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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartosci nieprzekraczajacej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz., 2164 ze zmianami ) - zwanej dalej "ustawg"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) na zadanie pn.:
~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020, o$ 7. Infrastruktura edukacyjna, dziatanie 7.1 Inwestycje w

edukacje przedszkolna, podstawowg i gimnazjalng, wspoffinansowany ze srodkéow Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Miejska Swieradéw-Zdrdj

REGON: 230821397

NIP: 616-10-01-947
Miejscowos¢ 59-850 Swieradow-Zdrodj
Adres: ul. 11-go Listopada 35
Strona internetowa: bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Godziny urzedowania: poniedziatek w godzinach 7.30 - 16.00,
do wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30,
w pigtek w godzinach 7.30 - 15.00

Wszelka korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy
adresowac na : zp@swieradowzdroj.pl

ZATWIERDZAM
Burmistrz Roland Marciniak
Swieradéw-Zdréj, dnia 21.03.2017 r.

znak postepowania: OR.ZP1.271-9/17
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Rozdziat 1. Tryb udzielenia zamoéwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych
zostato zamieszczone ogloszenie o zamoéwieniu

1. Postepowanie o udzielanie zamodwienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej
dalej ustawg oraz aktow wykonawczych do ustawy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia, zwana dalej ,SIWZ” ma
zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w ustawie i aktach wykonawczych do
ustawy.

3. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamowien Publicznych Nr 47846 - 2017 z dnia 21.03.2017r.

- strona internetowa Zamawiajacego - bip.umswieradowzdroj.nv.pl

- tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien z wolnej reki, o ktérych mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych.

Rozdziat 2. Opis przedmiotu zamoéwienia

A. Opis projektu

1.1. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie zamoéwienia pn.: ,Budowa nowej
siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”, tj. wybudowanie nowej
siedziby przedszkola i uzyskanie bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie,
realizowanego w ramach projektu o tej samej nazwie.

Adres inwestycji: 1, 61/8, 61/15, 61/16, 61/17, 80/1 81 am. 10, obr. IV (teren
inwestycji znajduje sie pomiedzy ulicami Wyszyﬁ§kiego, Pitsudskiego oraz Marii
Sktodowskiej — Curie, w potudniowo-wschodniej czesci Swieradowa- Zdroju).

CPV -45214100-1, 45310000-3, 45330000-9

1.2 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020, os$ 7. Infrastruktura edukacyjna, dziatanie 7.1
Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowa i gimnazjalng, wspotfinansowany ze
$rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.3 Celem projektu realizowanego przez gmine jest tworzenie nowych miejsc dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wypetnienie luki w dostepie do edukacji przedszkolnej w
Swieradowie-Zdroju. W ramach projektu zaplanowano budowe niskoenergetycznego
budynku o 3 kondygnacjach, o pow. uzytkowej 2191,66 m2, dostosowanego do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych wraz z wyposazeniem. Zaproponowana forma architektoniczna
uwzglednia mozliwosci dziatki, wymagania funkcjonalne oraz ekonomie przysziego
uzytkowania. Zaplanowano takze budowe drég wewnetrznych, placu, chodnikow, miejsc
postojowych, os$wietlenia, stojaka dla rowerdw, ostony $mietnikowej, fawek i koszy na
odpady. Ponadto powstang zatoczki postojowe, na 8 miejsc postojowych (w tym 1 dla
0sob niepetnosprawnych), wzdtuz ul. Pitsudskiego. Oprécz tego przewidziano
uporzadkowanie terenu, w tym m.in. teren zielony z nasadzeniami roslin, a takze
deniwelacje terenu oraz ogrodzenie. Inwestycja znajduje sie w obszarze Miejscowego
Planu, oznaczonym symb.2UO- budynek przedszkola /o$wiaty. Dziatka znajduje sie w
strefie "A" ochrony konserwatorskiej.
1.4 Zamawiajacy, zgodnie z sekcjg IV.6.4) ,Ogtoszenia o zamowieniu” przewiduje
uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku nieprzyznania
srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, ktore miaty by¢ przeznaczone na
sfinansowanie czesci zamowienia.
1.5 Projektowany budynek spetnia miedzy innymi ponizsze kryteria wyznaczone przez
dokumentacje projektowa:

- zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra

kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego (dla budynkéw

niskoenergetycznych ~ 33kWh/(m?/rok);

- wspodtczynnik przenikania ciepta U dla przegrod zewnetrznych (dach, $Sciany,

podtoga na gruncie)
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Wspdtczynnik przenikania ciepta U|wsp. Uprojektowany
[W/m2K] dla: Przegroda

Fasada szklana SZ1 0,80 W/m2K

Sciany zewnetrzne SZ2 0,13 W/m2K

Sciany zewnet. SZ3 0,13 W/m2K

Sciany zewnet. SZ4 (wydzielenie ppoz.) 0,15 W/m2K

Dach 0,09 W/m2K
Podiloga na gruncie 0,12 W/m2K

- szczelno$¢ powioki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu
ciSnieniowego, podczas badania przy roéznicy cisnienia zewnetrznego i
wewnetrznego wynoszacej 50 Pa, krotno$¢ wymiany powierza nie powinna
przekraczac 0,6 [h™];
- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowac
mostki termiczne;
- wysoka sprawnos¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylacji;
- ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w cieptg wode
uzytkowa;
- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i
o$wietlenia).

B. Zakres robot objetych przedmiotowym zamoéwieniem

1. BRANZA KONSTRUKCYIJNO-BUDOWLANA (BUDYNEK)
Roboty budowlane, w zakres ktérych wchodza:

a) roboty rozbiorkowe,
b) roboty ziemne,
fundamenty monolityczne zelbetowe,
izolacje przeciwwilgociowe i cieplne $cian fundamentowych
$ciany nosne - konstrukcja $cian podziemia wraz z dylatacjami
$ciany nosne - konstrukcja $cian i stropéw powyzej poziomu wraz z
dylatacjami
konstrukcja podciggdéw, belek, schodow wewnetrznych i zewnetrznych
konstrukcja dachu i pokrycie dachu, izolacje, obrébki blacharskie,
orynnowanie i rury spustowe,
7. szyb windowy monolityczny zelbetowy wylewany,
8. Slusarka aluminiowa, wewnetrzna i zewnetrzna, balustrady,
9. stolarka i $lusarka drzwiowa,
10. stolarka okienna
11. podtoza, posadzki i podtogi,
12. $cianki dziatowe, tynki wewnetrzne, oktadziny wewnetrzne i malowanie,
13. elewacja budynku
14.dzwig osobowy,
CPV - 45214100-1, 45400000-1, 45100000-8,

PN

owu

2. BRANZA SANITARNA (INSTALACJE SANITARNE)
Roboty sanitarne, w zakres ktorych wchodza:
wewnetrzna instalacja wody zimnej,

wewnetrzna instalacja wody cieptej,
instalacja przeciwpozarowa,

WN =
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4. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z  biatym montazem,
armaturg
i poreczami dla niepetnosprawnych w sanitariatach,

5. instalacja C.0. i C.T.,

6. wentylacja mechaniczna wraz z automatykg central wentylacyjnych i izolacjg
termiczna,

7. kottownia gazowa wraz z systemem wentylacji i instalacjq gazowa,

8. przeprowadzenie ptukan, préb szczelnosci instalacji wodociggowych oraz
przeprowadzenie préb wydajnosci hydrantéw, przegladu i badania pomiardow
hydraulicznych instalacji wodociggowej p.poz z hydrantami,

9. przeprowadzenie ptukan, préb oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

10. wykonanie prob, pomiardw instalacji wentylacji mechanicznej w tym pomiarow
hatasu,

11.wykonanie prob, regulacji, pomiardéw instalacji w kottowni, z uruchomieniem
kottowni i automatyki z dostarczeniem (protokotéw) opinii od UDT oraz opinii
kominiarskiej;

12.wykonanie préby cisnieniowej instalacji gazowej i dokonanie odbioréow
technicznych z dostarczeniem protokotéw odbiorowych;

13. drenaz opaskowy budynku,

CPV - 45330000-9, 45331000-6, 45331200-8, 45333000-0

3. BRANZA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA (INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE)
Roboty elektryczne i teletechniczne, w zakres ktorych wchodza:

a) wykonanie rozdzielni gtéwnej i jej zasilania,

b) usuniecie kolizji obiektu z siecig energetyczng SN,

c) wykonanie rozdzielnic lokalnych,

d) wykonanie instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych:
- os$wietlenie podstawowe,

- o$wietlenie awaryijne,

- oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe,

e) wykonanie instalacji sieci dedykowanej 230VAC,

f) wykonanie instalacji niskopragdowych:

instalacja TV DVB-T,

instalacja videodomofonowa,

instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,

instalacja sieci strukturalnej,

instalacja sygnalizacji wtamania,

instalacji nagtosnienia sali teatralnej,

g) wykonanie instalacji ochronnych:

ochrona od porazen pragdem elektrycznym,

ochrona pozarowa obiektu,

ochrona przeciwprzepieciowa,

instalacja potaczen wyrownawczych,

instalacja odgromowa,

h) wykonanie instalacji technologicznych:

- zasilenie elektryczne wentylacji mechanicznej pomieszczen przedszkola
- instalacji technologicznej kottowni

- instalacji technologicznej kuchni

- instalacji technologicznej dzwigu osobowego

i) wykonanie pomiaréw ochronnych i natezenia oswietlenia.
CPV - 45310000-3, 45311200-2, 45312100-8

C. Zakres dokumentacji projektowej
1.1. Przedmiot zamowienia i zakres prac zawarty jest w Projekcie budowlanymi
wykonawczym skfadajgcym sie z nastepujacych czesci:
1) Architektura
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1.1 Projekt wykonawczy - architektura wraz z projektem aranzacji wnetrz
1.2 Projekt wykonawczy - zagospodarowanie terenu
2) Konstrukcja
2.1 Projekt wykonawczy - konstrukcja
3) Instalacje sanitarne
3.1 Projekt wykonawczy - instalacja wod-kan, ppoz., c.w.u. i cyrkulacji
3.2 Projekt wykonawczy - instalacja c.o., kottownii i ciepta technologicznego
3.3 Projekt wykonawczy - instalacja wentylacji mechanicznej
3.4 Projekt wykonawczy - instalacja gazowa
3.5 Projekt budowlano - wykonawczy zewnetrznych sieci wod.- kan.
4) Instalacje elektryczne
4.1 Projekt wykonawczy - projekt likwidacji kolizji z infr. elektroenergetyczng
4.2 Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne
5) Inne dokumenty
5.1 Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot;
5.2 Informacja BIOZ
Na stronie bip.umswieradowzdroj.nv.pl w zakfadce ,Roboty budowlane 2017”, w dokumentacji
dotyczacej przedmiotowego przetargu, w folderze pn.: ,PW_Architektura.zip” w pliku pn.: ,Opis
Techniczny - aranzacja wnetrz” Zamawiajacy zamiescit przyktadowe fotografie wnetrz przedszkoli.
Katalogiem ,Aranzacja wnetrz.zip” zastepuje sie przyktadowe fotografie (opis pozostaje bez
zmian). Przedmiotowym plikiem Zamawiajacy doprecyzowuje opis techniczny projektu
wykonawczego aranzacji wnetrz nowej siedziby przedszkola, poprzez dotaczenie do dokumentacji
zatacznikdw graficznych opisujacych oczekiwany przez Zamawiajacego wyglad poszczegdinych
pomieszczen.

Projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne obejmuja budowe
kompletnego obiektu, z wylaczeniem zakresu, o ktérym mowa w pkt C 1.2,

1.2 Zakres robot nie objetych przedmiotowym zamoéwieniem:

1. wyposazenie meblowe i wyposazenia wewnetrznego placu zabaw (tzw. ,matpi gaj”);
2. technologia kuchenna i wyposazenie kuchni;
3. Zagospodarowanie terenu.

1.3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany projektu aranzacji wnetrz.

D1. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

D2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czes$ci zamowienia, ktdérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

E. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajacy wymaga aby osoby skierowane przez
Wykonawce lub Podwykonawce do bezposredniej realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudnione
byty na podstawie umowy o prace i wykonywaty nastepujace czynnosci:

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA (BUDYNEK)
- wykonanie wykopow,

- wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych,
- wymurowanie $cian zewnetrznych,

- wykonanie nadprozy i stropow,

- wykonanie dachu,

- wykonanie konstrukcji schodéw,

- wykonanie przegréd wewnetrznych,

- roboty tynkarskie i malarskie,

- wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie posadzek,

BRANZA SANITARNA (INSTALACJE SANITARNE)
— wykonanie wentylacji,
— wykonanie instalacji wodociggowej, instalacji p.poz., instalacji kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej,
BRANZA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA (INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELE-

TECHNICZNE)
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— wykonanie instalacji elektrycznych i niskopradowych,

— wykonanie instalacji odgromowej,

Powyzsze czynnosci niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, ktorych dotyczy
wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o prace, opisane sa w dokumentacji
technicznej stanowigcej integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Czynnosci zwigzane z realizacjg dostaw wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia nie
wymagajg zatrudnienia oséb w oparciu o umowe o prace.

Szczegdtowe wymogi w ww. zakresie zostaty wskazane we wzorze umowy stanowigcym
zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zakres zamdwienia obejmuje obstuge geodezyjna.

F. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszego przedmiotu zaméwienia, nie wykluczajg
obowigzku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynnosci i zadan,
ktore beda konieczne do prawidiowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia intereséw
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD.
Czynnosci i zadania, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym realizowane bedg z
wiasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie Zamawiajacego w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

G. Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz i
w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowa¢ zaméwienie tj. przy
utrzymaniu standardow jakosci dziata¢ na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
zamdwienia.

H. W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkow Wykonawcy ustala sie, iz
celem niniejszej umowy jest osiggniecie celu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD, z wylgczeniem zakresu robot nie objetych
przedmiotowym zamaodwieniem.

I. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatow dostarczonych
przez Wykonawce. Wszelkie zastosowane materiaty budowlane muszg by¢ nowe,
nieuzywane, oraz odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U., Nr 92, poz. 881), a takze
wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

J. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zamodwienie na zasadach i warunkach
opisanych w ,Istotnych postanowieniach umownych” stanowigcych zatacznik nr 8 do
SIWZ.

K. Wykonawca zapewnia, ze bedzie wiasciwie gospodarowat odpadami wytwarzanymi w
czasie budowy, minimalizowania ich ilosci, gromadzit je w sposob selektywny w
wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczajacych
przedostanie sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego
odbioru lub ponownego wykorzystania. Jezeli w trakcie prowadzonych roboét powstang
odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadéw obojetnych i przekaze je do
firm specjalistycznych zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem. Wszelkie konsekwencje
niedopetnienia powyzszego obowigzku bedg obcigzaty Wykonawce. Wykonawca na kazde
zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnie
z przepisami wykonanie obowigzkéw z zakresie gospodarki odpadami.

Na potwierdzenie spetnienia powyzszego wymogu Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia wraz z oferta oswiadczenia o wilasciwym gospodarowaniu odpadami
wytwarzanymi w czasie budowy (zatacznik nr 7 do SIWZ), minimalizowania ich ilosci,
gromadzenia ich w sposdb selektywny w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do
tego miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przedostanie sie do s$rodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego
wykorzystania.

Ponadto w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Obowigzki Wykonawcy w tym zakresie
zawarto w § 6 ust. 9 umowy.

L. Wykonawca na wykonany przedmiot zamoéwienia udziela 5 letniej gwarancji lub gwarancji na
okres zgodne z oswiadczeniem ztozonym wraz z ofertq tj. ,Zatacznikiem nr 1a do SIWZ.
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Rozdziat 3. Oferty czesciowe

Zamawiajacy NIE DOPUSZCZA skfadania ofert czesciowych.
Rozdziat 4. Oferty wariantowe

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.
Rozdziat 5. Termin wykonania zamodwienia

Zamawiajacy wymaga realizacji zamdwienia w terminie: 330 dni od dnia zawarcia
umowy, przez co rozumie sie termin zakonczenia catosci robét budowlanych i zgtoszenie
do wstepnego odbioru koncowego.

Rozdziat 6. Warunki udziatu w postepowaniu
1. O udzielenie zamoéwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajq warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
a)kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw - NIE DOTYCZY,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - NIE DOTYCZY,
c¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej tj.:
cl. w zakresie zdolno$ci zawodowej Wykonawcy - warunek ten zostanie
spetniony jezeli Wykonawca Ilub Podwykonawca dysponuje przez caly okres
wykonywania zamowienia i skieruja do jego realizacji kierownika budowy
posiadajacego  uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
c2. w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawcy - warunek ten zostanie
spetniony jezeli Wykonawca Iub Podwykonawca dysponuje przez caly okres

wykonywania zamoéwienia i skieruja do jego realizacji kierownika robot
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w_zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
c3.1 w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawcy - warunek ten zostanie

spetniony jezeli Wykonawca Ilub Podwykonawca dysponuje przez caly okres
wykonywania zamodwienia i skierujg do jego realizacji kierownika robot
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen ,

c3.2 w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawcy - warunek ten zostanie
spetniony jezeli Wykonawca Ilub Podwykonawca dysponuje przez caly okres
wykonywania zamoéwienia i skieruja do jego realizacji kierownika robot
posiadajgacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci __instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie ,

2. W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
warunki, o ktéorych mowa powyzej zostang spetnione jezeli wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o zamodwienie spetnig tacznie warunki.

3.1 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunku/éw, o ktérych mowa w
rozdz. VI. 1. 2) lit. C1., C2., C3.1, C3.2, niniejszej SIWZ w odniesieniu do
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przedmiotowego zamowieni, polegac na zdolnosciach zawodowych innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

3.2 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunku/éw, o ktérych mowa
powyzej polegac na zdolnosciach zawodowych o0s6b posiadajacych wiecej niz jedne
uprawnienia. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji kierownika budowy i
kierownika robét.

4. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz sytuacja o ktérej mowa powyzej wystgpi
wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotéw udowodni
zamawiajagcemu, ze realizujgc zamowienie, dysponuje niezbednymi zasobami tych
podmiotdéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw (zdolnosci) zawodowych na potrzeby realizacji
zamowienia.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Rozdziat 7. Podstawy wykluczenia

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie wykonawcéw w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Ponadto Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu przewiduje wykluczenie
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tj. Wykonawcy w stosunku do
ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadto$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadiego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233,978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Rozdziat 8. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

A. Wykaz oswiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (sekcja III.3 ogtoszenia o

zamowieniu):

- do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert os$wiadczenie o
spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu w
zakresie wskazanym przez zamawiajgcego, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ.

B. Wykaz dokumentdéw i oswiadczen, ktére wykonawca skiada w postepowaniu na

wezwanie zamawiajgcego _na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja II1.4 ogtoszenia o zamdwieniu):

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu w
postepowaniu wykonawca ztozy nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wykonawca moze ztozy¢é wraz z os$wiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu = w przypadku gdy Wykonawca nie dopeini obowiazku
o ktéorym mowa w pkt D1. niniejszego rozdziatu SIWZ.
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2. W celu oceny, czy wykonawca polegajagc na zdolnosciach Ilub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okres$lonych w art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamdwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobow, zamawiajacy zada dokumentdéw, ktore okreslajg w
szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

3. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, aby zamiesci informacje - o
kazdym z tych podmiotéw - w Os$wiadczeniu Wykonawcy, potwierdzajgce brak istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzajacy spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie w jakim powotuje sie na ich zasoby, zgodnie z wzorem
stanowigcym zatqcznik nr 2 do SIWZ.

C. Wykaz dokumentéw i os$wiadczen, ktére wykonawca skiada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajgcego na potwierdzenie okolicznosci o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy PZP 9 sekcja II1.5.1 ogloszenia o zamdwieniu).

1. W celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej i zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych
dokumentéw:

- ,Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi” w zakresie niezbednym do
wykazania spetnienia warunku opisanego w Rozdziale 6 ust 1 pkt 2 C1, C2, C31 i C3.2
SIWZ i sekcji II1.1.3 ogtoszenia o zamdwieniu (zatacznik nr 4 do SIWZ).

D. Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
dotyczacej:

1) kwoty jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci
zawartych w ofertach,

przekazuje zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
ztozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadza do zakildcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

2. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca,
ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP (nie podleganie wykluczeniu
oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu).

3. Wykonawca moze w celu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, w odniesieniu
do przedmiotowego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

4. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajgcemu, ze realizujagc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do
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oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamodwienia
(zatacznik nr 5).

5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

6. W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jezeli te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

7. Jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktérym mowa w pkt 3, nie potwierdzajq
spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajacego:

1) zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 3.

8. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w os$wiadczeniu o spefnianiu warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz o
niepodleganiu wykluczeniu oraz (Zatacznik nr 2 do SIWZ).

9. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcéw, oswiadczenia
sktada kazdy z wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Dokumenty te
potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktéorym kazdy z wykonawcdéw wykazuje spetnienie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10. Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia os$wiadczen Iub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP,
jezeli zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub
moze je uzyskac¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegolnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. Z 2014r. poz. 1114 oraz z
2016 r. Poz. 352).

11. Oswiadczenia, o ktérych mowa w SIWZ i ogtoszeniu o zamdwieniu dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach polega wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, sktadane sg w oryginale.

12. Dokumenty, o ktéorych mowa w SIWZ i ogtoszeniu o zamowieniu, potwierdzajgce
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz
oswiadczenia, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem.
13. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy
sie o udzielenie zamodwienia publicznego albo podwykonawca, za zakresie dokumentow,
ktore kazdego z nich dotycza.

13. Poswiadczenie za zgodnosc¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej.

14. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sktadane sg wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

15. W przypadku gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy dotaczy¢
petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢é w oryginale
lub kopii poswiadczonej notarialnie.

16. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia skfadajq
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
dla ustanowionego przez nich petnomocnika. Do oferty nalezy zataczy¢ petnomocnictwo z
okresleniem jego =zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii
po$wiadczonej notarialnie. Przyjmuje sie, ze petnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje petnomocnictwo do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem wszystkich
dokumentédw. Petnomocnictwo musi by¢ podpisane przez wszystkich Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia; przedmiotowe petnomocnictwo moze
by¢ przediozone zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ. Jezeli oferta
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Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia_zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiajacy przed zawarciem umowy wymaga przedstawienia umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

Rozdziat 9. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja
niniejszego zamoéwienia publicznego

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamodwienia dokonywane beda
w zfotych polskich [ PLN ].

Rozdziat 10. Wymagania dotyczace wadium

1.Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
wadium w wysokosci 174.000,00 zi (stownie zitotych: sto siedemdziesigt cztery
tysigce 00/100).

2.Wykonawca moze wnies¢ wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 ustawy, tj.:

a)pieniadzu,

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

-gwarancjach bankowych,

-gwarancjach ubezpieczeniowych,

-poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, orz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3.Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uplywem terminu
skladania ofert.
4.Wadium w pienigdzu nalezy wnie$s¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego:
BZWBK S.A. 1 ODDZIAL éwieradéw-Zdréj
IBAN: 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571

5.W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu, jako termin wniesienia wadium
przyjety zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.

6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniqdz - oryginatl
dokumentu potwierdzajagcego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem terminu
sktadania ofert w siedzibie Zamawiajacego w pok. nr 1d ( sekretariat) lub dotaczy¢ do
oferty w osobnej kopercie. Dokument ten powinien by¢ opatrzony klauzulami
»~hieodwotalnie” i ,bezwarunkowo” oraz ,na pierwsze zgdanie” i nie moze zawiera¢ w swej
tresci zapisdw dotyczacych oswiadczen Beneficjenta lub ich kopii potwierdzanych przez
notariusza. Dokument ten musi by¢ wykonalny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.W przypadku Wykonawcow ubiegajgcych sie wspédlnie o udzielenie zamoéwienia, wadium
(w kazdej z dopuszczalnych form) moze by¢é wniesione przez jednego, kilku lub
wszystkich Wykonawcow, pod warunkiem, iz fgczna wysoko$¢ wniesionego wadium
odpowiadac¢ bedzie wymaganej kwocie. W takim przypadku sktadajac wadium nalezy
wskazac¢ w imieniu kogo i tytutem jakiego postepowania jest wnoszone.

8.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz przez konsorcja -
dokument wadialny wystawiony na rzecz jednego z cztonkdédw konsorcjum jest
wystarczajacym zabezpieczeniem oferty.

9.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz Zamawiajacy nie przyjmie
takiego dokumentu z ktérego nie wynika w szczegdlnosci, iz przedmiotowa umowa:

a) nie jest umowa ubezpieczenia wadialnego zwigzanego z postepowaniem nr
OR.ZP1.271-9/17 na zadanie pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego
w Swieradowie-Zdroju”, nie opiewa na kwote 174.000,00 zt (stownie ztotych: sto
siedemdziesiat cztery tysigce 00/100),

c) Beneficjentem tej umowy nie jest Gmina Miejska Swieradéw-Zdroj.

d) nie obejmuje okresu zwigzania oferta.

10.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposdb okreslony w SIWZ spowoduje,
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Terminowe wniesienie
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wadium (w kazdej z dopuszczalnych form jego wniesienia) Zamawiajacy sprawdzi w
ramach wiasnych czynnosci proceduralnych.

11.Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy
Pzp (tj. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po
jego stronie, nie ztozyt os$wiadczen lub dokumentéw, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1,
o$wiadczenia, o ktéorym mowa w art. 25 a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej).
12.Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwifocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.
13.Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminu skfadania ofert.

14.Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Rozdziat 11. Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni. Termin
zwigzania oferta rozpoczyna swdéj bieg wraz z dniem wskazanym jako termin skfadania
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Zgoda Wykonawcy na przedfuzenie okresu zwigzania ofertg musi by¢ wyrazona na
pismie.

4. Przediuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.

Rozdziat 12. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi zawierac nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

A. Zataczniki, ktére sktada Wykonawca w celu wstepnego potwierdzenia, ze nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

1. Oferta - Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Oferta zostanie sporzadzona w jezyku polskim, zgodnie z trescig Formularza
Ofertowego, ktérego wzor stanowi Zatgcznik Nr 1 do SIWZ. Do Formularza Ofertowego
Wykonawca zataczy o$wiadczenie Wykonawcy w sprawie ,,Okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane (OG)"” z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zataqcznik nr 1a do SIWZ

3. Wraz z ofertg Wykonawca ztozy takze, sporzadzone w jezyku polskim:

3.1) Oswiadczenie Wykonawcy - sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia z postepowania, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego
Zatgcznik Nr 2 do SIWZ,
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3.2) Dokument potwierdzajacy posiadanie uprawnien do ztozenia (podpisania) oferty i jej
zatacznikdéw, jezeli prawo to nie wynika z innych dokumentéw ztozonych wraz z ofertg; W
przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
petnomocnictwo mozna ztozy¢ z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 6 do
SIWZ,

3.3) Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia
wadium w formie niepienieznej;

3.4) Inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy lub SIWZ.
Uwaga !

Jesli Wykonawca sktadajac oferte wraz z jej zatacznikami zamierza zastrzec niektore
informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowigzany
jest nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec w dokumentach sktadanych wraz
z oferta, ze nie mogq one by¢ udostepniane oraz wykazac (zataczy¢ do oferty pisemne
uzasadnienie), iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca skfada, stosownie do tresci
art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, dowody potwierdzajace, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadzg do
zaktdcenia konkurencji w postepowaniu. Przyktad Wzoru Oswiadczenia o przynaleznosci

lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej stanowi ,Zatacznik Nr 3 do
SIwz”.

B. Zataczniki, ktore sklada Wykonawca wezwany przez Zamawiajacego
1.1 Wykaz osdb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowieniu:
a) ,Wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi” (zatacznik nr 4 do SIWZ-
dotyczy kierownika budowy/kierownikéw robét),

1.2 Zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw

na potrzeby wykonania zamowienia, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zatgcznik nr
5 do SIWZ.

2. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inng trwata i czytelng technika oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii
dokumentéw przez osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

5. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie
opisang propozycje. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

6. Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

8. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi
numerami, a cata oferta wraz z zatacznikami byta w trwaty sposdb ze soba potaczona

(np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng dekompletacje), oraz zawierata
spis tresci.
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9. Poprawki lub zmiany (réowniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny byc¢
parafowane witasnhorecznie przez osobe podpisujaca oferte.

10. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, w zamknietym, nieprzezroczystym
opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w nastepujacy sposéb:

Adresat: Urzad Miasta Swieradéw-Zdrdj
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Swieradow-Zdréj

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczed).

OFERTA NA ZADANIE PN.:
~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
05.04.2017r. godz. 14 : 15

W przypadku ztozenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowigzany jest
do umieszczenia powyzszych informacji réwniez na dodatkowym opakowaniu.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia mogace wynikna¢ z powodu tego
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w
przypadku sktadania oferty pocztg lub pocztg kurierska - jej nieotwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert.

11. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
sktadane w postepowaniu o zamowienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skfadania
ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazat, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

12. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa
byty przez Wykonawce zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
.tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych
elementow oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia skltadane w
trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen.

13.Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.

14.Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody
stanowi¢ bedg tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajacy uzna za skuteczne wyitacznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane
informacje stanowiag tajemnice przedsiebiorstwa.

15.Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do
ztozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,ZMIANA" zostang
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

16.Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé sie z
postepowania poprzez ziozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak
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wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposdéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu
poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

17.Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na
potwierdzenie spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wyrazonej w walutach
innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postepowania.

18.0ferta, ktérej tresé nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasnosci i watpliwosci dotyczace tresci zapiséw w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z
Zamawiajacym przed terminem skfadania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII
niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkow udzielenia
zamoéwienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

19. Oferte zfozong po terminie skfadania ofert Zamawiajgcy zwrdci bez otwierania.

Rozdziat 13. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢é Zamawiajacemu, w Urzedzie Miasta 59-850 Swieradéw-
Zdréj, ul.11-go Listopada 35, pokdj nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia
05.04.2017r. roku, godz. 14:00.
2. Wymagane jest przestanie ofert w formie pisemnej - za posrednictwem operatora
pocztowego , w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2012r. poz.1529 ze zm.), osobiscie lub za posrednictwem postanca. Nie dopuszcza sie
sktadania ofert w postaci elektronicznej.
3. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytkq pocztowa Ilub
kurierskq. Za termin zlozenia oferty przyjmuje sie date i godzine wplywu oferty
do Zamawiajacego.
4. Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
5. Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Miasta 59-850 Swieradéw-Zdréj ul. 11-go
Listopada 35, pokdj nr 24a dnia 05.04.2017 r. roku, godz. 14:15.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86
ust. 4 ustawy PZP.
8. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie
internetowej informacje dotyczace:

a) kwoty jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;

b) firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci w

ofertach.

Rozdziat 14. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okresli cene oferty wraz z naleznym podatkiem vat (brutto), ktéra
stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catego przedmiotu
zamoOwienia, podajac jg w zapisie liczbowym i stownie z doktadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku.

2. Za oferte najkorzystniejsza Zamawiajacy uzna oferte, ktéra przy uwzglednieniu
kryteriow i wag, o ktéorych mowa w Rozdziale 15. ,,Opis kryteriow, ktorymi
Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert” otrzyma najwyzsza punktacje.
Jezeli nie bedzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
dwie lub wiecej otrzyma takg sama punktacje Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do ziozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert
dodatkowych.

3. Cena oferty powinna obejmowac¢ wszystkie koszty i skfadniki zwigzane z realizacjg
zamodwienia, w tym m. in. podatek vat, upusty, rabaty.
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4. Btedy w obliczaniu ceny, ktérych nie mozna poprawi¢ na podstawie art. 87 ust. 2 PZP
spowodujg odrzucenie oferty.

5. Strony ustalaja, ze obowigzujacq forma wynagrodzenia za wykonane przedmiotu
umowy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, podlegajgce zmianie tylko w przypadkach
okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa i w SIWZ.

6. Strony ustalaja, ze obowigzujacq forma wynagrodzenia jest ryczalt umowny,
zwierajacy wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig zrealizowania
przedmiotu zamodwienia  oraz wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia wynikajgce wprost z celu umowy.

7. Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i
ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, skfadajac oferte, jest zobligowany poinformowac
Zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru/ustugi, ktorych dostawa /
$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc wartos¢ bez kwoty
podatku.

Rozdziat 15. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny
ofert
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty sposrod ofert niepodlegajacych odrzuceniu
Zamawiajacy bedzie stosowat podane nizej kryteria :

Tabela nr 2 ,Wartos¢ punktowa wagi w %"

Lp. |Nazwa kryterium i pod-kryterium Maksymalna liczba
punktow, ktéra moze
otrzymac oferta za dane
kryterium/waga

kryterium
Cena brutto (C) 60,00
2 | Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00
( 0G)
Maksymalna liczba punktow, ktérg oferta moze otrzymac za 100,00

wszystkie kryteria fgcznie

2. Ocena bedzie dokonywana wedtug skali punktowej, przy zatozeniu, ze maksymalna
punktacja wynosi¢ bedzie 100 punktéw, i wyliczana bedzie w sposdb okreslony ponizej.
3.1. Zamawiajacy dokona oceny ofert w ramach kryterium ,,Cena brutto (C)” na
podstawie ztozonego przez Wykonawce formularza ofertowego (zatacznik nr 1 do
SIWZ), zawierajgcego cene brutto wyrazong w PLN, tj. cena za cato$¢ zadania wpisang
w Formularzu ofertowym.
3.2. W formularzu ofertowym nalezy podac cene ryczattowg za wykonanie catosci zadania
wraz z naleznym podatkiem VAT, ktora winna obejmowaé wynagrodzenie za wszystkie
obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Oznacza to,
ze cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadan wynikajgcych
wprost, jak rowniez nie ujetych, a niezbednych do wykonania umowy.
3.3. Jezeli ziozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w
zakresie wewnagtrz wspoélnotowego nabycia towardw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory
miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3.2.Wyliczenie punktéw dla kryterium ,,Cena brutto (C)”

Cmin
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gdzie:
Cmin - najnizsza cena spos$rod wszystkich ofert nieodrzuconych

Cof - cena podana w ofercie

waga- 60 %

4.Zamawiajacy dokona oceny oferty w ramach kryterium , Okres gwarancji na
wykonane roboty budowlane” (OG) na podstawie dodatkowego os$wiadczenia
Wykonawcy w tej kwestii, ztozonego przez Wykonawce wraz z ofertg (Zatgcznik nr 1la
do SIWZ lub inny o podobnej tresci).

4.1.W ramach kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (0G)
Zamawiajacy bedzie przyznawat punkty w skali od 0 do 40 stosownie do przedtozonego
przez Wykonawce dokumentu, zawierajacego oswiadczenie Wykonawcy w tej kwestii.
4.2.1 W ramach kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”
(OG) Zamawiajacy przyznaje punkty w skali od 0 do 40, w nastepujacy sposéb :

a) 40 punktéw otrzymuje oferta, w ktérej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 7 lat, liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru
koncowego calego zadania,

b) 20 punktéw otrzymuje oferta, w ktérej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 6 lat, liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru
koncowego calego zadania,

c) 0 punktéw otrzymuje oferta, w ktérej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 5 lat liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru
koncowego catego zadania lub w ktorej wykonawca nie ziozyt wraz z ofertg
dodatkowego oswiadczenia Wykonawcy w sprawie ,,Okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane” (OG) lub nie zadeklarowat udzielenia gwarancji min. na okres 5
lat.

5.0stateczna ocena punktowa danej oferty bedzie wynikata z sumowania liczby punktéw
otrzymanych przez te oferte za poszczegdlne kryteria i obliczona wedtug wzoru:

P(x) = Px(C) + Px(0OG)

gdzie:

Px — liczba punktow otrzymanych przez oferte ,x”,

Px (C) - liczba punktéw, ktore otrzyma oferta , x” za kryterium ,,Cena”,

Px ( OG) - liczba punktéw, ktoére otrzyma oferta ,x” za kryterium ,,Okres gwarancji na
wykonane roboty budowlane” (OG).

6. Za oferte najkorzystniejsza Zamawiajacy uzna oferte, ktéra przy uwzglednieniu
powyzszych kryteridow i wag otrzyma najwyzsza punktacje.

6.1. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze dwie lub wiecej otrzyma taka samg punktacje Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw,
ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert
dodatkowych.

Rozdziat 16. Informacje o formalnosciach, jakie zostana dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Zamawiajacy w ,INFO R M A CJ I o wyniku postepowania wraz z wezwaniem
do podpisania umowy" wezwie Wykonawce do:

a) zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym,

b) przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust.2.

2. Przed zawarciem umowy Wpykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu:

a) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci i formie , o ktérych mowa
w Rozdziat 17. ,Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy”
niniejszej SIWZ,

b) zaakceptowany przez Zamawiajacego ,kosztorys ofertowy do celéw rozliczeniowych”
sporzadzony na podstawie ~Preliminarza rzeczowego Zzaawansowania
procentowego dla potrzeb naliczania wynagrodzenia czesciowego za wykonanie
robot budowlanych”, ktérego wzoér stanowi zatagcznik nr 9 do SIWZ,

c) dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe o0sob realizujacych przedmiot
zamowienia (kierownika budowy/kierownicy robét);
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d) dokumenty potwierdzajagce cztonkostwo i wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa Kierownika
Budowy. Od os6b bedacych obywatelami panstw czionkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy
nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawoddw regulowanych lub okreslonych
dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394), nie wymaga sie
przynaleznosci.

e) w przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamodwienia Zamawiajgcy moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okresla¢ strony
umowy, cel dziatania, sposob wspoétdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamodwienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum/umowy o wspodipracy (obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum/umowy o wspodipracy przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu
wykonania zamoéwienia.

3.W przypadku nie przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw o ktérych mowa w ust.
2 Zamawiajacy wyznaczy ponowny ostateczny termin ich przedtozenia.

4.Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamodwienia publicznego w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
5.Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem
terminu o ktorym mowa powyzej, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zostata
zfozona tylko jedna oferta.

6.Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy jezeli nie przediozy
dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 i dwukrotnie nie stawi sie w wyznaczonym
terminie do podpisania umowy. W tej sytuacji Zamawiajacy uznaje, ze Wykonawca
odstepuje od zawarcia umowy, co upowaznia Zamawiajacego do przeprowadzenia
procedury z art. 94 ust. 3 ustawy PZP.

Rozdziat 17. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Zamawiajacy wymaga wniesienia przez
Wykonawce, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana bedzie musial wniesé
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej wraz z naleznym podatkiem vat (brutto) podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnie$¢ w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamédwien publicznych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo nie przyjecia takiego zabezpieczenia, ktore w swej tresci zawierac
bedzie zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi postanowieniami umownymi oraz
zawierajqce zapisy dotyczace oswiadczen beneficjenta lub ich kopii potwierdzonych przez
notariusza i ktore bedq zawiera¢ zobowigzanie beneficjenta do dodatkowego wezwania
Wykonawcy (zobowigzanego), ktéry nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje
zobowigzanie w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie. Gwarancja musi by¢
bezwarunkowa i nieodwotalna i winna obejmowac¢ okres od dnia zawarcia umowy do
dnia ...(okres realizacji danej czesci zamoéwienia +30 dni na odbiér zadania). Polisa musi
by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach nie wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych.

5. Oryginat dokumentu potwierdzajagcego wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy powinien by¢ dostarczony do Zamawiajacego na dwa dni przed
podpisaniem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany bedzie wniesc
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
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7. Bank BZ WBK S.A. Nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571

z podaniem tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, nr sprawy
OR.ZP1.272-9/17;

8. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, za zgodg Wykonawcy, kwota wadium
moze zostac zaliczona na poczet zabezpieczenia.

9.Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co zostanie stwierdzone
protokotem.

Rozdziat 18. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy, ktore zostaty zawarte w
Zataczniku nr 8 do SIWZ.

2. Postanowienia ustalone w Istotnych postanowieniach umowy nie podlegajq
negocjacjom.

Rozdziat 19. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczenn i dokumentow, a takze
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania sie z Wykonawcami

1.W prowadzonym postepowaniu wszelkie zawiadomienia oraz informacje przekazywane
przez Zamawiajgcego beda drogq elektroniczna.

2.Za_date powziecia wiadomosci uwaza sie dzien, w ktorym strony postepowania

otrzymaty informacje za pomocg_poczty elektronicznej. Korespondencje uwaza sie za
ztozong w terminie, jezeli jej tres¢ dotarta do Zamawiajacego lub Wykonawcy przed

uptywem terminu.
3. Zamawiajacy bedzie odbierat korespondencje drogg elektroniczng na adres:
zp@swieradowzdroj.pl.
4. Wykonawca moze zwrdci¢ sie e-mailem do Zamawiajacego o przekazanie SIWZ. We
wniosku nalezy podac:

a) nazwe i adres Wykonawcy,

b) nr telefonu, e-mail,

c) imie inazwisko osoby upowaznionej do kontaktéw z Zamawiajgcym

w sprawach dotyczacych niniejszego postepowania,

d) znak postepowania - OR.ZP1. 271-9/17.
5. SIWZ mozna takze odebra¢ w siedzibie Zamawiajacego pokoj nr 21a, w godzinach
urzedowania Zamawiajacego Ilub otrzymac¢ drogg elektroniczng zgtaszajac takie
zapotrzebowanie na adres: zp@swieradowzdroj.pl
6. Wykonawca moze zwracac sie e-mailem do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa terminu sktadania ofert, Zamawiajacy udzieli
wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania
ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktédrym
mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien
albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajacy zamiesci wyjasnienia na stronie
internetowej, na ktérej udostepniono SIWZ.
7. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o
ktdrym mowa powyzej.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢ w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego -
bip.umswieradowzdroj.nv.pl oraz niezwiocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,
ktérym przekazano SIWZ.
9. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujgacg nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajagcego podzniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.
10. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania Wykonawcow.
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Rozdziat 20. Inne informacje

Nie przewiduje sie:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupdw,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4) udzielania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5) mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych.

Rozdziat.21 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu danego zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy PZP przystugujq $rodki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan ponizej kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP.
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamodwieniu oraz SIWZ przystugujq
rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
3. Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
4. Ze wzgledu na to, ze warto$¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytgcznie wobec
czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamdwienia z wolnej reki

lub zapytania o cene;

2) okreslenia warunkdéw udziatu w postepowaniu;

3) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia;

4) odrzucenia oferty odwotujacego;

5) opisu przedmiotu zamoéwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. W zwigzku z tym, Ze warto$¢ zamoéwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, terminy na wniesienie odwotanie
okreslajg art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy, art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy, art. 182 ust. 3 pkt 2,
art. 182 ust. 4 pkt 1 i pkt 3 lit. a ustawy.

Rozdziat.22 Zataczniki do SIWZ

Integralng czescig niniejszej SIWZ stanowia:

Nr zatgcznika Nazwa zatgcznika

Zatgcznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Zatacznik Nr 1a |Oswiadczenie Wykonawcy w sprawie ,Okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane (OG)”

Zatacznik Nr 2 |Oswiadczenie Wykonawcy — sktadane na podstawie art. 25a ust 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych dotyczgce spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia

Zatacznik Nr 3 |Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej

Zatgcznik Nr 4 |Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi
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Zatacznik Nr 5 |Zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zamdwienia

Zatgcznik Nr 6 |Wzdr petnomocnictwa

Zatacznik Nr 7 | Oswiadczenie o wtasciwym gospodarowaniu odpadami wytwarzanymi
w trakcie budowy

Zatacznik Nr 8 |Istotne Postanowienia Umowne

Zatgcznik Nr 9 |Preliminarz rzeczowego zaawansowania procentowego dla potrzeb
naliczania wynagrodzenia czeSciowego za wykonanie robot
budowlanych

Zatacznik Nr 10 |Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy
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Zatacznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY
Do Gminy Miejskiej
Swieradow-Zdréj
ul. 11 Listopada 35
59-850 Swieradow-Zdréj
)*

petna nazwa firmy (Wykonawcy)

(S Y Y I I I N I S - O - ) -2 I B
REGON (jezeli posiada) NIP (jezeli posiada)

kod miejscowosé ulica nr lokalu

e-mail

numer telefonu

Wykonawca jest malym/ §rednim przedsiebiorca [ 1TAK [INIE

Osoba do kontaktu: nr tel. komérkowego

2)*

pelna nazwa firmy (kolejnego Wykonawcy wspolnie ubiegajacego si¢ o zamowienie)

S S ) ) I - S = ) - A
REGON (jezeli posiada) NIP (jezeli posiada)

kod miejscowosc ulica /nr domu/ nr lokalu

@

e-mail

numer telefonu

Wykonawca jest malym/ Srednim przedsiebiorca HEVN'S CINIE

*) nalezy wpisa¢ dane kazdego wykonawcy, ktéry ubiega sie o udzielenie zaméwienia (w miare potrzeby rozszerzy¢ formularz o kolejng tabelke)

-verte-
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Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia za cene ryczattowg, ktora bedzie
stanowi¢ ostateczng wysokos$¢ naszego wynagrodzenia :

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*
PLN

stownie ZIotyCh 1

—_— —_—— - —_—— ] — —

Oswiadczam(y), iz wybdr naszej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi/ nie prowadzi* do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug. (*niepotrzebne
skresli¢)

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykresli czesci zdania oznaczonego gwiazdka(*) Zamawiajacy uzna, ze
wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarow i ustug.

Wartosé¢ towardéw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to _ _ netto.

Oswiadczamy, ze:

1) Zobowigzujemy sie wykonac¢ przedmiot zamodwienia w terminie zgodnie z SIWZ,

2) na wykonany przedmiot zamodwienia udzielamy gwarancji zgodnie z zatgcznikiem nr 1a
do SIWZ

3) zapoznaliémy sie z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,

4) zapoznatem/liSmy sie z opisem przedmiotu zamodwienia, uzyskatem/liSmy niezbedne i
konieczne informacje i dane do wyceny oferty i wykonania zamdwienia i nie wnosze
zadnych uwag i zastrzezen,

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy,

6) uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert,

7) W przypadku udzielenia nam zamdwienia zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego; Oswiadczam, iz jestem
$wiadom tego, ze jezeli nie dostarcze dokumentéw o ktérych mowa w Rozdziale 16 SIWZ
bedzie to traktowane jako uchylenie sie od zawarcia umowy, podlegajace zapisom art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

8) podpisuje niniejszg oferte jako osoba do tego upowazniona**

Oferta zostata ztozona na ........ccccceeene. . stronach
Do oferty dotqczono nastepujace dokumenty :

Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki*
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UWAGA:

o maly przedsiebiorca - przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktérego roczny
obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min euro,

o $redni przedsiebiorca - przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 0sdéb i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw euro.

Informacja ta jest wymagana dla celow statystycznych i prawidfowego przeprowadzenia postepowania.
*niepotrzebne skresli¢

**Upowaznienie 0séb podpisujacych oferte czyli dokumenty okreslajace zasady reprezentacji musza bezposrednio wynikaé
z dokumentow dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego
status prawny wykonawcy, to do oferty nalezy dotaczy¢é stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie
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ZALACZNIK NR 1a DO SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY W SPRAWIE , Okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane (0OG)”

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradéw-Zdroj
Oswiadczenie*

Skfadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”.

Oswiadczam/oswiadczamy*, ze oferujemy udzielenie gwarancji na wykonane roboty

budowlane na okres:..................... lat**
...................... , dn _.2017 r.
Podpis 0sob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki
UWAGA!

1.W ramach kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (OG)
Zamawiajacy bedzie przyznawat punkty w skali od 0 do 40 stosownie do przedtozonego
przez Wykonawce dokumentu, zawierajacego oswiadczenie Wykonawcy w tej kwestii.

2. W ramach kryterium ,,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (0G)
Zamawiajacy przyznaje punkty w skali od 0 do 40, w nastepujacy sposéb :

a) 40 punktéw otrzymuje oferta, w ktorej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 7 lat, liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru
koncowego calego zadania,

b) 20 punktéw otrzymuje oferta, w ktérej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 6 lat, liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru
koncowego calego zadania,

c) 0 punktéw otrzymuje oferta, w ktorej wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
gwarancji na okres 5 lat liczac od dnia dokonania ostatecznego odbioru
koncowego calego zadania lub w ktérej wykonawca nie ziozyt wraz z ofertg
dodatkowego oswiadczenia Wykonawcy w sprawie ,,Okresu gwarancji na wykonane
roboty budowlane” (OG) lub nie zadeklarowat udzielenia gwarancji min. na okres 5
lat.

* Podpisuje kazdy wykonawca skfadajacy oferte / W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o konsorcjum.
** wpisa¢, jesli dotyczy
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ ;
OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w
éwieradowie-Zdroju", prowadzonego przez Gmine Miejskg éwieradéW-Zdréj,

oswiadczam, co nastepuje:

I. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okresSlone przez
Zamawiajgcego w rozdziale 6 SIWZ ,Warunki udziatlu w postepowaniu”.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

3. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i
14 oraz 16-20 lub ust. 5, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawia dowody na to,
ze podjete przez niego srodki sq wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci.

II1. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA

1. Os$wiadczam, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu powotuje sie na nastepujgace zasoby wymienionych ponizej
podmiotéw (wpisac jesli dotyczy)

Udostepniony zaséb

Lp. | Petna nazwa/firma, adres podmiotu zawodowy

DIW[IN [~

2. Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/tow, na ktdérego/ych zasoby
powotuje sie w niniejszym postepowaniu, nie zachodzg podstawy wykluczenia z
postepowania o udzielenie zamodwienia w zakresie o ktérym mowa art. 24 ust 1
pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.OéWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, KTOREMU PRZEWIDUJE SIE
POWIERZYC CZESCI ZAMOWIENIA

1. Oswiadczam, ze zamierzam powierzy¢ nizej wymienionym PODWYKONAWCOM
wykonanie nastepujacych czesci zamowienia (wpisac jesli dotyczy):
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L Petna  nazwa/firma, adres | zakres powierzonej czesci
P podmiotu zamowienia

1

2

IV. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostaty przedstawione z pelng Swiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgacego w biad przy przedstawianiu informacji.

miejscowos$é

Podpis/-y osoby/os6b uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy™*

* wiasciwg czes¢ zakresli¢ X

**  Podpisuje kazdy wykonawca skfadajacy oferte / W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
zamoéwienie powyzszy dokument sktada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy
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ZALtACZNIK NR 3 DO SIWZ Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradow-Zdréj

Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej

(PRZEDMIOTOWEGO OSWIADCZENIA NIE SKEADA SIE WRAZ Z OFERTA)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”

Oswiadczam/oswiadczamy**, Ze naleze** / nie naleze** do tej samej grupy kapitatowej.

UWAGA:

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1. kwoty jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,

2. firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie,

3. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w
ofertach.

Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania ww. informacji przekazuje
zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyc¢
wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z
innym wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

...................... ,dn.__.__.2017r.
Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki***

* wiasciwg czes¢ zakresli¢ X

** niepotrzebne skresli¢

*x* podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy oferte jezeli nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej/ W przypadku Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdwienie powyzszy dokument sktada kazdy z partnerdw konsorcjum w imieniu swojej firmy jezeli nalezy do jakiejkolwiek
grupy kapitatowej,
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

Wykaz o0sob,

skierowanych przez wykonawce do realizacji

Zamowienia

publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradow-Zdréj

Oswiadczenie*

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. :

~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamowienia dysponujemy lub bedziemy polegaé¢ na osobach innych
podmiotéw nastepujgca/ymi osobg/ami:

Lp. | Zakres wykonywanych czynnosci Imie Informacje na temat kwalifikacji | Informacja 0 podstawie
i nazwisko osoby zawodowych, niezbednych dysponowania tg osoba (w
przewidzianej do do wykonania zaméwienia, a przypadku gdy nie jest to
realizacji takze zakresu wykonywanych umowa o prace Wykonawca
zadania czynnosci winien przedstawi¢ zatgcznik nr

5 do SIWZ lub inny o podobnej
tresci**)

1. do petnienia funkcji

kierownika budowy-
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen,

2. do petnienia funkcji
kierownika robot-
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,

3. do petnienia funkcji
kierownika roboét- uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen,

4, do pelnienia funkcji

kierownika robot- uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych w
ograniczonym zakresie,

Do niniejszego wykazu dotaczono pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do

udostepnienia tej/tych os6b*

__.2017r.

Podpis os6b uprawnionych do sktadania
os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki*
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*W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie powyzszy dokument podpisujg wszyscy cztonkowie konsorcjum lub

Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.

**Przy korzystaniu z potencjatu osobowego innych podmiotéw Wykonawca winien do niniejszego wykazu dotaczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia tej/tych oséb, w tym przypadku moze zastosowaé zatacznik nr 5 do SIWZ lub inny o podobnej tresci.

Wykonawca winien wypetni¢ wiasciwe pole tabeli. W przypadku braku wypetnienia przyjmuje sie, ze Wykonawca
do realizacji niniejszego zamodwienia nie dysponuje nizej wymieniona/ymi osobg/ami
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ
Zobowiazanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia

Przedmiot zamodwienia:

,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju” |

Podmiot oddajacy do dyspozycji zasoby:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL)

zobowiazuje sie do oddania na rzecz:

Wykonawca, ktoremu inny podmiot oddaje zasoby
(petna nazwa/firma, adres)

Niezbedny ZasOD (ZASODY )i ..c.ci ittt a et e nns

yAs (o] [ a Lo 1Tol B4= 1o Lo [0 1TV

na okres

(wskazac okres na jaki udostepniany jest zasob)

forma w jakiej podmiot udostepniajacy zasob bedzie uczestniczyt w realizacji zamowienia**
(wskaza¢ forme np. podwykonawstwo)

podpis przedstawiciela podmiotu Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
oddajacego do dyspozycji zasoby os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki

wdn_ . _ . 2017r.
* wiasciwg czes¢ zakresli¢ X

UWAGA!
Powyzsze zobowigzanie musi zosta¢ podpisane przez podmiot udostepniajacy zasob i ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.
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Zatacznik nr 6 do SIWZ Wzor petnomocnictwa

do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia*/

do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy*

dla konsorcjum*/podmiotow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia*

Petnomocnictwo

Mocg ktorego na podstawie art. 23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych, art. 87 § 2 kpc oraz w oparciu o postanowienia umowy konsorcjum z dnia ..............

(Imie/Nazwisko) prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod
= ATV T PP z siedzibg

1= 741 = z siedzibg

L= 74, z siedzibg

w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy zadania pod nazwa:

~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych, w tym w
szczegdlnosci do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia* albo do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy*, w tym w
szczegolnosci do

1.do ztozenia oferty, jej uzupetnienia oraz wyjasnienia tresci oferty;

2.pobrania od Zamawiajacego SIWZ, wnoszenia o wyjasnienie SIWZ, wnoszenia srodkdw ochrony
prawnej (protestow, odwotan, skarg) skfadania oswiadczen o przytgczeniu do postepowania
toczacego sie w wyniku ztozenia protestu wniesionego przez innego wykonawce oraz o
przystgpieniu do postepowania odwotawczego;

3. w toku postepowania odwotawczego przed Prezesem UZP, wystepowania przed Krajowa Izba
Odwotawczg i saqdem okregowym;

4. udzielania dalszych petnomocnictw radcom prawnym i adwokatom w zakresie okreslonym
powyzej ;

5. podejmowania innych czynnosci

[sZeJa ] s IR I{a [=] = I (o] a 1101 o) 18 [ o P PPN
Podpis partnera KONSOMCIUM . ...ttt ittt sttt aeraears e reaseaeanernernennans
[sYe e [ oY IS o T=Ta o aT=T o= o] a T=To] oy 1U1] o o FA OO

* - niepotrzebne skresli¢
** - wlasciwg czes¢ zakresli¢ X

***W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie powyzszy dokument podpisujg wszyscy czionkowie konsorcjum lub
Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.

Strona 32



Zamawiajacy Gmina Miejska S’wieradéw—Zﬁréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola
Miejskiego w Swieradowie-Zdroju” Sygnatura akt: OR.ZP1.271-9/17

Zatacznik nr 7 do SIWZ
OSWIADCZENIE o wfasciwym gospodarowaniu odpadami wytwarzanymi w
trakcie budowy

Nazwa Wykonawcy*:

Oswiadczamy, ze podczas realizacji zadania pn.:

~Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-zZdroju”

zobowigzujemy sie do zapewnienia wtasciwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w
czasie budowy, minimalizowania ich ilosci, gromadzenia ich w sposob selektywny

w wydzielonych przez siebie i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przedostanie sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia
ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania. Jezeli w trakcie prowadzonych robot
powstang odpady niebezpieczne, zobowigzujemy sie oddzieli¢ je od odpaddéw obojetnych i

przekazaé je do firm specjalistycznych zajmujgcych sie ich unieszkodliwieniem.

Imiona i nazwiska oséb uprawnionych Podpisy 0s6b uprawnionych do
do reprezentowania Wykonawcy reprezentowania Wykonawcy

*w przypadku sktadania oferty wspdlnej wymagane jest podanie nazw i adreséw wszystkich podmiotéw sktadajgcych oferte
wspolng;
**wiasciwe zakresli¢ x
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PROGRAM DOLNY uniA eurorEsskA  [EEE
REGIONALNY % SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO Ta "

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

ZALACZNIK NR 8 do SIWZ 1Istotne Postanowienia Umowne

Istotne Postanowienia Umowne do UMOWY NR OR.ZP1.272-9/17

zawarta w dniu .............. .2017r. w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gming Miejska Swieradéw-Zdréj

z siedzibg w éwieradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35, NIP 616-10-01-947, REGON
230821397 zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym",

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,

kapitat zaktadowy .........cccciiiiiiiins zZt, KRS ..., ,
zwang w dalszej czesci umowy “Wykonawcg”,
reprezentowanym przez :

Pana .....ccoovivivinieeeen .-

Panig - . .

0 nastepujacej tresci:

8§ 1. Postanowienia ogdine
1.1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego
rozstrzygnietego w dniu ............... 2017r. zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwang dalej
,Ustawq” na zadanie pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w
Swieradowie-Zdroju”, zwane dalej zadaniem inwestycyjnym, realizowanego w ramach
projektu o tej samej nazwie. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020, o$ 7. Infrastruktura edukacyijna,
dziatanie 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowg i gimnazjalna,
wspoffinansowany ze s$rodkédw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
1.2. Celem projektu realizowanego przez gmine jest tworzenie nowych miejsc dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wypetnienie luki w dostepie do edukacji przedszkolnej w
Swieradowie-Zdroju. W ramach projektu zaplanowano budowe niskoenergetycznego
budynku o 3 kondygnacjach, o pow. uzytkowej 2191,66 m2, dostosowanego do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych wraz z wyposazeniem. Zaproponowana forma architektoniczna
uwzglednia mozliwosci dziatki, wymagania funkcjonalne oraz ekonomie przysztego
uzytkowania. Zaplanowano takze budowe drog wewnetrznych, placu, chodnikéw, miejsc
postojowych, os$wietlenia, stojaka dla rowerdéw, ostony $mietnikowej, tawek i koszy na
odpady. Ponadto powstang zatoczki postojowe, na 8 miejsc postojowych (w tym 1 dla
oséb niepetnosprawnych), wzdiuz ul. Pitsudskiego. Oprécz tego przewidziano
uporzgdkowanie terenu, w tym m.in. teren zielony z nasadzeniami roslin, a takze
deniwelacje terenu oraz ogrodzenie. Inwestycja znajduje sie w obszarze Miejscowego
Planu, oznaczonym symb.2UO- budynek przedszkola /o$wiaty. Dziatka znajduje sie w
strefie "A" ochrony konserwatorskiej.
2. Przedmiotem zamowienia pn.:,,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w
Swieradowie-Zdroju”, zlokalizowanej na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie
jako dziatka nr: 1, 61/8, 61/15,61/16,61/17,80/1 81 am. 10, obr. IV. jest:
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a) wybudowanie nowej siedziby przedszkola i uzyskanie bezwarunkowego
pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jako wynik
catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa, ktory moze samodzielnie spetniac¢
funkcje gospodarcza lub techniczng w celu umozliwienia uzytkowania tego obiektu przez
Zamawiajacego zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy opisany w
ust. 2 oraz okreslony w : Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4.Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, normami,
z nalezytg starannoscia, wiedzg techniczng oraz na ustalonych niniejszg umowg
warunkach.

5.Szczegbtowy zakres robdt okresla: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zawierajgca zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania i oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robdt. Wszelkie roboty budowlane nalezy
wykonac zgodnie z dokumentami o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzezeniem
ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa, a specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych pierwszenstwo majq zapisy
zamieszczone w SIWZ.

6. Obowiagzki i uprawnienia stron Umowy przedstawiajg ponizsze dokumenty. Bedg one
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej
kolejnosci:

a) Niniejszy Akt Umowy,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

c) dokumentacja projektowa (bez wyposazenia meblowego i wyposazenia wewnetrznego placu
zabaw tzw. ,matpiego gaju”, technologii kuchennej i wyposazenia kuchni),

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

e) Oferta Wykonawcy,

f) Uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonane w trakcie trwania umowy.

7. W ramach realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest w
szczegolnosci:
a) sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym ,Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy”,
b) sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym ,Preliminarz rzeczowego zaawansowania
procentowego dla potrzeb naliczania wynagrodzenia czesSciowego za wykonanie robodt
budowlanych",
c) przejac¢ od Zamawiajgcego teren pod budowe i przygotowac plac budowy, zlikwidowac
plac budowy po wykonaniu przedmiotu zamédwienia,
d) wykonywac wszelkie prace porzadkowe m.in. usuwacé na biezgco zbedne materiaty i
odpady, segregowal, sktadowaé i unieszkodliwia¢ odpady, zgodnie z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru planem BIOZ,
e) wykonywac¢ wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktére sg konieczne do
prawidlowego wykonania robdt, w tym prac wynikajacych z: dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, SIWZ,
f) wykonywac¢ wszelkie inne roboty, prace, badania i préby, czynnosci, wymogi i
obowigzki wynikajace z nastepujacych dokumentdéw:

- SIWZ,

- dokumentacji projektowej (bez wyposazenia),

— specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

- wynikajace ze specyfiki przedmiotu zamoéwienia, a nie ujete w w/w dokumentacji.
g) sporzadzic¢ i przedtozy¢ dokumentacje odbiorowg powykonawczg,
h) uzyska¢ we wspédtdziataniu z Zamawiajgcym pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
i) ogrodzi¢ plac budowy, gdyz budowa realizowana bedzie sie na terenie kompleksu
obiektédw oswiatowych, ktéry obejmuje :
- Miejski Zespdt Szkét ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 , do ktérego uczeszcza 367 ucznidw
i znajduja sie ogdlnodostepne (przez catg dobe ) boiska sportowe;
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- Powiatowy Dom Wczasow Dzieciecych na 150 miejsc noclegowych,

8. Prawa i obowigzki wynikajgce z dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 i 7 powyzej
zobowigzuja Wykonawce do wykonywania w ramach niniejszej umowy wszystkich
innych czynnosci i zadan, ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia interesow Zamawiajacego zgodnie, z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Czynnosci i zadania o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
realizowane bedgq z wiasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajgcego w
ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. W przypadku niejasnosci w zakresie
praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz celem niniejszej umowy jest osiggniecie
celu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz Wytycznymi Instytucji
Zarzadzajacych.

9. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatdw dostarczonych
na miejsce wykonania umowy przy udziale maszyn wtasnych Wykonawcy i na jego koszt.
Wszelkie zastosowane materiaty budowlane dostarczone przez Wykonawce muszg by¢
nowe i nieuzywane oraz odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a takze
wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca na wlasny koszt
uzyska niezbedne $wiadectwa, wyniki préob i badan, protokoty badan i sprawdzen,
protokoty odbioréw technicznych, przy czym Wykonawca przedstawi do akceptacji z 3
tygodniowym wyprzedzeniem karty materiatowe/specyfikacje materiatdw budowlanych
lub urzadzen planowanych do wbudowania/zainstalowania/montazu na przedmiotowej
budowie, po wczesniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

10. Wykonawca zapewni kierownictwo budowy / kierownictwo robét,pracownikow,
materiaty i sprzet oraz inne urzadzenia, przedmioty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamodwienia oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w
dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie wywnioskowane.

11. Wykonawca (oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy) zobowigzuje sie
skierowac¢ do bezposredniej realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie umowy o
prace i przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia (umowy) osoby wykonujace
wszystkie czynnosci niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, ktorych dotyczy
wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o prace, opisane sg w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Powyzszy obowigzek dotyczy nastepujacych czynnosci:
BRANZA KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA (BUDYNEK)

- wykonanie wykopdéw,

wykonanie fundamentéw i scian fundamentowych,

wymurowanie $cian zewnetrznych,

wykonanie nadprozy i stropow,

wykonanie dachu,

wykonanie konstrukcji schodow,

wykonanie przegréd wewnetrznych,

roboty tynkarskie i malarskie,

wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie posadzek,

BRANZA SANITARNA (INSTALACJE SANITARNE)

- wykonanie instalacji wodociggowej, instalacji p.poz., instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej,

- wykonanie wentylacji,

BRANZA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA (INSTALACJE ELEKTRYCZNE I
TELETECHNICZNE)

- wykonanie instalacji elektrycznych i niskopradowych,
— wykonanie instalacji odgromowej,

11.1. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w punkcie 11 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny, zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow, przeprowadzania kontroli na miejscu

wykonywania $wiadczenia.

b) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w

trakcie realizacji zamodwienia:

- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajagcego oswiadczenie, date zilozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby =zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegodlnosci' bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutlu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres

rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych.

11.2 Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 11 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt n). Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajagcego dowoddw w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane w punkcie 11 czynnosci.

11.3 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 2. Terminy wykonywania robét

1.Przedmiot zamdédwienia zostanie wykonany w terminie 330 dni od dnia zawarcia
umowy, przez co rozumie sie termin zakonczenia catosci robot budowlanych i zgtoszenie
do wstepnego odbioru korncowego.

2. Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg w terminie zawarcia
umowy,

b) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

c) Wykonawca rozpocznie roboty - w dniu przekazania placu budowy,

d) Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji dokona jej sprawdzenia
w granicach nalezytej starannosci, a takze zbada pod katem wykrycia wad, ktdérych
profesjonalny wykonawca nie moze nie wykry¢, oraz przediozy sprawozdanie pisemne
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z dokonanej weryfikacji dokumentacji projektowej
pod rygorem utraty uprawnien podnoszenia tego zarzutu po uptywie tego terminu.

e) Wykonawca bedzie realizowat roboty i zgtaszat o gotowosci do odbioru czesciowego
zgodnie z zatwierdzonym ,Harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym” i
LPreliminarzem rzeczowego zaawansowania procentowego dla potrzeb naliczania
wynagrodzenia czesciowego za wykonanie robot budowlanych”,

f) Wykonawca ukonczy wszystkie roboty budowlane i zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru
robdt nie pdzniej niz do 330 dni od dnia zawarcia umowy,

gl)Wykonawca Czesci 1 tzw. BUDYNEK dostarczy Zamawiajagcemu w formie pisemnej
bezwarunkowe pozwolenia na uzytkowanie do dnia...................

g2) Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru koncowego - do dnia ......cccceeees r.

3. Data podpisania przez Zamawiajgcego ,Ostatecznego protokotu koncowego odbioru
zadania” jest datg wykonania przedmiotu umowy czyli odbioru koncowego.

8§ 3. WYNAGRODZENIE I ROZLICZANIE FINANSOWE

1.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
umowne W WYSOKOSCi.......ccecvevevennenen. .brutto czyli w kwocie obejmujacej nalezny podatek
vat (stownie ztotych: ......ccccoeoiiien, 00/100).

1.2 Strony ustalaja, ze obowigzuje wynagrodzenie ryczattowe umowne , z zastrzezeniem
obnizenia wynagrodzenia w przypadku odstgpienia lub niewykonania w catosci
przedmiotu umowy Ilub nienalezytego wykonania umowy. Ryczatt umowny, zwiera
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wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig kompleksowego zrealizowania
przedmiotu zamowienia bez wzgledu na faktyczny zakres prac i robdét oraz wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wynikajgce wprost z celu
umowy.

1.3 Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w
przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy na bazie
dostarczonych materiatdw wejsciowych, nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych
do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.

1.4 Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z umowa,
SIWZ, w tym dokumentacjg projektowqa, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru
robdt , sztukg budowlana, najnowsza wiedzg techniczng oraz, ze wycenit wszystkie prace
ujete w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt i ze wycenit wszystkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktore sg
konieczne do prawidtowego wykonania robdt oraz wszelkie inne (w tym w szczegdlnosci:
cta, podatki i inne optaty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt oraz
przeprowadzeniem prob i badan technicznych, utylizacji, ewentualne upusty i inne).

1.5 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1.1 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarodw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajacemu na
pismie kalkulacje kosztow, uwzgledniajac wptyw wejscia w zycie przepiséw dokonujacych
te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

2.1 Dopuszcza sie wystawianie przez Wykonawce - nie czesciej niz raz na kwartat - faktur
przejsciowych (czesciowych), za roboty wykonane i odebrane pod wzgledem ilosci i
jakosci przez nadzér inwestorski. Wartos¢ faktury przejsciowej wynikaé bedzie z
wyliczenia procentowego zaawansowania stopnia realizacji danej grupy lub dziatu robot
z harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do przedmiotu Umowy, co zostanie
potwierdzone przez nadzor inwestorski. tgczna wartos$c¢ faktur przejsciowych nie moze
przekroczy¢ 95 % wartosci przedmiotu Umowy, a pftatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie
poszczego6lnych grup lub elementéw robot, zakwalifikowanych do fakturowania
przejéciowego, nie moze przekroczy¢ wartosci wynikajacych ze wskaznikow
procentowych i zatozen dotyczacych fakturowania przejsciowego dla tych samych grup
lub elementéw robot, okreslonych w ,Preliminarzu rzeczowego zaawansowania
procentowego dla potrzeb naliczania wynagrodzenia czesciowego za wykonanie robdt
budowlanych”, stanowiacym zatgcznik nr 1 do Umowy, stosownie do okreslonych tam
zatozen dotyczacych fakturowania przejsciowego.

2.2 W ,Protokole odbioru czesciowego” Wykonawca wskaze procent zaawansowania robot
jako procent zakresu rzeczowego robot wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w
odniesieniu do pozycji obejmujaca grupe robdét wskazanych w ,Harmonogramie
rzeczowo-finansowym”. Nastepnie procent zaawansowania robdt zostanie przemnozony
przez wartos¢ robdt z okreslonej pozycji ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego”.
Otrzymany iloczyn stanowi warto$¢ wykonanych robdt. Jezeli w danym okresie
rozliczeniowym wykonano réwnolegle roboty z réznych pozycji ,Harmonogramu
rzeczowo-finansowego”, wartos¢ wykonanych robét dodaje sie. Otrzymana suma stanowi
warto$¢ robot w danym okresie rozliczeniowym i tak sporzadzony protokot
zaawansowania robdét zwany ,Protokotem czesSciowym” podlega weryfikacji i
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Pierwsza faktura czesciowa moze zosta¢ wystawiona nie wczesniej, niz po wykonaniu
15 % wartosci brutto ogdlnego zakresu robdt.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej /korncowej bedzie podpisanie przez
Komisje Odbiorowg Zamawiajacego ,Protokotu czesciowego /koncowego ostatecznego
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odbioru  zadania”. Strony zgodnie przyjmuja, ze zatwierdzony  protokédt
czesciowy/wstepny koncowy stuzy do oszacowania czesciowych ptatnosci dla Wykonawcy
i nie stanowi w Zzadnym przypadku przyjecia, potwierdzenia lub odbioru robdt w
rozumieniu § 11 ust. 16 niniejszej umowy. Faktura koncowa zostanie wystawiona przez
Wykonawce po uzyskaniu przez Zamawiajgcego decyzji o bezwarunkowym pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

4, Faktura czesciowa/ koncowa zostanie zaptacona przez Zamawiajgcego w terminie
do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury ,

5. Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie realizowana przez Zamawiajgacego
przelewem na konto Wykonawcy Nr .........ccceeeeneen ., przy czym za date zaptaty uznaje
sie date obcigzenia konta Zamawiajacego.

6. Faktury VAT nie bedgq wymagaty podpisu 0oséb upowaznionych do ich odbioru.

7. Rozliczenia z podwykonawcami:

7.1.Zamawiajacy dokonuje bezposéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

7.2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

7.3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i dokonana zostanie w terminie
do 30 dni od chwili doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajacemu.

7.4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 7.1 naleznego podwykonawcy, Ilub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informaciji.

7.5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7.4, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

7.6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 7.1., zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynhagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

8. Na pisemny wniosek Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
zestawienie dokonanych ptatnosci na rzecz podwykonawcow, zawierajagce kwoty i
beneficjentow ptatnosci, w terminie trzech dni roboczych liczac od daty ztozenia wniosku.
9. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie bedzie mdgt dokonywaé pomniejszenia i
potracenia z wynagrodzenia Podwykonawcy kar umownych naliczonych Podwykonawcy
ani dokonywaé zatrzymania czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8§ 4. Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy
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1. Przez ,podwykonawstwo” nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem s ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
cze$¢ zamodwienia publicznego, zawartag miedzy Wykonawcg, a innym podmiotem
(podwykonawcq), a takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

2.Wykonawca w ztozonej ofercie oswiadczyt, iz catos¢ zamodwienia wykona wiasnymi
sitami/przy pomocy podwykonawcow.

3. 1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze zachowujac forme pisemnaq :

a) powierzy¢ realizacje zamowienia /czesci zamowienia(robot budowlanych, dostaw,
ustug )podwykonawcom / dalszym podwykonawcom, mimo nie wskazania w zataczniku
do oferty takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazac inny zakres podwykonastwa/ dalszego podwykonawstwa, niz przedstawiony
w zataczniku do oferty,

c) wskaza¢ innych podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw, niz przedstawieni w
zataczniku do oferty,

d) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa/ dalszego podwykonawstwa,

3.2 Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany (przed zmiang Podwykonawcy) wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca spetnia je samodzielnie w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

4. Zlecenie przez Wykonawce wykonania prac podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom przez podwykonawce w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i
ich pracownikéw lub dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne i jego
pracownikow.

5.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

6.1.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany , w teminie 21 dni przed terminen jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany doftaczy¢ w tym samym terminie zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy/ projektem zamiany umowy.

6.2. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamierzajacego zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, projektu umowy, a takze projektu jej zmiany, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, w przypadku gdy:

a) niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w
tym w szczegdlnosci tych o ktérych mowa w pkt.6.11 i 6.12. niniejszej umowy ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 5,

6.3. W przypadku braku zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okreslonym w pkt 6.2., domniemywa sie, iz Zamawiajacy zaakceptowat ten
projekt lub projekt zmiany.

6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
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zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgfasza pisemny sprzeciw do umowy/zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w pkt. 6.2.

6.6. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy/zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

6.7.W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z podwykonawca bez
akceptacji Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu do
umowy/zmiany umowy zgioszonych przez Zamawiajacego lub jakiegokolwiek innego
sprzeciwu Zamawiajacego, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy.

6.8. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu w formie
pisemnej wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

6.9. Podwykonawca i dalszy podwykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany
zapewni¢ wiasciwe oznaczenie swoich pracownikdw na placu budowy poprzez
wyposazenie ich w identyfikatory z nazwg firmy Podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia braku oznaczen pracownikdéw, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w zryczattowanej kwocie 500,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

6.10.Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy rozwigzania w trybie
natychmiastowym umowy z podwykonawca, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami. Takiemu podwykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili rozwiazania umowy pomniejszone o
wartosc¢ stwierdzonych usterek.

6.11.Projekt Umowy/Umowa 2z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg robot
budowlanych powinna zawierac:

a) pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonastwo, o tresci zgodnej z
projektem umowy na podwykonastwo,

b) date zawarcia umowy,

c) prawidiowe oznaczenie stron umowy, zawierajace NIP, REGON, kapitat zaktadowy w
przypadku spétek, imiona i nazwiska oséb uprawnionych do reprezentacji, siedzibe
firmy; Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy,potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania,

d) okreslenie zakresu robdot budowlanych powierzonych podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym i Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych Zamawiajacego stanowigcymi integralng czes¢ tej umowy,

e) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy, umozliwiajacy Wykonawcy zgtoszenie do odbioru czesciowego/
koncowego catosci zadania, nie pozostajacy w sprzecznosci z terminami odbioréow o
ktorych mowa w § 2 umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) okreslenie obowigzujacej formy wynagrodzenia i sposoby jego obliczania,

g) okreslenia nieprzekraczalnej kwoty wynagrodzenia wraz z naleznym podatkiem vat
(tzw. warto$¢ kontraktu) naleznego Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy
wynikajacej z realizacji umowy, ktéra nie moze by¢ wieksza od poszczegdlnych pozycji z
kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce dla celéw rozliczeniowych i
przekazanego Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy; W szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w stosunku do poszczegdlnych pozycji z
kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce dla celéw rozliczeniowych i
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przekazanego Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy,

h) Obowigzek zastrzezenia sobie przez Wykonawce prawa niewykorzystania
nieprzekraczalnej kwoty kontraktu o ktdrej mowa w pkt. g) , i zrzeczenia sie przez
Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce roszczen odszkodowawczych o zwrot naktadow
poniesionych na realizacje przedmiotu zamodwienia jak rowniez utraconych zyskow.

i) Okreslenie rodzajow, ilosci, terminow, procedury dokonywania odbioru robot przez
Wykonawce,

j) Obowigzek dokonywania odbioru robdét przez Wykonawce, przy udziale Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej - protokotu odbioru,

k) Obowigzek informowania drogq elektroniczng Wykonawce, Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru o miejscu i terminie dokonywania odbiorow robdét  wykonanych przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce na dwa dni robocze przed dokonaniem odbioru,

) Podstawe wystawienia faktury w postaci podpisanego przez Strony i Inspektora
Nadzoru protokotu odbioru,

1) Warunki ptatnosci, obowigzkowo rachunek bankowy podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy i termin zaptaty nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku,

n) zakaz zbywania wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji umowy na rzecz oséb
trzecich,

0) zgoda lub brak zgody na powierzenie realizacji zamoéwienia dalszym podwykonawcom,

p) wskazanie form i sSrodkéw komunikacji pomiedzy Stronami oraz oséb uprawnionych do
kontaktu,

r) obowigzek Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy robot budowlanych
zapewnienia wilasciwego oznaczenie swoich pracownikéw na placu budowy poprzez
wyposazenie ich w identyfikatory z nazwg firmy Podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy,

s) obowigzek Wykonawcy na zadanie Zamawiajacego rozwigzania w trybie
natychmiastowym umowy z podwykonawcg/ dalszym podwykonawcq, jezeli ten realizuje
roboty w sposob wadliwy, niezgodny z SIWZ i przepisami wraz z ustaleniem sposobu
rozliczenia robot wykonanych przez podwykonawce/ dalszych podwykonawcow za
roboty wykonane do chwili rozwiazania umowy poprzez pomniejszone wynagrodzenie o
wartos¢ stwierdzonych usterek.

6.12.Projekt umowy /umowa z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg robdt
budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce/dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

c) dotyczacych dokonywania potracenia z wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy kar umownych naliczonych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy ani
dokonywania zatrzymania czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

d) o mozliwosci zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przedtuzenia terminu
zaptaty powyzej 30-u dni, od dnia doreczenia faktury lub rachunku.

7.1.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo/
kopie zmiany do umowy, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

7.2. W przypadku, o ktérym mowa w pkt.7.1., jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w pkt.5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
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doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
§ 5.0bowiazki Zamawiajacego

1.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy :

a) teren budowy,

b) i ponizsze dokumenty:

- pozwolenia na budowe,

- dziennik budowy,

- dokumentacje projektowg wraz z zatgcznikami,

- umowe o dofinansowanie zawartg miedzy Zamawiajacym a Instytucjg Zarzadzajacq
RPO,

co zostanie potwierdzone przez strony protokotem.
2. Zamawiajacy zapewni na swoj koszt nadzory : autorski, inwestorski, archeologiczny.

3. Zamawiajacy bedzie ustalat sposdéb dysponowania materiatami pochodzacymi z
rozbioérki. Wykonawca bedzie o tej decyzji powiadamiany przez Inspektora Nadzoru.

. Zamawiajacy odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
. Zamawiajacy terminowo zaptaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.
. Zamawiajacy wskaze miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

(o) TN, N

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ wszystkie prace zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy w sposéb profesjonalny, zgodnie z SIWZ, dokumentacjg projektowa,
STWIiORB, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
prawa i europejskimi, polskimi normami, przy zachowaniu szczegdlnej starannosci,
wilasciwej ze wzgledu na zawodowy charakter wykonywanej czynnosci oraz do oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym, w sposéb
umozliwiajacy uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.1 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierownika budowy, ktéry bedzie
koordynowat wykonywanie robot bedacych przedmiotem umowy oraz kierownikdw robot
w poszczegolnych branzach, osoby te beda posiadaty stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z aktualnie
obowigzujacymi normami europejskimi/ polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z
przepisami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujacymi przepisami prawa.

2.2 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z aktualnie
obowigzujacymi normami europejskimi/ polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z
przepisami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z
przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca i Zamawiajacy beda uczestniczy¢ w radach budowy o ktérych mowa w §
10 ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzuje sie urzadzi¢ i utrzymac¢ na wiasny koszt teren przejety od
Zamawiajagcego pod budowe oraz zaplecze budowy i zapewni¢ ochrone i dozor
znajdujacego sie na nich mienia.

6. W ciqgu 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajagcemu: pisemnych  os$wiadczen  wiascicieli/  uzytkownikéw  urzadzen
podziemnych na terenie inwestycji o przyjeciu nadzoru nad realizowanymi robotami.

7. Przed rozpoczeciem robét w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
na wiasny koszt wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjng na czas wykonywania
robét. Tablica ta musi by¢ ustawiona zgodne z zasadami ustanowionymi w polskim
prawie budowlanym.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do transportu odpaddéw na wtasny koszt do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tqcznie z kosztami utylizacji.

9. Wykonawca zobowigzany, jest jako wytwarzajacy odpady, do przestrzegania
przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jedn. z 2016r.
poz 672

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy celem dokonywania
wpiséw potwierdzajacych faktyczne zaawansowanie robét, czynnosci Kierownika Budowy
oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca udostepniania go niezwtocznie na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajacemu do wgladu Dziennika Budowy na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i
przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie robdét na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami, takze przez Podwykonawcow.

12. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego bezzwitocznie (nie dtuzej
niz w cggu 2 dni roboczych e-mailem), o wszystkich urzadzeniach
niezinwentaryzowanych w dokumentacji od dnia powziecia wiadomosci o ich istnieniu.
13.Wykonawca w czasie wykonywania robét zobowigzany jest :

a) w peini przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich o0s6b upowaznionych do

przebywania na terenie budowy, w szczegdlnosci zapewni¢ odpowiedni ubidr i
osprzetowienie, odziez ochronng i kaski,

b) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w
jego otoczeniu,
c) zapewnic bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim
w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowa oraz za szkody wynikajace z
wadliwego wykonania robdt, ujawnione w okresie rekojmi, wyrzadzone takze przez
podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom
trzecim w trakcie realizacji robét, takze przez Podwykonawcéw, oraz uporzadkowac teren

zaplecza i plac budowy bezzwtocznie po ich zakonczeniu, przed podpisaniem
ostatecznego protokotu korncowego odbioru robét.
15. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania i przekazania do

uzytkowania przedmiotu umowy oraz ztozenia o$wiadczenia, ze roboty ukornczone przez
niego sg catkowicie zgodne z celem umowy.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania w formie pisemnej robét i obiektu do
odbioru.

17. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku na placu budowy w czasie
realizacji umowy.

18. Dla odpowiedniego udokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla
interpretacji historii, Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru
archeologicznego zgodnie z warunkami okreslonymi przez wilasciwego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

19. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ wtasciwe oznaczenie swoich pracownikéw na
placu budowy poprzez wyposazenie ich w identyfikatory z nazwa firmy Wykonawcy Ilub
dokona¢ oznaczenia (identyfikacji) w inny rdéwnowazny sposdéb. W przypadku
stwierdzenia braku oznaczen pracownikdw Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary
umowne w zryczattowanej kwocie 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.
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20. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu w dniu przekazania placu
budowy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Plan BIOZ.

21. Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji dokona jej
sprawdzenia w granicach nalezytej starannosci, a takze zbada pod katem wykrycia wad,
ktorych profesjonalny wykonawca nie moze nie wykry¢, oraz przedtozy sprawozdanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z dokonanej weryfikacji dokumentacji projektowej
pod rygorem utraty uprawnien podnoszenia tego zarzutu po uptywie tego terminu.
22.Wykonawca zobowigzany jest skutecznie powiadomi¢ mieszkancow/zarzgadcow
nieruchomosci potozonych w rejonie placu budowy i Zamawiajacego:

a) o planowych wyfgczeniach/ograniczeniach korzystania z infrastruktury na 48 godzin
przed wytaczeniem,

b) w przypadku awarii natychmiastowo.

23. Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego informowania Zamawiajgcego i
wiascicieli / zarzadcow/ uzytkownikéw nieruchomosci potozonych w rejonie placu budowy
w szczegolnosci poprzez: SMS, e-mail, fax, ustnie, poprzez publiczne obwieszczenie o
wszelkich utrudnieniach, w szczegélnosci tych o ktérych mowa w pkt. 23.

24. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody, energii elektrycznej i gazu, w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz koszty ewentualnych wiaczen i wyltgczen
energii elektrycznej.

25. Kierownik budowy zobowigzany jest do nadzoru realizacji prac oraz kontroli jakosci
robot i obecnosci na placu budowy w godzinach pracy Urzedu Miasta w Swieradowie-
Zdroju minimum dwa razy w tygodniu.

26. Odpady budowlane powstate przy realizacji zamodwienia, nie wykorzystane przez
Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt, w ramach ceny
ryczattowej.

27. Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawcéw tj. w szczegdlnosci uregulowaé sprawy zwigzane z poborem wody,
energii elektrycznej i rozliczenia finansowego za korzystanie przez podwykonawcéw z
mediéw i innych elementdéw urzadzenia placu budowy w okresie realizacji robot.

28. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac¢ przepisow wynikajacych z niniejszej umowy, ustawy prawo zamowien
publicznych i art.6471 Kodeksu Cywilnego.

29. Uzyska¢ pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru wbudowywanych materiatow i
urzadzen. Dokumenty (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy).

30. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge geodezyjna inwestycji.
8§ 7. Nadzor
1.Zamawiajqcy ustanawia nadzér inwestorski w nastepujacych osobach :

a) Pan - Koordynator Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych, posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, ktéry dziata w imieniu i na
rachunek Zamawiajgacego w granicach umocowania nadanego mu umowg nr............... y4
dnia ......cce.ee. .

zamieszkaty :
adres do korespondenciji :
tel.

e-mail. :
b) Pan posiadajacy aktualne uprawnienia budowlane-
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robot elektrycznych,
zamieszkaly : ,
tel.
e-mail. :
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c) Pan posiadajacy aktualne uprawnienia budowlane-
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robdt sanitarnych,

zamieszkaty :
tel.

e-mail. :
d) Pan posiadajacy aktualne uprawnienia budowlane-
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robét teletechnicznych,

zamieszkaty :
tel.

e-mail. :
2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb, o ktérych mowa powyzej i
zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany
na stanowisku Inspektora Nadzoru beda potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

§ 8. Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg osoby wskazane w
Ofercie, zgodnie z wymaganiami SIWZ,tj. :

a) do petnienia funkcji kierownika budowy, bedacego jednoczesni koordynatorem
wykonywania robdt - Pan , posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie

zamieszkaty :
tel.

e-mail. :

b) do petnienia funkcji kierownika robdét - Pan ... , posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen,

zamieszkaty :
tel.

e-mail. :
c) do petnienia funkcji kierownika robét — Pan ...................... ., uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen ,

zamieszkaty :
tel.

e-mail. :
d) do petnienia funkcji kierownika robot — Pan .........cccccce...... ., uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,

Osoby, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzane sg wykonywaé swe
czynnosci zgodnie obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,przy zachowaniu
szczegodlnej starannosci wilasciwej ze wzgledu na zawodowy charakter wykonywanej
czynnosci.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach niniejszej umowy, o
ktéorych mowa w ust. 1 nie bedg petni¢ analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotow
w ramach innych umoéw, w sposdéb mogacy ograniczy¢ dyspozycyjno$¢ na rzecz
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca moze powierzy¢ obowigzki innej osobie niz wymieniona w ust. 1 w
nastepujacych przypadkach: rezygnacji, Smierci, powaznej choroby lub innych zdarzen
dotyczacych tych osdéb, wytacznie za zgodq i akceptacjaq Zamawiajacego, pod warunkiem
ze inna osoba bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi z SIWZ dotyczace kwalifikacji oraz
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ztozy os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow  kierownika budowy/kierownika robot,
wynikajacych z niniejszej umowy.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmiane, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, nie pozniej niz na 3 dni robocze przed planowang zmiang. W przypadku
braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ inng propozycje
w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

5. Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku zdarzen losowych potaczonych z niemoznoscig
osobistego wykonywania czynnosci o ktérych mowa w ust. 1, mozliwos¢ ustalenia
zastepstwa wytacznie za zgodag Zamawiajacego, na czas zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, nie pézniej niz na 3 dni robocze przed planowanym zastepstwem, pod
warunkiem ze osoba zastepujaca bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi z SIWZ dotyczace
kwalifikacji oraz zlozy o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkdéw kierownika
budowy/kierownika robét wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy/kierownika robdét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane terminu
zakonczenia robét.

7. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osdb biorgcych udziat w realizacji
umowy, jezeli uzna, ze osoby o ktérych mowa w ust. 1 nie wykonujg badz nienalezycie
wykonujg swoje obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, a wykonawca jest
zobowigzany ten wniosek uwzgledni¢ i dokonac¢ tej zmiany w ciggu 14 dni od jego
zgtoszenia.

8.W przypadku zmiany os6b wyszczegoélnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe
osoby powofane do petnienia w/w obowigzkéw musza spetnia¢ wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla danej funkcji.

8 9. Przedstawiciele Stron

1. Osobg wyznaczona do kontaktow z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest Pan
Mariusz Pysz, a w razie nieobecnosci Pan Eugeniusz Grabas.

2. Osobgq wyznaczong do kontaktéw z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest .......... .

§ 10. Srodki komunikacji

1.1 Podstawowg forma wymiany informacji pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego, przedstawiania stanu zaawansowania robét oraz rozwigzywania
biezgcych problemdw inwestycyjnych sg rady budowy.

1.2 Rady budowy odbywaja sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego nie rzadziej
niz raz w miesigqcu w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

1.3 Na dwa dni robocze przed kazdq naradq Kierownik budowy przekaze Zamawiajacemu
i innym uczestnikom procesu inwestycyjnego liste tematdéw przewidzianych do omdwienia
i liste 0s6b odpowiedzialnych za techniczne wykonywanie przedmiotu umowy. Protokoét z
rady budowy sporzadzi Inspektor Nadzoru uzgadniajac jego tres¢ z uczestnikami narady
w terminie 3 dni roboczych.

1.4 Na wniosek stron zwotywane beda tematyczne/ specjalistyczne narady robocze w
miejscu i terminie wspélnie ustalonym.

2. Ponadto, korespondencja pomiedzy stronami niniejszej umowy prowadzona bedzie
drogq elektroniczng, z wylaczeniem spraw dotyczacych odbioréw, podwykonawstwa,
odstgpienia i rozwigzania umowy. Korespondencja wysytana poczta elektroniczng musi
by¢ na zadanie drugiej strony bezzwlocznie potwierdzona na pisSmie przesytkg wysytang
za posrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doreczona osobiscie na
adres stron. Nie odebranie prawidtowo wystanej korespondencji nie wstrzymuje czynnosci
Stron.

3. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rekojmi Strony zobowigzuja sie do
odbierania od siebie informacji zwigzanych z realizacjg umowy i utrzymywania w ciggtej
gotowosci nastepujacych srodkéw komunikacji :
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a) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych s$rodkow komunikacji z
Zamawiajacym tj.:

Tel :

e-mail

b) Zamawiajacy zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych srodkéw komunikacji z
Wykonawca tj.:

bl)przedstawiciel Zamawiajacego
tel.75 78 16 970

e-mail

b2) Inspektor Nadzoru
Tel

e-mail

4. Strony zobowigzujq sie do kazdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, zamianie numeru telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej.

5. Nie utrzymywanie w ciggtej gotowosci wybranego przez Wykonawce/Zamawiajacego
srodka komunikacji lub tez nie powiadomienie o zmianie adresu, zamianie numeru
telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej przez Wykonawce/Zamawiajacego
skutkuje tym, iz powiadomienia od Zamawiajacego/ Wykonawcy uwaza sie za skutecznie
doreczone i nie wstrzymuje to biegu czynnosci Zamawiajgcego/Wykonawcy.

§ 11. Odbiory

1.1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czesciowy robdt,

c) wstepny odbiér koncowy,

d) ostateczny odbior koncowy, ktérego przedmiot jest opisany w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy.

1.2. W ramach odbioréw o ktérych mowa w pkt. 1.1. dokonywane beda odbiory robdt
podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, ktérych przedmiotem bedzie potwierdzenie
zakresu wykonanych robdt przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego po zawiadomieniu  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiciela Zamawiajacego drogg elektroniczng, a odbiory: czesciowy i korncowe
przez Komisje Odbiorowa Zamawiajacego.

3. Wykonawca winien zgfasza¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych mowa:

a) w ust. 1.1 a, b - wpisem do Dziennika budowy i elektronicznie na adres
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

b) w ust. 1.1 ¢, d, wpisem do Dziennika budowy i pisemnie Zamawiajgcemu
elektronicznie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4.1.0dbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg w terminie nie
diuzszym niz 48 godzin od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o tej
koniecznosci.

4.2.W przypadku nie stawienia sie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie o
ktorym mowa w pkt. 4.1 Wykonawca moze kontynuowaé prace, a koszty
przeprowadzenia ewentualnych préob i robdét zwigzanych z usunieciem ujawnionych
nieprawidiowosci, ktére powstaty na skutek zaniechania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego obcigzajgq Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.3.W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
dokonania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajacych odbiorowi,
Wykonawca zobowigzuje sie na pisemne wezwanie Zamawiajacego do ich odkrycia i
przywrocenia do stanu wtasciwego na swoj wtasny koszt.

49



5. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru czeSciowego i wstepnego odbioru
koncowego, jest odpowiednio, wykonanie czesci robdt lub catosci przedmiotu umowy
bez wad i usterek, zgodnie z ,Harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym”,
potwierdzone odpowiednio protokotem odbioru czesciowego lub protokotem wstepnego
odbioru kofAcowego.

6.1.Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, bedzie
faktyczne wykonanie czesci robot bez wad i usterek, zgodnie z ,Harmonogramem
rzeczowo-terminowo-finansowym”, stwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
powiadomienie elektronicznie Zamawiajgcego na jego adres,

6.2.Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czesciowego Wykonawca przekaze protokolarnie
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do dokonania odbioru, w szczegdlnosci:
$wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty dotyczace
odbieranego elementu robot, szkice geodezyjne.

6.3.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sktada Zamawiajagcemu i Wykonawcy w terminie
5 dni od dnia zgtoszenia do odbioru, pisemne oswiadczenie o :

a) kompletnosci dokumentacji odbiorowej i wyznacza termin rozpoczecia odbioru lub
b)braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej wraz z podaniem zakresu brakujacych
dokumentéw,jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentéw do dokonania odbioru i
odmawia dokonania odbioru do czasu uzupetnienia dokumentéw, wyznaczajac termin
uzupetnienia dokumentéw.

6.4. Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego zobowigzana jest do dokonania odbioru lub
odmowy dokonania odbioru czes$ciowego w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia odbioru
okreslonego przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Z czynnosci odbioru czesciowego Komisja Odbiorowa Zamawiajacego sporzadzi
protokdt odbioru czesciowego, ktory bedzie zawierat wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru.

6.6 Jezeli odbiér czesciowy robdt nie zostat dokonany w ustalonym terminie z winy
Zamawiajacego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

a) nie opdznia ze spetnieniem zobowigzania wynikajagcego z umowy,

b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje, z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O terminie przeprowadzenia
czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Protokdt z tak
przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury czesciowej i
zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

6.7.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad/usterek Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zgtosi do ponownego odbioru.

6.8.]Jezeli odbiér czesciowy nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy
Wykonawcy z powodu :

a) nie zgtoszenia gotowosci do odbioru lub

b) stwierdzenia niekompletno$ci wymaganych dokumentéw niezbednych do odbioru
czesciowego lub

c) nieusuniecia wad/usterek nadajacych sie do usuniecia stwierdzonych w trakcie
czynnosci odbiorowych, to Wykonawca opdznia sie ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy, jezeli uchybit terminom o ktérych mowa w § 2 niniejszej
umowy.

7. Podstawg zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do wstepnego
odbioru koncowego, bedzie:

a) wykonanie catosci prac objetych przedmiotem zamodwienia bez wad/ wybudowanie
obiektu budowlanego bez wad,

b) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i
przekazaniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymaganej dokumentacji odbiorowej,

c) Oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze roboty budowlane osiggnety
gotowosc¢ do odbioru,

d)oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , o ktérym mowa w §11 pkt.9.1.
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8. Wraz ze zgloszeniem do wstepnego odbioru koncowego Wykonawca przekaze
protokolarnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbedne dokumenty, w
szczegdblnosci:

a) Dziennik budowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu robot, dokonanym przez kierownika budowy
i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
zawierajacq m.in.:

b.1) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

b.2) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjgq projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami i normami,

b.3) dokumentacje powykonawczg obiektdw wraz z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

b.4) schematy instalacji i urzadzen, przepisy eksploatacyjne i konserwacyjne,

b.5) w przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a
inwentaryzacjq geodezyjng powykonawcza, na inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej = Wykonawca  skompletuje  o$wiadczenia  gestoréw  uzbrojenia
podziemnego, Ze zapoznali sie ze zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robdt
budowlanych,

b.6)dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne)
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robdt,

b.7)$wiadectwa, wyniki prob i badan, protokoty badan i sprawdzen, protokoty odbioréw
technicznych,

b.8)Oswiadczenia wtascicieli/uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o dokonanym
odbiorze,

b.9) instrukcje obstugi w szczegdlnosci: instrukcje stanowiskowe obstugi urzadzen i
instalacji, instrukcje przeciwpozarowe, instrukcje obstugi sprzetu i wyposazenia,
dokumenty gwarancyjne, dokument potwierdzajacy przeszkolenie pracownikow
wskazanych przez uzytkownika,

b.10) rozliczenie koricowe budowy, zestawienie srodkéw trwatych,

9.1.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sktada pisemnie i elektronicznie na adres
Zamawiajacego i Wykonawcy oswiadczenie o :

a) kompletnosci dokumentacji odbiorowej lub

b) braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej, wraz z podaniem zakresu brakujgcych
dokumentéw, jezeli stwierdzi brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru i wyznaczy termin na uzupetnienie dokumentéw w
terminie 5 dni.

9.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do dokonania lub odmowy
dokonania czynnosci, o ktérych mowa w pkt.7.2. w terminie do 5 dni od otrzymania
zgtoszenia Wykonawcy do wstepnego odbioru koncowego lub w terminie 5 dni od
otrzymania od Wykonawcy uzupetnionych dokumentow.

10. Z czynnosci odbioru Komisja Odbiorowa Zamawiajacego sporzadzi wstepny
protokoét koncowy, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru oraz bedzie podstawg do ziozenia przez Wykonawce wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie.

11. Komisja Odbiorowa Zamawiajacego zobowigzana jest do dokonania w terminie 5 dni
od otrzymania przez Zamawiajacego bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie i
ksigzki obiektu budowlanego zawierajacej pierwszy wpis :

a) ostatecznego odbioru koncowego wraz z sporzadzeniem protokotu odbioru
potwierdzajgcego ten fakt, lub

b) odmowy dokonania ostatecznego odbioru koncowego.

12. Jezeli ostateczny odbiér koncowy nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy
Zamawiajacego pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:
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a) nie opdznia ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy,

b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O terminie przeprowadzenia
czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajacego.

13.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy odmodwi odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego i zgtosi do ponownego odbioru.

14.]ezeli ostateczny odbidér koricowy/odbiér koricowy nie zostat dokonany w ustalonych
terminach z winy Wykonawcy z powodu :

a) nie zgtoszenia gotowosci do odbioru lub

b)stwierdzenia niekompletnosci wymaganych dokumentéw niezbednych do odbioru
koncowego lub nieuzyskania pozwolenia na uzytkowanie,c

b) nieusuniecia wad/usterek nadajacych sie do usuniecia stwierdzonych w trakcie
czynnosci odbiorowych, lub wad i usterek stwierdzonych przez nadzér budowlany w
trakcie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie, to Wykonawca opdznia sie ze
spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy, jezeli uchybit terminom o ktérych
mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

15. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych
przy wstepnym odbiorze koncowym/ostatecznym odbiorze koncowym/ odbiorze
koncowym w okresie rekojmi przy przegladzie po zakonczonym okresie rekojmi,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

16. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu ostatecznego odbioru kornicowego stanowi
przejecie przedmiotu umowy i powoduje przejscie na Zamawiajacego ryzyko utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy.

17. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

18.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie
byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty badZz wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

8§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej wraz z naleznym podatkiem vat (brutto)
podanej w ofercie w formie dopuszczonej przez specyfikacje istotnych warunkéow
zaméwienia (SIWZ) na roboty bedgce przedmiotem zamédwienia.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w pieniadzu, Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ je, najpdzniej w dniu
podpisania umowy, na rachunek Zamawiajacego (wptata winna by¢ zaksiegowana przed
podpisaniem umowy).

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w formie niepienieznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia
takiego zabezpieczenia, ktoére w swej tresci zawiera¢ bedzie zapisy sprzeczne z SIWZ i
niniejsza umowag oraz dotyczace oswiadczen beneficjenta tj. Zamawiajacego lub ich kopii
potwierdzonych przez notariusza i ktére bedg zawiera¢ zobowigzanie beneficjenta tj.
Zamawiajacego do dodatkowego wezwania zobowigzanego Wykonawcy, ktéry nie
wykonat lub wykonat nienalezycie swoje zobowigzanie w wyznaczonym w niniejszej
umowie terminie. Gwarancja musi by¢ bezwarunkowa i nieodwotalna i winna obejmowac
okres :

a) od dnia zawarcia umowy do dnia ............. 2018r., w wysokosci 100 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
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b) od dnia rozpoczecia biegu terminu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, w
wysokosci 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Gwarancja musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja obejmuje roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w formie niepienieznej, Wykonawca zrzeka sie prawa zgtaszania zastrzezen do
zgtaszanego przez beneficjenta zadania zaptaty z niniejszej gwaranciji.

5. Strony uzgadniajq, ze przy wyborze Wykonawcy skorzystania z formy pienieznej 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30
dni od daty ukoriczenia robdt i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
poprzez uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie, a pozostate 30% stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za
wykonane roboty i zostanie zwrocone najpdézniej w 15 dniu po podpisaniu protokotu
odbioru po uptywie okresu rekojmi przez obie strony umowy.

6. W przypadku wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie niepienieznej i nie wniesienia nowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia go z wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 a
Wykonawca wyraza na to zgode.

7. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
skutek realizacji uprawnien Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego uzupetnienia kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy do
wysokosci okreslonej w ust. 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.
8.Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadzi w terminie do usuniecia stwierdzonych
w trakcie odbioru po uptywie okresu rekojmi wad Iub jest w trakcie egzekwowania
usuwania tych wad.
§ 13. Kary umowne

1.Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne Wykonawcy:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére

ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia wraz z naleznym

podatkiem VAT opisanego w § 3 pkt 1,

b) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci

0,01% wartosci przedmiotu odbioru za kazdy dzien opdznienia,

c) za inne przypadki opdznienia niz okreslone w pkt. b) w wysokosci 0,01% wartosci

przedmiotu odbioru za kazdy dzien opdznienia,

d) za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 0,01% wartosci przedmiotu odbioru za

kazdy stwierdzony taki przypadek,

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 % wartosci przedmiotu odbioru za kazdy

stwierdzony taki przypadek,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 % wartosci

przedmiotu odbioru za kazdy stwierdzony taki przypadek,

g) za nieprzedfozenie pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 % wartosci przedmiotu odbioru za

kazdy stwierdzony taki przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 1

% wartosci przedmiotu odbioru za kazdy stwierdzony taki przypadek,
i) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce zgodnego z wymogami umowy

kierownika budowy/kierownika robot przy realizacji przedmiotu umowy w
wysokosci 1% wartos$ci wynagrodzenia umownego,
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j) za kazdy przypadek postugiwania sie w celu realizacji umowy osobami, ktére nie
posiadajg stosownych kwalifikacji i uprawnien lub co do ktérych zamawiajacy wnidst
uzasadniony sprzeciw co do ich udziatu w realizacji umowy w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego,
k) za kazdy przypadek nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
gdy Zamawiajacy zazadat od niego usuniecia wad lub nieprawidtowosci albo gdy wzywat
do terminowego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego, za kazdg wade lub nieprawidiowos$¢ oraz za kazdy dzien
opOznienia, liczac od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu,
I) za kazdy potwierdzony przypadek, okolicznosci nie realizowania przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z umowy lub realizowania ich w sposéb nienalezyty, w
szczegollnosci  stwierdzenie, ze zastosowane materiaty budowlane i instalacje oraz
urzadzenia i dostawy, nie odpowiadajag wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w
wysokosci 3% wynagrodzenia umownego,
1) za kazdy przypadek zagubienia, utraty, nie dokonania zwrotu wydanych dokumentéw
dotyczacych przedmiotu umowy lub przekazanych przez Zamawiajagcego dokumentéw w
celu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego,
m ) w przypadku odstgpienia/rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
zaleznych do Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
n) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw o ktérych mowa w § 1 ust. 11
niniejszej umowy, wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacy w chwili stwierdzenia przez zamawiajgacego
niedopetnienia przez wykonawce przedmiotowego wymogu) liczonego proporcjonalnie w
stosunku do ilosci dni w ktérym wystapity nieprawidtowosci i kara ta liczona bedzie jako
iloczyn 1/30 minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz liczby dni w okresie realizacji
umowy w ktoérym stwierdzono niedopetnienie przedmiotowego wymogu za kazdg osobe.
2. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kary umowne za odstgpienie od umowy
przez Wykonawce z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art.
145 i art. 145a Prawa zamdwien publicznych.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potrgcania kar umownych,
b) wystawiania not obcigzajacych co 30 dni liczonych od dnia nastepnego po zaistnieniu
przestanek do ich naliczenia do dnia zakonczenie biegu kar umownych.
4.Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci bedzie dokonywat potracen kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w przypadku braku mozliwosci
wyegzekwowania kar umownych dokona wedlug swojego wyboru, potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy lub wezwie do zaptaty na konto Zamawiajacego z terminem
pfatnosci 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5.Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
w szczegolnosci do wysokosci utraconego dofinansowania zewnetrznego.
6.Bieg kar umownych rozpoczyna sie od dnia uptywu termindéw wyznaczonych w
niniejszej umowie i trwa do dnia usuniecia nieprawidtowosci.

§ 14. Odstapienie

1.Zamawiajgacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a)Wykonawca nie przystgpi do wykonywania robét budowlanych w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy, pomimo prawidtowego przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

c) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac

jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

d)Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z niniejszg
umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z Dokumentacjq
Projektowq, decyzjg srodowiskowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca bedzie
wykonywat przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z niniejsza umowg, Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego. W
takim przypadku Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

d) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, lub w
razie wystgpienia koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e) Wykonawca razgaco naruszy istotne postanowienia umowy; jednakze w przypadku,
gdy razace naruszenie istotnego postanowienia umowy oraz jego skutki nadaja sie do
usuniecia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jedynie wtedy, gdy pomimo
wezwania drugiej strony dokonanego w okresie 5 dni roboczych od stwierdzenia
naruszenia, jego skutki nie zostaty niezwiocznie usuniete,

f) wartos$¢ kar umownych przekroczy 30% wartosci kontraktu,

g) gdy wszczeto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postepowanie upadtosciowe ( z opcja

likwidacji lub ukfadu ) lub egzekucyjne albo inne postepowanie o podobnym charakterze,

h) Wykonawca opoznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwym

jest terminowe wykonanie robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania

protokotu odbioru,

b) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci

nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich

zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy przez Zamawiajgcego w sprawie
zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 wraz z uzasadnieniem powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia, w terminie

21 od zaistnienia zdarzenia powodujacego odstgpienie i winno by¢ doreczone skutecznie

drugiej stronie umowy. Za dzien odstgpienia przyjmuje sie dzien skutecznego doreczenia

powiadomienia o odstgpieniu od umowy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki:

a) w dniu odstgpienia Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) w ciggu 5 dni roboczych od dnia odstgpienia Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do
odbioru roboty w toku wraz z odpowiednimi dokumentami;w takim przypadku Strony
bedg stosowa¢ zasady dotyczgce odbioru czesciowego,

6. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty zgtoszenia robdt w toku, o ktorym
mowa w ust. 4, sporzadzi protokét odbioru robdét w toku wraz z wyceng wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, stosujagc ceny zawarte w
kosztorysie ofertowym; protokdt odbioru robdt w toku podpisany przez obie Strony
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce; do ptatnosci za
wykonanie robdot w toku Strony beda stosowacé zasady dotyczace ptatnosci za fakture
koncowa.

§ 15. Rozwiazanie umowy
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1. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy w drodze jej wypowiedzenia z
zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, jezeli Wykonawca razgco naruszy jej
istotne postanowienia. Jednakze w przypadku, gdy razace naruszenie istotnego
postanowienia umowy oraz jego skutki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze
wypowiedzie¢ niniejszg umowe jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony
dokonanego w okresie 5 dni roboczych od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie
zostaty niezwtocznie usuniete, nie pézniej jednak niz w terminie 5 dni roboczych.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania zobowigzan
wynikajacych umowy w cigqgu 14 dni roboczych od ustalonej daty rozpoczecia jej
wykonywania, a takze, gdy w przypadku wstrzymania realizacji umowy przez
Zamawiajacego, Wykonawca nie wznowi jej realizacji w ciagu 5 dni roboczych od chwili
otrzymania pisemnej decyzji o dalszej realizacji od Zamawiajqcego,

b) razacego naruszenia postanowien umownych w szczegdélnosci w nastepujacych
sytuacjach:

- wadliwego lub sprzecznego z umowg wykonywanie przedmiotu umowy mimo uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania i
zaniechania;

- stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
uniemozliwiajg realizacje zadan inwestycyjnych lub ich czesci zgodnie z postanowieniami
umowy zawartej z wykonawcami i zwigzanej z nig dokumentacjg lub uniemozliwiajq
uzytkowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem lub w
sposdb istotny ograniczajg osiggniecie przez zadania inwestycyjne zamierzonych
parametrow;

- nie przedtuzenia waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
c) wystgpienia przestanek o ktérych mowa w art. 145a ustawy PZP.

3. W przypadku rozwigzania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
proporcjonalne do wysokosci robét objetych niniejsza umowa. Ustalenie wysokosci wyzej
wymienionych kosztéow dokonane zostanie wedtug zasad stosowanych przy odstgpieniu o
ktorych mowa § 14 ust. 51 6.

4. Rozwigzanie umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ jego uzasadnienie.

5. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za rozwigzanie za wypowiedzeniem lub bez
wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 16. Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji umowy, tj. dokona¢ przelewu wierzytelnosci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8§ 17. Gwarancja i rekojmia

1.Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi
kazdej z czesci zadania inwestycyjnego wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru korncowego z
zastrzezeniem ust. 1.1.

1.1 Wykonawca na wykonany przedmiot zamdwienia udziela 5 letniej gwarancji lub na
okres gwarancji zgodne z o$wiadczeniem ztozonym wraz z ofertg tj. ,Zatacznikiem nr 1a
do SIWZ".

1.2.Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji za wady fizyczne kazdego z zadan
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przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego. Szczegoty wymaganych okresow
gwarancji zawarte sq w ponizszej tabeli.

Lp | Zadanie inwestycyjnego | Okres gwarancji Czestotliwos¢ przegladow
objete gwarancjq gwarancyjnych, z
zastrzezeniem iz przeglady sq
bezptatne
1 Budowa nowej siedziby 5 lat gwarancji lub na Na wezwanie zamawiajqcego,
Przedszkola Miejskiego w  okres gwarancji zgodne z  jednak nie czesciej niz co 12
Swieradowie-Zdroju oswiadczeniem ztozonym miesiecy, z wylgczeniem
wraz z oferta tj. stanu awaryjnego
,Zatacznikiem nr la do
SIWZ”
1.3.Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego.

1.4.Gwarancja obejmuje:

- przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowq eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w
momencie odbioru przedmiotu odbioru jak i powstatych w okresie gwarancji,

- koszty przegladéw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

1.5.Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

- normalnego zuzycia przedmiotu zamdwienia lub jego czesci,

- winy uzytkownika, w tym uszkodzehn mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

1.6.Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika
wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie uciazliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji - w ciqggu 24 godzin. Przez przystgpienie do usuwania
wady/awarii/usterki rozumie sie przybycie na ich miejsce specjalisty w wymaganym
zakresie.

1.7.Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéow technicznych nie jest mozliwe w
terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.
1.8.W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania sie
z terminow, o ktorych mowa w pkt. 7, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajagc kosztami Wykonawce Ilub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.9.Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajacego Ilub jednostronnie w przypadku prawidtowego zawiadomienia
Wykonawcy.

1.10.Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni robocze
od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
1.11.0dbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego a protokdt z tej czynnosci zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji.

1.12.Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu gwarancji z udziatem Wykonawcy Ilub
jednostronnie w przypadku prawidtowego zawiadomienia. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do
obiektu w celu usunigcia wady lub usterki”.

§ 18. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
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1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkdéw
oraz szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte
wykonywanie lub niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z
tytutu dokonania czynéw niedozwolonych.

2. Wykonawca odpowiada jak za wtasne, za dziatania i zaniechania osob, ktérymi sie
postuguje lub ktéorym te obowigzki powierzyt, w tym rowniez za dziatania skierowanego
na budowe kierownika budowy/robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli obiekty budowlane,
powstate w wyniku realizacji przedmiotu umowy, posiadaja nieprawidtowosci
zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, a w
szczegdblnosci odpowiada za:

- realizacje rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz projektem wykonawczym lub
projektem zamiennym,

- realizacje rozwigzan powodujacych wzrost kosztéw realizacji przedmiotu umowy, wzrost
kosztow uzytkowania Ilub nieuzasadnione wydiuzenie terminéw realizacji zadan
inwestycyjnych,

- realizacje rozwigzan, ktére spowodujga odmowe wydania przez witasciwe organy
administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy -do wstrzymania
robot budowlanych,

- powstania innych wad stwierdzonych w trakcie trwania inwestycji, spowodowanych
wadliwoscig dziatan kierownika budowy/kierownika robét.

4. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce,
wzglednie w wyniku zaniechania przez niego czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
wskazanym w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionych szkody na zasadach ogdlnych.

5. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie pokryc¢
wszelkie szkody (kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na
dofinansowanie zadan inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zapfaty, ktérych bedzie
zobowigzany Zamawiajacy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci
wynikajacych z nieprzystgpienia do odbioréw w terminie.

6.Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do ponoszenia optat administracyjnych,
sadowych, badz innych powstatych na skutek niewtasciwej realizacji umowy.

§ 19. Zmiany umowy
1. W przypadku wystgpienia jednego z nastepujacych zdarzen:

a) uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych prawidtowe wykonywanie zamodwienia lub
wykonanie zamowienia w terminie, ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli
przewidzied,

b) ktére mogg negatywnie wptyna¢ na trwatos$¢ przedmiotu umowy,
c) narazi¢ Zamawiajacego na szkode,

dopuszcza sie w umowie zmiany terminu, zakresu, ilosci i wysokosci ptatnosci, wysokosci
wynagrodzenia, sposobu wykonania zamdwienia.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, w przypadku
wystgpienia tzw. sity wyzszej, tj. przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie badz
potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore
zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z
umowy, ktorych Wykonawca i Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktéorym nie mogli
zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg
starannoscig ogolnie przewidziang dla stosunkéw zobowigzaniowych. Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie poinformowaé w formie pisemnej Zamawiajacego o fakcie
wystgpienia sity wyzszej, udowodni¢ te okolicznosci poprzez przedstawienie dokumentacji
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potwierdzajacej wystgpienie zdarzen majacych cechy sity wyzszej oraz wskazaé zakres i
wplyw, jakie zdarzenie to miato na przebieg realizacji zamodwienia,

b) wystgpienia w trakcie wykonywania zamdwienia odkrycia co ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkdw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w celu zorganizowania
badania archeologicznego,

c) wystgpienia warunkéw geotechnicznych lub geologicznych, odmiennych nie
przewidzianych wczeséniej w badaniach,

d) dziatan i zaniechan organdéw wiadzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania Ilub finansowania
zamodwienia,

e) przerw w wykonywaniu zaméwienia wynikajacych z innych zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

f) zmiana postanowien niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowigzujacego
prawa,

Termin wykonania zamowienia (umowy) ulega wydtuzeniu o czas réwny trwaniu warunkow
atmosferycznych utrudniajacych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamdwienia, czasu
niezbednego na zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia,
lub w celu zorganizowania badania archeologicznego, dziataniu sity wyzszej, trwaniu
nietypowych warunkéw atmosferycznych, trwaniu warunkéw geotechnicznych Iub
geologicznych, podjeciu dziatan zwigzanych z przeciwdziataniem zdarzeniom o ktorych
mowa powyzej, trwaniu przerw w wykonywaniu zaméwienia.

g) wystgpienia wad ukrytych dokumentacji projektowej w oparciu o ktérg wykonywane jest
zamoéwienie, koniecznosci naniesienia przez projektanta zmian w projekcie, ktére majg
wplyw na termin, realizacji zamodwienia, wynagrodzenie; przez wady ukryte dokumentacji
projektowej rozumie sie wady ktdére profesjonalny wykonawca moze wykry¢ poprzez prace
w terenie.

h) zmiana sposobu wykonania zamoéwienia w stosunku do sposobu okreslonego przed
zawarciem umowy — zmiany technologicznie spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi
okolicznosciami:

- pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
przedmiotu umowy, badz pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji,

- koniecznosci wykonania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany w obowigzujacym prawie.

i) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i wzajemnych powigzan.

j) zmiany danych osobowych i zmiany 0sob tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w
tresci umowy,

k) zmiany danych teleadresowych, zmiany o0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami, nie wymienionych w tresci umowy,

m) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng umowy np. zmiana rachunku
bankowego,

l) z powodu wystgpienia koniecznosci pomniejszenia zakresu prac okreslonych niniejszg,
umowg Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy,
zostanie to rozliczone jako rdéznica pomiedzy ceng ofertowg a rzeczywistym zakresem
wykonanych prac,
1) w przypadku wystapienia niesprzyjajacych i nietypowych warunkéw atmosferycznych dla
okresu i miejsca wykonywanych robdt, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
odbiegajacych od wymagan STWIORB.,
m) z powodu istotnych brakéw lub btedédw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,
n) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sq korzystne dla
Zmawiajacego,
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0) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron,

p) powierzenia przez wykonawce wykonywania robdt budowlanych Podwykonawcy/zmiany
Podwykonawcy.

r) zmiany ilosci i wysokosci ptatnosci w przypadku zmiany harmonogramu wykonania prac ,
jezeli zmiana ta jest uzasadniona zmiang harmonogramu.

3. Wynagrodzenie okreslone w § 3 wust. 1.1 obejmuje wszelkie zobowigzania
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy i moze ulec zmianie jedynie z tytutu:

a) obnizenia jakosci przedmiotu umowy. W tym przypadku obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie proporcjonalne do stopnia obnizenia wartosci estetycznej i uzytkowej
przedmiotu odbioru. Obnizenie wynagrodzenia z tytulu jakosci robdt nie pozbawia
Zamawiajacego prawa do rekojmi za tg czes¢ przedmiotu zamodwienia,

b) w przypadku nie wykonania przez Wykonawce petnego zakresu robot, stanowigcego
przedmiot umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1.1 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarodw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajagcemu na
pismie kalkulacje kosztéw, uwzgledniajac wptyw wejscia w zycie przepisdw dokonujacych te
zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

5. Wszystkie powyzej opisane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie
aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pi$mie, pod rygorem niewaznosci
zmian.

6. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyna¢ na zmiane terminéw Wykonawca
winien poinformowa¢ Zamawiajacego niezwiocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od
wystgpienia tych okolicznosci i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.

7. Strony z powodow, jakie mogg mie¢ wptywacé na zmiane terminu wykonywania robot,
wytaczajg niedogodnosci zwigzane z pogodg typowa dla okresu wykonywania robot w
miejscu budowy.

§ 20. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy
z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych i inne
odpowiednie przepisy prawa.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
gospodarczy w Legnicy.

3.Umowa =zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA

Sporzadzit:
Monika Sautycz
Inspektor ds. zamdwien publicznych
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ZALACZNIK NR 9 do SIWZ

Preliminarz rzeczowego zaawansowania procentowego dla potrzeb naliczania
wynagrodzenia czesciowego za wykonanie robét budowlanych.

udziat procentowy w catkowitych kosztach
realizacji inwestycji

Lp. Dziat/grupa robot (dopuszcza sie +/-20% odchylenie od
podanych wartosci udziatu poszczegdlnych
dziatéw robot w kosztach catkowitych)
. ~69,40
| BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
2. ROBOTY ZIEMNE
3. ROBOTY FUNDAMENTOWE
4. |ROBOTY ZELBETOWE
6. ROBOTY DACHOWE
7. STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
8. STOLARKA OKIENNA
9. SLUSARKA ALUMINIOWA, WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
10. | PODtOGI | POSADZKI
11. | TYNKOWANIE | MALOWANIE
12. | SCIANY DZIAtOWE
13. | ELEWACJA BUDYNKU
14. |SZYB WINDOWY | DZWIG OSOBOWY
1. BRANZA SANITARNA ~21,70
15. | DRENAZ OPASKOWY BUDYNKU
16. | WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE)
17. | INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
18. | BIALYM MONTAZEM, ARMATURA
| PORECZAMI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH W SANITARIATACH,
19. | INSTALACIAC.O.ICT.
20 WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z AUTOMATYKA CENTRAL
" | WENTYLACYJNYCH | IZOLACJA TERMICZNA
21 KOTtOWNIA GAZOWA WRAZ Z SYSTEMEM WENTYLACII |

INSTALACJIA GAZOWA
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BRANZA ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA

~8,90

22. | ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
23. | INSTALACJA OSWIETLENIOWA
24. | INSTALACJA SIECI DEDYKOWANEJ 230VAC
INSTALACJE NISKOPRADOWE (TV DVB-T, VIDEODOMOFONOWA,
25. | MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV, SIECI STRUKTURALNEJ,
SYGNALIZACJI WEAMANIA, NAGLOSNIENIA SALI TEATRALNEJ)
INSTALACJE OCHRONNE (OD PORAZEN PRADEM
ELEKTRYCZNYM, POZAROWA OBIEKTU, PRZECIWPRZEPIECIOWA,
26. | INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH, INSTALACIA
ODGROMOWA)
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE (INSTALACJA TECHNOLOGICZNA
27. | KOTLOWNI, INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KUCHNI, INSTALACJA
TECHNOLOGICZNA DZWIGU OSOBOWEGO)
55, | WYKONANIE POMIAROW  OCHRONNYCH |  NATEZENIA
" | OSWIETLENIA.
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