
          
OR.ZP1.271-38/15

Świeradów-Zdrój, dnia 10.12.2015r.

Uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA NR 1 DO SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
z  2013r.  poz.  907  z  późn.  zm.)  zawiadamia  się  o  dokonaniu  zmiany  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia  na  zadanie  pn.:  „Dokumentacja  projektowa przebudowy i  rozbudowy 
istniejącej  oczyszczalni  ścieków  ECOLO-CHIEF  przy  ul.  Wiejskiej  9  w 
Świeradowie-Zdrój  wraz  z  rozbudową  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  sieci 
wodociągowej”.

ZMIANA NR 1 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 2 „Opis przedmiotu 
zamówienia” w dziale  zakres prac 1.1 ETAP I pkt 2) o brzmieniu : 
„2) wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w co najmniej dwóch 
wariantach - w 2 egz.
Koncepcja  winna zawierać :

a) wykonanie bilansu ścieków dla całego uzdrowiska Świeradów-Zdrój, określenie docelowej 
przepustowości oczyszczalni ścieków,
b) technologia oczyszczania ścieków, 
c) projekt zagospodarowania terenu, 
d) koszty eksploatacji, 
e) koszty utylizacji ścieków, 
f) koszty gospodarki osadowej,
g) obliczenia techniczno-technologiczne,
h) wytyczne budowlane,
i)  rozwiązania  zapewniające  utrzymanie  ciągłości  pracy  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  w 
trakcie prowadzenia robót związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków,
j) koncepcja winna określać schematy technologiczne, docelową przepustowość, ilość ścieków i 
przepływy obliczeniowe, parametry pracy i obliczenia urządzeń do docelowej przepustowości 
oczyszczalni,
k) rozwiązania funkcjonalno-użytkowe,
l)  ujęcie  problematyki  uciążliwego  oddziaływania  oczyszczalni  na  środowisko  i  otoczenie  z 
rozwiązaniem ww. problemów, 
ł) wnioski i zalecenia pod kątem opracowania projektu budowlanego”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„2) wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków przy ulicy 
Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju o przepustowości Qśrd- 1329m3/d do maksymalnie możliwej 
przepustowości nie większej niż Qśrd- 3000m3/d (preferowana przepustowość od Qśrd- 
2500m3/d do Qśrd- 3000m3/d)  i RLM powyższej 10000, parametry ścieków zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800), w co najmniej dwóch 
wariantach (każda w 2 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej format PDF i 
DWG) tj. w szczególności :

- pierwszy wariant – poprawa hydrauliki istniejącej oczyszczalni bez zmian technologii 
oczyszczania,

- drugi wariant – poprawa hydrauliki istniejącej oczyszczalni i rozbudowa o kolejne zbiorniki.

Każda z koncepcji  winna zawierać :

a) wykonanie bilansu ścieków dla całego uzdrowiska Świeradów-Zdrój, określenie docelowej 
przepustowości oczyszczalni ścieków,
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b) poprawa technologii oczyszczania ścieków, 
c) projekt zagospodarowania terenu, 
d) koszty eksploatacji (Zamawiający preferuje rozwiązania obniżające koszty eksploatacji), 
e) koszty utylizacji ścieków (Zamawiający preferuje rozwiązania obniżające koszty utylizacji 
ścieków), 
f)  koszty  gospodarki  osadowej  (Zamawiający  preferuje  rozwiązania  obniżające  koszty 
gospodarki osadowej), 
g) obliczenia techniczno – technologiczne,
h) wytyczne budowlane,
i)  rozwiązania  zapewniające  utrzymanie  ciągłości  pracy  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  w 
trakcie prowadzenia robót związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków,
j) koncepcja winna określać schematy technologiczne, docelową przepustowość, ilość ścieków i 
przepływy obliczeniowe, parametry pracy i obliczenia urządzeń do docelowej przepustowości 
oczyszczalni,
k) rozwiązania funkcjonalno-użytkowe,
l)  ujęcie  problematyki  uciążliwego  oddziaływania  oczyszczalni  na  środowisko  i  otoczenie  z 
rozwiązaniem ww. problemów, 
ł) wnioski i zalecenia pod kątem opracowania projektu budowlanego,
m) wykonanie obliczenia kosztów cyklu życia (LCC) , ocena cyklu życia 

ZMIANA NR 2 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 2 „Opis przedmiotu 

zamówienia” w dziale  zakres prac 1.3 ETAP III pkt 1 o brzmieniu : 

„1.  projekt  budowlany przebudowy i  rozbudowy istniejącej  oczyszczalni  ścieków przy  ulicy 

Wiejskiej  w  Świeradowie-Zdroju  o  przepustowości  Qśrd-  1329m3/d  do  przepustowości  od 

Qśrd- 2500m3/d do Qśrd- 3000m3/d i RLM powyższej 10000, parametry ścieków zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800), (po 6 egzemplarzy w wersji  

papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG)....” 

otrzymuje nowe brzmienie:

„1.  projekt  budowlany przebudowy i  rozbudowy istniejącej  oczyszczalni  ścieków przy  ulicy 

Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju o przepustowości Qśrd- 1329m3/d do maksymalnie możliwej 

przepustowości  nie  większej  niż  Qśrd-  3000m3/d  (preferowana  przepustowość  od  Qśrd- 

2500m3/d  do  Qśrd-  3000m3/d)   i  RLM  powyższej  10000,  parametry  ścieków  zgodnie  z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800), (po 6 egzemplarzy w wersji  

papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG)......”. 

ZMIANA NR 4 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 14 „Opis sposobu 
przygotowania ofert” ust. 1 o brzmieniu:
„1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np.  koperta) 
zaadresowanym i opisanym:

Adresat: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (np.pieczęć).
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OFERTA NA ZADANIE PN.: 

  „Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy istniejącej  
oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w  Świeradowie-

Zdrój wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

14.12.2015r. godz. 14 : 15 

W  przypadku  złożenia  oferty  w  dodatkowym  opakowaniu  Wykonawca 
zobowiązany jest

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.
W przypadku braku tej  informacji  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za zdarzenia 
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem  otwarcia,  a  w  przypadku  składania  oferty  pocztą  lub  pocztą  kurierską  -  jej 
nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”. 

otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np.  koperta) 
zaadresowanym i opisanym:

Adresat: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (np.pieczęć).

OFERTA NA ZADANIE PN.: 

  „Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy istniejącej  
oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w  Świeradowie-

Zdrój wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

15.12.2015r. godz. 14 : 15 

W  przypadku  złożenia  oferty  w  dodatkowym  opakowaniu  Wykonawca 
zobowiązany jest

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.
W przypadku braku tej  informacji  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za zdarzenia 
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem  otwarcia,  a  w  przypadku  składania  oferty  pocztą  lub  pocztą  kurierską  -  jej 
nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”. 

ZMIANA NR 5  W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz 
termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :
„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d 
(sekretariat), w terminie  do dnia 14.12.2015r., godz.  14:00  oznaczoną w sposób o którym 
mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

otrzymuje nowe brzmienie:
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„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d 
(sekretariat), w terminie do dnia  15.12.2015r., godz.  14:00  oznaczoną w sposób o którym 
mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

ZMIANA NR 6 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz 
termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :
„Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Urzędzie  Miasta  ul.  11-go  Listopada  35,  sekretariat  dnia 
14.12.2015 r., godz. 14:15.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul.  11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia 
15.12.2015 r., godz. 14:15.”

ZMIANA NR 7  W Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 9  „Istotne 

postanowienia umowne” w § 17. Zmiany umowy o treści: 

„1.  Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  W 

przypadku  wystąpienia  jednego  z  następujących  zdarzeń:  a)  uniemożliwiających  lub 

utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, 

których  Wykonawca  lub  Zamawiający  nie  mogli  przewidzieć,  b)  które  mogą  negatywnie 

wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, c) narazić Zamawiającego na szkodę, dopuszcza się 

zmiany w umowie. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy 

odnośnie  wynagrodzenia,  terminu  realizacji  umowy lub  przyjętych  rozwiązań  projektowych 

(technicznych) w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia okoliczności leżących 

wyłącznie  po  stronie  Zamawiającego  lub  okoliczności  niezależnych  od  stron  umowy,  np. 

przedłużenie  procedur  związanych  z podziałem  działek  geodezyjnych,  konieczności 

przeprowadzenia konsultacji społecznych lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w 

trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  które  utrudniają  lub  uniemożliwiają  prawidłowe  i 

terminowe  wykonanie  przedmiotu  umowy;  c)  nie  wydania  przez  uprawniony  organ  w 

ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie prac projektowych; d) 

konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi 

warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym 

czasie; e) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami 

i postępem  technicznym;  f)  działań  i  zaniechań  organów  władzy  publicznej  lub  instytucji 

polskich,  w  tym  zmian  urzędowych  interpretacji  przepisów  dotyczących  wykonywania  lub 

finansowania  zamówienia.  g)  przerw  w  wykonywaniu  zamówienia  wynikających  z  innych 

zdarzeń  niemożliwych  do  przewidzenia  w  chwili  zawarcia  umowy.  Termin  wykonania 

zamówienia  (umowy)  ulega  wydłużeniu  o  czas  równy  trwaniu  przerw  w  wykonywaniu 

zamówienia,  h)  zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  na  skutek  zmiany  powszechnie 

obowiązującego  prawa,  z  wyłączeniem  zmiany  stawki  VAT.  i)  zmiana  sposobu  wykonania 

zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy, dopuszczalna jest 

na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej 

oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. j) 

realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań. k) zmiany danych 

osobowych i  zmiany osób tj.  przedstawicieli  Wykonawcy wymienionych w treści  umowy, l) 

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie 
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wymienionych w treści umowy, ł) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy 

np.  zmiana  rachunku  bankowego,  m)  z  powodu  wystąpienia  konieczności  pomniejszenia 

zakresu  prac/robót  określonych  niniejszą  umową  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość 

zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, zostanie to rozliczone jako różnica pomiędzy ceną 

ofertową a rzeczywistym wykonaniem prac, n) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie 

sposobu  wykonania  przedmiotu  zamówienia  proponowanych  przez  Zamawiającego  lub 

Wykonawcę,  jeżeli  zmiany  te  są  korzystne  dla  Zmawiającego,  o)  z  powodu  działań  osób 

trzecich  uniemożliwiających  wykonanie  prac,  które  to  działania  nie  są  konsekwencją  winy 

którejkolwiek ze stron. 3. Wszystkie powyżej opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog 

zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie 

aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian. 

4.  O  wystąpieniu  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  terminów  Wykonawca  winien 

poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia tych 

okoliczności”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„1.  Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  W 

przypadku  wystąpienia  jednego  z  następujących  zdarzeń:  a)  uniemożliwiających  lub 

utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, 

których  Wykonawca  lub  Zamawiający  nie  mogli  przewidzieć,  b)  które  mogą  negatywnie 

wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, c) narazić Zamawiającego na szkodę, dopuszcza się 

zmiany w umowie. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy 

odnośnie  wynagrodzenia,  terminu  realizacji  umowy lub  przyjętych  rozwiązań  projektowych 

(technicznych) w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia okoliczności leżących 

wyłącznie  po  stronie  Zamawiającego  lub  okoliczności  niezależnych  od  stron  umowy,  np. 

przedłużenie  procedur  związanych  z podziałem  działek  geodezyjnych,  konieczności 

przeprowadzenia konsultacji społecznych lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w 

trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  które  utrudniają  lub  uniemożliwiają  prawidłowe  i 

terminowe  wykonanie  przedmiotu  umowy;  c)  nie  wydania  przez  uprawniony  organ  w 

ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie prac projektowych; d) 

konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi 

warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym 

czasie; e) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami 

i postępem  technicznym;  f)  działań  i  zaniechań  organów  władzy  publicznej  lub  instytucji 

polskich,  w  tym  zmian  urzędowych  interpretacji  przepisów  dotyczących  wykonywania  lub 

finansowania  zamówienia.  g)  przerw  w  wykonywaniu  zamówienia  wynikających  z  innych 

zdarzeń  niemożliwych  do  przewidzenia  w  chwili  zawarcia  umowy.  Termin  wykonania 

zamówienia  (umowy)  ulega  wydłużeniu  o  czas  równy  trwaniu  przerw  w  wykonywaniu 

zamówienia,  h)  zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  na  skutek  zmiany  powszechnie 

obowiązującego  prawa,  z  wyłączeniem  zmiany  stawki  VAT.  i)  zmiana  sposobu  wykonania 

zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy, dopuszczalna jest 

na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej 
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oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. j) 

realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań. k) zmiany danych 

osobowych i  zmiany osób tj.  przedstawicieli  Wykonawcy wymienionych w treści  umowy, l) 

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie 

wymienionych w treści umowy, ł) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy 

np. zmiana rachunku bankowego, m) wystąpiła konieczność wykonywania usługi, która 

stanowi   niezbędny  element  zamówienia  nieprzewidziany  w  umowie,  wówczas 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  fakcie 

Zamawiającego  w  celu  wszczęcia  procedur  wymaganych  przez  Prawo  zamówień 

publicznych. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania 

przedmiotu  umowy  o  okres  niezbędny  do  wykonania  zamówienia  dodatkowego. 

Termin wykonania  zamówienia  (umowy) ulega  wydłużeniu  o  czas  równy trwaniu 

przerw  w  wykonywaniu  zamówienia, n)  z  powodu  uzasadnionych  zamian  w  zakresie 

sposobu  wykonania  przedmiotu  zamówienia  proponowanych  przez  Zamawiającego  lub 

Wykonawcę,  jeżeli  zmiany  te  są  korzystne  dla  Zmawiającego,  o)  z  powodu  działań  osób 

trzecich  uniemożliwiających  wykonanie  prac,  które  to  działania  nie  są  konsekwencją  winy 

którejkolwiek  ze  stron.  p)  pomimo  wystąpienia  Wykonawcy  o  wydanie  opinii 

administracyjnej  lub  innego  dokumentu  niezbędnego  do  prawidłowej  realizacji 

przedmiotu  umowy,  gdy  w  terminie  1  miesiąca  od  daty  wystąpienia  organ 

administracji  publicznej  lub  inna  instytucja  nie  wydała  stosownego  dokumentu, 

mimo iż wystąpienie Wykonawcy spełniło wszystkie warunki formalne. 3. Wszystkie 

powyżej opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu 

stron wyrażona na piśmie,  pod rygorem nieważności  zmian.  4.  O wystąpieniu okoliczności 

mogących  wpłynąć  na  zmianę  terminów  Wykonawca  winien  poinformować  Zamawiającego 

niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia tych okoliczności”.

 Dokonana modyfikacja  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wiąże Wykonawcę z 

chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Roland Marciniak 

Zamawiający

Sporządził:
Monika Sautycz
Inspektor ds. zamówień publicznych
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