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Strona tytułowa 1.2  

Klasyfikacja wg słownika CPV: 
 
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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1. Definicje 
 
Ilekroć w tekście jest mowa o: 
 

• „Inwestycji”, „Centrum”  – należy przez to rozumieć realizację zamówienia 
(zamierzenia) pn. „Budowa centrum edukacji ekologicznej natura 2000 „Izerska łąka” w 
Świeradowie-Zdroju”  

• „Działka”  – należy przez to rozumieć obszar działki nr 27, obręb 0001 1-Świeradów-
Zdrój na której jest planowana niniejsza inwestycja  

• „Inwestorze” – należy przez to rozumieć Zamawiającego (Wnioskodawcę) 

• „Nadzór Inwestorski” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która 
może zostać wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu 
pełnomocnictwie. 

•  „Rozporz ądzeniu”  rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

•  „Ustawie”  rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.  907 ). 

•  „Programie”,  „PFU ” rozumie się przez to niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy 
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

• „przepisach”  w tym o „obowiązujących przepisach” oraz o „przepisach szczególnych” 
– należy rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP i UE przepisy prawne 
oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzenia inwestycji 

• „Polskich Normach”  – należy przez to rozumieć normy opublikowane przez Polski 
Komitet Normalizacyjny. 
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2. SPIS TREŚCI  

1. DEFINICJE 3 

2. SPIS TREŚCI 4 

3. CZĘŚĆ OPISOWA (ZGODNIE Z § 16 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA) 7 

3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z §  18 ust. 1 pkt 1 Rozporz ądzenia).
 7 
3.1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu oraz zakres robót 

budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1 Rozporz ądzenia). 8  
3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu istniej ącego) 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporz ądzenia).  9 
3.1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe (opis projektowanego zamierzenia) (zgodnie 

z § 18 ust. 2 pkt. 3 Rozporz ądzenia).  11 
3.1.3.1. TEREN- UZBROJENIE 11 

3.1.3.1.1. Sieć wodociągowa – przyłącze wody 11 
3.1.3.1.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 12 
3.1.3.1.3. Sieć kanalizacji deszczowej i drenażu 12 
3.1.3.1.4. Sieć gazowa – przyłącze gazu 12 
3.1.3.1.5. Sieć energetyczna 13 
3.1.3.1.6. Sieć teletechniczna 13 

3.1.3.2 KOMUNIKACJA 13 
3.1.3.2.1. Komunikacja samochodowa, zbiorowa, rowerowa i piesza 13 
3.1.3.2.2. Parkowanie 13 

3.1.3.3. ZIELEŃ 14 
3.1.3.4. URZĄDZENIA BUDOWLANE 14 
3.1.3.5. INSTALACJE 15 

3.1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 4 
Rozporz ądzenia). 15 

3.1.4.1.Oczekiwane wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe dla obiektu (zgodnie z § 18 ust. 2 
pkt. 4 Rozporządzenia). 15 
3.1.4.2. Schemat powiązań funkcjonalno-użytkowych 15 
3.1.4.3. Instalacje  zewnętrzne (podłączenia budynku do sieci) 16 

3.1.4.3.1. Sieć wodociągowa wraz siecią hydrantową dla celów p-poż 16 
3.1.4.3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 16 
3.1.4.3.3. Sieć kanalizacji deszczowej i drenażu. 17 
3.1.4.3.4.  Sieć gazowa – przyłącze gazu 17 
3.1.4.3.5. Sieć elektroenergetyczna 17 
3.1.4.3.6. Sieć teletechniczna 17 

3.1.4.4. Instalacje wewnętrzne 17 
3.1.4.4.1. Instalacja wodociągowa 17 
3.1.4.4.2. Instalacja kanalizacyjna 18 
3.1.4.4.3. Instalacja cieplna (ogrzewcza) 18 

3.1.4.5. Instalacje wewnętrzne elektryczne 18 

3.2. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia (zgodnie z  
§ 18 ust. 1 pkt. 2 Rozporz ądzenia). 20 
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3.2.1. Cechy obiektu dotycz ące rozwi ązań budowlano- konstrukcyjnych i wska źników 
ekonomicznych (zgodnie z §18 ust.4 pkt.1 Rozporz ądzenia). 21  

3.2.2. Wymagania dotycz ące przygotowania placu budowy    (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 1 
Rozporz ądzenia)  21 

3.2.3. Wymagania dotycz ące architektury, konstrukcji i wyko ńczenia (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 
2, 3 i 5 Rozporz ądzenia)  23 

3.2.4. Wymagania dotycz ące instalacji ( zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 4  Rozporz ądzenia)  25 
3.2.4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIECI WOD-KAN 26 

3.2.4.1.1 Sieć wodociągowa i przyłącze wody 26 
3.2.4.1.2. Sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, drenażowej 26 
3.2.4.1.3. Sieć gazowa 27 

3.2.4.2. INSTALACJA  WOD – KAN 29 
3.2.4.2.1. Instalacja wodociągowa 29 
3.2.4.2.2. Instalacja kanalizacji 29 
3.2.4.2.3. Urządzenia sanitarne 29 
3.2.4.2.4. Instalacje hydrantów wewnętrznych 30 

3.2.4.3. INSTALACJE CIEPLNE 30 
3.2.4.3.1. Kotłownia 30 
3.2.4.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania 31 
3.2.4.3.3. Instalacja gazu 31 

3.2.4.4. INSTALACJA WENTYLACJI 32 
3.2.4.5. ZASILANIE ENERGETYCZNE 32 
3.2.4.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĄTRZ OBIEKTOWA 32 

3.2.4.6.1. Główne rozdzielnice budynku 32 
3.2.4.6.2. Tablice piętrowe 32 
3.2.4.6.3. Oświetlenie podstawowe 33 
3.2.4.6.4. Oświetlenie administracyjne nocne 33 
3.2.4.6.5. Oświetlenie informacyjne 33 
3.2.4.6.6. Oświetlenie awaryjne 33 
3.2.4.6.7. Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 33 
3.2.4.6.8. Obwody gniazd wtyczkowych technologicznych 34 
3.2.4.6.9. Instalacja wyrównawcza 34 
3.2.4.6.10. Sieć dedykowana dla okablowania strukturalnego 34 
3.2.4.6.11. Okablowanie strukturalne 34 
3.2.4.6.12. System PPOŻ 35 
3.2.4.6.13. Instalacja TV 35 
3.2.4.6.14. System AUDIO-VIDEO sal edukacyjnych 35 
3.2.4.6.15. Instalacja odgromowa 36 
3.2.4.6.16. System zabezpieczeń – Telewizja przemysłowa – CCTV 36 
3.2.4.6.17. Sygnalizacja włamania i napadu – SSWiN 36 
3.2.4.6.18. Ochrona przed elektrycznością statyczną 37 
3.2.4.6.19. Instalacja ochrony przed przepięciami 37 
3.2.4.6.20. Zasilanie awaryjne 37 
3.2.4.6.21.  Kanalizacja teletechniczna 37 
3.2.4.6.22.  Oświetlenie terenu 37 

3.2.4.7. Wykonanie robót elektrycznych 37 
3.2.4.7.1. Montaż urządzeń i osprzętu 38 
3.2.4.7.2. Układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 38 

3.2.5 Wymagania techniczne i eksploatacyjne dotycz ące instalacji „gwie ździstego nocnego 
nieba” 39 

3.2.5.1. Wymagania ogólne 39 
3.2.5.2. Instalacja światłowodów obrazująca układ gwiazd na niebie. 39 
3.2.5.3. Oświetlenie boczne. 39 
3.2.5.4. wymagania dotyczące sterowania związanego z efektami świetlnymi. 39 
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3.2.6 Wymagania dotycz ące zagospodarowania terenu (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 6 
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3. Część opisowa (zgodnie z § 16 ust. 2 Rozporz ądzenia) 

3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z §  18 ust. 1 pkt 1 
Rozporz ądzenia). 
Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 
„Izerska Łąka” w Świeradowie Zdroju na działce nr 27, AM-6, obręb 0001, 1-Świeradów 
Zdrój. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie, uruchomienie obiektu 
budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w stałe elementy wnętrz,  
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 
„Izerska Łąka” w Świeradowie Zdroju, oraz przekazanie obiektu do użytkowania zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo budowlane. 
 
W zakresie prac projektowych wymagane jest sporządzenie:  

� projektu budowlanego wielobranżowego 
� projektu wykonawczego,  
� projekt wystroju wnętrz, 
� specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 
Należy wykonać projekt budowlany i uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. Na 
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego należy wykonać projekty wykonawcze a 
następnie na ich podstawie wykona ć roboty budowlane, uruchomi ć obiekt, uzyska ć 
wszelkie niezb ędne pozwolenia na etapie projektowym, wykonawczym, oraz 
odbiorowym i uruchomienia obiektu, wraz z przeszkol eniem obsługi oraz 
przekazaniem do u żytkowania . Zakłada się, że obiekt będzie pełnić funkcję edukacyjną w 
opisanym w niniejszym Programie zakresie.  
Wykonawca powinien zaprojektować układ funkcjonalny zgodny z niniejszym PFU oraz  
z obowiązującymi przepisami. 
 
Planowane główne produkty, wynikające z realizacji przedsięwzięcia: 

1. Budynek Centrum 2-kondygnacyjny wraz z wyposażeniem stacjonarnym, 
2. Parking zewnętrzny dla samochodów, parking dla autobusu 
3. Drogi wewnętrzne i ciągi piesze do budynku, 
4. Ścieżki edukacyjne, 
5. Ogrodzenie terenu, 
6. Zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej,  
7. Obiekty małej architektury,  
8. Oświetlenie terenu. 

 
Realizacja przedsięwzięcia wymaga wykonanie robót towarzyszących, do których należy 
zaliczyć: 

� oczyszczenie terenu poprzez zdjęcia warstwy humusu lub gruntu, 
� niwelacja terenu w niezbędnym zakresie 
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3.1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu oraz 
zakres robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt . 1 Rozporz ądzenia). 
Planowany obiekt przeznaczony będzie do realizacji systemu kształcenia ekologicznego 
społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów sieci NATURA 2000z 
tradycyjnymi naukami przyrodniczymi. 
W ramach inwestycji stworzona zostanie niezbędna infrastruktura na potrzeby 
funkcjonowania Centrum w postaci budynku, wyposażenia oraz ścieżki przyrodniczej i 
niezbędnego zagospodarowania terenu. 
Zostaną stworzone warunki infrastrukturalne w celu realizacji 3 bloków tematycznych: 
- NATURA 2000 – obszary specjalnej ochrony 
- łąki Gór i Pogórza Izerskiego 
- mapa nieba zimowego 

Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu:  
Tabela nr 1 określa minimalne powierzchnie przewidziane dla realizowanego obiektu 
(określenie powierzchnia minimalna odnosi się do powierzchni, jaka jest niezbędna do 
zaplanowanego przez Inwestora zagospodarowania obiektu) 
 
Tabela nr 1 – minimalne powierzchnie i inne charakt erystyczne dane dla Centrum 
Minimalna powierzchnia całkowita 396,10 m2 
Minimalna powierzchnia zabudowy 224,60 m2 
Minimalna powierzchnia zatoki autobusowej i ciągów pieszo 
jezdnych 434,00 m2 

Minimalna powierzchnia ścieżek przyrodniczych żwirowych 
634,00 m2 

(422,00 mb) 
Minimalna powierzchnia parkingu dla samochodów osobowych: 280,00 m2 
       - minimalna ilość miejsc postojowych (w tym 1 miejsce dla 
niepełnosprawnych) 8 

Minimalna wysokość kondygnacji: 
      - dla pomieszczeń parteru 
      - dla pomieszczeń piętra 

 
3,00 m 
3,50 m 

 
   
Obiekt wymaga zabezpieczenia w następujące media: 

� Wodę, 
� odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych, 
� energię cieplną, 
� energię elektroenergetyczną, 
� łącze telekomunikacyjne. 

 
Określenie zapotrzebowania obiektu na powy ższe media le ży po stronie Wykonawcy,  
dotyczy to przede wszystkim:   

a) zapotrzebowania na wodę, (na cele bytowe nie mniej niż 0,02 l/s, p –poż 20,0 l/s 
dla celów zewnętrznego gaszenia pożarów, oraz 2,0 l/s dla wewnętrznych 
hydrantów) 
b) określenia ilości ścieków bytowych i gospodarczych (nie mniej niż 0,02 l/s) 
c) zagospodarowanie wód opadowych z dachów i terenu parkingu i ciągu pieszo-
jezdnego (16,00 l/s) 
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d) zapotrzebowania na moc cieplną uzyskana z gazu ziemnego (nie więcej niż 25 
kW)  
- dla potrzeb ogrzewania,    
- dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, 
e) zapotrzebowania na energię elektryczną 20 kW, 
f) łącze telekomunikacyjne (światłowód).  
 

Tabela 2 - Przewidywana ilo ść użytkowników i pracowników Centrum  
Przewidywana ilość użytkowników 60 osób 
Pracownicy   10 osób 
Ogółem 70 osób 
 
Wskaźnik jednoczesności użytkowania Centrum określi Wykonawca na etapie projektu 
budowlanego, w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
 
 

3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis 
stanu istniej ącego) (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporz ądzenia). 
Teren przeznaczony na lokalizację inwestycji „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej 
Natura 2000 „Izerska łąka” w Świeradowie-Zdroju objęty jest planem zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XLV/237/2008 (ogłoszonej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 34, poz. 778 z dnia 3 marca 2009 r.).  

Zgodnie z ww. planem ustalono m.in. następujące przeznaczenie podstawowe: 

� planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usług turystyki z towarzyszeniem: 

- komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym zapewnieniu miejsc 
parkingowych dla użytkowników 

- innych nieuciążliwych usług 

- zabudowy gospodarczej, w tym garaży 

- zieleni., 

TEREN 

Działka na której przewiduje się inwestycję położona jest na działkach o nr ew. 27,  
jednostka ewidencyjna Świeradów Zdrój, obręb 0001, 1-Świeradów Zdrój, o łącznej 
powierzchni 1,1010 ha. Powierzchnia działki zamknięta jest w rzucie rombu.  
 

W sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są tereny: 

� - od strony północnej znajduje się wyremontowany młyn wodny,   

� - z pozostałych stron znajdują się tereny zielone 

Inwestor posiada prawo do dysponowania działką na cele budowlane na podstawie 
własności. 

Działka nie jest zabudowana ani uzbrojona.  

 



 

 
 

  10 
Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania pn.:   

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju.      
 

ZIELEŃ 

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie działki o nr ewid. 27, AM-6, nie 
użytkowane. Teren jest nachylony ze spadkiem około 10o w kierunku północnym, porośnięty 
nieliczną roślinnością krzewiastą.  

KOMUNIKACJA 

Dojazd do działki zapewnia od strony Świeradowa Zdrój droga na dz. 26, prowadząca od ul. 
Lwóweckiej. Na teren posesji należy wykonać zjazd utwardzony. 

URZĄDZENIA BUDOWLANE 

Działka nie jest zabudowana budynkami ani budowlami. 
 
UZBROJENIE TERENU 
 
Przewidywany teren pod inwestycję nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. Po stronie 
północnej działki biegnie napowietrzna linia niskiego napięcia, i cieć gazowa o średnicy 63 
mm. Po wschodniej części działki biegnie kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm. Na 
terenie działki znajdują się cztery studnie wykonane z kręgów betonowych stanowiące ujęcia 
wody pitnej z których biegną trzy sieci wodociągowe o średnicy 50 mm i 2 x 63 mm. (Ujęcia 
w chwili obecnej nie wykorzystywane) 
W pobliżu działki  w pasie drogowym ul Sędziwej i ul biegnącej obok budynku młyna 
przebiega sieć wodociągowa o średnicy 110 mm. Wodociąg biegnie również wzdłuż granicy 
działek 29 i 28 po terenie działki nr 29. 
Granicą działki od strony północnej jest rów odprowadzający wody deszczowe z okalającego 
terenu, do którego wpięta jest kanalizacja deszczowa przebiegająca przez działkę o średnicy 
300 mm. 
 
Lokalizację istniejących sieci pokazano na załączniku graficznym  (pkt. 4.4 zał. nr 4.4.2 i 
4.4.3).  
 
 
UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
 
Została wykonana opinia geotechniczna działek nr 259/30 i 259/31 przeznaczonych pod 
budowę obiektu przez geologa – mgr inż. Wojciecha Zawiślaka. 
Wynika z niej m.in. że: 

- na powierzchni działek jest warstwa nasypu o miąższości 0,80 m 
- stwierdzono różne rodzaje gruntów od piasków o dobrych parametrach 

wytrzymałościowych do gruntów spoistych o średnich parametrach 
wytrzymałościowych 

- przy wykonywaniu wykopów w obrębie gruntów spoistych należy wykopy chronić 
przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem, aby nie dopuścić do 
pogorszenia ich własności 

- poziom wód gruntowych waha się na głębokości od 2,3 m do 3,3 m pod poziomem 
terenu 

Opinia geotechniczna stanowi załącznik 4.3.4 do PFU. 
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3.1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe (opis projektowanego 
zamierzenia) (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 3 Rozporz ądzenia). 
Realizacja projektu zakłada następujące roboty: 

1. Budowę 2-kondygnacyjnego budynku Centrum o powierzchni min. 396,10 m2   
w tym m.in.: 

― powierzchnia przeznaczona na sale edukacyjne 
― powierzchnia biurowa, 
― taras do obserwacji sąsiednich terenów zielonych i nieba, 
― hol z recepcją i szatnią, oraz zapleczem socjalnym (aneks kuchenny) 
― pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 
― pomieszczenia techniczne. 

2. Zagospodarowanie terenu:  
― drogi, place parkingowe z min. 8 miejscami postojowymi i 1 miejscem dla 

autobusu, 
― tereny zielone. 
― W wydzielonej strefie zlokalizowane mają być ule. 

 
Główne funkcje obiektu: 

- Parter: sala edukacyjna, pomieszczenie gospodarcze, magazyn, kotłownia, 
sanitariaty i komunikacja. 

- I piętro: sala edukacyjna (Pomieszczenie „Gwieździste niebo”) , pomieszczenie 
biurowe, sanitariaty, komunikacja, taras 

 
 

3.1.3.1. TEREN- UZBROJENIE  
 
Wykonawca na etapie projektowania uwzględni przewidywane potrzeby w zakresie 
uzyskania dla projektowanego obiektu koniecznych mediów, określonych w pkt 3.1.1, a 
zwłaszcza m.in.: 
o  dostawę wody z sieci wodociągowej biegnącej w ul. Sędziwskiej i ulicy biegnącej obok 

budynku młyna, na warunkach określonych przez Zarządcę sieci wodociągowej  Gminę 
Miejską Świeradów-Zdrój.  

o  odbioru ścieków sanitarnych. Ze względów na brak sieci kanalizacji sanitarnej należy 
przewidzieć budowę zbiornika bezodpływowego.   

o odprowadzenia wód deszczowych i z drenażu do istniejącej kanalizacji deszczowej na 
warunkach określonych przez Zarządcę sieci Gminę Miejskiej Świeradów-Zdrój.  

o dostawę gazu z sieci biegnącej przez działkę, na warunkach określonych przez Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem  Spółkę 
Gazownictwa w Lubaniu      

o dostawę energii elektroenergetycznej na warunkach określonych przez jej Zarządcę  
TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Lubaniu. 

o dostęp do łączy telekomunikacyjnych, dostęp do operatora telekomunikacyjnego na 
warunkach określonych przez Zarządcę sieci telekomunikacyjnej (Telekomunikację Polską 
S.A. oddział we Wrocławiu, Wydział Utrzymania Sieci w Wałbrzychu , Dialogu, lub innego). 

 
3.1.3.1.1. Sieć wodoci ągowa – przył ącze wody  
Celem budowy przyłącza wodociągowej jest zapewnienie dostawy wody na potrzeby 
socjalne, p-poż. dla projektowanej Inwestycji. Wymienione potrzeby wymagają wykonania 
robót budowlano – montażowych w zakresie : 
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� budowy nowego przyłącza,  
� montażu uzbrojenia i osprzętu na sieci wodociągowej (przyłączu),  
� podłączenia przyłącza do istniejącej sieci, 
� robót ziemnych i towarzyszących. 

Włączenie sieci do istniejącej należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez 
Gminę Miejską Świeradów-Zdrój Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej kanalizacyjnej 
i deszczowej GGMIOŚ.7021.337.2012. z 17.12..2012r.(Pkt. 4.5.zał. nr 4.5.1) 
  
3.1.3.1.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 
Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych 
socjalnych pod warunkiem spełnienia wymogów jakości ścieków umożliwiających 
odprowadzenie ich do zbiornika bezodpływowego, a następnie wywiezienie ich do lokalnej 
oczyszczalni ścieków. Wymienione potrzeby wymagają wykonania robót budowlano – 
montażowych w zakresie: 

� budowy przyłącza, 
� budowy zbiornika bezodpływowego o uzgodnionej z Inwestorem objętości    
� montażu studzienek połączeniowych, 
� robót ziemnych i towarzyszących.  

Wykonanie zbiornika bezodpływowego należy wykonać na warunkach określonych przez 
Gminę Miejską Świeradów-Zdrój, Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 
kanalizacyjnej i deszczowej GGMIOŚ.7021.337.2012. z 17.12..2012r.(Pkt. 4.5.zał. nr 4.5.1) 
 
3.1.3.1.3. Sieć kanalizacji deszczowej i drena żu  
Celem budowy sieci kanalizacji deszczowej jest zagospodarowanie ścieków deszczowych z 
terenów utwardzonych i dachu budynku. Wymienione potrzeby wymagają wykonania robót 
budowlano – montażowych w zakresie : 

� budowy przyłącza 
� budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzającej wody opadowe z 

dachu budynku  
� budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odwadniającej ciąg pieszo-jezdny 
� budowy przyłączy do wpustów ciągu pieszo-jezdnego  
� budowy drenażu obwodowego wokół budynku  
� montażu studzienek połączeniowych 
� montażu wpustów ulicznych  
� robót ziemnych i towarzyszących 

Kanalizację deszczową odprowadzającą opady z powierzchni ciągu pieszo-jezdnego należy 
odprowadzić do istniejącej kanalizacji o średnicy 300mm, na warunkach określonych przez 
Gminę Miejską Świeradów-Zdrój, Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 
kanalizacyjnej i deszczowej GGMIOŚ.7021.337.2012. z 17.12..2012r.(Pkt. 4.5.zał. nr 4.5.1) 
 
3.1.3.1.4. Sieć gazowa – przył ącze gazu  
Celem budowy przyłącza gazu, jest zapewnienie dostawy ciepła dla budynku. Wykonanie 
przyłącza gazu wymaga wykonania robót budowlano – montażowych w zakresie:  

� budowy gazociągu - przyłącza  
� montażu uzbrojenia i osprzętu na sieci gazowej  
� podłączenia nowego odcinka gazociągu do istniejącej sieci  
� robót ziemnych i towarzyszących  

Włączenie do sieci gazowej należy wykonać, na warunkach technicznych określonych przez 
Zarządcę  sieci wniosek o określenie warunków przyłączenia z dnia 17.12.2012r. (Pkt 4.5. 
zał nr 4.5.2), 
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3.1.3.1.5. Sieć energetyczna 
Celem budowy sieci energetycznej, jest zapewnienie dostawy energii elektrycznej do 
budynku. Potrzeby w tym zakresie wymagają wykonania robót budowlano – montażowych w 
zakresie:  

� budowy przyłącza kablowego  
� podłączenia i uruchomienie całości systemu zasilania 
� robót ziemnych i towarzyszących 

Podłączenie do sieci należy wykonać zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej elektroenergetycznej TAURON S.A wniosek o określenie warunków 
przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej z 17.12.2012r. (Pkt 
4.5. zał nr 4.5.3),  
 
3.1.3.1.6. Sieć teletechniczna  
Celem budowy przyłącza telekomunikacyjnego jest podłączenie obiektów do sieci 
telekomunikacyjnej. Potrzeby w tym zakresie wymagają wykonania robót budowlano- 
montażowych w zakresie: 

� budowy odcinków nowej kanalizacji teletechnicznej (min. 3xDN110), oraz typowe 
studnie typu SK1  

� budowy przyłącza teletechnicznego 
� podłączenia 
� robót ziemnych i towarzyszących 

Sieć należy wykonać zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci teletechnicznej 
określonych przez jej zarządcę, TPSA we Wrocławiu, pismo GMIOŚ.611.1.2012 z 15.12. 
2012r. (Pkt 4.5. zał nr 4.5.4). 
 
 
3.1.3.2 KOMUNIKACJA 
 
3.1.3.2.1. Komunikacja samochodowa, zbiorowa, rower owa i piesza 
Zamawiający przewiduje, iż obsługa komunikacyjna terenu przeznaczonego na lokalizację 
Centrum i dojazd do parkingów będzie od drogi publicznej – droga na dz. Nr 26 i dalej do 
ul.Lwóweckiej. 
Należy przewidzieć drogi wewnętrzne – pożarowe i dojazdowe oraz place manewrowe. 
Drogę pożarową należy przewidzieć jako biegnącą wzdłuż dłuższego boku budynku, w 
odległościach zgodnych z przepisami. Drogi dojazdowe winny zapewnić dogodne dojazdy i 
połączenia do budynku oraz ewakuację z budynku. Place manewrowe winny zapewnić 
dogodne warunki dostaw i obsługi technicznej.  
 
3.1.3.2.2. Parkowanie 
Należy zapewnić 8 miejsc postojowych dla samochodów na parkingach terenowych 
otwartych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych zapewniający najdogodniejszy 
dostęp do budynku. 
Należy przewidzieć parking dla autobusu. 
Należy zapewnić odpowiednie szerokości dróg manewrowych na parkingach w celu 
właściwego i bezpiecznego ruchu pojazdów parkujących. 
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3.1.3.3. ZIELEŃ 
Na terenie inwestycji należy przeprowadzić inwentaryzację zieleni i uwzględnić ją w planie 
zagospodarowania zieleni zawartym w dokumentacji projektowej.  
 
3.1.3.4. URZĄDZENIA BUDOWLANE 
Należy zaprojektować i wybudować obiekt dostosowany do potrzeb Centrum Edukacji 
Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka w Świeradowie –Zdroju tak, aby spełniał warunki 
funkcjonalno-użytkowe zgodne z przeznaczeniem. 
Tabela nr 3 - Charakterystyka obiektu 

l.p. Rodzaj budynku Ilość 
budynków 

Liczba 
kondygnacji 

Minimalna 
powierzchnia 

zabudowy 
[m 2] 

Lokalizacja Pow. 
działki [ha] 

1. Budynek  1 2 224,60 

dz. nr 27 1,1010 

2. Powierzchnia 
zatoki 
autobusowej, 
ciągów pieszo 
jezdnych  

  434,00 

3. Powierzchnia 
parkingów    280,00 

4. Ścieżki 
przyrodnicze 
żwirowe, 
utwardzone 

  634,00 
(422,00 mb) 

Należy dążyć do wykształcenia kompletnej, czytelnej i wysokiej jakości jednostki 
urbanistycznej, jaką stanowi Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka w 
Świeradowie –Zdroju. Należy dążyć do ujednorodnienia i zharmonizowania z architekturą 
sąsiadującego odremontowanego budynku młyna wodnego.. 
 
Tabela nr 4 - Wst ępny bilans minimalnej powierzchni netto dla budowan ego Centrum 

Funkcja powierzchni 
minimalna powierzchnia 

1. 
powierzchnia przeznaczona na biura administracyjne  16,80 m2 

2. 

powierzchnia sal edukacyjnych  198,00 m2 

 

3. taras widokowy  53,80 m2 

4. 
komunikacja, hol z recepcją , szatnią, zapleczem socjalnym  68,80 m2 

5. 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne   24,20 m2 

6. 
pomieszczenia techniczne, gospodarcze, kotłownia  

34,50 m2 

                                                                      RAZEM:                                 396,10 m2     
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3.1.3.5. INSTALACJE 

W zakresie instalacji sanitarnych, nale ży zaprojektowa ć i wykona ć instalacje: 
- instalacje wod-kan i p-poż. 
- instalację ogrzewczą   
- instalację gazową  
- kotłownię gazową  
 
W zakresie instalacji elektrycznych – nale ży zaprojektowa ć i wykona ć instalacje: 
- zasilania 
- podstawowe 
- wewnętrzne terenowe sieci elektryczne 

  
W zakresie instalacji teletechnicznych – nale ży zaprojektowa ć i wykona ć instalacje: 
- sieć strukturalną 
- sieć teleinformatyczną 
 

3.1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe (zgodnie z § 18 
ust. 2 pkt. 4 Rozporz ądzenia). 
 
3.1.4.1.Oczekiwane wska źniki powierzchniowo-kubaturowe dla obiektu 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 4 Rozporz ądzenia). 
 
Przyjęte wskaźniki powierzchniowe:  
- udział pow. biurowej w powierzchni netto obiektu – 4,24% 
- udział pow. sal edukacyjnych w pow. netto obiektu – 49.98% 
- udział pow. tarasu widokowego w powierzchni netto obiektu – 13,58 % 
- udział pow. komunikacji, holu w powierzchni netto obiektu – 17,40 % 
- udział pow. higieniczno-sanitarnej w  powierzchni netto obiektu – 6,10 % 
- udział pow. technicznej. w powierzchni netto obiektu – 8,70 % 
- dopuszczalne odchylenia w/w powierzchni: (+)5 %  
 

3.1.4.2. Schemat powi ązań funkcjonalno-u żytkowych  
 
Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym opracowano schematy funkcjonalne budynku, 
które przedstawiono w załącznikach graficznych pkt 4.4. 
W projekcie należy uwzględnić rozwiązania koncepcji elementów multimedialnego 
wyposażenia Sali edukacyjnej. 
 
Komunikacja wewnątrz obiektu 

− wejście główne z zewnątrz planuje się wykonać jako wejście poprzedzone śluzą 
powietrzną w celu obniżenia kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu 
użytkowników.  

− w hallu wejściowym planuje się wydzielić aneks recepcyjny. W hallu zakłada się 
wykonanie łączy telekomunikacyjnych oraz informatycznych, a także monitoring (z 
zapisem na nośnikach). W hallu wejściowym w sąsiedztwie recepcji wyodrębnione 
zostanie miejsce na szatnię 
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− komunikacja pozioma na schematach poszczególnych kondygnacji jest ujęta w 
ramach powierzchni modułowych  

− komunikacja pionowa – w obiekcie planuje klatę schodową dostosowaną wymiarowo 
do projektowanej przepustowości zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w obiekcie należy zapewnić dostęp osób 
niepełnosprawnych do wszystkich kondygnacji) 

  
Parter 
Na parterze znajduje się hall z wejściem głównym do obiektu, recepcja oraz trzon 
komunikacji pionowej ze schodami. 
Z holu jest  wejście do Sali edukacyjnej, a także poprzez korytarz do pomieszczeń 
sanitarnych, magazynu, kotłowni i pomieszczenia gospodarczego. 
 
I Piętro 
Z klatki schodowej poprzez korytarz można bezpośrednio przejść do następujących 
pomieszczeń: sala edukacyjna, pomieszczenie biurowe, sanitariaty oraz wyjść na taras 
widokowy. Na taras widokowy można także wyjść z Sali edukacyjnej.  
 
3.1.4.3. Instalacje  zewn ętrzne (podł ączenia budynku do sieci) 
 
3.1.4.3.1. Sieć wodociągowa wraz siecią hydrantową dla celów p-poż 
Należy przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej (przyłącza) dla celów 
p-poż i bytowych z rur  PEHD o średnicy wynikającej z obliczeń, lecz nie mniejszej niż 110 
mm, dla celów zewnętrznego gaszenia pożaru, o długości nie mniejsze niż 125m (50 m do 
hydrantu zlokalizowanego od strony sieci biegnącej po działce drogowej i skręcającej na 
działkę nr 29, oraz do drugiego hydrantu 75 m od strony ul. Sędziwej). Dla celów bytowych i 
wewnętrznego gaszenia pożaru należy wykonać sieć o średnicy nie mniejszej niż 50 mm i 
długości nie mniejszej niż 50m.  
Hydranty przeciwpożarowe naziemne na przewodach rozdzielczych powinny być 
zamontowane na przewodzie lub na odgałęzieniu. Hydranty powinny być tak rozmieszczone, 
aby odległość od budynku nie była większa niż 75 m.  Ponadto hydranty powinny być 
umieszczone w najwyższych i najniższych miejscach przewodu w celu umożliwienia jego 
odpowietrzenia i przepłukania.    
Zarządca sieci, nie zna jaki jest strumień wody i ciśnienie dyspozycyjne na sieci, do której 
należy się wpiąć. W związku z powyższym należy na etapie projektu wykonać pomiar 
strumienia i ciśnienia wody w sieci. W przypadku niekorzystnego wyniku należy przewidzieć 
montaż zestawu przeciwpożarowego zapewniającego wymagane ciśnienie wody w budynku 
dla celów bytowych i przeciwpożarowych. W przypadku braku wymaganego strumienia wody 
w sieci (20l/s) dla zapewnienia zewnętrznego gaszenia pożaru, należy przewidzieć budowę 
ziemnego zbiornika wody ppoż.  
Wszystkie zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać 
certyfikat, oraz ocenę higieniczną PZH.  
 
3.1.4.3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur: 
PVC-U o średnicy nie mniejszej niż 160 mm, o długości nie mniejsze niż 50m. Sieć 
kanalizacji należy zlokalizować poza ciągiem pieszo-jezdnym zgodnie z potrzebami 
wynikającymi z uzbrojenia sieci. Kanalizację należy włączyć do bezodpływowego zbiornika 
na ścieki. Zbiornik bezodpływowy ma być o pojemności nie mniejszej niż 7 m³    
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3.1.4.3.3. Sieć kanalizacji deszczowej i drenażu. 
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 
odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku, ciągu pieszo-jezdnego, rurami 
kanalizacyjnymi z PVC o średnicach fi 150, 200, i łącznej długości nie mniejszej niż 80 m. 
Sieć kanalizacji deszczowej należy zlokalizować poza ciągiem pieszo-jezdnym, w poboczu 
zgodnie z potrzebami wynikającymi z uzbrojenia sieci.  
Drenaż opaskowy biegnący wokół budynku należy wykonać z rur drenarskich o średnicy co 
najmniej 65 mm w oplocie o długości nie mniejszej niż 70 m. Drenaż należy wpiąć do 
istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm poprzez odcinek kanalizacji z rur PVC 
o średnicy nie mniejszej niż 90 mm i długości nie mniejszej niż 30m  
 
 
3.1.4.3.4.  Sieć gazowa – przyłącze gazu  
Przewiduje się, zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej wraz ze stacją redukcyjną i 
przyłączem. Przyłącze gazu ma być o długości nie mniejszej niż 45 m. Nową sieć należy 
wykonać z rur PE przeznaczonych do budowy sieci gazowych o średnicy wynikającej z 
bilansu zapotrzebowania budynku na cele c.o. i c.w.u, Włączenie wewnętrznej sieci gazowej 
do istniejącej sieci należy wykonać poprzez stację redukcyjną na warunkach określonych 
przez Zarządcę sieci gazowej   
 
3.1.4.3.5. Sieć elektroenergetyczna  

Przewiduje się że należy zaprojektować i wykonać nowe przyłącze energetyczne dla 
nowego obiektu o długości nie mniejszej niż 60m  Dla oświetlenia terenu należy przewidzieć 
linie kablowych o długości nie mniejszej niż 580m z zamontowaniem co najmniej 23-ch 
słupów oświetleniowych (typu parkowego). Dla potrzeb zabudowy urządzeń systemu 
zasilania należy przewidzieć wydzielenie rozdzielnicy NN. Z rozdzielnicy NN  należy 
rozprowadzić sieć kablową NN zasilającą poszczególne rozdzielnice główne w obiekcie 
poprzez złącza kablowe wyposażone w wyłączniki sterowane obiektowymi wyłącznikami 
ppoż. Sieć kablową NN należy wykonać kablami miedzianymi w układzie pięciożyłowym.  
 
3.1.4.3.6. Sieć teletechniczna 

Przewiduje się że należy zaprojektować i wykonać przyłącze teletechniczne dla nowego 
obiektu zapewniającej łącza telefoniczne i internetowe o długości nie mniejszej niż 115m.  
    
3.1.4.4. Instalacje wewn ętrzne   
W nowym budynku należy wykonać wszystkie nowe niezbędne instalacje wod- kan, 
ogrzewcze, oraz teletechniczne i nisko prądowe.  
Wszystkie instalacje użytkowe i urządzenia techniczne muszą spełniać wszelkie warunki 
techniczne, pod względem bezpieczeństwa pożarowego określonych w polskich przepisach 
szczegółowych. 
   
3.1.4.4.1. Instalacja wodociągowa 
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie instalacji wodociągowej dla celów zimnej , 
ciepłej wody i cyrkulacji z rur z polietylenu z wkładką aluminiową. W przypadkach 
wynikających z przepisów należy zastosować rury ze stali nierdzewnej, lub podwójnie 
ocynkowanych. Należy również przewidzieć instalacje p – poż. wykonaną z rur stalowych 
ocynkowanych z hydrantami fi 25 mm. W związku z nie znanym ciśnieniem dyspozycyjnym 
na sieci wodociągowej należy wykonać na etapie projektowym pomiar tego ciśnienia. W 
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przypadku zbyt niskiego ciśnienia należy przewidzieć montaż zestawu hydroforowego w celu 
podniesienia ciśnienia wody umożliwiającego zapewnienie  dostawę wody dla celów 
bytowych i p-poż.  

Na instalacji należy przewidzieć montaż urządzeń zapobiegających wtórnemu 
zanieczyszczeniu wody , oraz przed namnażaniem się bakterii Legionella.  
 
 
3.1.4.4.2. Instalacja kanalizacyjna 
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej bytowej, poziomy, piony 
i podejścia należy wykonać z rur PVC, wraz z rewizjami i odpowietrzeniem pionów.  
 
 
3.1.4.4.3. Instalacja cieplna (ogrzewcza) 
W ramach tych instalacji przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie 
- kotłowni gazowej na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,  
- instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,  
 
Instalację należy zabezpieczyć przed namnażaniem się bakterii Legionella. 

 
 
3.1.4.5. Instalacje wewn ętrzne elektryczne 
W nowym budynku należy przewidzieć nowe niezbędne instalacje elektryczne z 
uwzględnieniem specyfiki obiektu, oraz energooszczędnego wykorzystania energii. 
(stosowania energooszczędnych źródeł światła, i czujników ruch na ciągach 
komunikacyjnych, w pomieszczeniach sanitarnych) 
Wszystkie instalacje użytkowe i urządzenia techniczne muszą spełniać wszelkie warunki 
techniczne, pod względem bezpieczeństwa pożarowego określonych w polskich normach i 
przepisach szczegółowych. 
- Zasilania w tym: 

- linie kablowe NN 
- główne rozdzielnice obiektowe 
- tablice piętrowe 
- rozdzielnice technologiczne 
- system wewnętrznych linii zasilających (WLZ-tów) 

- Podstawowe w tym: 
- oświetlenia podstawowego  
- oświetlenia administracyjnego nocnego 
- oświetlenie informacyjne 
- oświetlenia awaryjnego 
- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
- gniazd wtyczkowych technologicznych 
- wyrównawczą 
- uziemiającą 
- siły  
- zasilania dedykowanego 
- okablowanie strukturalne 
- odgromową 

- Specjalistyczne w tym: 
- system sygnalizacji ppoż 
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- instalacja TV, internetowa i nagłaśniającą 
- instalację AUDI - VIDEO 
- instalacja odgromowa  
- instalacji monitoringu – telewizji przemysłowej CCTV, (z czujnikami ruch)  
- instalacja obserwacji zachowania się pszczół zarówno w ulu, przy wylocie z ula i na 
łące z możliwością obserwacji na ekranie w jednej z sal szkoleniowych.  
- ochrona przed elektrycznością statyczną 
- instalacja ochrony przed przepięciami 

- Wewnętrzne terenowe sieci elektryczne 
 - oświetlenie terenu 
 - podziemne instalacje połączeń wyrównawczych  
 
W zakresie instalacji teletechnicznych – nale ży zaprojektowa ć i wykona ć instalacje. 

- sieć strukturalną 
- sieć teleinformatyczną w tym internetową 

 
W zakresie instalacji ciemnego nieba – nale ży zaprojektowa ć i wykona ć instalacje. 

- instalację światłowodów obrazujących wygląd nieba.  
- instalację oświetlenia bocznego diodami LED obrazujących „zaśmiecanie nieba” 
nocnego światłem w pobliżu aglomeracji miejskich. 
- sterowania efektami świetlnymi.  

 
Określenie mo żliwych zmian przyj ętych parametrów. 
 
Wszelkie zmiany przyj ętych parametrów nale ży uzgodni ć i uzyska ć zgodę 
Zamawiaj ącego. 
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3.2. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 Rozporz ądzenia). 

Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane 
materiały, maszyny i urządzenia w ramach kontraktu winny być zgodne z wymaganiami 
określonymi szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), której 
elementem jest niniejsze PFU. Dokument SIWZ przekazany przez Zamawiającego 
Wykonawcy będzie stanowił część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, która składa ofertę w przetargu zobowiązany jest uwzględnić w swojej cenie 
ryczałtowej również dodatkowe elementy budowlane, instalacyjne, wyposażenia oraz prace, 
które nie zostały wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, a które są ważne i 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu,  dotyczących sprawności 
urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy 
Oferenta. Przedłożone w ofercie rozwiązania winny gwarantować osiągnięcie celu, jakim jest 
prawidłowo działające CENTRUM.  

Użyte do realizacji CENTRUM materiały, elementów budowli i zagospodarowania terenu 
oraz wyposażenie w instalacje i urządzenia muszą być zgodne z określonymi poniżej 
wymaganiami Zamawiającego. 
 

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prowadzone będzie w schemacie „zaprojektuj i 
wybuduj” i obejmować będzie:  
1. Wykonanie dokumentacji projektowej, zawierającej : 

� Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (oraz w miarę 
potrzeby innych dokumentów umożliwiających realizacje robót budowlanych np. 
potwierdzenie przyjęcia bez uwag zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę).  

� Projektów Wykonawczych i Projektów Aranżacji Wnętrz. 
� Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących pomieszczeń przeznaczonych 
na zajęcia dydaktyczne 

� Instrukcje rozruchu, ruchu próbnego oraz sprawozdanie z przeprowadzenia rozruchu. 
� Operat kolaudacyjny, odpowiednie instrukcje obsługi i eksploatacji, dokumentacja 

eksploatacyjna. 
Podstawą do sporządzenia w/w dokumentacji jest niniejszy Program Funkcjonalno-
Użytkowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpowiednią ilość 
egzemplarzy w/w dokumentacji (określoną w Kontrakcie). 

1. Opracowanie przez Wykonawcę Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz Planu 
Płatności. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji 
Zamawiającego dla tych dokumentów.  

2. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, zgodnie z opracowaną przez siebie (i 
zatwierdzoną przez Zamawiającego) dokumentacją.  

3. Oddanie obiektu do eksploatacji, w tym uzyskanie pozwolenie na użytkowanie 
Centrum 

4. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektu. 
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3.2.1. Cechy obiektu dotycz ące rozwi ązań budowlano- konstrukcyjnych i 
wska źników ekonomicznych (zgodnie z §18 ust.4 pkt.1 
Rozporz ądzenia). 

 
Zamawiający Wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynków i ich dachy miały zapewnioną 
trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i 
oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat a osprzęt 
i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 
lat. 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno - budowlanych opartych na 
nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych 
zapewniających utworzenie CENTRUM w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska. 

Zamawiający wymaga aby budynek był dostosowany do obowiązujących przepisów 
prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie pomieszczeń w sposób 
bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 
 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma 
służyć. 

 
Zamawiający wymaga wykonania zakresu czynności, o których mowa w p. 3.3.1. 

niniejszego Programu, w sposób opisany w punktach 3.2., 3.3. oraz 4.2. 
 

3.2.2. Wymagania dotycz ące przygotowania placu budowy    (zgodnie z § 
18 ust. 3 pkt. 1 Rozporz ądzenia) 

 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Działka na całej swojej powierzchni nie wymaga niwelacji.  
 
Warunki BHP  na placu budowy 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 
określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz innych przepisów BHP związanych z procesem 
budowlanym. W szczególności  należy zapewnić: 

a) właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową; 

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 
c) ustawienie odpowiednich znaków i tablic informacyjnych. 

 
Aspekty ochrony środowiska 
W wyniku prowadzenia prac budowlanych przy obiektach nowo projektowanych powstanie 
odpad w postaci humusu i ziemi powstałej po wykopie fundamentów i należy ten nadkład 
zagospodarować lub unieszkodliwić. Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robót 
winien zapewnić właściwe postępowanie w zakresie ochrony środowiska. Przed wywozem 
odpadów należy dokonać ich analizy (zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka 
odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami 
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(lub informacjami) uzyskanymi (lub złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami 
ustawy z 8 stycznia 2013 r. o odpadach (Dz. U. 2013 , poz. 21).  
W czasie trwania budowy Wykonawca winien  eliminować do możliwie najmniejszego 
poziomu ze względu na znajdowanie się realizowanej inwestycji w strefie uzdrowiskowej: 
- emisję hałasu; 
- wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz  maszyn i 
urządzeń wykorzystywanych na budowie; 
Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych 
oraz zanieczyszczenia nawierzchni. 
 
Infrastruktura na placu budowy 
Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy: 

− ogrodzenie placu budowy 
− ustawienie tablicy informacyjnej 
− uporządkowanie terenu budowy z istniejących pozostałości nawiezionych, dokonać 

wycinki drzew i krzewów (w zakresie niezbędnym do realizacji projektu). Wycinkę 
należy prowadzić w oparciu o stosowne zezwolenie właściwego organu wydane na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 
880 ze zmianami), o które wystąpi Inwestor po uzyskaniu od Wykonawcy 
szczegółowych informacji na temat: 

• planowanych nowych nasadzeń (w tym nasadzeń „zamiennych” za ewentualnie 
usuwane drzewa lub krzewy). 

− wykonanie niezbędnych rozbiórek 
− wytyczenie geodezyjne obiektu 
− wykonanie zdjęcia humusu z jego składowaniem na terenie działki 
− wykonanie niwelacji terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu.  
− wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 
− wykonanie tymczasowych dróg, wyjść i przejść dla pieszych  
− urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów 
− zapewnienie łączności telefonicznej 
− doprowadzenie odpowiednich mediów i zapewnienie odprowadzania lub utylizacji 

powstających ścieków 
− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
− zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 
− zapewnienie właściwej wentylacji 
− urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń 
− wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz opracować plan BIOZ 

(zgodnie z założeniami ujętymi w Projekcie Budowlanym). 
 
Personel Kierowniczy Wykonawcy 
Do kierowania robotami na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z wymogami  
prawnymi wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich wymaganych 
branżach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującymi w Polsce – ustawa z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z 
późn. zm.) 
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3.2.3. Wymagania dotycz ące architektury, konstrukcji i wyko ńczenia 
(zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 2, 3 i 5 Rozporz ądzenia) 

Na działce o powierzchni 11 010,00 m² przewidziano jeden budynek o funkcji edukacyjno-
biurowej. 
Rozwiązania architektoniczne powinny stworzyć Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej 
Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju jako obiekt oparty na nowoczesnych 
technologiach materiałowych i wykonawczych, wysokiej jakości. Wszystkie użyte materiały 
powinny zapewnić długi okres użytkowania. 
 
Konstrukcja budynku 
W związku z uwarunkowaniami przestrzennymi konstrukcję budynku planuje się wykonać 
jako: 

− tradycyjną z materiałów ceramicznych lub bloczków z betonu komórkowego 
− ze względu na przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń należy przyjąć wysokość 

w świetle kondygnacji parteru min.3,00 m natomiast I piętra min. 3,50 m 
 

Fundamenty lane z betonu zbrojone stalą zbrojeniową. 
 
Stropy planuje się wykonać jako żelbetonowe, częściowo prefabrykowane. 
 
Ściany zewnętrzne z bloczków ceramicznych gr. 25 cm. 
Jako podstawowe materiały budowlane planuje się wykorzystać: 

− beton podłoża pod fundamenty – B10/15, 
− beton konstrukcyjny – B25/30, 
− stal zbrojeniowa dla prętów głównych (żebrowana) – kl. A – III N BS St 500, 
− stal siatek zbrojeniowych kl. A - III N BS St 500, 
− nośność stropów minimum 1200 kg/m2.  

 
Dach  
Dachy skośny, konstrukcja drewniana, docieplany wełną mineralną, pokryty płytkami 
dachowymi . 
 
Ściany  
 
Tabela nr 5 - Opis wymaga ń dotycz ących wykonania ścian 
l.p.  Wyszczególnienie  Opis  
1. Ściany zewnętrzne 

przyziemia 
w warstwie przyziemia – wylewane lub murowane z 
bloczków betonowych, o grubości 20-25 cm z izolacją 
termiczną min. 12 cm  

2. Ściany osłonowe 
(warstwowe, ocieplone i 
spełniające współczynniki 
przenikania ciepła i nowej 
normy energetycznej) 
 

Murowane – z pustaków ceramicznych gr. 25 cm lub 
keramzytowych ocieplone styropianem lub wełną 
mineralną do współczynnika Uc(max) = 0,20 [W/m2*K] 

3. Ściany wewnętrzne  
 

murowane konstrukcyjne, obudowa szachtów 
wykonana będzie z cegły pełnej ceramicznej lub 
konstrukcje lekkie GK 
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4. Ściany działowe, lekkie o Murowane – kształtki wentylacji grawitacyjnej w 
całym budynku, 

o gipsowo-kartonowe–systemowe, w powierzchniach 
modułowych do kształtowania powierzchni, 

o działowe gipsowo-włóknowe – w miejscach 
szczególnie narażonych na wilgoć, wykorzystywane 
jako elementy ścienne, podłogowe i sufitowe 

o ściany akustyczne składane – do kształtowania 
powierzchni  

 
Elewacje 
 
Tabela nr 6 - Opis wymaga ń dotycz ących elewacji 
l.p.  Wyszczególnienie  Opis  
1. Zewnętrzne -tynki cienkowarstwowe akrylowe, itp. 
 
Sufity 
Planuje się zastosować sufity mineralne podwieszone  modularne w komunikacji, klatkach 
schodowych, pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach socjalnych i higieniczno- 
sanitarnych, w salach edukacyjnych.   
 
Posadzki 
Posadzki w budynku planuje się wykonać z: 

− płytki gresowe o wymiarach 30x30, (w pomieszczeniach technicznych, 
gospodarczych, kotłowni higieniczno- sanitarnych, hall z recepcja i szatnią, zaplecze 
socjalne, komunikacja, klatki schodowe, taras widokowy itp.) o odporności na 
ścieranie kl. 5 i klasie antypoślizgowej min. R 10 

− podłogi drewniane (sale edukacyjne, biura administracyjne) 
 
 
Okna, drzwi  
Stolarka okienna aluminiowa, ciepła, szyby zespolone z wypełnieniem termoizolacyjnym, z 
wywietrznikami.  
Stolarka drzwiowa – ścianki aluminiowo – szklane w wejściach do budynku i na piętrach, w 
pomieszczeniach biurowych i usługowych stolarka drewniana lub stalowa – zgodnie z 
wymaganiami. 

Uwaga:   
- należy zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła U(max) = 0,9 [W/m2*K], 
- przewidzieć żaluzje okienne w celu zaciemnienia obiektu w czasie obserwacji nieba 
z tarasu,  
- uzgodnić z producentem stolarki sposób montażu ewentualnych elementów 
systemu kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu bez utraty gwarancji na 
stolarkę. 

 
Tabela nr 7 - Opis wymaga ń dotycz ących okien, drzwi i świetlików 

 Wyszczególnienie Parametry 
charakteryzuj ące 

1. Przepuszczalność światła słonecznego dla okien 62 – 80% 
2. odbicie zewnętrzne światła słonecznego 14-22% 
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3. Przepuszczalność bezpośrednia energii słonecznej <38% 
4. odbicie energii słonecznej ≥15% 
5. absorpcja energii słonecznej >47% 
6. Przepuszczalność całkowita energii słonecznej <53% 
7. współczynnik przenikania ciepła <0,3 W/m2K 
 
W przypadku zastosowania świetlików użyte szkło  musi być bezpieczne, dostosowane do 
bezkolizyjnego mycia od wewnątrz i od zewnątrz 
 
Ochrona przed hałasem 
Należy przewidzieć zastosowanie elementów amortyzujących drgania oraz ekranujących 
przed hałasem oraz odpowiednią izolację przegród zewnętrznych.  
Obiekt należy zaprojektować tak, aby poziom hałasu przenikający do wnętrza był nie 
większy od wartości 35 dB.   
 
Zagospodarowanie działki. 
 

W związku z projektowanym budynkiem planuje się wykonanie następujących 
elementów infrastruktury drogowej: 

• Zjazd z drogi na dz.26. 
• miejsca do parkowania - projektuje się wykonanie min. 8 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych na terenie działek inwestora i 1 miejsca dla autobusu. 
 
Uwaga: wszystkie przytoczone powyżej urządzenia i materiały z podaniem przykładowego 
producenta wyznaczają oczekiwany minimalny standard jakościowy, jaki element powinien 
spełniać, przy zastosowaniu urządzeń i materiałów innych producentów, dla realizacji tego 
zamówienia. Ponadto wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty. 
Wykończenie pomieszczeń, wymienione w powyższych punktach, należy uzupełnić o 
wszelkie inne elementy w części budowlanej oraz wnętrz, zgodnie z projektem technologii i 
budowlanym, oraz odpowiednimi projektami wykonawczymi, wykonanymi w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami obowiązującego prawa 
budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z celem, któremu maja służyć tj. w 
sposób, który umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę, następnie uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie oraz zapewni właściwe funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej 
NATURA 2000 ”Izerska Łąka” w Świeradowie Zdroju w standardzie uzgodnionym z 
Zamawiającym. 

3.2.4. Wymagania dotycz ące instalacji ( zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 4  
Rozporz ądzenia) 

Zamawiający wymaga aby budynek był wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje 
określone w pkt 3.1.3.5, zapewniające użytkowanie pomieszczeń w sposób bezpieczny, 
zgodny z określoną funkcją technologiczną oraz wymaganiami stawianymi przez normy i 
przepisy prawa polskiego. 
 
Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki techniczne, 
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej. 
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Wszystkie urządzenia i materiały wymieniane poniżej, z podaniem przykładowego 
producenta, określają oczekiwany standard jakościowy jaki Wykonawca winien spełnić przy 
zastosowaniu urządzeń i materiałów innych producentów dla realizacji tego zamówienia. 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać 
wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i przeciw pożarowych. 
 
3.2.4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIECI WOD-KAN 
 

3.2.4.1.1 Sieć wodoci ągowa i przył ącze wody 
Na odgałęzieniu  sieci należy zamontować zasuwę odcinającą.  
 
Przewody 
Sieć wodociągową należy wykonać z rur PEHD PN.10 SDR11. 
 
Armatura i kształtki 
Jako armaturę odcinającą należy zastosować zasuwy kołnierzowe długie z żeliwa 
sferoidalnego min. GGG40. Kształtki połączeniowe z PEHD PN.10 SDR11  lub z żeliwa 
sferoidalnego min. GGG40. Kołnierze ruchome dociskowe z elementem dociskowym 
żeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Śruby do połączeń 
kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70, nakrętki ze stali nierdzewnej 
klasy A-4/80. 
 
Hydranty ppo ż. 
Na sieci należy przewidzieć montaż hydrantów naziemnych z zasuwami o Ø 90 mm 
podłączonych rurami z PEHD PN10 SDR11 o Ø 90 mm.  Hydrant podłączone do sieci mają 
być poprzez trójnik i zasuwę odcinającą Ø 90 mm. 
 
Odgał ęzienie do budynku (przył ącze).  
Odgałęzienie należy wykonać z rur polietylenowych PEHD PN10 SDR 11 o średnicy co 
najmniej 50 mm. Przewiduje się wykonanie co najmniej 1 takiego połączenia. Włączenie 
odgałęzienia do sieci wodociągowej należy wykonać poprzez trójnik. Węzeł podłączeniowy 
powinien mieć trzy zasuwy. Dwie na przewodzie sieci o Ø 110 mm i jedną na odgałęzieniu o 
Ø 50 mm. Długość odgałęzień zależy od położenia budynku w stosunku do sieci. Zestaw 
wodomierzowy należy zamontować w pomieszczeniu. Podłączenie budynku należy wykonać 
poprzez zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskażeniowym.   
 
Przewód zasilający budynek do których podłączenie będzie przebiegało pod jezdnią  należy 
prowadzić w rurze osłonowej.   
 

3.2.4.1.2. Sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, drena żowej  
Kanalizację sanitarną (instalacje zewnętrzną) należy włączyć do bezodpływowego zbiornika 
na ścieki sanitarne. 
Kanalizacje deszczową i drenażową należy włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej o 
średnicy 300 mm.   
 
Studzienki rewizyjne mają być wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych  o 
średnicy min. 1 000 mm łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej, lub 
systemowe. Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe. 
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System produkowany z betonu klasy min. B 45, nasiąkliwość max 4%, mrozoodporność (F-
50). Dla studni należy przewidzieć włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym o średnicy 
d=680 mm na ulicach, podjazdach i chodnikach, klasy D-400 kN, EN 124-gr.IV (z wkładką 
gumową tłumiącą drgania) na terenach zielonych klasy 150 kN. Wpusty uliczne przewidzieć 
należy z elementów prefabrykowanych betonowych DN 450 mm łączonych na uszczelnienie 
gumowe z gumy syntetycznej. Wpusty deszczowe muszą być wyposażone w osadniki  o 
głębokości co najmniej 0,5 m oraz na odpływie  zamontowane  mają być syfony odwrócone 
łukiem do góry, Wpust uliczny z zawiasem, klasy D-400 kN, EN-124 gr. IV o wymiarach  
500x500, głębokość osadzenia w korpusie min. 50 mm. 
Studzienki dla celów drenażu należy wykonać z systemowych studzienek o średnicach nie 
mniejszych niż 315 mm.  
Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej o średnicy do 250 mm włącznie należy 
wykonać z rur i kształtek PVC, klasy S o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową 
(EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i 
kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m². 
 
      3.2.4.1.3. Sieć gazowa   

Gazociągi należy wykonać z rur polietylenowych PE100 SDR11 w kolorze żółtym.  
Armaturę zaporową i upustową należy zastosować ze stali lub staliwa. 
Montaż gazociągu za pomocą zgrzewów doczołowych.  
 
Sieć gazowa oraz podł ączenie przył ącza 
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej od przyłącza gazowego na 
potrzeby obiektu z  wskazanego przez dostawcę gazu miejsca rurą PE o średnicy 
wynikającej z potrzeb obiektu. Zapotrzebowanie na energię cieplną uzyskaną z gazu 
określono w pkt. 3.1.1. 

Zagłębienie przewodów sieci w gruncie należy wykonać zgodnie z wymogami PN, z tym że 
jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu 
powinno być nie mniejsze niż 0.8 m.  
Sieć rozdzielczą należy wykonać z rur polietylenowych PE100 SDR 11 w kolorze żółtym o 
średnicy wynikającej z projektu.   
Łączenie przewodów za pomocą zgrzewów doczołowych. W co piątym połączeniu 
zastosować należy złącze elektrooporowe. 
Bezpośrednio na gazociągu należy ułożyć drut identyfikujący miedziany o przekroju 1,5 mm²  
w izolacji doziemnej. Drut można zastąpić taśmą stalową kwasoodporną wtopioną w taśmę 
PE, ułożoną bezpośrednio na gazociągu. 
W terenie zabudowanym końcówki drutu bądź taśmy należy wyprowadzić do wszystkich 
skrzynek zaworów głównych na przyłączach i do skrzynek ulicznych na gazociągu. 
Wyprowadzone końcówki powinny być zakończone zaciskami elektrycznymi, odizolowanymi 
od skrzynek i instalacji gazowych. 
W odległości około 0,4 m nad rurą przewodową należy ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą o 
min. szerokości równej średnicy gazociągu, jednak nie mniejszej niż 30 cm.  
Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem luźno w wykopie.  
Przy poziomie wód gruntowych powyżej dna wykopu przewód należy zabezpieczyć przed 
ewentualnym „wypłynięciem”. 
Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymogami PN w temperaturach 
powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 
Skrzyżowanie przewodów gazowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno 
naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 
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Odwodnienie przewodów powinno znajdować się w najniższym punkcie przewodu. Przewód 
odwadniający powinien być uzbrojony w zasuwę a jego średnica powinna być dostosowana 
do założonego czasu odwodnienia. Woda z odwodnienia powinna być odprowadzona 
grawitacyjnie lub odpompowana poprzez studzienkę do kanału, rowu lub cieku. 
Odprowadzenie wody z odwodnienia do kanału powinno mieć dodatkową zasuwę 
uniemożliwiającą ewentualne cofnięcie się ścieków do studzienki. 
 
Uzbrojenie i osprz ęt na sieci gazowej   
Na przewodach gazowych powinna być zamontowana armatura posiadająca króćce 
przyłączeniowe z polietylenu. Połączenie armatury z gazociągiem należy wykonać przy 
pomocy zgrzewania elektrooporowego, lub doczołowego.  
Na terenie DSG jako armaturę odcinającą zaleca są do stosowania:     
Zasuwy z końcówką z PE dla gazociągów o średnicach wyższych niż 90 mm 
Zasuwy z końcówkami PE i kurki kulowe z tworzyw sztucznych dla przyłączy i gazociągów o 
średnicach do 90 mm włącznie. 
 
Armaturę odcinającą należy przewidzieć: 
na gazociągach śr/c 

• na odgałęzieniach 
• na odcinkach liniowych wg projektu wykonawczego 

Armaturę odcinającą na gazociągach należy lokalizować w chodnikach lub pasach zieleni, 
poza obrębem jezdni. W przypadku konieczności zastosowania armatury odcinającej w 
pasie jezdni, należy stosować przedłużki teleskopowe. Nasadki do przedłużaczy trzpieni 
zasuw, lokalizowane w skrzynkach ulicznych powinny być koloru żółtego. 
Przy instalowaniu armatury o korpusie metalowym należy ją posadowić i zakotwić razem z 
końcami gazociągu na płycie betonowej, tak, aby nie obciążała swym ciężarem rury PE oraz 
aby zrównoważyć moment siły przy obrocie wrzecionem.  
Ilość zasuw koniecznych do wyłączenia sieci rozdzielczych powinna być ograniczona do 5-
ciu sztuk. 
 Armatura sieci powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych.  
 
Rury ochronne Rury ochronne należy stosować przy przejściu rury gazowej pod jezdnią, 
parkingami i chodnikami. Rodzaj materiału użytego na rurę ochronną należy uzgodnić z 
przedsiębiorstwem gazowniczym. 
Rury ochronne stosuje się w przypadku skrzyżowania z kanalizacją sanitarną, 
telekomunikacyjną. 
Mocowanie rury wydmuchowej do rury ochronnej z PE należy wykonać przy pomocy 
zgrzewania , w sposób zapewniający szczelność i trwałość połączenia.  
 
Wykopy  Wykop otwarty dla przewodów sieci gazowych należy wykonywać zgodnie z 
warunkami technicznymi wynikającymi z badań geotechnicznych. 
Grunt do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wynikających z projektu. 
Grunt ten może być rodzimy, lub dostarczony z zewnątrz. Zasypkę wykopu należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami projektu. 
Podczas montażu przewodów wykop powinien być odwodniony. 
Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury 
Ze względu na twarde podłoże i miejscami skaliste grubość podsypki powinna wynosić 15 
cm. Podłoże powinno spełniać wymogi określone w projekcie.  
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.  
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Sieć należy wykona ć zgodnie z wymogami zawartymi w „Warunkach technicz nych 
wykonania i odbioru sieci gazowych”. Wydanych przez  COBRTI – INSTAL,  
przywołanymi w projekcie Normami, oraz wytycznymi d o projektowania i budowy sieci 
gazowych z polietylenu wydanymi przez PGNiG S.A. od dział DSG we Wrocławiu. 
 
 
3.2.4.2. INSTALACJA  WOD – KAN 
 
 3.2.4.2.1. Instalacja wodoci ągowa  
Instalacje wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji przewidzieć z rur polietylenowych z wkładką 
aluminiową. W przypadkach wynikających z przepisów należy zastosować rury ze stali 
nierdzewnej, lub podwójnie ocynkowanych. 

Pod pionami  oraz na odgałęzieniach od pionów wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji należy 
przewidzieć montaż kulowych zaworów odcinających. 
Na podejściach do pionów cyrkulacyjnych należy umieścić zawory typu MTCV, zapewniające 
regulację hydrauliczną instalacji oraz  zmniejszenie zużycia energii cieplnej na cele 
podgrzewu c.w.u. 
Na podejściach do urządzeń i przyborów należy przewidzieć montaż zaworów odcinających, 
kurków umożliwiających każdorazowe odcięcie urządzeń bez konieczności wyłączania 
innych odcinków instalacji lub urządzeń z eksploatacji. 
Rurociągi zabezpieczyć izolacją z pianki poliuretanowej, lub łupkami z pianki PUR pod 
płaszczem z folii PCV. Grubość izolacji wykonać zgodnie z wynikami obliczeń projektowych. 
Instalację cyrkulacji c.w.u. w przypadku zastosowania baterii wodo oszczędnych należy 
podłączyć (spiąć) z c.w.u. tuż przy baterii, przed zaworami odcinającymi. Na etapie 
projektowania Projektant ma określić sposób dezynfekcji instalacji wody.(zgodnie z §120 pkt 
2a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późniejszymi 
zmianami) Instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji należy zabezpieczyć przed  
namnażaniem się bakterii Legionella. 
  
 
3.2.4.2.2. Instalacja kanalizacji 
Instalację kanalizacyjną, poziomy, piony i podejścia należy wykonać z rur PVC o średnicach 
od Ø 50 do 160 mm.  
 
3.2.4.2.3. Urządzenia sanitarne 
Elementy białego montażu, umywalki, pisuary, miski ustępowe należy wykonać jako 
podwieszane w systemie do zabudowy na stelażach. W skład zestawu urządzeń wchodzą: 
stelaże montażowe, podejścia dopływowe i odpływowe, urządzenia ceramiczne lub z blachy 
kwasoodpornej, baterie wypływowe. 
Elementy zestawów mają zapewnić łatwość montażu, demontażu i przebudowy, 
wymienność elementów w zestawach (przy zakupie części zamiennych dla konserwacji, 
wymienność urządzeń, np. na bezobsługowe). Wszystkie elementy mają być w zwartej 
obudowie umożliwiającej dostęp do urządzeń i utrzymanie pomieszczeń w czystości. 
Poniżej podano przykładowe zestawienia elementów dla poszczególnych urządzeń 
sanitarnych.   

Zestaw węzła WC (bezobsługowego) składa się z następujących elementów: 
- stelaż z syfonem 
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- wspornik dystansowy, 
- elektroniczny zestaw sterowany podczerwienią  
- zasilacz do zestawu sterowanego podczerwienią, 
- zestaw do izolacji akustycznej, 
- miska ustępowa porcelanowa  
- deska sedesowa. 

Zestaw umywalkowy (bezdotykowy) składa się z następujących elementów: 
- stelaż z syfonem, 
- wsporniki dystansowe, 
- elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i pokrętłem  
- zasilacz do baterii umywalkowej  
- uniwersalne podłączenie armatury (wz i wc ), 
- umywalka porcelanowa  

Zestaw pisuaru (bezdotykowy) składa się z następujących elementów: 
- stelaż z syfonem, 
- wsporniki dystansowe, 
- pisuar porcelanowy  
-zestaw elektroniki pisuarowej (230 V)  

Pomieszczenia techniczne, należy wyposażać na przykład w zestawy składające się z: 
- umywalki porcelanowe  
- zlewy i zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej, 
- zlewy ze specjalnej ceramiki lub blachy kwasoodpornej w zależności od wymagań 

technologicznych, 
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe (z głowicą ceramiczną)  
- baterie zlewozmywakowe (z głowicą ceramiczną) 
- kratki ściekowe podłogowe ze stali kwasoodpornej. 
 
W pomieszczeniu kącika gospodarczego)  
- umywalka  50 cm z miską prostokątną   
- bateria umywalkowa (głowicą ceramiczną), długość wylewki dopasować do umywalki. 
- zlew  
- bateria zlewozmywakowa   
 
3.2.4.2.4. Instalacje hydrantów wewn ętrznych 
Należy przewidzieć wykonanie instalacji p- poż. z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. 
Hydranty należy montować w zamykanych szafkach hydrantowych wnękowych. Wielkość i 
rodzaj hydrantów ma być zgodny z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.  
 
 
3.2.4.3. INSTALACJE CIEPLNE  
 
3.2.4.3.1. Kotłownia 
Budynek należy wyposażyć w dwufunkcyjną kotłownię zasilaną gazem, zapewniającą 
energię cieplną dla c.o., c.w.u., Przewidywana moc kotłowni nie większa niż 25 kW. 
Kotłownię należy wyposażyć w niezbędne instalacje zapewniające uzyskanie: 
- czynnika grzewczego woda 80/60° C do zasilania ogrzewania budynku (grzejników, 
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ogrzewania płaszczyznowego) 
- ciepłej wody użytkowe. 
W kotłowni należy przewidzieć montaż urządzeń spełniające niżej wymienione standardy 
jakościowe.  
Wymienniki i zasobniki ciepła mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Pompy obiegowe i 
cyrkulacyjne elektroniczne. 
Elementy automatyki należy zmontować w oparciu o produkty i sterownik współpracujące z 
wybranym typem kotłów.   

Ciepłomierze powinny być wyposażone w moduły komunikacyjne M-BUS. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na uwzględnieniu w bilansie cieplnym kotłowni 
oszczędności  wynikających z przyjętych w układach wentylacji i klimatyzacji rozwiązań 
recyrkulacji i odzysku ciepła z wywiewanego powietrza.   
 
Na etapie projektowania Projektant ma określić sposób dezynfekcji instalacji wody.(zgodnie 
z § 120pkt 2a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z 
późniejszymi zmianami) Instalacji ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji tka należy 
zaprojektować i wykonać aby zminimalizować namnażanie się bakterii Legionella. 
 
3.2.4.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania 
Instalację ogrzewczą należy wykonać w systemie grzejnikowym i ogrzewania 
płaszczyznowego. Instalację c.o. należy przewidzieć z rur polietylenowych z płaszczem 
aluminiowym, a w koniecznych przypadkach z rur stalowych łączonych przez spawanie. 
Grzejniki przyjąć gładkie, łatwe w utrzymaniu czystości. Na gałązkach grzejnikowych 
zasilających przewidzieć należy zawory ze wstępną regulacją i głowicami termostatycznymi, a 
na gałązkach powrotnych zawory powrotne z możliwością spuszczania wody z grzejnika i 
instalacji.  
Na podejściach do pionów w należy przewidzieć zawory regulacyjne podpionowe, jeżeli taka 
konieczność będzie wynikała z obliczeń dotyczących regulacji instalacji.  
Odpowietrzenie instalacji należy wykonać poprzez zastosowanie automatycznych 
odpowietrzników z zaworem kulowym. Zawory mają być umieszczone w wbudowanych 
skrzynkach rewizyjnych. 
Rury należy prowadzić w bruzdach, lub nad stropem podwieszonym, ewentualnie w 
posadzkach. Wszystkie rury należy zaizolować izolacją o odpowiedniej grubości wynikającej 
z obliczeń projektowych, w płaszczu z folii PCV.  
 
3.2.4.3.3. Instalacja gazu  

Instalację przewidzieć z rur miedzianych, zapewniającą zasilenie kotłowni, Należy przewidzieć 
montaż stacji redukcyjnej gazu. Zawór główny wraz  z licznikiem należy zamontować w szafce 
zamontowanej na ścianie zewnętrznej budynku. Należy również przewidzieć montaż 
elektrozaworu oraz detektora gazu wraz z sygnalizacja świetlna i dźwiękowa ewentualnego 
wycieku gazu. 
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3.2.4.4. INSTALACJA WENTYLACJI  

W całym budynku należy przewidzieć wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach. 
W pomieszczeniach toalet należy zamontować wentylatory kanałowe.  
 
 
3.2.4.5. ZASILANIE ENERGETYCZNE 
 
Dla potrzeb zasilania budynku należy wykonać kablowe przyłącze elektroenergetyczne. 
Przewidywane zapotrzebowanie należy określić z bilansu elektrycznego opracowanego na 
etapie projektu budowlanego a wynikające z przewidzianych do montażu urządzeń i na 
potrzeby ogólne.  
Z rozdzielnic głównych obiektowych (ich ilość należy określić na etapie projektowania) będą 
wyprowadzone wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) oddzielne dla obwodów 
oświetleniowych, siłowych, komputerowych i tp. Obwody te należy prowadzić do tablic 
piętrowych, rozdzielnic wentylacyjnych, komputerowych i innych, stosownie do potrzeb 
technologicznych. WLZ-ty należy wykonać kablami miedzianymi, pięciożyłowymi. Należy 
przyjąć system zasilania od rozdzielnic NN stacji transformatorowych –TNS z rozdzielonymi 
przewodami neutralnym i ochronnym.  
 
3.2.4.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWN ĄTRZ OBIEKTOWA 
Budynek należy wyposażyć we wszystkie niezbędne instalacje z uwzględnieniem specyfiki 
obiektu, oraz energooszczędnego wykorzystania energii. (stosowania energooszczędnych 
źródeł światła) 
 
3.2.4.6.1. Główne rozdzielnice budynku 
Obiekt należy wyposażyć w główne rozdzielnice 400/230V. Ich ilość dostosować do 
projektowanego rozdziału energii w obiekcie. Rozdzielnice lokalizować w przyziemiu. 
Rozdzielnice wykonać za pomocą szaf metalowych IP20 przyściennych lub wolnostojących 
ustawianych na kanale kablowym. Oszynowanie rozdzielnic miedziane. Rozdzielnice 
wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym. W rozdzielnicach 
powinny być wydzielone sekcje zasilone przed głównymi wyłącznikami (ppoż), i wyłączane 
odrębnymi wyłącznikami. Z sekcji tych należy zasilać obwody oświetleniowe głównych 
traktów ewakuacyjnych, dźwigi osobowe i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej. 
Poszczególne elementy rozdzielnic powinny posiadać odpowiednie oznakowania i opisy. 
Pomieszczenia rozdzielnic głównych wyposażyć w sprzęt BHP i ppoż. 

 

3.2.4.6.2. Tablice pi ętrowe 
Dla potrzeb podstawowych instalacji obiektu należy zastosować tablice piętrowe 
lokalizowane na każdej kondygnacji we wnękach zamykanych drzwiami. Każda z tablic 
powinna być podzielona na sekcje oświetleniowe, komputerowe i inne, w zależności od 
przyjętych rozwiązań szczegółowych,  zasilane przelotowo przez właściwe WLZ-ty. Na 
poszczególnych obwodach należy stosować w zależności od charakteru odpływu wyłączniki 
nadprądowe, różnicowoprądowe lub rozłączniki bezpiecznikowe modułowe. W tablicach 
stosować II stopień zabezpieczenia przeciw przepięciowego. Tablice i poszczególne 
elementy powinny posiadać odpowiednie oznakowania i opisy umożliwiające jednoznaczną 
identyfikację obwodów w poszczególnych pomieszczeniach. 
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3.2.4.6.3. Oświetlenie podstawowe 
Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw jarzeniowych, żarowych lub 
ze świetlówkami kompaktowymi. Stosować oprawy nastropowe, modułowe do stropów 
podwieszonych, naścienne w zależności od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. 
Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. Oprawy 
jarzeniowe powinny być wyposażone w stateczniki elektroniczne z korektą cosφ. 
Wymagane natężenia oświetlenia należy przyjąć zgodnie z oczekiwanymi parametrami  
oświetlenia wnętrz dla poszczególnych pomieszczeń wynikających z funkcji i przeznaczenia.  
Instalacje wykonać jako podtynkową przewodami miedzianymi w układzie TN-S. Stosować 
osprzęt  wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzetowych. Ciągi przewodów 
prowadzić na ścianach wyłącznie odcinkami poziomymi i pionowymi. Przewody prowadzone 
pod posadzkami ( a. do opraw na kondygnacji niższej) chronić rurkami z twardego PVC 
zachowując kąty proste względem ścian pomieszczeń. W uzasadnionych przypadkach  
doświetlać wydzielone stanowiska  pracy.  
W Salach edukacyjnych należy przewidzieć oświetlenie z regulowanym natężeniem. W 
pomieszczeniach toalet korytarzach i klatce schodowej należy przewidzieć montaż czujników 
ruchu (uruchamiających oświetlenie) 
 
3.2.4.6.4. Oświetlenie administracyjne nocne 
Dla potrzeb oświetlenia nocnego ciągów komunikacyjnych należy wydzielić część opraw z 
oświetlenia podstawowego.  
 
3.2.4.6.5. Oświetlenie informacyjne 
Dla potrzeb oświetlenia informacyjnego należy stosować oprawy jarzeniowe z kloszem 
mlecznym wyposażonym w odpowiedni napis informacyjny. Oprawy mocować nad drzwiami 
pomieszczeń, które wymagają dodatkowego, wyraźnego oznakowania. 

 

3.2.4.6.6. Oświetlenie awaryjne 
Na wszystkich drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na 
bezpieczeństwo ludzi, miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,  
kierunkowe i bezpieczeństwa. W instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego stosować oprawy z 
własnym modułem awaryjnym tzw „ na ciemno”, w obwodach oświetlenia kierunkowego 
analogiczne oprawy świecące „na jasno”. Obwody oświetlenia awaryjnego prowadzić z 
dodatkowymi żyłami zasilania ładowania baterii akumulatorowej modułu oraz przewodami 
monitorującymi te oprawy. Stosować przewody miedziane. Dla całości oświetlenia 
awaryjnego należy przyjąć jeden system umożliwiający ciągłą kontrolę stanu technicznego 
tej instalacji i wymienność elementów. Oznakowania i opisy opraw kierunkowych zgodnie z 
kierunkami ewakuacji opisanymi w operacie pożarowym, wyłącznie w języku polskim. 
Oświetlenie awaryjne musi zapewnić natężenie oświetlenia w wysokości min 10% 
oświetlenia podstawowego. (Czas podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego ma wynosić 2h) 

 

3.2.4.6.7. Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przez naczenia 
W pomieszczeniach, które tego wymagają należy wykonać osobne obwody gniazd 
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do 
charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. Obwody wyprowadzać z 
tablic piętrowych, z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. 
Stosować przewody miedziane. Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania 
puszek pośrednich. Prowadzenie przewodów analogicznie jak przewodów oświetleniowych. 
Wysokość mocowania gniazd wtyczkowych koordynować z zagospodarowaniem 
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pomieszczeń. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający 
jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach piętrowych. 

 

3.2.4.6.8. Obwody gniazd wtyczkowych technologiczny ch 
Dla drobnych odbiorników technologicznych należy wykonać osobne obwody gniazd 
wtyczkowych przeznaczonych dla konkretnych urządzeń dostosowując ilość gniazd i ich 
lokalizację do zagospodarowania technologicznego poszczególnych pomieszczeń.  
Indywidualne lub skojarzone obwody wyprowadzać z tablic piętrowych, z odrębnych sekcji  
i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Większe zespoły urządzeń o złożonym 
wyposażeniu technologicznym powinny mieć wydzielone, własne tablice rozdzielcze. 
Stosować przewody miedziane. Prowadzenie przewodów analogicznie jak przewodów 
oświetleniowych. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający 
jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach piętrowych. 
Duże odbiorniki technologiczne należy zasilić bezpośrednio z rozdzielnic głównych. 
 
3.2.4.6.9. Instalacja wyrównawcza 
W budynku należy ułożyć instalacje wyrównawcze. Instalacje wykonać z płaskownika 
stalowego ocynkowanego malowanego na kolor zielono-żółty. Każda kondygnacja budynku 
powinna mieć swoja magistrale wyrównawcza połączoną z główna magistralą wyrównawczą 
obiektu ułożoną w najniższej kondygnacji, która musi być połączona z uziomem otokowym 
instalacji odgromowej poprzez odrębne złącza kontrolne.  
 

 
3.2.4.6.10. Sieć dedykowana dla okablowania strukturalnego 
W budynku należy wykonać wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych 
dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla każdego stanowiska komputerowego 
należy przewidzieć zestaw 3 gniazd DATA 230VAC. Należy przewidzieć 17 stanowisk 
komputerowych. W tym 15 w Sali edukacji ekologicznej, 1 w recepcji,  i 1 w pomieszczeniu 
biurowym. Lokalizację stanowisk komputerowych należy nawiązać do aranżacji wnętrz 
(umeblowania) poszczególnych pomieszczeń. Obwody wyprowadzać z tablic piętrowych, z 
odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Stosować przewody 
miedziane. Sekcja zasilania dedykowanego w tablicy piętrowej musi mieć swoje 
zabezpieczenie przeciw przepięciowe. Prowadzenie przewodów analogicznie jak 
przewodów oświetleniowych. Poszczególne gniazda DATA muszą być opisane w sposób 
umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach piętrowych. 
WLZ-ty sieci dedykowanej muszą być w całości rezerwowane UPS-ami o czasie 
podtrzymania co najmniej 20min.  
 
3.2.4.6.11. Okablowanie strukturalne 
W budynku należy wykonać okablowanie strukturalne. W obiekcie należy przewidzieć 
główny punkty dystrybucyjny (MDF). W zależności od potrzeb w obiekcie można zastosować 
dodatkowe punkty dystrybucyjne. Pomiędzy poszczególnymi punktami dystrybucyjnymi 
należy przewidzieć sieć światłowodową. Ilość włókien musi zapewnić możliwość przesyłania 
sygnałów logicznych sieci komputerowej, łączności telefonicznej oraz sygnałów 
monitorowania urządzeń technicznych. Należy założyć 30% nadmiar kabli światłowodowych 
w stosunku do zapotrzebowania na dzień realizacji inwestycji. Kable światłowodowe muszą 
być w izolacji niepalnej i nie zawierającej halogenków. W MDF-ach należy zabudować szafy 
dystrybucyjne i obiektową głowice telefoniczną. Każdy punkt dystrybucyjny należy 
wyposażyć w oddzielną szafę dla potrzeb węzła światłowodowego sieci. W szafie tej będą 
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zamontowane przełącznice światłowodowe oraz urządzenia aktywne wybranej technologii 
sieciowej. Okablowanie tzw. „poziome” powinno być zaprojektowane w technologii 
ekranowanej kat. 6 (bezhalogenkowe kable FTP) i musi spełniać wymagania transmisji 
komputerowej i telefonicznej.  
W ustaleniu z Inwestorem należy określić oczekiwany przez Zamawiającego podział sieci 
strukturalnej, na terminale w zależności od przewidywanych grup pomieszczeń.    
Na każdym stanowisku roboczym należy przewidzieć po dwa gniazda RJ45. Dotyczy to 
zarówno stanowisk komputerowych jak i stanowisk wyłącznie telefonicznych. Na odcinkach 
kabli FTP pomiędzy punktem dystrybucyjnym a stanowiskiem roboczym nie może być 
dodatkowych połączeń typu mostki czy lutowanie. Instalacje układane w rurach ochronnych 
pod tynkiem. Osprzęt montowany w puszkach podtynkowych w zestawach z osprzętem 
zasilania dedykowanego. Wszystkie gniazda muszą być ponumerowane i oznakowane. 
System numeracji musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację poszczególnego gniazda. 
Sieć telefoniczną (numery wewnętrzne i bezpośrednie linie miejskie należy dołączyć do 
okablowania strukturalnego okablowaniem klasy min. E wieloparowym kablem miedzianym. 
Dla centrali telefonicznej należy przewidzieć osobne pomieszczenie z niezbędnym 
wyposażeniem (Główny Kros Centrali Abonenckiej). 
Okablowanie sieci strukturalnej (sieć informatyczna i telekomunikacyjna) musi zostać 
poddana certyfikacji przez producenta okablowania.  

 

3.2.4.6.12. System PPO Ż  
W budynku należy zastosować automatyczny adresowalny system sygnalizacji pożaru 
pozwalający precyzyjnie lokalizować ogniska pożaru. 
System musi się składać z centrali ppoż. I obwodów dozorowych wyposażonych w 
automatyczne sygnalizatory pożaru oraz ręczne ostrzegacze pożaru. Rodzaje czujek 
pożarowych należy dostosować do potrzeb wynikających z charakteru pomieszczeń i 
technologii w nich zawartej. Linie dozorowe należy projektować przewodami uniepalnionymi 
jako pętlowe umożliwiające dwustronne zasilanie oraz transmisję informacji o stanie 
poszczególnych sygnalizatorów. Sposób mocowania czujek musi umożliwiać ich łatwą 
lokalizację (stosować wskaźniki zadziałania, klapy rewizyjne). Dodatkowo należy przewidzieć 
dźwiękowy system ostrzegania (DSO) zrealizowany poprzez sieć kablową niepalną. Sygnały 
pożarowe powinny być rejestrowane centralnie i automatycznie przekazywane do Straży 
Pożarnej. 
W system zabezpieczeń przeciwpożarowych należy włączyć główny obiektowy wyłącznik ppoż.  
Dla obiektu należy opracować operat pożarowy, który będzie stanowił podstawę do 
projektowania obiektu i jego instalacji skoordynowanej z potrzebami zabezpieczenia 
przeciwpożarowego. 

 

3.2.4.6.13. Instalacja TV 
Dla Sal edukacji ekologicznej, recepcji, i w pomieszczeniu biurowym, należy przewidzieć,   
instalację sygnału TV wyprowadzoną z anteny TV i urządzeń wzmacniających. 
 
3.2.4.6.14. System AUDIO-VIDEO sal edukacyjnych 
W pomieszczeniach sal edukacyjnych należy przewidzieć systemy audi – video. Po stronie 
Wykonawcy leży wykonanie okablowania szkieletowego, dostawę i montaż elementów 
montowanych na stałe. Po stronie Zamawiającego leży wyposażenie systemu w elementy 
ruchome , takie jak komputery PC, projektory, mikrofony, słuchawki, monitory, ekrany, oraz 
kamery do obserwacji ula (kamera wewnątrz ula, przy wylocie z ula, przenośna na łące do 
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obserwacji pszczół podczas zbierania nektaru), ponadto kamera na podczerwień do 
obserwacji w nocy.  
System nagłośnienia Sali edukacyjnej powinien być nagłośnieniem przestrzennym. Aby 
uzyskać nagłośnienia przestrzennego, dla Sali edukacyjnej należy uwzględniając jej 
powierzchnię zastosować odpowiedni sprzęt nagłaśniający. System nagłośnienia 
przestrzennego na poziomie nie mniejszym niż DDS 5.1   
W Sali edukacyjnej należy przewidzieć w miejscach gdzie będą instalowane poszczególne 
elementy wyposażenia doprowadzenie odpowiedniego okablowania. Wszystkie kable winny 
być prowadzone podtynkowo i wychodzić w miejscach wyznaczonych do instalacji urządzeń.  
- dla projektorów należy przewidzieć możliwość podłączenia do energii elektrycznej z 
końcówką kabla HDMI (w przypadku długości kabla HDMI większej niż 3  m należy zastosować 
specjalny kabel HDMI wraz ze wzmacniaczem sygnału)  
- dla tabletów sterującymi ekranami bocznymi należy przewidzieć dostęp do energii 
elektrycznej. 
- dla kolumn nagłaśniających należy przewidzieć montaż końcówek kabli nagłaśniających. 
Kable Typ 2x1,5 (z miedzi beztlenowej). Dla kolumn typu subwoofer należy przewidzieć 
dodatkowo dostęp do energii elektrycznej. 
 
3.2.4.6.15. Instalacja odgromowa 
Obiekt wyposażyć w instalację odgromową składającą się z instalacji zwodów poziomych 
układanych na dachu i zwodów pionowych. Jako zwody pionowe zaleca się wykorzystanie 
konstrukcji lub zbrojenia słupów i fundamentów obiektu. Zwody poziome na dachu wykonać 
z drutu stalowego ocynkowanego mocowanego metodą naciągową.  
 
 
3.2.4.6.16. System zabezpiecze ń – Telewizja przemysłowa – CCTV 
W ramach przedmiotu zamówienia wykonać należy zintegrowany systemu zabezpieczeń 
polegający na montażu monitoringu wewnętrznego w budowanym budynku oraz monitoringu 
zewnętrznego na terenie okalającym ten obiekt kamerami typu dzień/noc.  
System obejmować powinien kamery wewnętrzne oraz zewnętrzne montowane na elewacji 
budynku oraz słupach oświetleniowych.  
Do zakresu monitoringu wewnętrznego należy montaż kamer stacjonarnych z monitorami 
(dwa monitory: 32” i 19”) wraz z rozdzielnicą i urządzeniami towarzyszącymi. Natomiast w 
zakresie monitoringu zewnętrznego jest montaż kamer obrotowych zewn., kamer 
stacjonarnych wraz z urządzeniami dodatkowymi. 
Ilość kamer wewnętrznych nie mniejsza niż 4 kpl, natomiast ilość kamer zewnętrznych  nie 
mniejsza niż 6 kpl.    
 
3.2.4.6.17. Sygnalizacja włamania i napadu – SSWiN 
Należy przewidzieć montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu. System należy 
zamontować w pomieszczeniach wejść zewnętrznych, oraz pomieszczeniach gdzie może 
być zgromadzone mienie o dużej wartości. Zakres zabezpieczenia należy uzgodnić z 
Inwestorem. W wytypowanych pomieszczeniach należy zamontować czujniki PIR, natomiast 
na elewacji zainstalować sygnalizator optyczno- akustyczny.  Do wyłączenia systemu należy 
założyć klawiatury zlokalizowane w pobliżu do wejść budynku. Centrala ma być 
zamontowana w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora, w którym należy zainstalować 
monitor wizualizacji zdarzenia.  
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3.2.4.6.18. Ochrona przed elektryczno ścią statyczn ą 
Rozwiązania konstrukcyjne należy tak zaprojektować, aby maksymalnie ograniczyć 
elektryzowanie się konstrukcji. W celu zabezpieczenia elektryzowania się elementów 
konstrukcyjnych oraz wyposażenia należy wykonać instalacje zapewniające bezpieczne 
odprowadzanie ładunków elektrycznych – uziemienia i połączenia wyrównawcze, z punktami 
kontrolnymi (w celu pomiarów uziemienia).  
W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, w wyselekcjonowanych 
pomieszczeniach należy zamontować listwy uziemiające, do których podłączone mają być 
wszystkie urządzenia pracujące w pomieszczeniu. 
 
3.2.4.6.19. Instalacja ochrony przed przepi ęciami 
W celu ochrony instalacji elektrycznej, i przyłączonych do niej odbiorników, od przepięć 
łączeniowych i powodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, w budynku będzie 
zastosowana ochrona klasy B i C. w postaci ochronników przyłączonych do rozdzielnicy 
głównej. Dalszy stopień ochrony nastąpi na tablicach wewnętrznych. 

 

3.2.4.6.20. Zasilanie awaryjne 
Podstawowym elementem zasilania awaryjnego będą systemy samoczynnego załączania 
rezerwy (SZR-y) w rozdzielnicach głównych. Dodatkowo należy przewidzieć możliwość 
awaryjnego zasilania z lokalnych urządzeń sieci dedykowanej dla okablowania 
strukturalnego oraz wydzielonych odbiorników wskazanych w projekcie technologicznym. 
Dla tych potrzeb zasilania awaryjnego należy przewidzieć urządzenia UPS 400/230VAC z 
baterią zapewniająca minimalny czas podtrzymania 12min. Moce UPS-ów dobrać do 
zbilansowanych potrzeb obiektowych. UPS-y muszą posiadać własne rozdzielnice WLZ-ów 
oraz wewnętrzne zewnętrzne systemy obejściowe. Pomieszczenie UPS-ów musi być 
klimatyzowane.  

 

3.2.4.6.21.  Kanalizacja teletechniczna 
Dla potrzeb doprowadzenia przyłącza sieci informatycznej i telefonicznej należy przewidzieć 
ułożenie 3-otworowej kanalizacji teletechnicznej Ø 110. Należy stosować rury PVC oraz 
typowe studnie teletechniczne. Wejścia do budynków należy wykonać przez uszczelnione 
przepusty kablowe. 
 
3.2.4.6.22.  Oświetlenie terenu 
Należy przewidzieć oświetlenie zewnętrznych przestrzeni komunikacji pieszej oraz dróg i 
parkingów. Należy stosować oprawy na słupach typu parkowego o wysokości 3-5 m, zgodnie z 
uzgodnionymi rozwiązaniami architektonicznymi. Sterowanie oświetlenia terenu wyłącznikiem 
zmierzchowym i czasowym z możliwością sterowania ręcznego z pomieszczenia administracji 
budynku. Dla potrzeb zasilania oświetlenia terenu przewidzieć odrębną rozdzielnicę. Obwody 
zasilające wykonać kablami miedzianymi w układzie pięciożyłowym. Końcowe słupy 
oświetleniowe należy uziemić. Zastosowane oprawy oświetleniowe nie mogą emitować 
światła powyżej górnej półsfery (powyżej 90 stopni). W oświetleniu zewnętrznym należy 
przewidzieć możliwość automatycznego i ręcznego zmniejszania strumienia świetnego o 
min 50 % (nie dotyczy to opraw naściennych nad wejściami do budynku) 
 
3.2.4.7. Wykonanie robót elektrycznych  
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3.2.4.7.1. Monta ż urządzeń i osprz ętu 
 
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montażu tych urządzeń. 
Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z 
łbem sześciokątnym klasy minimum 8.8, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne 
należy zachować zgodnie z przepisami. 
 
3.2.4.7.2. Układanie instalacji elektrycznych i tel etechnicznych 
 
Na głównych ciągach poziomych i pionowych należy wykorzystywać perforowane korytka 
kablowe lub, dla większych obciążeń drabinki kablowe. Ilość korytek należy dopierać 
stosownie do przewidywanych obciążeń. Dla instalacji teletechnicznych należy przewidzieć 
odrębne korytka układane obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka 
należy układać w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad stropem 
podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych. Główne ciągi drabinek i 
korytek kablowych wymagają skoordynowania tras na etapie projektowania (odpowiednie 
przekroje z pokazaniem stref montażu dla wszystkich sieci obiektowych).  Kable i przewody, 
zasilające i sterownicze, związane z obsługą urządzeń ochrony PPOŻ muszą posiadać 
odpowiednią odporność ogniową. Dla układania tych przewodów należy stosować 
wydzielone korytka kablowe, które łącznie z konstrukcjami mocującymi muszą mieć także 
odpowiednią odporność ogniową. W pomieszczeniach przewody należy układać w tynku lub 
pod tynkiem zachowując powtarzalność poziomu układania. Puszki rozgałęźne lokalizować 
przy korytkach kablowych z zachowaniem łatwego do nich dostępu eksploatacyjnego. W 
pomieszczeniach łączenia wykonywać w puszkach osprzętu. Przewody i kable powinny być 
odpowiednio mocowane, szczególnie na odcinkach pionowych. Podejścia do urządzeń 
należy chronić rurkami karbowanymi stalowymi lub izolacyjnymi w zależności od charakteru 
pomieszczenia. Przejścia przez ściany i stropy należy chronić osłonami i uszczelniać. 
Wykonanie przejść przez przegrody na granicy stref pożarowych musi być certyfikowane 
przez uprawnioną osobę. Należy dla przewodów, kabli i światłowodów zachowywać 
dopuszczalne promienie zginania oraz normatywnych odległości od innego uzbrojenia 
budynku. Przy wykonywaniu okablowania należy stosować się do poniższych uwag: 
� kable układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją 

producenta kabli; 
� kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp. 
� przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla 

danej przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla 
najwyższej strefy pożarowej  

� układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, 
narażających izolację przewodów na uszkodzenie; 

� przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą  pozostawienie 
w puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości 
niezbędnej do wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami; 

� kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej; 
� Należy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodów i kabli 

zasilających na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 
100, 200, 400, 600 mm oraz na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych.. 

� Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć 
w przepusty o odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące przez stropy między 
kondygnacyjne w przepusty o odporności ogniowej klasy EI 60. 
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3.2.5 Wymagania techniczne i eksploatacyjne dotycz ące instalacji 
„gwie ździstego nocnego nieba”  
 
3.2.5.1. Wymagania ogólne   
 
Instalacja ta ma być zabudowana w pomieszczeniu na pierwszym piętrze. Ekran ma być w 
kształcie koła o średnicy nie mniejszej niż 6 m.  Ekran należy zabudować na płytach 
regipsowych. W płaszczyznę ekranu należy zamontować końcówki światłowodów 
skierowane do dołu zgodnie z umiejscowieniem gwiazd na zobrazowanym niebie.  Nad 
płaszczyzną ekranu maja być zamontowane źródła światła dla światłowodów.  W suficie 
pomieszczenia należy przewidzieć otwory rewizyjne dla umożliwienia naprawy i przeglądu 
instalacji. Wokół ekranu należy wykonać gzyms na którym należy zamontować oświetlenie 
Ledowe w formie taśmy. Oświetlenie to ma być tak zabudowane regipsami, aby nie było 
widoczne z dołu.  Płaszczyznę ekranu należy pomalować na ciemno niebieski. 
 
 
3.2.5.2. Instalacja światłowodów obrazuj ąca układ gwiazd na niebie.    
 
Światłowody maja być tak rozmieszczone na ekranie aby obrazowały mapę nieba. Mapa ma 
obrazować wszystkie gwiazdy widoczne w gwiazdozbiorach. Wielkości gwiazd należy 
wyróżnić średnicami światłowodów, oraz kolorem światła od białego zimnego do żółtego 
ciepłego (różne temperatury barw światła) Ilość pkt świetnych powinna być nie mniejsza niż 
1800. Drogę mleczną należy zobrazować poprzez odpowiednie zagęszczenie pkt 
świetlnych.  
  
3.2.5.3. Oświetlenie boczne.  
 
Oświetlenie boczne zamontowane na gzymsie ekranu wykonane z taśmy LED z ilością LED 
na mb nie mniejszą niż 60 szt, ma zobrazować zanieczyszczenie widoku nieba nocnego 
światłem z aglomeracji miejskich. Barwa światła – bardzo ciepły do 2500K lub 
monochromatyczny żółty. Taśmę ledową ze względu na wytwarzaną temperaturę należy 
chłodzić, lub odprowadzać z niej ciepło. Diody mają być tak umieszczone, aby oświetlały 
równomiernie całą powierzchnie ekranu. Taśmę należy podzielić na 5 niezależnych 
sektorów, które mają być włączane i sterowane osobno.  Przed ledami należy umieścić 
przesłony ograniczające kąt oświetlenia tak aby strumień światła był skierowany tylko na 
mapę nieba. Diody maja być zasilane zasilaczy z możliwością płynnej regulacji natężenia 
światła od 0 – 100%.  
 
3.2.5.4. wymagania dotycz ące sterowania zwi ązanego z efektami świetlnymi.   
 
Do sterowania efektami świetlnymi należy zastosować sterownik z możliwością sterowania 
światłowodami bezprzewodowo.  
Sterowanie efektami ma spełniać następującą rolę.  
• Włączanie i wyłączanie oświetlenia bocznego, oraz jego ściemnianie i rozjaśnianie. 
• Włączanie i wyłączanie oświetlenia światłowodowego nieba, oraz jego ściemnianie i 

rozjaśnianie. 
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• Włączanie i wyłączanie wskazanego każdego gwiazdozbioru, oraz jego ściemnianie i 
rozjaśnianie 

• Migotanie wskazanego każdego gwiazdozbioru.  
 
Sterownie ma odbywać przez osobę obsługującą  za pomocą konsoli lub komputera. Z  
zamontowanym odpowiednim programem.    

3.2.6 Wymagania dotycz ące zagospodarowania terenu (zgodnie z § 18 
ust. 3 pkt. 6 Rozporz ądzenia) 
 
Zagospodarowanie terenu dotyczy budowy dróg i parkingów, ścieżek edukacyjnych, 
ogrodzenia oraz zieleńców z małą architekturą. Powierzchnia zatoki autobusowej, ciągu 
pieszo jezdnego została określona na poziomie 434,00 m2, parkingu została określona na 
poziomie 280,00 m2, ścieżki żwirowe utwardzone na poziomie 634,00 m2. 

W ramach zamówienia należy wykonać zagospodarowanie terenu wokół realizowanego 
budynku obejmujące m.in.: 
 
Strefa wejścia do budynku  

Główne wejście do obiektu planuje się od strony ul. Rolniczej. Teren należy 
zagospodarować w sposób kompleksowy i zgodny z zagospodarowaniem terenów 
przyległych.  
 
Zagospodarowanie terenu należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem 
Zagospodarowania Terenu, z projektem budowlanym i projektem wykonawczym dróg oraz z 
projektem Małej Architektury. Teren należy wyposażyć w chodniki i ciągi pieszo-jezdne oraz 
w elementy małej architektury (m.in. kosze na śmieci, drabinki postojowe dla rowerów). Drogi 
dojazdowe i ciągi pieszo-jezdne wykonać z kostki betonowej, natomiast parking dla 
samochodów z kratki. Wzornictwo uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania. 
Szerokość zastosowanych chodników – minimum 1.50m. Należy zaznaczyć dojście i wejście 
główne poprzez zastosowanie elementów małej architektury indywidualnej. Zaprojektować 
odpowiednie oświetlenie zewnętrzne typu ogrodowego, z oprawami kierunkowymi i 
iluminacyjnymi głównych ciągów pieszych i parkingów. 
  
 
Drogi wewnętrzne, ciągi piesze i parkingi dla samochodów 

Drogi wewnętrzne i parkingi wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem 
Zagospodarowania Terenu, z projektem budowlanym i projektem wykonawczym dróg oraz z 
projektem Małej Architektury,  

W ramach projektowanego układu drogowego należy przewidzieć: 
• drogę ppoż. (nawierzchnia na podbudowie typu ciężkiego); 
� parking na samochody osobowe w tym : 

- 1 miejsca z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej od strony głównego 
wejścia do budynku; 

W ramach projektu należy przewidzieć ciąg pieszy łączący budynek Centrum z furtką w 
ogrodzeniu prowadzącą do Czarciego Młyna 
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Ogrodzenie 

Ogrodzenie należy wykonać z siatki powlekanej na słupkach metalowych. Wykonać 
ogrodzenie w sposób trwały, który zapewni jego odpowiednią sztywność i stabilność.  
 
Wyposażenie – mała architektura i zieleń 
 
Przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu należy przewidzieć ustawienie 
kontenera na odpady stałe, kosze na śmieci oraz należy zaprojektować zieleń (w tym zieleń 
wysoką). 
 

Oświetlenie terenu 

Teren zagospodarowany wokół budynku zostanie oświetlony za pomocą opraw sodowych 
na słupach parkowych. Oświetlenie terenu podzielone zostanie na północne i całonocne. 
Oświetlenie całonocne zapewni oświetlenie dojazdów do budynku oraz newralgicznych 
urządzeń technicznych a także elementów obiektów, które powinny być szczególnie 
chronione przed dostępem osób niepowołanych. Włączanie oświetlenia całonocnego 
odbywać się będzie przekaźnikiem zmierzchowym, natomiast oświetlenie północne – 
zegarem. Zasilanie obwodów oświetlenia terenu należy wykonać kablami ziemnymi. 

Sieci i przył ącza sanitarne 

Woda  
Przyłącze wody należy wykonać na warunkach określonych przez Zarządcę sieci 
wodociągowej. (Pkt 4.5.zał. nr 4.5.1) 
 
Kanalizacja sanitarna 

Kanalizację należy wykonać na warunkach określonych przez zarządcę tej sieci.  . Nie 
przewiduje się budowy własnego systemu oczyszczania ścieków. (Pkt 4.5. zał. Nr 4.5.1) 
 
Kanalizacja deszczowa 

Kanalizacje należy wykonać na warunkach określonych przez Zarządcę tej sieci. Nie 
przewiduje się budowy własnego systemu oczyszczania ścieków deszczowych, z wyjątkiem 
montażu separatora produktów ropopochodnych, (Pkt 4.5. zał. Nr 4.5.1) 
 
Sieci i przył ącza energetyczne 
 
Sieć i przyłącze gazu 

Przewiduje się budowę przyłącza gazu na warunkach określonych przez Zarządcę sieci. (Pkt 
4.5. zał. 4.5.2) 
 
Zasilanie i pomiar energii oraz sieci energetyczne 

Przewiduje się wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na warunkach określonych 
przez właściwego dystrybutora sieci energetycznej.  (Pkt 4.5. zał nr 4.5.3) 
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Wszelkie sieci i przył ącza nale ży wykona ć zgodnie z warunkami technicznymi 
przył ączeń uzyskanych od wła ściwego dysponenta (zarz ądcy poszczególnych 
mediów) . 
 

Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określonymi w DZ.U. nr 75 z dn. 15.06.2002 
r. poz. 690 z późn. Zm. Normami technicznymi przez nie przywołanymi. Ogólne warunki 
wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia) 
Nazwa nadana zamówieniu oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem 
zamówienia umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu. 
 

 
 
 

3.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowl anych 
odpowiadaj ące zawarto ści specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych ( zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 
Rozporz ądzenia). 

3.3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robót  budowlanych do 
wykonania w ramach zamówienia 
 
3.3.1.1Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności 
określonych wymaganiami Zamawiającego należy: 
 

− sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych terenu objętego zamierzeniem, 
− sporządzenie indywidualnego, kompletnego Projektu budowlanego w zakresie 

wszystkich branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pożarowej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z 
uzyskaniem, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii 
właściwych organów, 

− uzyskanie (przed uzyskaniem dokumentów umożliwiających rozpoczęcie realizacji 
robót) zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie 
budowlanym, 

− przekazanie Zamawiającemu odpowiedniej, określonej w Kontrakcie ilości, Projektu 
Budowlanego. 

− uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich dokumentów wymaganych 
przepisami do rozpoczęcia realizacji inwestycji (tj. pozwolenie na budowę, 
potwierdzenie przyjęcia bez uwag zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę itp.)  
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− sporządzenie Projektów wykonawczych uszczegółowiających Projekt budowlany 
(zgodnie z odpowiednimi przepisami) oraz Projektu Aranżacji Wnętrz. 

− opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

− uzyskanie (przed rozpoczęciem realizacji robót) zatwierdzenia Zamawiającego w 
zakresie rozwiązań przyjętych w Projektach wykonawczych, Projekcie Aranżacji 
Wnętrz oraz STWiORB a następnie przekazanie Zamawiającemu przedmiotowej 
dokumentacji w odpowiedniej, określonej w Kontrakcie ilości.  

− opracowanie oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego Harmonogramu Realizacji 
Kontraktu oraz Planu Płatności.  

− opracowanie instrukcji rozruchu i ruchu próbnego oraz sporządzenie wszelkich 
innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac 
projektowych i realizacji, 

− sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
− ubezpieczenie budowy, 
− zarejestrowanie (w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy, 
− dokonywanie (w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych 

zawiadomień i zgłoszeń, 
− zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne 
funkcje techniczne  w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te 
stanowiska przez Zamawiającego, 

− sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie 
Zamawiającemu kopii (wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia) we 
właściwym organie nadzoru budowlanego, 

− opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i projektami 
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Nadzór Inwestorski, 

− zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy, 
− zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 

Polskimi Normami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi 
przez Wykonawcę, zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami: tj. 
Projektem budowlanym, Projektami wykonawczymi, Projektem aranżacji wnętrz, 
STWiORB, itp. 

− prowadzenie dokumentacji budowy, 
− wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
− sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
− przeprowadzenie rozruchu i ruchu próbnego obiektu, 
− przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego 

zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu o zakończeniu 
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budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na 
użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu 
budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu (po sprawdzeniu i 
uzyskaniu akceptacji powołanych przez Zamawiającego Inspektorów nadzoru) 
operatu kolaudacyjnego tj. dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu,  

− przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 
instalacji i urządzeń związanych z obiektem, 

− przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektu 
− wykonanie świadectwa energetycznego obiektu. 

 
3.3.1.2. Zakres prac budowlano – instalacyjnych. 
 
- wykonanie wszystkich pomieszczeń CENTRUM, wymienionych w PFU oraz innych, 

wynikających z opracowanych projektów oraz zastosowanej technologii; niezbędnych do 
funkcjonowania i obsługi CENTRUM wraz ze stałym wyposażeniem, ze wszystkimi 
ujętymi w projekcie budowlanym, w projektach wykonawczych i w projekcie aranżacji 
wnętrz elementami tych pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu; 

- wykonanie instalacji p.poż. w budynkach ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym 
i w projektach wykonawczych elementami tych instalacji; 

- wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków sanitarnych i wykonanie instalacji 
kanalizacji wewnętrznej, ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach 
wykonawczych elementami tych instalacji; 

- doprowadzenie ciepła i wykonanie instalacji cieplej wody oraz doprowadzenie ciepła do 
nagrzewnic ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach 
wykonawczych elementami tych instalacji; 

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej / klimatyzacji ze wszystkimi ujętymi w 
projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych instalacji; 

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym ze 
wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami ; 

- wykonanie instalacji chłodniczej ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w 
projektach wykonawczych elementami tych instalacji; 

- wykonanie instalacji wewnętrznych ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w 
projekcie wykonawczym elementami tych instalacji; 

- wykonanie instalacji sieci komputerowej, kontroli dostępu i monitoringu wewnętrznego 
obiektu CENTRUM ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projekcie 
wykonawczym elementami tych instalacji; 

- przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji. 
 
3.3.1.3. Rozruch instalacji i oddanie obiektów do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania 
wszystkich właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych 
przepisami polskiego prawa. 
 
Dla sprawnego przeprowadzenia rozruchu instalacji Wykonawca winien opracować i 
przedłożyć Zamawiającemu instrukcje rozruchu obejmujące zakresy i sposób prowadzenia 
rozruchu wraz ze szczegółowym harmonogramem uruchamiania poszczególnych elementów 
obiektu. 



 

 
 

  45 
Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania pn.:   

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju.      
 

Instrukcje rozruchu należy dostarczyć w języku polskim w ilości określonej w Kontrakcie w 
terminie co najmniej 6 tygodni przed planowanym rozruchem. 
W czasie prowadzenia rozruchu i ruchu próbnego Wykonawca winien sporządzić raporty a 
sprawozdanie po ich zakończeniu przekazać do akceptacji przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie winno obejmować: 

- opis wykonywanych czynności rozruchowych i w czasie ruchu próbnego i odniesienie 
ich   do instrukcji, 

- protokoły z zakończenia poszczególnych prób rozruchowych, 
- protokoły z zakończenia poszczególnych faz rozruchu oraz protokół końcowy z 

zakończenia prac, 
- wykaz uzyskanych parametrów technologicznych pracy instalacji z porównaniem z 
parametrami przyjętymi w Projekcie Budowlanym, 

- opis problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu i ruchu próbnego wraz z podaniem 
sposobu ich zapobiegania i eliminacji, 

- wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
Gotowość do przeprowadzenia rozruchu i ruchu próbnego winna być zgłoszona przez 
Wykonawcę nie później niż 14 dni przed planowanym terminem prowadzenia rozruchu. 
Rozruch winien być prowadzony zgodnie z przedłożoną instrukcją rozruchu. 
Rozruch winien być prowadzony w dwóch ( 2) fazach, jako: 
- rozruch mechaniczny; 
- rozruch technologiczny. 
 
Rozruch i ruch próbny winien być prowadzony przez zespół pracowników Zamawiającego do 
tego powołany i przeszkolony przez wykonawcę, w ścisłej współpracy z ekipą montażową  
i Zamawiającym. Rozruch uważać się będzie za zakończony, jeżeli wszystkie urządzenia 
zostały uruchomione zgodnie z wymaganiami technologicznymi a ich praca przebiegła bez 
zastrzeżeń a po upływie 72 godzin ich pracy ( bez dłuższych przerw) nie wystąpiły usterki. 
W czasie rozruchu winien być prowadzony dziennik rozruchu, do którego winny być na 
bieżąco dokonywane wpisy dotyczące prowadzonego rozruchu. 
Niezależnie od rozruchu należy przeprowadzić ruch próbny, który nie powinien być krótszy 
niż 14 dni. Przed przystąpieniem do ruchu próbnego zostanie ustalony sposób jego 
przeprowadzenia tj. czasy pracy urządzeń, wielkości obciążeń, czas pracy z maksymalną 
wydajnością itp. 
Obsługa instalacji winna być prowadzona przez personel Zamawiającego pod kierunkiem i 
nadzorem Wykonawcy. 
Po pomyślnym ukończeniu ruchu próbnego należy sporządzić protokół, uzyskać jego 
akceptację przez Zamawiającego i zgłosić gotowość przekazania obiektu do eksploatacji. 
 
Koszty związane z rozruchem i ruchem próbnym obiektu są po Stronie Wykonawcy. 
 
3.3.1.4. Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w 
zakresie obsługi i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu i wdrożenia w obsługę elementów 
stałego wyposażenia wnętrz. 
 
Instrukcja obsługi i eksploatacji winna być sporządzona w języku polskim i dostarczona w 
ilości określonej w Kontrakcie nie później niż 6 tygodni przed inspekcją końcową. 
Opracowanie instrukcji dla poszczególnych elementów obiektu winno być uzupełnione 
instrukcja zbiorczą. Obok zwykłych opisów funkcji i działania winny zawierać opisy awarii i 
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ich usytuowania, jak również wskazówek dotyczące warunków bezpieczeństwa, ochrony 
przeciwpożarowej oraz wynikających z nich konserwacji. 
W części dotyczącej konserwacji i napraw dokumentacja winna zawierać wszystkie wytyczne 
niezbędne dla prowadzenia konserwacji i napraw urządzeń.  
W przypadku urządzeń seryjnych zainstalowanych w różnych miejscach linii, dla których 
instrukcje konserwacji i obsługi obejmują cały typoszereg, należy wydać wspólna instrukcję z 
wyraźnie zaznaczonymi typami urządzeń. 

 
Przed przystąpieniem do rozruchu i ruchu próbnego, Wykonawca przeszkoli personel do 
obsługi instalacji wskazany przez Zamawiającego. Szkolenie winno się zakończyć 
wystawieniem przez Wykonawcę stosownych zaświadczeń, potwierdzających należyte 
przeszkolenie. 
 
3.3.1.5. Zamawiający powoła zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz 
postanowień umowy o wykonanie zamówienia. 

3.3.2. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość 
wykonania były na wysokim poziomie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 
działania Wykonawcy. 
Dla potrzeb prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania 
odbiorów Zamawiający zapewni zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru 
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową, poleceniami 
Zamawiającego i powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty. 

3.3.3. Organizacja robót budowlanych. 
1. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów, 

narzędzi, sprzętu, odpadów itp.  
2. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do 

zabezpieczenia terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie 
wymaganych i niezbędnych urządzeń zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie 
tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Przed przystąpieniem do Robót 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz 
Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
służące zabezpieczeniu terenu budowy muszą uzyskać akceptację wyznaczonego przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca obwieści publicznie ich 
rozpoczęcie w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 
budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w 
całości do Wykonawcy. 
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4. Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na 
etapie projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego 
harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
której nieodłącznym elementem jest niniejszy program funkcjonalno-użytkowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

7. Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 
pierwotnego obszaru objętego terenem budowy. Urobek winien być odwieziony lub tam, 
gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowe, rozplantowany.  

8. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
9. Wykonawca będzie prowadził promocję Projektu zgodnie z zasadami wskazanymi przez 

Zamawiającego a wynikających z umowy dotacji z UE. 
10. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

3.3.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1. Trasę przebiegu dróg i sieci należy uzgodnić z właścicielami działek przez które biegną i 

odtworzyć wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejście pod drogami i rowami należy 
uzgodnić z ich właścicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty 
związane z wyżej wymienionymi robotami (np. z zajęciem pasa drogowego).  

2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

3. Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca 
odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 

4. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego. 

5. Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a 
po zakończeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego 
protokolarnie przekaże użytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zakończenia.  

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
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dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.   

3.3.5. Ochrona środowiska 
1. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością.  

2. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) zabezpieczać istniejącą zieleń niską i wysoką przed ewentualnymi uszkodzeniami, a 

wycinkę drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia prowadzić zgodnie ze 
stosownym zezwoleniem, 

c)  prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie, 

d) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 
dróg dojazdowych. 

3. Wykonawca zachowa wymagane środki ostrożności i dokona odpowiednich 
zabezpieczeń przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
d) hałasem 

3.3.6. Warunki bezpiecze ństwa pracy 
1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  
2. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4. Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczenia 
pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywał w stanie sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na 
terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Za straty 
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spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji Robót lub przez personel 
Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

3.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 
Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 
pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 
Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na, 
związane z realizacja zamówienia, potrzeby Zamawiającego/Nadzoru Inwestorskiego na 
etapie wykonywania robót budowlanych. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

3.3.8. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni 
1. Planuje się prowadzenie inwestycji w pasie jezdni. 
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny kontraktowej do opracowania projektu 

organizacji ruchu dla Robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń 
i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach ceny kontraktowej do opracowania 
projektu oznakowania i zabezpieczenia robót i uzgodnienia go z właścicielem drogi oraz 
policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót 
według uzgodnionego projektu oraz do ich likwidacji po zakończeniu robót. Wykonawca 
wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w 
pasie drogowym.  

4. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i oznakowaniem 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

3.3.9. Materiały, wyroby budowlane 
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w am.5 ust.1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane. 
 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w 
zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 
1)  oznakowany CE, 
     albo 
2)  umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub oznakowany znakiem 
budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 
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Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, 
wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo 
etykiecie przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób 
oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym 
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona 
informacja zawierającą: 
1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 
2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
6) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 
technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa – w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nią. 

 
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie 
budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

Oświadczenie powinno zawierać: 
1)  nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
2)  nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
3)  identyfikację dokumentacji technicznej; 
4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz 

przepisami; 
5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 
6)  miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 
 
Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny 
odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-
Użytkowego a przed ich zastosowaniem Wykonawca musi uzyskać ich pisemną 
akceptację Zamawiającego oraz powołanego przez niego odpowiedniego Inspektora 
Nadzoru. 
 

Ponadto: 
• Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi Zamawiającemu 
szczegółowe informacje na temat źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 
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wydobywania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał 
odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z 
danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.  

• Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. 

• Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy 
ponosi Wykonawca. 

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego zostaną 
usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą 
wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 
odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 
roboty. 

• Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały 
swoje parametry, jakość i własności. 

 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie.  
 
3.3.9.1.Zródło uzyskiwania materiałów 
1.Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.  
2.Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 
zatwierdzenia wszelkie materiałów pochodzących z tego źródła. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
 
3.3.9.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
1.Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
4.Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
5.Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
 
3. 3.9.3 .Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod 
produkcji. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
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Wyniki kontroli będą podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod 
względem jakości. 
 
3.3.9.4. Materiały nie odpowiadające wymogom 
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu 
budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli 
zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nie odebrania przez 
Zamawiającego i nie zapłaceniem za takie roboty. 
 
3.3.9.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały należy składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych 
materiałów. 
 
3.3.9.6.Wariantowe zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w 
okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 
Inspektora i Zamawiającego. 

3.3.10.Sprzęt i transport 
1. Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Wykorzystywany 
sprzęt winien odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

2. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i 
odpowiedni postęp Robót oraz zakończenie Robót w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

3. Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu 
odpowiada za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu 
muszą odpowiadać normom i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania. 

4. Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości Robót i nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 
powołanego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót.  

5. Przy ruchu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

6. Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 
budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 
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7. Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o 
odpadach. 

3.3.11. Wykonanie robót. 
Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy 
aranżacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów 
prac a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
1. Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić wyznaczonego przez 
Zamawiającego Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego (lub powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego (lub 
powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru). 

4. Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie Zamawiający (lub powołany przez niego Inspektor Nadzoru). Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę, 
a w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają 
ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

7. Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
umowie, projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, projekcie aranżacji wnętrz i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Polecenia Zamawiającego (lub powołanych przez niego Inspektorów nadzoru) będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
wykonawca. 



 

 
 

  54 
Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania pn.:   

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju.      
 

3.3.12. Kontrola jako ści robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
1. Kontrole wykonywane będą przez Zamawiającego i/lub powołanych przez niego 

Inspektorów Nadzoru. 
2. Kontroli będą w szczególności poddane: 
• Rozwi ązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do 
wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy. 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w dokumentacji projektowej. 

• Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie  np. beton lub elementy 
konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakości Robót i 
zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu do zatwierdzenia Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ). PZJ winien opisywać zamierzony sposób wykonania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z wymaganiami kontraktu. Zakres PZJ obejmuje: 
a) część ogólną: 
• organizację wykonania Robót, terminy, sposób prowadzenia prac, 
• organizację ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie, 
• wytyczne BHP i ochrony środowiska, 
• wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
• wykaz   osób   odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość wykonania 

kolejnych elementów robót, 
• sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością, 
b) część szczegółową dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych, 
• rodzaj   i  ilość  środków transportu  z  metodami  załadunku i rozładunku, 
• sposób    ochrony,    zabezpieczenia   przed    utratą   wartości i magazynowania 

materiałów, 
• sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów, 
• sposób gospodarowania odpadami. 

4. Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie jakości dla robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości 
materiałów musi być zatwierdzona przez Inspektorów Nadzoru. Wszystkie urządzenia 
kontrolne muszą posiadać ważną legalizację, być poprawnie wykalibrowane i 
odpowiadać normom. Konieczne dokumenty muszą być przekazane Inżynierowi 
Kontraktu.  

5. Próbki do badań będą pobierano losowo (statystycznie). Powołany przez 
Zamawiającego Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony udział w procedurze 
poboru próbek. Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie dodatkowych badań 
materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty dodatkowych badań 
ponosi Wykonawca. Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy 
(zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru), odpowiednio opisane i oznakowane.  
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6. Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektor 
Nadzoru. Pisemne wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji 
Inspektor Nadzoru. 

7. Inspektor Nadzoru może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest 
do udzielenia Inspektorowi Nadzoru wszelkiej możliwej pomocy.  

8. Zamawiający lub powołany przez niego Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz z dokumentacją 
projektową. Zamawiający może prowadzić niezależne badania jakości materiałów i 
robót na koszt Zamawiającego, a w przypadku rozbieżności w stosunku do 
wyników przedstawionych przez Wykonawcę może zlecić kolejną analizę niezależnej 
jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach. W takich przypadkach 
całkowite koszty badań pokrywa Wykonawca. 

9. Zamawiający lub powołany przez niego Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
stosowania materiały i urządzenia posiadające atest producenta stwierdzający 
ich pełną przydatność i zgodność z warunkami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i 
dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia posiadające atest mogą być jednak 
dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami 
odrzucone. 

3.3.13. Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.0602002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ). Zapisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  
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- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
 
2) Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz w/w dokumentów wyszczególnionych dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
e) Korespondencja dotycząca budowy oraz notatki ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

 
3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Nadzorowi Inwestorskiemu oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
4) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
− Rysunki robocze 
− Aktualizacja harmonogramu robót i planu płatności 
− Dokumentacja powykonawcza 
− Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Dokumenty składane Zamawiającego (lub powołanym przez niego Inspektorom Nadzoru) 
winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i nazwą Zamawiającego. Powinny 
również zawierać wymagane przez instytucję dofinansowującą inwestycję loga i informacje na 
temat programu z którego uzyskano dofinansowanie.  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
 



 

 
 

  57 
Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania pn.:   

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju.      
 

Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający (lub powołany przez niego 
Inspektor Nadzoru) wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą 
wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zamawiający i powołany przez 
niego Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 
Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu (lub powołanym przez niego Inspektorom Nadzoru) 
do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W 
przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego 
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją 
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej ni ż 20 zwykłych dni 
roboczych  na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Nadzór Inwestorski otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 
żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element.  
O ile Nadzór Inwestorski nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Nadzór Inwestorski, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski. 
 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i plan płatności, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę ale 
taka aktualizacja może odbywać się tylko po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
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Zaktualizowany harmonogram lub plan płatności wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca dostarczy kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym 
zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
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3.3.14. Odbiór robót 
1. Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 
i/lub wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi po okresie rękojmi, 
• odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji. 

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
− Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
− Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego 
postępu Robót. 

− Odbioru Robót dokonuje wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru. 
− Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i odpowiedniego dla danej 
branży Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i odpowiedniego dla danej branży 
Inspektora nadzoru. 

− Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia wyznaczony przez Zamawiającego 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, 
Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 

3. Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
4. Odbiór końcowy Robót  

Po zakończeniu ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym przedstawieniu dokumentów 
stwierdzających przeszkolenie personelu obsługi, oraz zawiadomieniu właściwych 
instytucji wymienionych w Prawie Budowlanym o ukończeniu budowy i zamiarze 
przystąpienia do użytkowania obiektu, nastąpi odbiór końcowy Robót. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

− Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego i wyznaczonych przez niego Inspektorów Nadzoru. 

− W/w wpis Wykonawcy winien zostać potwierdzony w dzienniku budowy przez wszystkich 
Inspektorów Nadzoru wchodzących w skład zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 

− Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektorów Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją 
projektową. 
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− W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego.  

5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest 
protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

� Umowę, 
� Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
� Dziennik Budowy,  
� Operat kolaudacyjny w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

dokumentację powykonawczą, 
� Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu i ruchu próbnego. 
� Instrukcje obsługi i eksploatacji, 
� Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowiska, gospodarki 

wodnej  i gospodarki odpadami. 
� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

− W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.  

− Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

− Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

6. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 
Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
• Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  
 
Na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentów Wykonawca (z upoważnienia 
Zamawiającego) zwróci się (zgodnie z polskim prawem budowlanym) o wydanie pozwolenia 
na użytkowanie obiektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie przedmiotowego pozwolenia w terminie 
właściwym na wydanie takiego pozwolenia. 
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3.3.15. Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty towarzyszące i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, 
rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z 
placem budowy należą w całości do Wykonawcy.  
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4.  Część informacyjna (zgodnie z §16 pkt 3 Rozporz ądzenia)  

4.1. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i 
wykonaniem zamówienia (zgodnie z § 19 ust. 3 Rozpor ządzenia) 
 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy  

� Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) ze 
zmianami zawartymi w Dz. U. z 1996r Nr 114, poz. 542. 

� Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998r Nr 21, 
poz. 94). 

� Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity 
tekst: Dz. U. z 1980r Nr 9, poz. 26). 

� Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 
poz. 296, z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
1993r Nr 90, poz. 416 z póz. Zm.). 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156 
poz.1118 z późn. Zm.), 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 
907). 

� Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity 
tekst: Dz. U. z 2000r Nr 80; poz. 904). 

� Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50). 

� Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717). 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. Zm.). 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r., Nr 204, poz. 2086). 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690).z późn. Zm. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U. 1995 nr 
52 poz. 284). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe (Dz. U. z 1998r. nr 148 poz. 973). 

� Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 19 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przystosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 
0,1 MHz do 300 MHz  ( Dz. U. z 1977r. nr 8,  poz. 33). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

� Ustawa z 8 stycznia 2013r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 
401 )  

� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2004 r., Nr 178, poz. 1841). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 
z 2006r., Nr 129 poz. 902 z późn. Zm.). 

� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz.858) 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 
239, poz. 2019 z późn.zm.) 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004, Nr 92 poz. 880 
z późn. Zm.) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 
poz. 844; tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. Zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż 
(Dz. U. nr 121 poz. 1137 . 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1139). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, 
ruchu i eksploatacji tych sieci. 
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� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów 
bezpieczeństwa. Dz. U. 2003 Nr 117 poz. 1107  

 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, (tom I, II, 

III. IV, V) Arkady, Warszawa 1989 – 1990.  
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej. Warszawa 2003r.  
� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.  
� PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez 

dostawce 
� Dr inż. E. Musiał Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w 

budynkach. Biul. SEP „INPE” 2002  
� PN-EN 61603-2:2000/a1:2006 Transmisja sygnałów fonicznych i/lub wizyjnych oraz 

sygnałów towarzyszących z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego 
� PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Cześć 5: Łączniki 

do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 
� EN 286-1 Proste, niepalne zbiorniki ciśnieniowe dla powietrza i azotu – część 1: 

Zbiorniki ciśnieniowe do celów ogólnych.  
� PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
� PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wraz z poprawką PN-
B-02865:1997/Apl:1999. 

� PN-B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych., 
� PN 73/B03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie i normami związanymi  

 
Zestaw norm dotycz ących instalacji elektrycznych w obiektach budowlany ch   

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma w zakresie instalacji 
oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym   
N-SEP-E-OO1 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa  
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 
PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy,  
PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym” 
PN-EN 1838(U):2002  Oświetlenie awaryjne 
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia  
PN-EN 13201-2:2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe  
PN-EN 13201-3:2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe  
PN-EN 13201-4:2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów parametrów 
oświetlenia  
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PN-EN 12464-1:2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 
wewnątrz pomieszczeń Norma ta zastąpiła normę PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz 
światłem elektrycznym.  
PN-EN 12665:2003 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 
wymagań dotyczących oświetlenia  
PN-EN 1837:2002 Bezpieczeństwo maszyn. Oświetlenie własne maszyn  
PN-EN 1838:2002 Oświetlenie awaryjne Zalecenia PKOś.1/97 Zalecenia dotyczące 
oświetlenie dróg i ulic. Zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego Nr 1/97  
PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia.  
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. Norma ta została zastąpiona 
normą PN-EN 12464-1:2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy wewnątrz pomieszczeń  
PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów 
energetycznych. PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.  
 
Normy w zakresie ochrony odgromowej obiektów budowl anych  

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne – 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych. 
PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 
 
 
W zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji ist nieją nast ępujące Polskie Normy oraz 
normy b ędące tłumaczeniami norm europejskich wydanych przez C ENELEC, które 
stanowi ą podstaw ę dla prac projektowych i monta żowych : 

PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań 
i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego, 
PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 
PN-EN 1822-1:2001 Wysoko skuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) – Część 1: 
Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie, 
PN-EN 1822-5:2002 Wysoko skuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) – Część 5: 
Określanie skuteczności filtru, 
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i 
badania, 
PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych, 
PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań 
i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
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W zakresie instalacji teleinformatycznych istniej ą nast ępujące Polskie Normy b ędąc 
tłumaczeniami norm europejskich wydanych przez CENE LEC i stanowi ące podstaw ę 
dla prac projektowych i monta żowych: 

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe,  
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości, 
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 2: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków, 
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 3: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na wewnątrz budynków, 
PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie 
zainstalowanego okablowania, 
PN-EN 50310:2006 (U) Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym, 
PN-EN 60825-2:2005 (U) Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 2: Bezpieczeństwo 
światłowodowych systemów telekomunikacyjnych, 
PN-EN 60950-1:2004 Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo – Część 1: 
Wymagania podstawowe, 
PN-EN 60950-21:2005 Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo – Część 21: 
Zdalne zasilanie, 
PN-EN 41003:2001 Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń 
przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych. 
 
Poni żej przedstawiono wykaz podstawowych norm obowi ązujących przy 
rozpatrywaniu zagadnie ń ochrony po żarowej. 

PN-EN 1047-1:2006 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości – Klasyfikacja 
i metody badań odporności ogniowej – Część 1: Szafy na nośniki danych i wkładki na 
dyskietki, 
PN-EN 1047-2:2002 Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości – Klasyfikacja 
i metody badań odporności ogniowej – Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do 
przechowywania nośników informacji, 
PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne, 
PN-EN 1363-2:2001 Badania odporności ogniowej – Część 2: Procedury alternatywne i 
dodatkowe, 
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale 
sygnalizacji pożarowej, 
PN-EN 54-3:2003/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe 
urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne, 
PN-EN 54-4:2001/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze, 
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 5: Czujki ciepła – Czujki 
punktowe, 
PN-EN 54-7:2004/A2:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu – 
Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 
przechodzącego lub jonizacji, 
PN-EN 54-11:2004 / A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe, 
PN-EN 54-20:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 20: Czujki dymu 

zasysające, 
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PN-EN 54-21:2006 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia do 
transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych, 
ISO 14520 – 1, -5, -14 Gazowe systemy gaśnicze – Właściwości fizyczne i projektowanie. 
 
Poni żej przedstawiono wykaz podstawowych norm obowi ązujących przy 
rozpatrywaniu zagadnie ń szczelno ści pomieszcze ń: 

PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i 
żaluzjowych – Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji, 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
 
Inne obowiązujące polskie normy i przepisy. 
 
 

4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporz ądzenia) 

 
1. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest przyjmować w/w założenia, jednakże w przypadku 
stwierdzenia w nich niezgodności z obowiązującymi przepisami jego obowiązkiem jest 
dokonanie odpowiednich poprawek i korekt. 

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zapisami Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, poleceń 
wyznaczonego przez Nadzór Inwestora oraz odpowiada za dotrzymywanie jakości 
stosowanych materiałów i wykonawstwa. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub pisemnymi 
zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

4. Wykonawca na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje 
wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót.  

5. Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót 
będą oparte o zapisy warunków umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. 
Inspektor Nadzoru przy podejmowaniu decyzji uwzględni wyniki badań materiałów, 
rozrzuty normalne występujące przy produkcji, doświadczenie i inne czynniki 
wpływające na rozważane kwestie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać polecenia Inspektora Nadzoru w terminie 
przez niego podanym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.  

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywanego 
przedmiotu umowy i stosowanych materiałów i urządzeń. 
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4.3.   Załączniki do programu  

4.3.1. Kopia mapy zasadniczej   

4.3.2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 

4.3.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

4.3.4. Opinia geotechniczna 
4.3.5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponwania nieruchomoscią na cele 
budowlane 
 

4.4.  Część rysunkowa - blokowe schematy funkcjonalne poszczególnych kondyg nacji   

4.4.1. Koncepcja zagospodarowania terenu  

4.4.2. Lokalizacja istniejących sieci i przyłączy: wodociągowej kanalizacji i gazu  

4.4.3. Lokalizacja istniejących sieci i przyłączy elektroenergetycznych i teletechnicznej   
4.4.4. Schemat blokowy budynku 
 
  

4.5 Spis wniosków , warunków : 

4.5.1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.   

4.5.2.Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w ilości nie większej niż 
10 m³/h 

4.5.3. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców 
energii elektrycznej. 

4.5.4. Wniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci teletechnicznej  

4.5.5. Postanowieni dot. Uzgodnienia zjazdu z drogi gminnej na działkę nr 27   
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4.6 Spis tabel 
 

 
Tabela nr. 1 

 
Minimalne powierzchnie i inne charakterystyczne dan e dla 
CENTRUM 
 

 
8 

 
Tabela nr. 2 

 

 
Przewidywana ilo ść użytkowników CENTRUM 

 
9 

 
Tabela nr. 3 

 

 
Charakterystyka obiektu 
 

 
14 

 
Tabela nr. 4 

 

Wstępny bilans minimalnej powierzchni netto dla 
budowanego CENTRUM 

 
14 

 
Tabela nr. 5 

 

 
Opis wymaga ń dotycz ących wykonania ścian 
 

 
23 

 
Tabela nr. 6 

 
Opis wymaga ń dotycz ących elewacji 24 

 
Tabela nr. 7 

 
Opis wymaga ń dotycz ących okien, drzwi i świetlików 24 

 


