
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OR.ZP1.271-10/13

Świeradów-Zdrój, dnia 10.04.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZAWIADOMIENIE

 Zawiadamia się o poprawieniu oczywistej pomyłki pisarskiej zawartej w Modyfikacja nr 1 do 
SIWZ i piśmie Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 09.04.2013r. dotyczące zamówienia 
publicznego na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Czerniawa 
w Świeradowie-Zdroju” realizowana  w ramach  projektu pn. „Budowa oczyszczalni 
ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej”

1. Treść odpowiedzi na pytanie nr 2 o brzmieniu: 

„Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasów dróg: gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich 
wraz z projektami organizacji ruchu zastępczego. 
W  ISTOTNYCH  POSTANOWIENIACH  UMOWNYCH  do  UMOWY  NR  OR.ZP1.272-10/13,  §  6. 
Obowiązki  Wykonawcy,  ust.  7  widnieje  zapis: „Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać 
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na drogach gminnych w terminie do 30 
dni od dnia zawarcia umowy, na drogach wojewódzkich i powiatowych w terminie do 60 dni od 
dnia zawarcia umowy”.
W SIWZ, Obowiązki Wykonawcy uzupełnia się :
2.1. Wykonawca jest zobowiązany ponieść koszty zajęcia pasa drogowego dróg wojewódzkich i 
powiatowych,  koszty  uzyskania  zezwolenia  na  prowadzenie  robót  w pasie  drogowym dróg 
wojewódzkich i powiatowych, koszty organizacji ruchu tymczasowego na czas realizacji robót 
budowlanych w drogach wojewódzkich i powiatowych.

2.2.  Uzupełnia  się  dokumentację  przetargową  o  rysunków  nr  47/T  i  48/T.  Zamawiający 
dokonuje zmiany zakresu zadania: w ulicy Sanatoryjnej warstwa ścieralna ma być wykonana 
na całej szerokości jezdni. Powierzchnia warstwy ścieralnej do wykonania na całej szerokości 
jezdni  ulicy  Sanatoryjnej  około  4762,00  m2 –  dotyczy  nawierzchni  przy  kanale  zbiorczym 
D200mm S2-S85 i przy kanałach głównych D 200mm do kanału zlewnego S2-S85.

2.3.  Zestawienie  pozostałych  powierzchni  dróg  dla  wykonania  odtworzenia  nawierzchni 
asfaltowych:
a) kanały boczne D 160mm do kanału zlewnego S2-S85 – odbudowa nawierzchni asfaltowej 
około 46,00 m2, 
b) kanał zbiorczy D 200mm S85-S117 – odbudowa nawierzchni asfaltowej około 40,00 m2,
c) kanał główny D 200mm do kanału zlewnego S85-S117 – odbudowa nawierzchni asfaltowej 
około 174,00 m2,
d) kanały boczne D 160mm do kanału zlewnego S85-S117 – odbudowa nawierzchni asfaltowej 
około 8,50 m2.
Uwaga: przy odtwarzaniu nawierzchni asfaltowych każda warstwa konstrukcyjna podbudowy 
powinna być wykonana z uwzględnieniem zakładek o szerokości minimum 25cm do 30cm.
  
2.4. Uzupełnia się dokumentację przetargową o następujące uzgodnienia :
1.  Postanowienie  nr  PZD  DT/5450.2/06/2011  z  dnia  02.02.2011r.  Zarządu  Powiatu 
Lubańskiego w sprawie uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w zakresie kolizji z droga 
powiatową nr 2446D, ul. Główna w miejscowości Świeradów-Zdrój – Czerniawa.

2. Decyzja nr UD/0240/1603/10 z dnia 29.09.2010r. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we 
Wrocławiu”.
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Otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasów dróg: gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich 
wraz z projektami organizacji ruchu zastępczego. 
W  ISTOTNYCH  POSTANOWIENIACH  UMOWNYCH  do  UMOWY  NR  OR.ZP1.272-10/13,  §  6. 
Obowiązki  Wykonawcy,  ust.  7  widnieje  zapis: „Wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać 
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na drogach gminnych w terminie do 30 
dni od dnia zawarcia umowy, na drogach wojewódzkich i powiatowych w terminie do 60 dni od 
dnia zawarcia umowy”.
W SIWZ, Obowiązki Wykonawcy uzupełnia się :
2.1. Wykonawca jest zobowiązany ponieść koszty zajęcia pasa drogowego dróg wojewódzkich , 
powiatowych,  gminnych,  koszty  uzyskania  zezwolenia  na  prowadzenie  robót  w  pasie 
drogowym  dróg  wojewódzkich,  powiatowych,  gminnych, koszty  organizacji  ruchu 
tymczasowego na czas realizacji robót budowlanych w drogach wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych.

2.2.  Uzupełnia  się  dokumentację  przetargową  o  rysunków  nr  47/T  i  48/T.  Zamawiający 
dokonuje zmiany zakresu zadania: w ulicy Sanatoryjnej warstwa ścieralna ma być wykonana 
na całej szerokości jezdni. Powierzchnia warstwy ścieralnej do wykonania na całej szerokości 
jezdni  ulicy  Sanatoryjnej  około  4762,00  m2 –  dotyczy  nawierzchni  przy  kanale  zbiorczym 
D200mm S2-S85 i przy kanałach głównych D 200mm do kanału zlewnego S2-S85.

2.3.  Zestawienie  pozostałych  powierzchni  dróg  dla  wykonania  odtworzenia  nawierzchni 
asfaltowych:
a) kanały boczne D 160mm do kanału zlewnego S2-S85 – odbudowa nawierzchni asfaltowej 
około 46,00 m2, 
b) kanał zbiorczy D 200mm S85-S117 – odbudowa nawierzchni asfaltowej około 40,00 m2,
c) kanał główny D 200mm do kanału zlewnego S85-S117 – odbudowa nawierzchni asfaltowej 
około 174,00 m2,
d) kanały boczne D 160mm do kanału zlewnego S85-S117 – odbudowa nawierzchni asfaltowej 
około 8,50 m2.
Uwaga: przy odtwarzaniu nawierzchni asfaltowych każda warstwa konstrukcyjna podbudowy 
powinna być wykonana z uwzględnieniem zakładek o szerokości minimum 25cm do 30cm.
  
2.4. Uzupełnia się dokumentację przetargową o następujące uzgodnienia :
1.  Postanowienie  nr  PZD  DT/5450.2/06/2011  z  dnia  02.02.2011r.  Zarządu  Powiatu 
Lubańskiego w sprawie uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w zakresie kolizji z droga 
powiatową nr 2446D, ul. Główna w miejscowości Świeradów-Zdrój – Czerniawa.

3. Decyzja nr UD/0240/1603/10 z dnia 29.09.2010r. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we 
Wrocławiu”.

Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie 
internetowej Zamawiającego.

                                                                                                                          Zamawiający

Sporządził:
Monika Sautycz
Inspektor ds. zamówień publicznych
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