



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

OR.ZP1.271-11/13

Świeradów-Zdrój, dnia 18.03.2013r.

Uczestnicy postępowania

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY nr 2**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniach 14.03.2013r. i 15.03.2013r. wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”** o treści:

**Pytanie:**

Prosimy o wykreślenie z zespołu Inżyniera Kontraktu osoby geodety (SIWZ, rozdz.E Pkt. h) lub zmianę jego zakresu czynności, gdyż zakres czynności geodety wyszczególniony w umowie (Zał.9 - §2 Pkt. g) zwiera tzw. "obsługę geodezyjną budowy", która jest po stronie Wykonawcy Robót. Jeżeli ma występować w zespole Inżyniera Kontraktu specjalista - geodeta to winien co najwyżej sprawować nadzór nad prawidłową obsługą geodezyjną i kompletnością sporządzenia powykonawczej dokumentacji geodezyjnej całego przedsięwzięcia.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zespołu Inżyniera Kontraktu osoby geodety, ani na zmianę zakresu jego czynności.

**Pytanie:**

Jako autor projektu, w związku z ogłoszony przetargiem na Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” , którego przedmiotem zamówienia jest m. innymi sprawowanie nadzoru autorskiego, pytamy jak Zamawiający przewiduje podział funkcji Projektanta i Inżyniera Kontraktu w kwestiach dotyczących wprowadzania ew zmian do projektu w trakcie procesu budowlanego?

**Odpowiedź :**

Zamawiający z ww. przetargu wyłączył nadzór autorski. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzania ewentualnych zmian do projektu w trakcie procesu budowlanego będzie obowiązywała następująca procedura i podział obowiązków :

1. Inżynier Kontraktu, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w terminie 3 dni od jego otrzymania, będzie zobowiązany sporządzić w formie pisemnej protokół konieczności lub odmowę jego sporządzenia i przekazać Wykonawcy, Zamawiającemu i osobie której powierzono nadzór autorski.
2. Osoba, której powierzono nadzór autorski zobowiązana będzie do sporządzenia i przekazania Wykonawcy, Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu informacji o zakwalifikowaniu zmiany jako istotnej lub nieistotnej w terminie 4 dni od otrzymania protokołu konieczności.
3. Osoba, której powierzono nadzór autorski zobowiązana będzie do sporządzenia i przekazania Wykonawcy, Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu dokumentacji zamiennej w terminie od otrzymania protokołu konieczności :
  - a) w przypadku zmiany nieistotnej - 4 dni,
  - b) w przypadku zmiany istotnej -7 dni .
4. W przypadku zmiany istotnej Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do uzyskania „zmiany decyzji pozwolenia na budowę w części”, z zastrzeżeniem iż w terminie 14 dni

od otrzymania dokumentacji zamiennej zobowiązany będzie złożyć „wniosek o zmianę pozwolenia na budowę w części” w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

Burmistrz Roland Marciniak

Zamawiający

*Sporządził:  
Monika Sautycz  
Inspektor ds. zamówień publicznych*