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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. Z 2008r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 07.09.2009r. wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn. : 

„Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”

o treści:

1. Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego?

Odpowiedź: Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego.

2. Czy roboty mogą być prowadzone przy całkowitym zamknięciu dróg czy też pod ruchem?

Odpowiedź: Roboty mogą być prowadzone przy całkowitym zamknięciu dróg, jednak przy zachowaniu zapisów § 4 ust. 24 Istotnych Postanowień Umownych : „Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w trakcie realizacji robót budowlanych dojazd do nieruchomości graniczących z pasem drogowym. Zamawiający dopuszcza pozbawienie możliwości dojazdu do nieruchomości, o których mowa w zdaniu poprzednim na czas nie dłuższy niż 8 godzin, po uprzednim zawiadomieniu zarządcy nieruchomości w terminie 24 godzin przed planowanym pozbawieniem możliwości dojazdu”.

3. W § 5 ust. 2 projektu umowy Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w ramach umowy nie pełniły analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotów w ramach innych umów. Jesteśmy przedsiębiorstwem budującym i remontującym drogi, mamy zawartych wiele umów z innymi Inwestorami i różnymi terminami realizacji. Nie jest możliwe aby osoby, o których wspomina Zamawiający nie pełniły analogicznych funkcji na innych budowach, ponieważ na tym polega ich praca. W związku z tym prosimy o zmianę powyższego zapisu umowy.

Odpowiedź: W § 5 ust. 2 Istotnych Postanowień Umownych Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w ramach umowy nie pełniły analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotów w ramach innych umów, w sposób mogący ograniczyć dyspozycyjność na rzecz Zamawiającego. Powyższy zapis Istotnych Postanowień Umownych nie wymaga zmiany. 

4. W § 8 ust. 6 „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza umowy zawartej z podwykonawcą/ami wraz z gwarancją, o której mowa w ust. 2 w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy z podwykonawcą pod rygorem pozostawania w zwłoce o której mowa w § 15 ust. 1 pkt c)”. Ust. 2 nie zawiera informacji na temat gwarancji. Również zapis na temat pozostawania w zwłoce nie ma odpowiedniego odniesienia. Prosimy o doprecyzowanie zapisów.

Odpowiedź: § 8 ust. 6 Istotnych Postanowień Umownych otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza umowy zawartej z podwykonawcą/ami w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy z podwykonawcą pod rygorem pozostawania w zwłoce o której mowa w § 13 ust. 1 pkt c)”. 

5. W § 8 ust. 15 Zamawiający wymaga oznaczenia pracowników wykonawcy i podwykonawcy poprzez wyposażenie w imienne identyfikatory, za których stwierdzony brak naliczane będą kary w wys. 10.000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek. Kary te są nieproporcjonalnie wysokie, wykonawca nie może podjąć się takiej odpowiedzialności za pracowników budowlanych. Wnosimy o zmianę powyższego zapisu i odstąpienie od ww kar.

Odpowiedź: § 8 ust. 15 Istotnych Postanowień Umownych otrzymuje nowe brzmienie: „Podwykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na placu budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z  nazwą firmy Podwykonawcy lub dokonać oznaczenia (identyfikacji) w inny równoważny sposób. W przypadku stwierdzenia braku oznaczeń pracowników, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zryczałtowanej kwocie 5.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.”

Jednocześnie § 4 ust. 22 Istotnych Postanowień Umownych otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na placu budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z  nazwą firmy Wykonawcy lub dokonać oznaczenia (identyfikacji) w inny równoważny sposób. W przypadku stwierdzenia braku oznaczeń pracowników, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zryczałtowanej kwocie 5.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.”

6. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminów wykonania robót ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne? Świeradów położony jest w terenie górskim i może się zdarzyć, że wcześnie spadną temperatury i niemożliwe będzie wykonanie zadania zgodnie ze sztuką budowlaną oraz STWiORB. 

Odpowiedź: W Rozdziale 5 SIWZ, str.3 Zamawiający dopisuje: „W przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, odbiegających od wymagań STWiORB dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji robót przewidzianych w 2009 roku.”

Odpowiedź na powyższe pytanie należy traktować zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednak nie wymagającą zamieszczenia w BZP Ogłoszenia o zmianie.

Jednocześnie w § 20 ust. 2 Istotnych Postanowień Umownych dodaje się pkt h) o treści: „w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, odbiegających od wymagań STWiORB.”

7. W § 2 ust. 3 Zamawiający umieścił zapis, iż „Zamawiający będzie ustalał sposób dysponowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki. Wykonawca będzie o tym fakcie powiadamiany przez Inspektora Nadzoru. Odpady budowlane powstałe przy realizacji zamówienia, nie wykorzystane przez Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w ramach ceny ryczałtowej.” W związku z tym, iż wykonawca musi w cenie ryczałtowej umieścić wszystkie elementy prosimy o informację o odległościach na jakie wykonawca będzie musiał wywozić materiały pochodzące z rozbiórki jak również odpady niewykorzystane. 

Odpowiedź: Materiały pochodzące z rozbiórki, takie jak: podbudowa (tłuczeń i kliniec), kostka kamienna, pozostające w dyspozycji Zamawiającego - w wycenie ryczałtowej należy przyjąć wywóz do 10 km. Miejsce wywiezienia i składowania pozostałych odpadów budowlanych, w tym niebezpiecznych, pozostawia się do decyzji Wykonawcy.

Przypomina się, że zamieszczone przedmiary robót mają wyłącznie charakter orientacyjny (pomocny).

