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Odpowiedz na pytanie Wykonawcy

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia si¢, ze w dniu 01.08.2008r. wplyn¢lo pytanie do
Zamawiajacego dotyczace postgpowania przetargowego zadanie pn. ,,Moje Boisko Orlik
2012”w Swieradowie-Zdroju — etap II, o tresci:

,»W dokumentacji przetargowej Zamawiajacy okreslil, ze terminem realizacji
zamoOwienia jest 20 listopada 2008. Majac na uwadze powyzsze oraz ze wzgledu na wymogi
technologiczne dotyczace ukladania nawierzchni sztucznych (wymagana pogoda
bezdeszczowa 1 temperatura >10 stopni C) zadajemy pytanie, czy w przypadku
niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonania nawierzchni
sztucznych. Zamawiajacy przewiduje przesunigcie terminu realizacji zadania na rok 2009?”

Na ktore udziela si¢ nastepujacej odpowiedzi:

Postgpowanie przetargowe na zadanie pn. ,Moje Boisko Orlik 2012”w
Swieradowie-Zdroju — etap II, nie obejmuje swoim zakresem budowy boisk o sztucznej
nawierzchni. Przedmiotowe postgpowanie obejmuje budowe typowego zaplecza sanitarno-
szatniowego, przytacza wod.-kan. oraz przytacza elektrycznego wraz z o§wietleniem boisk.
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