
                                                                      
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GMiI.272.14/2021

Zawarta w dniu ……....2021r. w Świeradowie-Zdroju pomiędzy:
Gminą Miejską Świeradów-Zdrój z siedzibą: 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 
posiadającą numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397, zwaną dalej w treści 
umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje: 
Pan Roland Marciniak - Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój – Pani Iwony Kosmala
a: 
 zwaną dalej “Wykonawcą”, którą reprezentuje:

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogłoszonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.07.2021r. pod numerem 2021/BZP 00124843/01, 

o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest „Budowa separatora CO2 wraz z pijałką i elementami małej architektury
wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan 2) w Czerniawie – Zdroju”
2. Roboty  zostaną  wykonane  według  załączonych  dokumentacji  projektowych,  specyfikacji

technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz specyfikacji  istotnych warunków
zamówienia. 
Dokumenty  te  stanowią  integralną  część  umowy.  Roboty  muszą  być  wykonane  zgodnie
z obowiązującymi  przepisami,  normami,  a w szczególności  z  przepisami  Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy
konieczności  wykonania  robót  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  dokumentacją
projektową  w  sytuacji,  gdy  wykonanie  tych  robót  będzie  niezbędne  do  prawidłowego,
tj. zgodnego  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Przewiduje  się  także  możliwość  rezygnacji  z  wykonywania  części  (elementów)  przedmiotu
umowy  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej  w  sytuacji,  gdy  ich  wykonanie  będzie
zbędne  do  prawidłowego,  tj.  zgodnego  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi
na dzień  odbioru  robót  przepisami,  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  w  ust.  1
niniejszego  paragrafu.  Roboty  takie  w  dalszej  części  umowy  nazywane  są  „robotami
zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zamiany  materiałów  i  urządzeń  przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
Będą to, przykładowo, okoliczności:
a) powodujące  obniżenie  kosztu  ponoszonego  przez  Zamawiającego  na  eksploatację

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
c) wynikające  z  aktualizacji  rozwiązań  z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  zmiany

obowiązujących przepisów.
Dodatkowo  możliwa  jest  zmiana  producenta  poszczególnych  materiałów  i  urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia
parametrów tych materiałów lub urządzeń.
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6. Zmiany,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4  i  5  niniejszego  paragrafu  muszą  być  każdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

7. Zamiany,  o  których mowa w ust.  3  i  5  niniejszego  paragrafu  nie  spowodują  zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  i  przedłożenia  Zamawiającemu,
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów:
a) kosztorysu  z podziałem na poszczególne elementy,  opracowanego metodą kalkulacji

szczegółowej  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa
z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.
U.  Nr  80,  poz.  867). Ponieważ  obowiązującym  wynagrodzeniem  jest  wynagrodzenie
ryczałtowe,  kosztorys  ten będzie  wykorzystywany do obliczenia  należnego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14
umowy.  Będzie  on  także  podstawą  do  rozliczania „dodatkowych  robót  budowlanych”
wykraczających  poza  określenie  przedmiotu  zamówienia  podstawowego  w  sytuacji  gdy
umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455
ust. 2 ustawy Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy
zgodnie ustalają, że w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych będą
stosować metody określone treścią rozporządzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z
dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, że obowiązywało ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

b)  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  przez  okres  realizacji  umowy,  o
którym mowa w §11 niniejszej umowy, opiewającego na sumę nie mniejszą niż kwota 100
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają

wynagrodzenie  ryczałtowe,  którego  definicję  określa  art.  632  Kodeksu  cywilnego,  w
wysokości:

Cena netto: ………………. zł
słownie złotych: ………………………... 00/100

podatek VAT w wysokości 23%, tj.: …………... zł
słownie złotych: ……………………………. 00/100

Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): ………………….. zł
słownie złotych: ………………. 00/100.

2. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  1  niniejszego  paragrafu  obejmuje  wszelkie  koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadzie  ryzyka  z  tytułu  oszacowania  wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza
okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty:
podatku  VAT  w  wysokości  23%,  wszelkich  robót  przygotowawczych  i  porządkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy  (naprawa,  woda,  energia  elektryczna,  dozorowanie  budowy),  związane  z
zabezpieczeniem i  oznakowaniem prowadzonych robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót,  odwozu  nadmiaru  gruntu,  ewentualnej  wymiany  gruntu,  zagęszczenia  gruntu,
odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody,  wykonania ewentualnych przekładek
w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew, odtworzenia dróg i
chodników,  płatnych  prób  i  badań  pomiarów  i  odbiorów  technicznych,  pełnej  obsługi
geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
wykonania  dokumentacji  powykonawczej, związane  z  odbiorami  wykonanych  robót,
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doprowadzenia terenu do porządku, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, również wymienionych w pkt. 14 SWZ.

4. W  przypadku  rezygnacji  z  wykonywania  pewnych  robót  przewidzianych  w  dokumentacji
projektowej  („robót  zaniechanych”,  o  których  mowa §  1  ust.  4  niniejszej  umowy)  sposób
obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14
ust. 6 niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w niniejszym paragrafie,  zostanie  zmienione w przypadku
wystąpienia  okoliczności,  o  których mowa w art.  436  pkt  4  lit  b  ustawy  Prawa zamówień
publicznych, czyli w przypadku:
1) zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  podatku  akcyzowego  -  do  faktur

wystawianych po dniu  wejścia  w życie  zmiany stawki  podatku od towarów i  usług oraz
podatku akcyzowego naliczana będzie nowa stawka;

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów kapitałowych,  o
których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach
kapitałowych.

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wykaże, że zmiany
określone w punktach 2-4 przedmiotowego ustępu będą miały wpływ na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian, Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty)
określające  wynagrodzenia  pracowników  zatrudnionych  na  podstawie  umowy  o  pracę  i  na
podstawie umów cywilnoprawnych wykonujących przedmiot umowy. Jeżeli wynagrodzenia osób
zatrudnionych  w  ramach  stosunku  pracy  były  na  minimalnym poziomie,  to  wynagrodzenie
Wykonawcy  wzrośnie  o  różnicę  pomiędzy  kwotą  minimalnego  wynagrodzenia  po  jego
podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż
minimalne,  to  wzrost  minimalnego  wynagrodzenia  nie  może  być  przesłanką  do  wzrostu
wynagrodzenia. Analogiczne zasady będą stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu  do  osób,  z  którymi  Wykonawcę  łączą  umowy cywilnoprawne  i  które  wykonują
przedmiot umowy.

§ 3 
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.

455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych
robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia
podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczęcie  wykonywania  „dodatkowych  robót  budowlanych”  wykraczających  poza
przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie,
może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakre-
sie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspekto-
ra nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wska-
zujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455
ust. 2  ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmio-
tu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie od-
bywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nad-
zoru),  lecz     nie     częściej  niż  w     okresach  miesięcznych  .  Faktury  regulowane  będą  w terminie
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do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych ro-
bót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8a) ni-

niejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych,

tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, robo-
ty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a za-
twierdzonych przez inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia przez Zamawiające-
go) i Zamawiającego.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowa-

nych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pod-

punkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCEN-
BUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rze-
czowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane zo-
staną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wyko-
nawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 4
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 
2. Faktury wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu danego etapu robót.

Do  każdej  faktury  częściowej,  jak  i  końcowej,  Wykonawca  jest  zobowiązany  dołączyć
(jako załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy
lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać:
nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość
w  złotych  należną  danemu  podmiotowi.  Ogólna  wartość  środków  finansowych  należnych
poszczególnym podmiotom musi być równa wartości  danej faktury.  Załącznik ten musi  być
złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców  (za  wyjątkiem  tych,  którzy  już  zakończyli  realizację  zawartych  umów  o
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające
faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy),
bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru  (w
przypadku  jego  ustanowienia  przez  Zamawiającego).  Brak  wykazu  spełniającego  powyższe
wymagania  będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia  faktury.  Zamiast  podpisania  wykazu,
o którym  mowa  powyżej,  dopuszcza  się  złożenie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr …. z dnia …
Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi  Podwykonawcy
występujący na załączniku złożonym do poprzedniej  faktury otrzymali  należne im
wynagrodzenie.  Dowodem  takiego  udokumentowania  może  być:  pisemne  oświadczenie
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  że otrzymał  należną  mu  kwotę,  dokument
bankowy  potwierdzający  przelew  środków  na  konto  Podwykonawcy  i  inne  tego  typu
dokumenty. 
Wymagane  jest,  aby  Podwykonawcy  oraz  dalsi  Podwykonawcy,  którzy  wykonali
przedmioty swoich umów i  otrzymali  całość należnego im wynagrodzenia  składali
oświadczenia jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.                 

3. Faktury  regulowane  będą  w  terminie  do  21 dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego
faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy: …………………………………………..
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4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową,
wystawioną  na  podstawie  protokołu  odbioru  końcowego.  Faktura  końcowa  będzie  płatna
w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu,  najpóźniej  przed  datą
końcowego  rozliczenia  z  Zamawiającym  -  najpóźniej  na  dzień  poprzedzający  ostateczną
zapłatę,  oświadczenia,  z  datą  pewną,  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,
potwierdzającego  faktyczne  otrzymanie  zapłaty  od  Wykonawcy.  Brak  oświadczeń  będzie
skutkował  wstrzymaniem  zapłaty  należnej  Wykonawcy  bez  żadnych  konsekwencji  dla
Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług
VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy
jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do ro-
zliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla
niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług.  Rachunek jest zgłoszony do ………... Urzędu Skarbowego w
…………………. i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezareje-
strowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
* niepotrzebne skreślić

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy, będą potrącane
z faktur Wykonawcy.

7. Faktury za prace stanowiące przedmiot  umowy będą płatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawcę na fakturze. 

8. Wykonawca  jest  bezwzględnie  zobowiązany  do  zgłaszania  wszystkich  projektów
umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez
względu  na  ich  wartość. Zgłaszanie  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców,
przedstawianie  projektów  umów,  kopii  umów,  rozliczanie  za wykonane  przez  nich  roboty,
dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Pzp:
art. 464  (umowy  o podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy lub  usługi,  nie
podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10
000,00 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez
Zamawiającego  pisemnych  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i  art.  465 (termin zgłaszania uwag, o których mowa
w art. 465  ust. 4  wynosi  10 dni  kalendarzowych).  Poza  tym  w  treściach  umów
z Podwykonawcami  i dalszymi  Podwykonawcami  muszą  być  zawarte  zapisy  zobowiązujące
Wykonawcę,  Podwykonawcę  i  dalszego  Podwykonawcę  do  przedstawiania  Zamawiającemu
protokołów  odbiorów  częściowych  i  końcowych  podpisanych  pomiędzy  Wykonawcą,
Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jeśli  w tych protokołach zawarte
będą  zastrzeżenia  lub  uwagi,  Wykonawca  zobligowany  będzie  do  przestawienia  dokumentu
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i obowiązki  Wykonawcy,
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu Gminy.
11. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.  Faktura zostanie

wysłana z adresu mailowego Wykonawcy:  ……...na adres mailowy Zamawiającego:um@swier-
adowzdroj.pl 
Zamawiający dopuszcza także możliwość wysyłania faktur przez Platformę Elektronicznego Fak-
turowania (PEF) - Broker PEFexpert. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod
adresem https://efaktura.gov.pl/.

12. Wykonawca umieści na każdej fakturze numer niniejszej Umowy oraz numer konta bankowego,
na które należy dokonać przelewu wynagrodzenia.
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§ 5
1. Na  podstawie  art.  95  ustawy  Pzp  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę,

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
wszelkie  czynności  wchodzące w tzw. koszty  bezpośrednie.  Wymóg ten dotyczy osób,  które
wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  z wykonywaniem robót,  czyli  tzw.  pracowników
fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących
obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

2. Wykonawca  musi  przed  rozpoczęciem  wykonywania  czynności  przez  te  osoby  przedstawić
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę,
np.:

    1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oświadczenia  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  o  zatrudnieniu  pracownika  na  podstawie

umowy o pracę;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 
4) inne dokumenty

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

Pracodawcą musi  być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie
z przepisami  Pzp  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca.  Bez przedstawienia  jednego
z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą
mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 

3. Jeżeli  na  budowie  będzie  przebywać  osoba  niezatrudniona  na  umowę o  pracę,  co zostanie
ustalone  przez  Zamawiającego  oraz  przez  inne  osoby  i  organy  upoważnione  na  podstawie
odrębnych przepisów (np.  Inspekcja  Pracy),  Wykonawca zobowiązany jest  do  usunięcia  tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł
za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony
pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 6
1. Termin wykonania przedmiotu umowy i odbioru robót ustala się następująco:

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: w dniu zawarcia umowy.
b) zakończenie całości robót: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

2. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem w
dokumentacji budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru pod warunkiem potwierdzenia
wykonania  robót  zgodnie  z  umową  podczas  odbioru  końcowego.  Nieistotne  wady  wykryte
podczas odbioru, nie wpływające na możliwość korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,  nie  będą  wstrzymywać  procedury  odbiorowej  i  zostaną  usunięte  przez
Wykonawcę  w  uzasadnionym  technicznie  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w
protokole  odbioru końcowego. 

3.  Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
wady lub braki przedmiotu umowy.

4. Terminy wykonania poszczególnych elementów lub części  elementów, które mogą stanowić
osobny  zakończony  przedmiotem  odbioru  częściowego,  określa  harmonogram  rzeczowo  -
terminowo - finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy.

5. Termin  ustalony  w  ust.  1  lit.  b ulegnie  przesunięciu  w  przypadku  wystąpienia  opóźnień
wynikających z zapisów § 17 niniejszej umowy.  

6. Opóźnienia,  o  których  mowa  w  ust.  6  muszą  być  odnotowane  w  dzienniku  budowy,
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z
tym,  że  maksymalny  okres  przesunięcia  terminu  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy
równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 7
1.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy plac  budowy przed rozpoczęciem robót  budowlanych w

terminie do 5 dni od daty podpisania umowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy, w tym: 

a) wykonać  roboty  tymczasowe,  które  mogą  być  potrzebne  podczas  wykonywania  robót
podstawowych, 

b) wyposażyć zaplecze budowy, 
c) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) w razie konieczności doprowadzić na plac budowy na swój koszt niezbędne media, 
e) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp. na własny koszt, po uzyskaniu własnym

staraniem zezwoleń od właściwych organów i urzędów, 
f) ogrodzić, oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których mają być prowadzone roboty

podstawowe lub tymczasowe,
g) dokonać niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień, zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi

do dokumentacji projektowej i opiniami z ZUD – jeżeli występują,
h) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia. 

§ 8
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń, kierownika  robót
w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie.

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy i robót jedynie za uprzednią pisemną
zgodą Zamawiającego.

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od

Wykonawcy.
4.  W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej  w ust.  1  niniejszego  paragrafu,  nowa osoba

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi  spełniać wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

5.  Zamawiający  może także  zażądać  od Wykonawcy zmiany osoby,  o  której  mowa w ust.  1
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia
wniosku Zamawiającego.

§ 9
1. Zamawiający  powołuje  inspektora nadzoru.  Zakres  uprawnień inspektora  nadzoru wynika  z

zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

2. Zamawiający  powołuje  Koordynatora  zadania  inwestycyjnego,  który  z  upoważnienia
Zamawiającego prowadzi formalną obsługę procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z
uczestnikami procesu budowlanego, koordynuje ich działania i prowadzi obsługę rad budowy. 

3. Zamawiający  powoła  Komisję  do odbioru częściowego i  odbioru  końcowego z  dodatkowymi
uprawnieniami  do  bieżącego  kontrolowania  przebiegu  inwestycji  w  zakresie  zgodności  z
prawem zamówień publicznych.

4.  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  czynnego  współdziałania  z  Wykonawcą  w  zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi
na zapytania Wykonawcy dotyczące realizacji Umowy  w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 
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§ 10
1. Podczas  całego  okresu  trwania  robót  Wykonawca  winien  na  własny  koszt  zabezpieczyć

i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez
cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP,
ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i
utrzymywania  ich  we  właściwym  stanie  technicznym,  a  po  zakończeniu  budowy  do
uporządkowania  terenu.  Wykonawca  ponadto  zobowiązany  jest  do  naprawienia
zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac,  z  tym, że koszt  napraw urządzeń zinwentaryzowanych ponosi  wyłącznie
Wykonawca  (koszty  naprawy  urządzeń  niezinwentaryzowanych  w  zakresie  przekraczającym
definicję wynagrodzenia ryczałtowego ponosi Zamawiający).

3. Wykonawca ubezpieczy budowę zgodnie z zapisami par. 11.
4. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny

być przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy placu budowy ładu, porządku i
spokoju więcej niż to jest konieczne.

5. Wykonawca jako wytwórca odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach - Dz.U.2020 poz.
797) powstałych w wyniku realizacji robót zobowiązany jest do przetransportowanie na miejsce
ich składowania/zagospodarowania i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów
potwierdzających ich właściwe składowanie lub utylizację.

6. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Wykonania  przedmiotu  umowy z  najwyższą  starannością,  zgodnie  z  przekazanymi  przez

Zamawiającego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego
oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi
z  obowiązujących  przepisów  techniczno  –  budowlanych,  uzyskanie  i  przekazanie
Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych do prawidłowego użytkowania obiektu.
Roboty budowlane muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów, o
jakości  odpowiadającej  stosownym  przepisom,  normom,  standardom  oraz  zgodnie  z
dokumentami  wymienionymi  w  tekście  umowy,  a  także  z  pisemnymi  uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika budowy oraz
innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi.

b) Zapewnienia  w  czasie  budowy,  na  terenie  budowy  w  granicach  przekazanych  przez
Zamawiającego,  należytego  ładu,  porządku,  przestrzegania  przepisów  BHP,  ochrony
znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń i utrzymywania ich we
właściwym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu.

c) Pełnej  odpowiedzialności  cywilno  -  prawnej  za  ewentualne  uszkodzenia  mienia,  urazy
użytkowników  spowodowane  brakiem lub  niewłaściwym oznakowaniem,  zabezpieczeniem
terenu  prowadzonych  robót.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  na
terenie  budowy  i  w  okolicy  budowy  w  czasie  od  daty  protokolarnego  przejęcia  terenu
budowy przez Wykonawcę do czasu odbioru końcowego. 

d) W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca
zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci i zarządcą drogi oraz naprawić na własny koszt.

e) Przy odtwarzaniu nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest zachować spadki poprzeczne i
podłużne zapewniające sprawny odpływ wód opadowych.

f) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia znaków geodezyjnych stosownie
do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U. 2020
poz. 276 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 454).
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g) Prace w pobliżu  zieleni  Wykonawca zobowiązany jest  wykonywać ręcznie,  ze  szczególną
uwagą,  by  nie  uszkodzić  korzeni  roślin.  Na  czas  prowadzenia  robót  w  bezpośrednim
sąsiedztwie drzew, w przypadku ryzyka uszkodzenia pni drzew, Wykonawca zobowiązany
jest dokonać ich zabezpieczenia obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi lub do
wysokości ok. 2 m. Niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek materiałów budowlanych
w obrębie korony istniejącego drzewa. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i
ochrony rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót drzew i krzewów oraz
odsłanianych systemów korzeniowych drzew i krzewów.

h) Wykonawca zobowiązany jest wykonać odtworzenie istniejących trawników po robotach.
i) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji.
j) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy

Prawo  budowlane  (Art.  10),  tj.  będą  zgodne  z  kryteriami  technicznymi  i  będą  spełniać
standardy Unii Europejskiej.

k) Okazywania  Zamawiającemu:  danych  technicznych,  atestów,  aprobat  odnośnie
zastosowanych materiałów, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy.

l) Wykonywania robót zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót oraz obowiązującym prawem.

m) Przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót na
miejsce  unieszkodliwiania  odpadów  i  przedstawienia  Zamawiającemu  stosownych
dokumentów.

n) Ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z:
 wykonywaniem przedmiotu umowy,
 zniszczeniem lub uszkodzeniami powstałymi na terenie budowy i w jej okolicy, będące

następstwem prowadzonych robót i działań wykonawcy i jego podwykonawców.
o) Zgłaszania  Nadzorowi  inwestorskiemu  terminu  zakończenia  robót  podlegających  zakryciu

oraz robót zanikających.  O ile  Wykonawca nie  dopełni  tego obowiązku jest  zobowiązany
odkryć  roboty  lub  wykonać  odpowiednie  odkucia  bądź  otwory  niezbędne  do  zbadania
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.4

p) pisemnego  powiadomienia  właścicieli  i  administratorów  nieruchomości,  z  ewentualnym
wykorzystaniem  poniższego  wzoru  zawiadomienia, na  10  dni  przed  planowanym
rozpoczęciem robót budowlanych na terenie danej nieruchomości oraz do informowania z
odpowiednim  wyprzedzeniem  właścicieli  posesji  o  utrudnieniach  związanych  z  robotami
budowlanym w sąsiedztwie posesji i  przy wjazdach do nieruchomości oraz uwzględnianie
uzasadnionych postulatów właścicieli odnośnie terminu wykonania robót w pasie zjazdu do
posesji.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT
…………………..………………………
Pieczęć/nazwa Wykonawcy 

                                                                              ………………..…………..………………………
Administrator/właściciel – nr działki

W związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „…………………………………………………..” Informuję,
że realizacja inwestycji odbywać się będzie w terminie od ………………. do ………………. Prace w
obszarze  działki  rozpoczęte  zostaną  w  dniu  ………………………  
i zakończone w terminie do ……………………… Kierownikiem robót będzie ……………………………. –
nr telefonu ………………………

………………………………
Podpis wykonawcy

q) zgłoszenia  właścicielom  nieruchomości  i  właściwym  zarządcom  dróg  i  sieci  uzbrojenia
przebiegających przez plac budowy, terminu wykonywania robót.

r) stosowania  się  do  wszelkich  zaleceń  i  wskazań  podmiotów,  z  którymi  uzgodniono
dokumentację projektową, na podstawie wydanego przez Zamawiającego pełnomocnictwa
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Wykonawca  podejmie  się  wypełnić  wszelkie  formalności,  które  nałożone  zostały  w  tych
uzgodnieniach na Zamawiającego (Inwestora), 

s) w razie konieczności zapewnienia na własny koszt obsługi saperskiej,
t) Wykonawca  jest  zobowiązany  przekazać  Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą

Najpóźniej na 1 dzień przed potwierdzeniem gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

u) przygotowania  wniosków  materiałowych  składanych  do  Inspektora  Nadzoru  (w  formie
pisemnej i elektronicznej) nie później niż 14 dni przed zamówieniem materiału, urządzeń i
maszyn.  Zaakceptowanie materiałów lub urządzeń przez Zamawiającego nie wyłącza jego
uprawnień  związanych  z  nie  wykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  robót,  w  tym
wynikających z wad materiałów lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego zastosowania
lub innych przyczyn mających związek z materiałami lub urządzeniami, 

      Zamawiający zaakceptuje kartę materiałowa lub zgłosi co do niej zastrzeżenia w terminie 5
dni  od jej  przedłożenia  przez  Wykonawcę.  Brak  uwag Zamawiającego  w powyższym terminie
oznacza akceptację danej karty materiałowej bez zastrzeżeń. 

v) jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań  jakości  zastosowanych  materiałów  Wykonawca
obowiązany  jest  zlecić  przeprowadzenie  stosownych  badań  i  ekspertyz  niezależnemu od
stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże
się, że zbadane materiały są niezgodne z umową, to koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś
gdy wyniki tych badań wykażą, że zbadane materiały są zgodne z umową, to koszty tych
badań obciążają Zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi
uzyskać od Zamawiającego akceptację eksperta,

w)pomocy w transporcie pojemników z odpadami komunalnymi z posesji, do której nie ma
czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robót,  do najbliższego miejsca,  gdzie  może
dojechać pojazd odbierający odpady,

x) zapewnienie, w trakcie robót, przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straż
pożarna itp.) oraz policji,

y) zapewnienie, w trakcie robót, możliwości dojścia i dojazdu do posesji (uwzględnić budowę
kładek dla pieszych, itp.)

z) zapewnienie,  w  trakcie  robót,  ciągłości  w  dostawie  wody.  
W przypadku gdy przerw nie da się uniknąć wykonawca musi informować o tym fakcie, na
bieżąco,  Urząd  Miasta  Świeradów-Zdrój  oraz  mieszkańców.  Wykonawca  musi  zapewnić
dostawę  wody  pitnej  (Miasto  dysponuje  certyfikowanymi  beczkami,  które  nieodpłatnie
udostępni wykonawcy do zapełnienia wodą pitną (na koszt wykonawcy) i podstawienia dla
mieszkańców).

aa) zobowiązany  będzie  do  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  naruszonych  nawierzchni  w
obrębie  posesji  prywatnych.  Jako  potwierdzenie,  do  rozliczenia  prac  z  Zamawiającym
Wykonawca  musi  przedstawić  podpisane  przez  właścicieli  terenów  oświadczenie
potwierdzające ten fakt.

bb) doprowadzenie  do  stanu  przejezdności  w  pasa  drogowego  objętego  robotami,  po
zakończeniu dnia pracy.

§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez

okres realizacji umowy, opiewającego na sumę nie mniejszą niż kwota 100 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca w terminie 14 dni  od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię
polisy, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty wystawienia polisy.

4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Odstąpienie od umowy z
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przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę. 

5. W  sytuacji,  gdy  wskutek  nieprzewidzianych  okoliczności  wystąpi  konieczność  przedłużenia
terminu  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia
terminu  ważności  wniesionej  polisy  ubezpieczeniowej,  albo  jeśli  nie  jest  to  możliwe,  do
wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy.

6. Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  ryzyka  związane  z  wykonywaniem  robót  budowlanych
objętych  niniejszą  umową,  tj.  wypadki  i  szkody  zaistniałe  w  wyniku  prowadzonych  prac,
powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną
wobec  osób  trzecich  oraz  z  tytułu  zdarzeń  losowych,  która  w  pełni  zabezpieczy  mogące
wystąpić  roszczenia  w  pełnej  wysokości,  od  dnia  podpisania  protokołu  przekazania  terenu
budowy  do  dnia  podpisania  bezusterkowego  protokołu  odbioru  końcowego  przez
Zamawiającego.

7. Wszystkie  koszty  związane  z  zawarciem  umów  ubezpieczenia  oraz  opłacania  składek
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

8. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  na  tym  terenie.  Wykonawca  ponosi  pełną
odpowiedzialność  odszkodowawczą  w  zakresie  wszelkich  kosztów,  wydatków,  zobowiązań,
roszczeń i spraw sądowych, wynikających zaszkodzenia ciała lub zgonu jakiejkolwiek osoby w
związku  z  prowadzeniem  prac,  uszkodzenia  lub  zniszczenia  mienia  spowodowanego
prowadzeniem prac, w zakresie w jakim szkoda powstała na skutek działania Wykonawcy lub
jego podwykonawców.

9. Wykonawca może zobowiązać Podwykonawców do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia
(polis).

§ 12
1. Odbiory  robót  zanikających  dokonywane  będą  przez inspektora  nadzoru  na  podstawie

pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
2. Komisyjny  odbiór  robót  częściowych  i  odbiór  końcowy  robót  zorganizowany  będzie  przez

Zamawiającego  w  terminie  do 5  dni  od  daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  i  potwierdzenia
prawidłowości  i  gotowości  wykonanych  robót  do  odbioru  przez  inspektora  nadzoru.  W
przypadku nie przystąpienie do przedmiotowej procedury odbiorowej przez Zamawiającego w
terminie  wskazanym  powyżej,  Wykonawca  wezwie  Zamawiającego  ponownie  do  odbioru,
wyznaczając Zamawiającemu dodatkowy 3-dniowy termin. Nieuzasadniona odmowa dokonania
odbioru  czy  nie  przystąpienie  do  odbioru  przez  Zamawiającego  po  wyczerpaniu  powyżej
procedury,  uprawnia  Wykonawcę  do  jednostronnego  podpisania  protokołu  odbioru
częściowego/ końcowego, a tym samym dokonanie odbioru, ze skutkiem dla Zamawiającego i
zafakturowania wykonanych prac.

3. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego.
4. Do odbioru końcowego Wykonawca winien być przygotowany z należytą starannością.

Zarówno do odbioru częściowego jak i  końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
minimum następujące dokumenty:
- protokoły odbioru robót zanikających,
- protokoły montażu,
- atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów i zamontowanych urządzeń oraz DTR,
- szkice  i  zestawienia  geodety  wraz  z  adnotacja:  „zinwentaryzowane  elementy  

są zgodne z dokumentacją projektową”
- niezbędne badania nośności gruntu w zakresie ustalonym z nadzorem inwestorskim
- dziennik budowy.

Do  odbioru  częściowego  dokumenty  te  są  przedkładane  do  wglądu  w  oryginale,  a  kopie
przekazywane są dla zamawiającego. Natomiast do odbioru końcowego ww. dokumenty oraz
inne w formie opisanej w ust. 11 niniejszego paragrafu.
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5.  Po dokonaniu czynności  odbioru częściowego lub końcowego komisja sporządza i  podpisuje
protokół odbioru częściowego lub końcowego. Podpisany protokół odbioru końcowego stanowić
będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania i końcowych rozliczeń stron.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawiania  Zamawiającemu  protokołów  odbiorów
częściowych  i  końcowych  podpisanych  pomiędzy  Wykonawcą,  podwykonawcami  i  dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne
usunięcie.
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umo-
wy.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpie-
nia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powo-
du nieprzeprowadzenia wymaganych prób i  sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowa-
dzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić
do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
9.1.Nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym

przez  Zamawiającego  terminie.  Fakt  usunięcia  wad  zostanie  stwierdzony protokolarnie.  W
przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiającego  terminie,  Zamawiający  po  bezskutecznym  upływie  dodatkowego  terminu
wyznaczanego Wykonawcy na piśmie na usuniecie wady ma prawo zlecić usunięcie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie
dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

9.2.Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
1)  jeżeli  wady  umożliwiają  użytkowanie  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  obniżyć

wynagrodzenie  Wykonawcy  odpowiednio  do utraconej  wartości  użytkowej,  estetycznej
i technicznej; 

2) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  wykonanych  elementów  obiektu  zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiający  wyznaczy  odpowiedni  termin na  usunięcie  wad,  a  fakt  usunięcia  tych wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.

10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
i elektronicznej (w formacie PDF) w 2 egzemplarzach, w zakresie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.  W  dokumentacji  powykonawczej  winny  znaleźć  się  m.in.  takie  dokumenty  jak:
inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza,  oświadczenie  geodety  o  zgodności  usytuowania
obiektu budowlanego, atesty, certyfikaty, badania hydrantów w obrębie nowo wybudowanej
sieci, deklaracje zgodności, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania budowy
zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, kosztorys powykonawczy.

§ 13
1. Strony  postanawiają,  iż  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady fizyczne

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca  udziela  …. -  miesięcznej  gwarancji  za  wady  fizyczne  każdego  z elementów
przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
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2.1. Gwarancja obejmuje wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane elementy,
urządzenia i materiały.

2.2. Wykonawca odpowiada także za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane
elementy, urządzenia i materiały przez podwykonawców.

2.3. Wszystkie przeglądy serwisowe wymagane w okresie gwarancji wykonywane będą przez
Wykonawcę w ramach ceny zakupu (Wykonawca ponosi koszty przejazdu, części zamien-
nych, materiałów zużywalnych i robocizny).

2.4. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał przeglądy okresowe (serwis) minimum
raz w roku,  w terminie  uzgodnionym z Zamawiającym przez  autoryzowany serwis na
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7
dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, wg załącznika nr 1 do niniejszej
umowy.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie
gwarancji  oraz  na  14  dni  przed  upływem  deklarowanego  w  ofercie  przetargowej  okresu
gwarancyjnego.

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawi-
cieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzo-
ny jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przepro-
wadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
określonym przez Zamawiającego terminie.

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie ja-
kości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub
gwarancji jakości.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określo-
nym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne
dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wy-
znaczanego Wykonawcy na piśmie na usuniecie wady, jest uprawniony do zlecenia usunięcia
wad podmiotowi trzecie mu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi
i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jako-
ści, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

9. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczo-
nym przez Zamawiającego terminie.

10. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest  protokołem usunięcia wad, sporządzony po usunięciu
wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

11. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowa-
dzony  odbiór  ostateczny.  Odbiór  ostateczny  służy  potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonaw-
cę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

12. Z Odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.
13. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skut-

kuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający
przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku
do całego przedmiotu Umowy o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł ko-
rzystać z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  –
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odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały

niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie;

b) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od
umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o powyższej okoliczności.

c) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od
umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o powyższej okoliczności.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a) w  terminie  14  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale  inspektora

nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień
odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane  przez  Wykonawcę  do realizacji  innych robót  nieobjętych niniejszą  umową,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz
robót  zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło z  przyczyn,  za  które
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
b) odkupienia  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  określonych  w  punkcie  4c,  po  cenach

przedstawionych w kosztorysie;
c) rozliczenia  się  z  Wykonawcą  z  tytułu  nierozliczonych  w  inny  sposób  kosztów  budowy

obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i  uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6. Sposób  obliczenia  należnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  części  umowy

będzie następujący:
a) w  przypadku  odstąpienia  od  całego  elementu  robót  określonego  w  harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z
harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego)  od  ogólnej  wartości  przedmiotu
zamówienia;

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,  obliczenie  wykonanej  części  tego  elementu  nastąpi  na
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podstawie  kosztorysów  powykonawczych,  przygotowanych  przez  Wykonawcę,  a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;                 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujące  ceny  czynników  produkcji  zostaną  przyjęte  z  zeszytów  SEKOCENBUD  (jako
średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  KNR-y.  W  przypadku  braku
odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  za  zabezpieczenie  przerwanych  prac  nastąpi
na   podstawie  kosztorysów  powykonawczych  przygotowanych  przez  Wykonawcę,
a zatwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru  zgodnie  z  zapisami  zamieszczonymi  w  ust.  6
niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust.  8a)

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
- w  przypadku,  gdy  nie  będzie  możliwe  rozliczenie  danej  roboty  w  oparciu  o  ww.  zapisy,

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie)
za  okres  ich  wbudowania.  Podstawą  do  określenia  nakładów rzeczowych  będą  KNR-y.  W
przypadku  braku  odpowiednich  pozycji  –  KNNR-y,  a  następnie  wycena  indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 15
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność
ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w
§ 2 ust. 1 pkt. 1.1. niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za  zwłokę  w  oddaniu  określonego  w  umowie  przedmiotu  odbioru  –  w  wysokości  0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.1. niniejszej umowy,
za każdy dzień opóźnienia;

c) za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmiany  -  w  wysokości  500  złotych
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię
umowy lub jej zmiany;

e) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokości  0,5%  należnego  im  wynagrodzenia  netto  za  każde  dokonanie  przez
Zamawiającego  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez  Zamawiającego terminie -  w wysokości  1
000,00 złotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub
zaakceptowany  przez  Zamawiającego  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  -
w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.1.
niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę o
pracę – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

15



j) za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy  odbiorze końcowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed  upłynięciem  okresu  gwarancji  lub  rękojmi  –  w  wysokości  0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.1. niniejszej umowy, za każdy dzień
opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

k) za nieprzedłożenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentów, o których
mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) i c) - w wysokości 500 zł za każdy dokument i za każdy dzień
zwłoki.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umową za  odstąpienie  od umowy przez  Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.  1 pkt.  1.1. niniejszej umowy, za wyjątkiem
wystąpienia  sytuacji,  przedstawionej  w  art.  456  ust.  1  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), co nie pozbawia Wykonawcy prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości szkody rzeczywistej, jeśli kara umowna nie
pokryje wyrządzonej mu szkody.

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy.
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Zamawiający  ma prawo dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  do wartości  rzeczywiście

poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli
szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.

8. Kary  umowne za  przekroczenie  terminu,  o  którym mowa w ust.  1  lit.  b,  czyli  "za  zwłokę
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym",  o  którym  mowa  w  ust.  1  lit.  i  nie  mogą  przekroczyć  20%  wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.1. niniejszej umowy.

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może
przekroczyć  20% wynagrodzenia  umownego netto,  o  którym mowa w § 2 ust. 1 pkt.  1.1.
niniejszej umowy.

§ 16
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty

brutto, co stanowi kwotę w wysokości: …….. zł słownie złotych:  00/100.
Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna z art.
453 Prawa zamówień publicznych.
Z  treści  zabezpieczenia  przedstawionego  w formie  gwarancji/poręczenia  winno  wynikać,  że
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 15
dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez
odwołania,  bez  warunku,  bez  konieczności  sporządzania  i  podpisywania  jakichkolwiek  pro-
tokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania
czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione
czy nie.

2. W  przypadku  nienależytego  wykonania  zamówienia  lub  nieusunięcia  wad  przedmiotu
zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i
będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.

3. W  przypadku  należytego  wykonania  robót  –  70 %  zabezpieczenia  zostanie  zwrócone  lub
zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym
jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15
dni po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i
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wad.  W  przypadku  wystąpienia  usterek  lub  wad  podstawą  do  zwrotu  lub  zwolnienia
zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w
dniu  jego  podpisywania,  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  wniesionego
zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy, albo jeśli  nie  jest  to  możliwe,  do wniesienia
nowego  zabezpieczenia  na  okres  wynikający  z  aneksu  do umowy.  W  przeciwnym  razie
Zamawiający  ma  prawo  potrącić  wartość  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  z
płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w punkcie 34 specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokości.

§ 17
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  Z uwagi na ryczałtowy
charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności,
o których mowa w art. 455 Prawa zamówień publicznych i w przypadkach:
a) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od

woli stron, uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie można
uniknąć, względnie przewidzieć lub były nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnętrzne,
ograniczenia zastosowane przez rząd, powódź, pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze,
trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe), o czas tego opóźnienia,

b) realizacja  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszego
zamówienia, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych
powiązań,

c) zmiany  będące  następstwem  działania  organów  administracji,  w  szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

d) zmiany  będące  następstwem  okoliczności  będącej  po  stronie  Zamawiającego,  a  w
szczególności  konieczność  usunięcia  udokumentowanych  błędów,  o  czas  niezbędny  do
zakończenia usuwania błędów,

e) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością
prowadzenia  prac,  w  szczególności  takie  jak:  brak  możliwości  dojazdu  oraz  transportu
materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów
komunikacyjnych, itp.,  

f) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

g) z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożliwych do
przewidzenia,

h) przedłużania  się  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wskutek  postępowania  lub
postępowań odwoławczych, niepozwalające na terminową realizację zamówienia,

i) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę (w
przypadku  wystąpienia)  lub  zgłoszenia  (w  przypadku  wystąpienia)  dla  realizowanego
zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających
poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania
założonego efektu Użytkowego,

j) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego
dla realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpienia,
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k) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru
budowlanego, itp.,

l) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych,
ł) oczekiwanie  na  przedłużające  się  decyzje  organów  zatwierdzających,  kontrolujących,

wydających decyzje etc.,    
m)  zmiany  osób  realizujących  zamówienie  pod  warunkiem,  że  osoby  te  będą  spełniały

wymagania określone w SWZ;
n) zmiany  podwykonawcy,  przy  pomocy,  którego  Wykonawca  wykonuje  przedmiot  umowy;

zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i
doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia
a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

o) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu
umowy,  zmniejszenia  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  lub  zastosowania  przy
wykonaniu  przedmiotu  umowy  bardziej  zaawansowanych  rozwiązań  technologicznych  w
porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z
SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

p) zmiany  wynagrodzenia  w  przypadku  urzędowych  zmian  w  obowiązujących  przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, 

r) zmiany  wynagrodzenia  w  przypadku  rezygnacji  z  wykonywania  pewnych  robót
przewidzianych w dokumentacji  projektowej,  a  więc  odstąpienia  przez  Zmawiającego  od
części przedmiotu umowy (tzw. „roboty zaniechane”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej
umowy),

s) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót budowlanych”
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”),

t) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –  fakt ten
musi  zostać  udokumentowany  wpisem  kierownika  budowy  do  dziennika  budowy
oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu  i  musi zostać potwierdzony przez inspektora
nadzoru,

u) wystąpienia  okoliczności,  których  strony  umowy nie  były  w  stanie  przewidzieć,  pomimo
zachowania należytej staranności,

w)zawarcia  aneksu  do  niniejszej  umowy,  o  ile  realizacja  dodatkowych  robót  budowlanych
wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,

x) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót.
2. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić tylko w

sytuacji,  gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzględnieniu
ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455
ust. 4 ustawy Pzp.

3. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób
wskazanych do   kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno  -  organizacyjną  umowy  (np.  zmiana  rachunku  bankowego),  zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku
pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

4. Jeżeli  Wykonawca dokona samowolnie  jakichkolwiek  zmian w stosunku  do  Umowy,  w tym
Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp.
Zamawiający może według własnego uznania: 
a) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub

części robót z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy;
b) dokonać  odbioru  robót  ze  zmianami,  pod  warunkiem  odpowiedniego  obniżenia

Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody
wynikłe z wykonania robót niezgodnie z Umową.
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5. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania
robót  z  tego  powodu,  będzie  decydował  Burmistrz  Miasta  Świeradowa-Zdroju, w  trakcie
realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru.

6. Użyte  w  Umowie  określenie  „Siła  Wyższa”  oznacza  zewnętrzne  zdarzenie  nagłe,  nie
przewidywalne  i  niezależne  od  woli  Stron,  które  wystąpiło  po  zawarciu  Umowy,
uniemożliwiające  wykonanie  Umowy w całości  lub  w  części,  na  stałe  lub  na  pewien  czas,
któremu   nie   można   zapobiec   ani   przeciwdziałać   przy   zachowaniu   należytej
staranności Stron. 
Za przejawy Siły Wyższej Strony należy uznać  w szczególności: klęski   żywiołowe,  w tym:
trzęsienie   ziemi,  huragan,   powódź  oraz  inne  nadzwyczajne  zjawiska  atmosferyczne,  w
szczególności opady ciągłe trwające powyżej 3 dni;  akty władzy państwowej, w tym: stan
wojenny, stan wyjątkowy, itd.; działania    wojenne,   akty   sabotażu,   akty  terrorystyczne   i
inne   podobne    wydarzenia zagrażające   porządkowi publicznemu; strajki powszechne lub
inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.
c) Jeżeli  Siła  Wyższa  uniemożliwia  lub  uniemożliwi  jednej  ze  Stron  wywiązanie  się  z

jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą
Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając
przy  tym  zobowiązania,  z  których  nie  może  lub  nie  będzie  mogła  się  wywiązać  oraz
wskazując  przewidywany  okres,  w  którym  nie  będzie  możliwe  wykonywanie  Umowy.
Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie
oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz
czasu jej trwania. 

d) W  wypadku  zaistnienia  Siły  Wyższej  o  charakterze  długotrwałym,  powodującej
niewykonywanie  Umowy  przez  okres  dłuższy  niż  jeden  miesiąc  (30  dni),  Strony  będą
prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje
uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli  po upływie 7 Dni od dnia ich rozpoczęcia
Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w
formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W
przypadku  bezskutecznego  zakończenia  negocjacji  w  terminie  wyżej  określonym
Zamawiający  jest  uprawniony  do  rozwiązania  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

§ 18
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz
podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo
do  dochodzenia  bezpośrednio  zapłaty  i  roszczeń  finansowych  od  Gminy  Miejskiej  Świeradów-
Zdrój.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo  zamówień  publicznych,  Prawa  budowlanego  wraz  z  aktami  wykonawczymi,  Kodeksu
cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).

§ 20
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 21
1. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą

Stronę  umowy  w  celu  jej  realizacji  lub  do  kontaktów  w  ramach  bieżącej  współpracy,  w
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rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We
wskazanym  zakresie  Zamawiający  i  Wykonawca  zobowiązują  się  do  stosowania  przepisów
RODO i  do  wykonywania  wynikających  z  nich  obowiązków  nałożonych  na  administratorów
danych.

2. Umowę  sporządzono  w  4-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach  -  3  egz.  dla  Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

 

WYKONAWCA:                                                                         ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik Nr 1 do umowy nr GMiI.272.14/2021   z dnia ……..2021r.

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości)

Dotyczy realizacji zadania pn.:„Budowa separatora CO2 wraz z pijałką i elementami małej architektury wraz z
odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan 2) w Czerniawie – Zdroju”

wykonanego na podstawie umowy nr GMiI.272.4/2021 z dnia …....2021r.

GWARANTEM jest: 

…………………………………………………………..

UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, 11 Listopada 35, 
59-850 Świeradów-Zdrój.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie:

„Budowa separatora CO2 wraz z pijałką i elementami małej architektury wraz z
odprowadzeniem wody do kanalizacji zbiorczej z ujęcia nr 4 (Jan 2) w Czerniawie

– Zdroju”

określone w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy i opisanych w
umowie.

1.2 Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane
elementy, urządzenia i materiały.

1.3 Wszystkie przeglądy serwisowe wymagane w okresie gwarancji wykonywane będą przez Gwaranta w
ramach wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  za  przedmiot  umowy w par.  2  ust.  1  (Gwarant
ponosi koszty przejazdu, części zamiennych, materiałów zużywalnych i robocizny).

1.4 Gwarant odpowiada także za  wykonane roboty,  prace  oraz wbudowane i  zainstalowane elementy,
urządzenia i materiały przez podwykonawców.

1.5 Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których
mowa w punkcie 2.2.

1.6 Termin gwarancji wynosi …….. miesięcy  od daty odbioru końcowego.

1.7 Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną,
o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiązki i uprawnienia stron

2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest uprawniony do
żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres
przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną
od wad;

2.2 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

a) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie
wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu
na wolną od wad;

b) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

2.3 Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad.

3. Przeglądy gwarancyjne

3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.
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3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony, zawiadamiając o
nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnionego
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jeżeli  Gwarant  został  prawidłowo  zawiadomiony  o  terminie  i  miejscu  dokonania  przeglądu
gwarancyjnego,  niestawienie  się  jego  przedstawicieli  nie  będzie  wywoływało  żadnych  ujemnych
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

3.5 Z  każdego  przeglądu  gwarancyjnego  sporządzany  będzie  szczegółowy  Protokół  Przeglądu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla Gwaranta. W
przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokołu Przeglądu.

4. Tryby usuwania wad

4.1   Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg kategorii:

A. Awarie  powodujące  brak  możliwości  funkcjonowania  obiektu  –  czas  potwierdzenia  przyjęcia
zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 

Usunięcie  awarii  w  stopniu  zabezpieczającym bezpieczną  eksploatację  –  czas  usunięcia  do  8
godzin.

B. Awarie  powodujące  ograniczenie  możliwości  funkcjonowania  obiektu  –  czas  potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 

Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia awarii do
48 godzin.

C. Wady, które nie ograniczają funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i
określenie sposobu usunięcia wad do 5 godzin; 

Usunięcie wad w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia wad do 5
dni.

4.2. Gwarant  w  uzasadnionych  przypadkach,  z  wyjątkiem  przypadków  zagrażających  bezpieczeństwu
użytkowników, może uzgodnić z Uprawnionym inny termin usunięcia wad i usterek pod warunkiem
zachowania formy pisemnej.

4.3. Stwierdzenie  usunięcia  wady lub  usterki  bądź  odmowa takiego  stwierdzenia  przez  Zamawiającego
powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia Uprawnionego
przez Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia
wad i usterek przez Uprawnionego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

4.4. Uprawnienia Uprawnionego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okresu usuwania zgłoszonej wady
lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę  zakończenia  usuwania  wady  lub  usterki  z  zastrzeżeniem,  że  Uprawniony  stwierdził
pisemnie ich usuniecie.

4.5. Jeżeli  Gwarant  nie  wypełni  tego  obowiązku  Uprawniony,  po  bezskutecznym upływie  dodatkowego
terminu wyznaczanego Wykonawcy na piśmie na usuniecie wady, będzie upoważniony do usunięcia
awarii lub wad, a Gwarant zostanie obciążony kosztami, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu
gwarancji i rękojmi. 

4.6. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowiązany do zapłaty kar umownych. 

4.6. W  nagłych  sytuacjach,  kiedy  natychmiastowy  kontakt  z  Gwarantem  jest  niemożliwy  lub  został
nawiązany,  ale  Gwarant  nie  może podjąć  wymaganych  działań,  Uprawniony może zlecić  usunięcie
usterki lub wady na koszt wykonawcy. Uprawnionego powinien jak szybko to możliwe, poinformować
Gwaranta o podjętych działaniach. 

5. Komunikacja: 

5.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie przed-
stawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem oraz e-mailem na wskazane nu-
mery telefonów i adresy:
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a/ Uprawniony:…………………………………………………b/ Gwarant:……………..………………………………………………

W zgłoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorię awarii/wady wg ww. kategorii.

5.2 Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.

Zarówno Uprawniony jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazy-
wania, przyjmowania zgłoszeń o awariach lub wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o awariach
czy wadach. 

5.3 Wszelka  komunikacja  pomiędzy  stronami  potwierdzona  zostanie  w  formie  pisemnej  na  żądanie
drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma skierowane do: 

a) Uprawnionego należy wysyłać na adres: ………………………………..

b) Gwaranta należy wysyłać na adres: ……………………………………

5.4. O zmianach w danych adresowych, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż
7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany
adres za skutecznie doręczoną.

5.5. Gwarant  jest  obowiązany  w  terminie  7  dni  od  daty  złożenia  wniosku  o  upadłość  lub  likwidację
powiadomić na piśmie o tym fakcie Uprawnionego.

6. Postanowienia końcowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Miejscowość …………………………………, dnia ……………………………

Warunki gwarancji przyjął: ………………………………………………………
(Podpis i pieczęć)

Gwarant: ……………………………………………………………………
(Podpis i pieczęć)
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