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ZATWIERDZAM

Burmistrz Roland Marciniak
Świeradów-Zdrój, dnia 31.03.2015 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz., 907 ze zmianami ) - zwanej dalej "ustawą"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na zadanie pn.:

„Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 roku poprzez realizację niżej 
wymienionych zadań: 

„Odbudowa nawierzchni  drogi wraz z systemem odwodnienia  ul.  Izerska w 
Świeradowie-Zdroju  – etap I  (km 0+000 –  0+750)[powódź czerwiec  2013 
r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Prusa  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+235) [powódź sierpień 2011 r.]”,

„Odbudowa nawierzchni  drogi  wraz z  systemem odwodnienia ul.  Zacisze w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 1+340) [powódź sierpień 2011 r.]”.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
REGON: 230821397
NIP: 616-10-01-947
Miejscowość 59-850 Świeradów-Zdrój
Adres:           ul. 11-go Listopada 35
Strona internetowa:          bip.umswieradowzdroj.nv.pl
Godziny urzędowania:  poniedziałek w godzinach 7.30 – 16.00,

           do wtorku do czwartku  w godzinach 7.30 – 15.30,
                          w  piątek w godzinach 7.30 - 15.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy 
adresować na :   zp@swieradowzdroj.pl  

znak postępowania: OR.ZP1.271-14/15 
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Rozdział  1.  Tryb udzielenia  zamówienia  publicznego oraz  miejsca,  w których 
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie  o  udzielanie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą 
oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 71932 - 2015 z dnia  31.03.2015r.
 strona internetowa Zamawiającego –  bip.umswieradowzdroj.nv.pl
 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
3. Zamawiający  przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających,  o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych o 
wartości  do  50%  zamówienia  podstawowego  polegających  na  powtórzeniu 
zamówienia tego samego rodzaju na terenie Gminy Świeradów-Zdrój, w szczególności 
obejmujące  budowę  oświetlenia  drogowego  ulicy  Prusa  (długość  trasy 
projektowanego kabla wynosi około 270m, łączna ilość projektowanych latarni wynosi 
10 szt.).

4.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

A. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia pn.:  „Usuwanie skutków 
powodzi z 2011 i 2013 roku poprzez realizację niżej wymienionych zadań: 
„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Izerska  w 
Świeradowie-Zdroju – etap I (km 0+000 – 0+750) [powódź czerwiec 2013 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Prusa  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+235) [powódź sierpień 2011 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Zacisze  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 1+340) [powódź sierpień 2011 r.]”.

CPV – 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
 CPV – 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg
B. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
I. „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerska w 
Świeradowie-Zdroju – etap I (km 0+000 – 0+750) [powódź czerwiec 2013 r.]”
Nr działek:  27, 36, 24/1 am. 2, 1 am. 7, 12 am. 8, 23 am. 9, obr. II

Projekt przewiduje odbudowę nawierzchni polegającą na przeprofilowaniu podłużnym 
niwelety  jezdni  w  celu  ujednolicenia  spadków  oraz  wykonaniu  nowej  konstrukcji  o 
nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  ograniczonej  krawężnikami  15/22/100  cm 
obniżonymi do poziomu 4 cm ponad nawierzchnię. Wzdłuż obu krawędzi jezdni projektuje 
się wykonanie ścieku poprzez ułożenie rzędu kostki brukowej typu holland prostopadle do 
projektowanych krawężników, obniżonej względem nawierzchni o 2 cm. 
W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko projektuje się wykorzystanie 
pochodzących  z  rozbiórki  elementów  betonowych  do  ponownego  wbudowania  jako 
warstwę podbudowy po wcześniejszym skruszeniu elementów do frakcji 0/63. 
Wymagania dotyczące rodzaju zastosowanej kostki brukowej obejmują:
- kolor: mieszanka kostki określana przez producentów jako „kolory jesieni”
- wymiary: grubość 8 cm, wymiary rzutu poziomego zmienne
- ściek z kostki gr. 8 cm typ holland, kolor bordowy
W celu poprawy stanu technicznego nawierzchni  na  moście  projektuje  się  rozebranie 
istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego do poziomu płyty pomostu, oczyszczenie 
płyty  pomostu,  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  poprzez  ułożenie  dwóch warstw 
papy termozgrzewalnej,  ułożenie warstwy ochronnej oraz warstwy ścieralnej.  Ponadto 
wykonać  należy  remont  cokołów  betonowych  poprzez  uzupełnienie  ubytków, 
zaszalowanie i nadlanie 3 cm opaski betonowej betonem C25/30. Uzupełnić należy także 
wszelkie ubytki betonu w ustrojach nośnych. 
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Odbudowywany  system  kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać  z  rur  PVC  o  klasie 
sztywności SN8 łączonych na kielichy, o średnicy nominalnej 200 / 300 mm. Studnia 
betonowa systemowa o średnicy 1200 mm oraz właz  w obrębie drogi   klasy D400 z 
wentylacją  oraz  wkładką  tłumiącą  –  odlew   żeliwny  z  wypełnieniem betonowym  z 
zabezpieczeniem przed obrotem. 
Do budowy studzienek kanalizacyjnych należy stosować beton hydrotechniczny wraz z 
domieszkami uszczelniającymi. W miejscach przejść rurami tworzywowymi przez ściany 
betonowe studzienek należy  stosować przejścia  szczelne  z  uszczelnieniem gumowym. 
Wpusty uliczne betonowe systemowe Ø450 z koszem osadczym. Ruszty żeliwne klasy 
D400. Połączenie z kanałem za pomocą przykanalików Ø200 PVC.
Studnię  kamienną  oraz  ściany  czołowe  przepustów  projektuje  się  jako  elementy 
murowane  z  kamienia.  Ściany  posadowić  należy  poniżej  dna  rowu  na  ławie  betonu 
C15/20  gr.  30  cm  wylewanej  na  ławie  żwirowej  gr.  10  cm.  Rury  PEHD  o  średnicy 
wewnętrznej 600 mm układać należy na podsypce piaskowej gr. 10 cm układanej na 
ławie  żwirowej  gr.  15  cm.  Do zakrycia  rury  jako  obsybkę  zastosować  należy  piasek 
drobny.  Dalej  do  poziomu  posadowienia  konstrukcji  jezdni  zastosować  należy  grunt 
niewysadzinowy. 

Roboty zasadnicze polegają na:
− wycięciu krzaków oraz samoistnie wysianych drzew o średnicy poniżej 6 cm,
− wykonaniu robót rozbiórkowych,

-  wykonaniu  odbudowy  systemu  odprowadzenia  wód  opadowych  oraz  elementów 
dodatkowych, zapewniających prawidłowe odprowadzenie wody z jezdni,

- wykonaniu robót ziemnych w celu wyrównania i profilowania jezdni,
- wykonaniu odbudowy nawierzchni mostu,
- ułożeniu krawężników na ławach betonowych z oporem oraz obrzeży,
-  ułożeniu  podbudowy  z  kruszonego  betonu  (recykling  elementów  pochodzących  z 

rozbiórki) oraz z kruszywa łamanego,
- ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na jezdni i chodniku,
- uzupełnieniu poboczy ziemią urodzajną oraz obsianie trawą.
Warstwy konstrukcyjne drogi:

NAWIERZCHNIA JEZDNI:
1. - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
2. - podsypka piaskowo – cementowa gr. 3 cm
3. - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm
4. - podbudowa z kruszonego betonu (recykling) 0/63 mm gr. 15 cm
NAWIERZCHNIA NA MOSTACH:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa ochronna gr. 4 cm z betonu C25/30 zbrojonego siatką Ø 2 mm oczka 10/10 
cm
- dwie warstwy papy termozgrzewalnej
- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni
- rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego
Odwodnienie drogi:
Odprowadzenie wód opadowych następować będzie powierzchniowo poprzez zaprojekto-
wane spadki podłużne i poprzeczne. Woda opadowa z jezdni odprowadzana będzie do ist-
niejącej kanalizacji deszczowej.
Zestawienie danych technicznych:
- powierzchnia jezdni z kostki brukowej: 4980 m2

- powierzchnia mostu: 70 m2

- długość krawężników 15/22/100 cm: 1460 mb
- długość oporników 15/30/100 cm: 147 mb
- studnie rewizyjne kd: 4 szt.
- wpusty uliczne kd: 16 szt.
- kanał PCV Ø 200: 180 m
- kanał PCV Ø 300: 14 m
- ściany czołowe przepustu: 2 szt.
- przepusty PEHD Ø 600: 9 m
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II. „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Prusa w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+235) [powódź sierpień 2011 r.]”
Nr działek: 9 am. 7, 31 am. 8, obr. IV.

Projekt  przewiduje  odbudowę  nawierzchni  drogi  polegającą  na  przeprofilowaniu 
podłużnym  niwelety  jezdni  w  celu  ujednolicenia  spadków  oraz  wykonaniu  nowej 
konstrukcji  o  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  ograniczonej  krawężnikami 
obniżonymi do poziomu 4 cm ponad nawierzchnię. W osi jezdni projektuje się wykonanie 
ścieku poprzez ułożenie rzędu kostki brukowej typu holland prostopadle do osi jezdni, 
obniżonej względem nawierzchni o 2 cm.
Wymagania dotyczące rodzaju zastosowanej kostki brukowej obejmują:
- kolor: mieszanka kostki określana przez producentów jako „kolory jesieni”
- wymiary: grubość 8 cm, wymiary rzutu poziomego zmienne
- ściek z kostki gr. 8 cm typ holland, kolor bordowy
Istniejący  kanał  CO  należy  zlikwidować.  W  tym  celu  należy  odkryć  kanał,  zapewnić 
odpływ wody poprzez wykonanie otworów w płycie dennej (min. 1 otwór na 5 m), a 
następnie zasypać materiałem pochodzącym z rozbiórki elementów ulicy, tj. elementów 
betonowych  oraz  materiału  kamiennego  pochodzącego  z  korytowania.  Zasypkę 
zagęszczać  należy  mechanicznie  warstwami  grubości  max.  25  cm  do  osiągnięcia 
współczynnika  zagęszczenia  1,0.  Ostatnie  10  cm  wykonać  należy  z  gruntu 
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa.
Ponadto  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Mickiewicza  konieczna  będzie  odbudowa  nawierzchni 
jezdni po przekopach polegająca na ułożeniu konstrukcji  oraz ułożenie nowej warstwy 
ścieralnej na całej powierzchni skrzyżowania.

Roboty zasadnicze polegają na:
- wycięciu krzaków oraz samoistnie wysianych drzew o średnicy poniżej 6 cm,
wykonaniu  odbudowy  systemu  odprowadzenia  wód  opadowych  oraz  elementów 

dodatkowych, zapewniających prawidłowe odprowadzenie wody z jezdni,
-  wykonaniu  robót  ziemnych  w celu  wyrównania  i  profilowania  jezdni  oraz  usunięcia 

zanieczyszczonej warstwy,
- likwidacji nieczynnego kanału CO,
- frezowaniu istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza,
- ułożeniu krawężników na ławach betonowych z oporem,
- ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego,
- ułożeniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- uzupełnieniu poboczy ziemią urodzajną oraz obsianie trawą.

Odbudowywany  system  kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać  z  rur  PVC  o  klasie 
sztywności SN8 łączonych na kielichy, o średnicy nominalnej 300 mm. Studnia betonowa 
systemowa o średnicy 1200 mm oraz właz w obrębie drogi  klasy D400 z wentylacją oraz 
wkładką tłumiącą – odlew   żeliwny z wypełnieniem betonowym  z zabezpieczeniem przed 
obrotem. 
Do budowy studzienek kanalizacyjnych należy stosować beton hydrotechniczny wraz z 
domieszkami uszczelniającymi. W miejscach przejść rurami tworzywowymi przez ściany 
betonowe studzienek należy stosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym.
Wpusty uliczne betonowe systemowe Ø450 z koszem osadczym. Ruszty żeliwne klasy 
D400. Połączenie z kanałem za pomocą przykanalików Ø200 PVC.
               
 Warstwy konstrukcyjne drogi:

NAWIERZCHNIA JEZDNI W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO PRZEKOPACH  W OBRĘBIE
SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
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- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
NAWIERZCHNIA JEZDNI:
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
- podsypka piaskowo – cementowa gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 15 cm
Odwodnienie drogi:
Odprowadzenie  wód  opadowych  następować  będzie  powierzchniowo  poprzez 
zaprojektowane spadki  podłużne i  poprzeczne. Woda opadowa z jezdni odprowadzana 
będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Zestawienie danych technicznych:
- powierzchnia jezdni z kostki brukowej: 1250 m2

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 140 m2

- długość krawężników 15/22/100 cm: 415 mb
- długość oporników 15/30/100 cm: 71 mb
- korytowanie 1300 m2

- studnie rewizyjne kd: 4 szt.
- wpusty uliczne kd: 3 szt.
- kanał PCV Ø200: 6 m
        - kanał PCV Ø300: 19 m.   

III. „Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Zacisze w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 1+340) [powódź sierpień 2011 r.]”

Nr działek: 30, 31 am. 1, 10 am. 4, 15 am. 3, 11 am. 5,  obr. II.

Projekt  przewiduje  odbudowę  nawierzchni  polegającą  na  wykonaniu  nakładki  na 
istniejącą nawierzchnię ze wzmocnieniem uszkodzonej nawierzchni kompozytem z siatki i 
włókniny do zbrojenia nawierzchni bitumicznych.  Jako wzmocnienie warstw asfaltowych 
nawierzchni  drogowej  należy  użyć  kompozytu  z  siatki  o  sztywnych  węzłach, 
jednostronnie  zespolonej  termicznie  z  igłowaną  geowłókniną.  Siatka  powinna  być 
wyprodukowana  z  pasma  polipropylenu,  w  taki  sposób,  że  powstała  struktura  jest 
zorientowana  w  dwóch  kierunkach.  Węzły  siatki  powinny  być  sztywne  i  stanowić 
integralny  element  struktury  siatki.  Przekrój  poprzeczny  żeber  siatki  powinien  być 
prostokątny.  Siatka  stosowana  zgodnie  z  przeznaczeniem i  zaleceniami  projektowymi 
powinna  być  odporna  na  czynniki  klimatyczne  i  środowiskowe  spowodowane 
zastosowaniem materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych. Jezdnię ograniczyć 
krawężnikiem  drogowym  15/30/100  cm  bez  ścięcia,  zatopionym  do  projektowanego 
poziomu  nawierzchni  jezdni.  W  zakresie  odprowadzenia  wód  opadowych  odbudowa 
polega na oczyszczeniu i ponownym uformowaniu rowów odwadniających oraz wymianie 
istniejących przepustów pod drogą i zjazdami.
W celu poprawy stanu technicznego nawierzchni  na  moście  projektuje  się  rozebranie 
istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego do poziomu płyty pomostu, oczyszczenie 
płyty  pomostu,  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  poprzez  ułożenie  dwóch warstw 
papy termozgrzewalnej,  ułożenie warstwy ochronnej oraz warstwy ścieralnej.  Ponadto 
wykonać  należy  remont  cokołów  betonowych  poprzez  uzupełnienie  ubytków, 
zaszalowanie i nadlanie 3 cm opaski betonowej betonem C25/30. Uzupełnić należy także 
wszelkie ubytki betonu w ustrojach nośnych. 
Ściany czołowe przepustów projektuje się jako elementy murowane z kamienia. Ściany 
posadowić należy poniżej dna rowu na ławie betonu C15/20 gr. 30 cm wylewanej na 
ławie żwirowej gr. 10 cm. Rury PEHD o średnicy wewnętrznej 600 mm / 400 mm układać 
należy na podsypce piaskowej gr. 10 cm układanej na ławie żwirowej gr. 15 cm. Do 
zakrycia  rury  jako  obsybkę  zastosować  należy  piasek  drobny.  Dalej  do  poziomu 
posadowienia konstrukcji jezdni zastosować należy grunt niewysadzinowy. 

Roboty zasadnicze polegają na:
- wycięciu krzaków oraz samoistnie wysianych drzew o średnicy poniżej 6 cm,
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- wykonaniu odbudowy systemu odprowadzenia wód opadowych,
- wykonaniu odbudowy nawierzchni mostu,
- ułożeniu krawężników na ławach betonowych z oporem,
- ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach,
- ułożeniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
- ułożeniu kompozytu do wzmocnienia nawierzchni,
- ułożeniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
- uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym.
Warstwy konstrukcyjne drogi:

NAWIERZCHNIA JEZDNI:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
- kompozyt do wzmacniania nawierzchni asfaltowych
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 100 kg/m2

NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
POBOCZA:
Pobocza uzupełnić kruszywem łamanym 0/31,5 mm warstwą grubości 15 cm.
NAWIERZCHNIA NA MOŚCIE:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa ochronna gr. 4 cm z betonu C25/30 zbrojonego siatką Ø 2 mm oczka 10/10 
cm
- dwie warstwy papy termozgrzewalnej
- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni
- rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego
Odwodnienie drogi:
Odprowadzenie wód opadowych następować będzie powierzchniowo poprzez zaprojekto-
wane spadki podłużne i poprzeczne. Woda opadowa z jezdni odprowadzana będzie do ist-
niejących rowów odwadniających.
Zestawienie danych technicznych:
- powierzchnia jezdni istniejąca: 8140 m2

- powierzchnia jezdni projektowana: 8671 m2

- powierzchnia mostu: 45 m2

- długość oporników 15/30/100 cm: 2825 mb
- pobocza: 2100 m2

- rowy: 1560 mb
- ściany czołowe przepustu: 28 szt.
- przepusty PEHD Ø 400: 53 m
- przepusty PEHD Ø 600: 51 m.

C. Wykonawca podczas realizacji umowy zobowiązany jest do takiego działania na rzecz i 
w  imieniu  Zamawiającego,  aby  najkorzystniej  zrealizować  zamówienie  tj.  przy 
utrzymaniu  standardów  jakości  działać  na  rzecz  terminowego  zakończenia  realizacji 
zamówienia. 
D. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego przedmiotu zamówienia, nie wykluczają 
obowiązku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynności i zadań, 
które będą konieczne do prawidłowej realizacji  umowy oraz zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa oraz  wytycznymi  PROW. 
Czynności  i  zadania,  o  których  mowa w zdaniu  poprzedzającym realizowane  będą  z 
własnej  inicjatywy  Wykonawcy  lub  na  zlecenie  Zamawiającego  w  ramach  ustalonego 
wynagrodzenia ryczałtowego.
E.   Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  Pzp  w  treści  opisu  przedmiotu  zamówienia 
odniesiono  się  do  Polskich  Norm  przenoszących  normy  europejskie.  
W nawiązaniu do powyższego (na podstawie art.  30 ust. 4 ustawy Pzp) Zamawiający 
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dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jednocześnie, o czym mowa w art. 30 
ust.  5  ustawy  Pzp  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego 
robota budowlana, dostawa, usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

     Wykonawca powziąwszy informację, o której mowa w zdaniu poprzednim zobowiązuje się 
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z następującymi zasadami 
wykorzystania Polskich Norm użytych w treści  dokumentacji technicznej stanowiącej opis 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dokumentacji technicznej stanowiącej przedmiot 
zamówienia posłużył się Polskimi Normami i wskazał, czy dana norma przenosi normy 
europejskie (literowo- cyfrowe oznaczenie normy).

     Jeżeli  wykorzystana w treści dokumentacji technicznej Polska Norma nie przenosi normy 
europejskiej, to obowiązkiem Wykonawcy w miejscu podanej Polskiej Normy nie 
przenoszącej normy europejskiej jest uwzględnienie w podanej kolejności: (1) 
europejskich aprobat technicznych, (2) wspólnych specyfikacji technicznych, (3) norm 
międzynarodowych, (4) innych technicznych systemów odniesienia ustanowionych przez 
europejskie organy normalizacyjne.

W  przypadku  braku  aprobat,  specyfikacji,  norm  i  innych  technicznych  systemów 
odniesienia,  o  których mowa w lit.  b  obowiązkiem Wykonawcy jest  uwzględnienie  w 
podanej kolejności: (1) Polskich Norm, (2) polskich aprobat technicznych, (3) polskich 
specyfikacji technicznych.
F.  Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego przedmiotu zamówienia, nie wykluczają 
obowiązku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynności i zadań, 
które będą konieczne do prawidłowej realizacji  umowy oraz zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  Wytycznymi 
Ministerstwa   Administracji  i   Cyfryzacji,  zamieszczonymi  na  stronie   internetowej 
Ministerstwa  w  zakładce   Administracja  i  Samorządy  -  Usuwanie  skutków  klęsk 
żywiołowych. Czynności i zadania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym realizowane 
będą  z  własnej  inicjatywy  Wykonawcy  lub  na  zlecenie  Zamawiającego  w  ramach 
ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.
G. W przypadku niejasności  w zakresie  praw i  obowiązków Wykonawcy ustala  się, iż 
celem  niniejszej  umowy  jest   osiągnięcie  celu  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami  prawa  oraz  Wytycznymi  Ministerstwa   Administracji  i  Cyfryzacji, 
zamieszczonymi  na  stronie   internetowej  Ministerstwa  w  zakładce   Administracja  i 
Samorządy-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
H.  Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych 
przez  Wykonawcę.  Wszelkie  zastosowane  materiały  budowlane  muszą  być  nowe, 
nieużywane, oraz odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 
16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.,  Nr  92,  poz.  881),  a  także 
wymaganiom  jakościowym  określonym  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i 
Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

Rozdział 3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Rozdział 4.  Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

1. Na podstawie oferty Wykonawcy Inspektor Nadzoru sporządzi „kosztorys do celów 
rozliczeniowych” i  „Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy” i przekaże  e-mailem 
Wykonawcy do akceptacji najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy. Wykonawca w 
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dniu zawarcia umowy dostarczy zaakceptowany „kosztorys do celów rozliczeniowych” i 
„Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy”, które stanowią załączniki do umowy. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 r., 
przez  co  rozumie  się   termin  zakończenia  całości  robót  budowlanych,  czyli 
odbudowanie  nawierzchni  dróg  wraz  z  systemem  odwodnienia  obiektów 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie do odbioru.
33. Ustala si. Ustala się  następujące tę  następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:erminy realizacji przedmiotu umowy:
a)  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym 
obiektów w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku 
gdy  warunki  atmosferyczne   uniemożliwiają  wytyczenie  geodezyjne  obiektów,  termin 
ulega  wydłużeniu  o  czas  równy  trwaniu  warunków  atmosferycznych  utrudniających 
terminowe wykonanie  tej  czynności,  a  Zamawiający  nie  pozostaje  w zwłoce  i   termin 
wykonania przedmiotu umowy nie ulega przedłużeniu.
b) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji projektowej dokona jej 
sprawdzenia w granicach należytej staranności, a także zbada pod kątem  wykrycia wad, 
których  profesjonalny  wykonawca  nie  może  nie  wykryć,  oraz  przedłoży  sprawozdanie 
Inspektorowi Nadzoru z dokonanej weryfikacji   dokumentacji projektowej pod  rygorem 
utraty uprawnień podnoszenia tego zarzutu po upływie tego terminu.  
c)  Wykonawca  rozpocznie roboty  zgodnie  z  „Harmonogram  rzeczowo-terminowo-
finansowym”,
f)  Wykonawca  zakończy  całość  robót  budowlanych,  czyli  odbuduje  nawierzchnie  dróg 
wraz z systemem odwodnienia obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
i zgłosi do odbioru w terminie   do dnia 15 sierpnia 2015 r. 

g) Zamawiający dokona odbioru końcowego lub odmówi dokonania odbioru końcowego  do 
31 sierpnia 2015r.; 

Rozdział 6. Informacja o innych podmiotach biorących udział w postępowaniu

1. W niniejszym postępowaniu,  na podstawie  art.  26b ustawy pzp Wykonawca może 
polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany  jest  udowodnić zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu 
pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami 
innych  podmiotów w stopniu  niezbędnym dla  należytego  wykonania  zamówienia  oraz 
oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: 
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę  w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom.

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a)  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 
zobowiązania,
b) zobowiązani  są ustanowić  Pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
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obejmuje  pełnomocnictwo  do  poświadczenia  za  zgodność  z   oryginałem  wszystkich 
dokumentów.  Pełnomocnictwo  musi  być  podpisane  przez  wszystkich 
konsorcjantów;  przedmiotowe  pełnomocnictwo  może  być  przedłożone  zgodnie  ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;
c)pełnomocnictwo musi  wynikać  z umowy lub z  innej  czynności  prawnej,  mieć formę 
pisemną;  fakt  ustanowienia  Pełnomocnika  musi  wynikać  z załączonych  do  oferty 
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
d)jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed 
zawarciem  umowy  wymaga  przedstawienia  umowy  regulującej  współpracę  tych 
Wykonawców.
2.Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch 
lub  więcej  Wykonawców  należy  zwrócić  uwagę  w  szczególności  na  następujące 
wymagania:

a) następujące dokumenty i oświadczenia: 
-oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ),
-oświadczenie  o  spełnianiu  warunków podanych  w art.  22 ust.  1  pkt  1-4) 
ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ), 
-Wzór minimalnej treści zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów (Załączniki  nr 5 do SIWZ),
-Wykaz osób przewidzianych  do realizacji zamówienia (Załączniki  nr 6 do  
SIWZ),
-Oświadczenie,że osoby, które  będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
i wykazane w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, posiadają  
wymagane ustawowo uprawnienia/kwalifikacje  (Załączniki  nr 7 do SIWZ)
-Pełnomocnictwo  dla konsorcjum(Załącznik Nr 8 do SIWZ)
- istotne postanowienia umowne (Załącznik Nr 9  do SIWZ)

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 
konsorcjum  (z  wyłączeniem  pełnomocnictwa,  które  podpisują  wszyscy  członkowie 
konsorcjum) 
b)następujące dokumenty i oświadczenia: 
-oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 24 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 3 do 
SIWZ),
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust. 2  
d ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ)
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

Rozdział  8.  Wykonawca  mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1.  Wykonawca  mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego  2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U.  poz. 231). 
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.

3.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 10  Tabela 
nr 1 pkt.4-5 niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub  miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  3, 
zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego, 
lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  W przypadku oferty składanej przez 
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wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 
oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa 
co najmniej jeden z tych wykonawców w imieniu swoim i pozostałych wykonawców. W 
przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia  publicznego,  dokumenty  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  podlega 
wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 
niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie  rozliczenia  związane  z  realizacją  niniejszego  zamówienia  dokonywane  będą 
w złotych polskich [ PLN ]. 

Rozdział  10.  Warunki  udziału  w  postępowaniu,  opis  sposobu  dokonywania 
oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie:
1.1. spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Pzp ,
1.2. nie podlegają wykluczeniu  z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 
art.24 ust.1 ustawy Pzp i w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp; 
1.2.1.  Zamawiający  informuje,  że  w  związku  ze  zmianą  przepisów  ustawy  Pzp 
wprowadzona została nowa przesłanka do wykluczenia. Zgodnie z treścią art. 24 ust.2 
pkt  5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie  zamówienia wyklucza się Wykonawcę, 
który należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 02.2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne 
oferty  w  tym  samym  postępowaniu,  chyba  że  wykażą  że  istniejące  między  nimi 
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami o 
udzielenie zamówienia publicznego.
Wymaga się, aby Wykonawca/y zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp do 
oferty:
a) dołączyli listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp (wzór „Lista podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej” zał. nr 4 do SIWZ),
b) lub w „Formularzu ofertowym” złoży informację o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej.

1.2.2.  Wykonawca,  który  należy  do  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia 
16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 
powinien skreślić pkt 11 w „Formularzu Ofertowym” i do oferty dołączyć listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
pzp. W przypadku dołączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej i nie dokonania skreślenia pkt 11 w „Formularzu Ofertowym” Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca należy go grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
1.2.3. Składając  ofertę  wspólnie  (art.  23  ustawy  pzp)  przez  dwóch  lub  więcej 
Wykonawców (konsorcjum), z których:
a)  którykolwiek należy do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy członka konsorcjum), 
Wykonawca (konsorcjum) nie skreśli  pkt 11 w „Formularzu Ofertowym”, a do  oferty 
dołączy  „Listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej”  członka 
konsorcjum, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp,
b)  wszyscy  Wykonawcy  (każdy  członek  konsorcjum)  należy  do  tej  samej  grupy 
kapitałowej, Wykonawca (konsorcjum) skreśli pkt 11 w „Formularzu Ofertowym”, a do 
oferty dołączy „Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej”  każdego 
członka konsorcjum, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp.
1.3. spełniają  warunki  udziału  w  niniejszym  postępowaniu,  określone  w  przez 
Zamawiającego w ust.5.Rozdziału 10 SIWZ. 
2. Wskazane  niżej  dokumenty  należy  doręczyć  w  formie  oryginałów,  lub  kserokopii 
poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  może 
zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii  przedłożonych 
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dokumentów. Ponadto Wykonawca na żądanie  Zamawiającego  i w zakresie przez niego 
wskazanym jest zobowiązany  wykazać, nie później niż na dzień  składania ofert  brak 
podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa  w art. 24 
ust.1.
3. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty.  Oznacza to, że jeżeli  upoważnienie takie  nie  wynika wprost  z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej),  to  do  oferty  należy 
dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  potwierdzonej 
notarialnie.
4. Wykonawca   może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  osobach  zdolnych  do 
wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru  prawnego łączącego  go  z  nimi  stosunków na zasadach  określonych  w 
rozdziale  7  SIWZ.  Wykonawca  w  tej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 
Wykonawca  deklarujący  uzyskanie  do  swojej  dyspozycji  stosownych  zasobów  musi 
udowodnić Zamawiającemu, że jest rzeczywiście zdolny do realizacji zamówienia. Ciężar 
dowodu  na  tą  okoliczność  spoczywa  na  Wykonawcy,  który  może  przekonać 
Zamawiającego w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia i inne dokumenty o których mowa w rozdziale 6 SIWZ.
5. Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 
25 ust. 1 i w art. 26 ustawy PZP, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust.  1  i  w  art.  26  ustawy  PZP,  zawierające  błędy  lub  którzy  złożyli  wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później 
niż w dniu, w którym upłynął  termin składania ofert. W oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach  i oświadczeniach  dołączonych  do  oferty,  wymaganych  przez 
Zamawiającego  podanych  w Tabeli nr 1   „Warunki udziału w postępowaniu  wraz z 
opisem dokumentów potwierdzających ich spełnianie i opisem  sposobu  dokonywania 
oceny  spełniania warunków”  Zamawiający dokona oceny  spełnienia warunków udziału 
w  postępowaniu  wg formuły  „spełnia  -  nie  spełnia”   stosownie  do  „Opisu   sposobu 
dokonywania oceny spełniania warunków” z kolumny IV.

Tabela nr.1
„Warunki  udziału  w  postępowaniu   wraz  z  opisem  dokumentów 
potwierdzających ich spełnianie i   opisem  sposobu  dokonywania oceny 
spełniania warunków” 

N
r
w
ar
u
n
k
u

Warunek do spełnienia: Nazwa dokumentu potwierdzającego 
spełnianie warunku:

Opis  sposobu  dokonywania 
oceny  spełniania warunków

I II III IV
1 Wykonawca posiada 

uprawnienie do 
wykonywania 

określonej działalności 
lub czynności na 

podstawie art. 22 ust. 1 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca 
spełnia warunek

 nr 1 należy przedłożyć
„Oświadczenie o spełnieniu warunków 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych”

Wykonawca spełnia warunek
 nr 1  jeżeli przedłoży 

oświadczenie o którym mowa 
w kol. III zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr  

2 do SIWZ
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2 Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy PZP

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia 
warunek

 nr 2 należy przedłożyć

„Oświadczenie o spełnianiu warunków 
określonych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych” ,

Wykonawca spełnia warunek
 nr 2  jeżeli przedłoży 

 oświadczenie, o którym mowa  w 
kol. III zgodne ze wzorem 

stanowiącym załącznik  nr 3 do 
SIWZ „Oświadczenie o spełnianiu 
warunków określonych w art. 24 
ust.1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych” 

3 Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy PZP

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia 
warunek

 nr 3 należy przedłożyć
aktualny odpis z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu  składania 

ofert

Wykonawca spełnia warunek
 nr 3  jeżeli przedłoży 

aktualny odpis z właściwego 
rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu  składania ofert

4. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust.1 
ustawy PZP.

Aktualne zaświadczenia właściwego 
naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków,  lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert

Wykonawca spełnia warunek
 nr 4

jeżeli przedłoży 
 

dokument wystawiony 
przez uprawniony organ, 

wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.

5. Wykonawca  nie 
podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust.1 

ustawy PZP

Aktualne zaświadczenia właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego 

organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu 

składania ofert

Wykonawca spełnia warunek
 nr 5

jeżeli przedłoży 
 

dokument wystawiony 
przez uprawniony organ, 

wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.
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6. Wykonawca  spełnia warunek 
dotyczący dysponowania 

osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tj.  

osobą posiadającą 
uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
drogowej w ograniczonym 
zakresie do pełnienia funkcji 
kierownika budowy 

Uwaga :  
Kierownik  budowy  powinien  posiadać 
uprawnienia  budowlane  zgodnie  z 
ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane  (j.t.  Dz.  U.  z 2010  r.  Nr 
243,  poz.  1623  z późn.  zm.)  oraz 
rozporządzeniem  Ministra  Transportu 
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 
r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji 
technicznych w  budownictwie (j.t. Dz. 
U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)  lub 
odpowiadające  im  ważne  uprawnienia 
budowlane,  które  zostały  wydane  na 
podstawie  wcześniej  obowiązujących 
przepisów. 

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 
budowlane  samodzielne  funkcje 
techniczne  w budownictwie, 
określone w art. 12 ust. 1 ustawy 
mogą również wykonywać osoby, 
których  odpowiednie  kwalifikacje 
zawodowe  zostały  uznane  na 
zasadach  określonych  w 
przepisach  odrębnych.  Regulację 
odrębną stanowią przepisy ustawy 
z  dnia  18  marca  2008  r.  o 
zasadach  uznawania  kwalifikacji 
zawodowych  nabytych  w 
państwach  członkowskich  Unii 
Europejskiej  (j.t.  Dz.  U.  Nr  63, 
poz. 394 z późn. zm.).

 a) Wykaz osób,  które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi, z 
informacją na temat ich uprawnień 
zawodowych  wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami. 

b) oświadczenie, że osoby które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia.

Wykonawca spełni warunek
 nr 6  jeżeli wykaże, iż dysponuje 
lub będzie dysponował do 
wykonania zamówienia osobami 
posiadającymi uprawnienia i 
kwalifikacje w kol. 2

Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium

1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium  w następującej  wysokości:  50.000,00 zł  (słownie złotych: pięćdziesiąt 
tysięcy 00/100).
2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 
ust. 6 ustawy, tj.:

a)pieniądzu,
b)poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy  z  dna  9  listopada  2000r.,  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

3.Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  wadium  przed  upływem  terminu 
składania ofert. 

4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:
BZWBK S.A. 1 ODDZIAŁ Świeradów-Zdrój

IBAN:  48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 
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5.W  przypadku  wadium  wnoszonego  w  pieniądzu,  jako  termin  wniesienia  wadium 
przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6.W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  innej  niż  pieniądz -  oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu 
składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1d ( sekretariat) lub dołączyć do 
oferty  w  osobnej  kopercie.  Dokument  ten  powinien  być  opatrzony  klauzulami 
„nieodwołalnie” i „bezwarunkowo” oraz „na pierwsze żądanie” i nie może zawierać w swej 
treści zapisów dotyczących oświadczeń Beneficjenta lub ich kopii potwierdzanych przez 
notariusza. Dokument ten musi być wykonalny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium 
(w  każdej  z  dopuszczalnych  form)  może  być  wniesione  przez  jednego,  kilku  lub 
wszystkich  Wykonawców,  pod  warunkiem,  iż  łączna  wysokość  wniesionego  wadium 
odpowiadać  będzie  wymaganej  kwocie.  W takim  przypadku  składając  wadium należy 
wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
8.W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  innej  niż  pieniądz  przez  konsorcja  – 
dokument  wadialny   wystawiony  na  rzecz  jednego  z  członków  konsorcjum  jest 
wystarczającym zabezpieczeniem oferty.
9.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Zamawiający nie przyjmie 
takiego dokumentu z którego nie wynika w szczególności, iż przedmiotowa umowa:
a)  nie  jest  umową  ubezpieczenia  wadialnego  związanego  z  postępowaniem  nr 
OR.ZP1.271-14/15  na  zadanie  pn.: Przebudowa  ujęcia  wody  pitnej  „Bronka 
Czecha” oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
Świeradowie-Zdroju 

b) nie opiewa na kwotę 50.000,00 zł, 
c) Beneficjentem tej umowy nie jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój.
d) nie obejmuje okresu związania ofertą.
10.Nie  wniesienie  wadium  w  terminie  lub  w  sposób  określony  w  SIWZ  spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej 
z  dopuszczalnych  form  jego  wniesienia)  Zamawiający  sprawdzi  w  ramach  własnych 
czynności proceduralnych.
11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem Wykonawcy,  którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy 
Pzp  (tj.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca  w 
odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  nie  złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, w art. 26 ust. 2d, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12.Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium na  wniosek  Wykonawcy,  który  wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14.Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 
określonych,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział 12. Termin związania ofertą

1.  Wykonawca  składając  ofertę  pozostaje  nią  związany  przez  okres  30  dni.  Termin 
związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania 
ofert.
2.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej  na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na 
piśmie. 
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4.  Przedłużenie  okresu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego  na przedłużony okres związania ofertą.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział  13.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego 
z Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a także 
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1.W prowadzonym postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. 
2.W przypadku  nie podania przez Wykonawcę  adresu poczty elektronicznej  Wykonawca 
przyjmuje na siebie ryzyko przekazywania  korespondencji poprzez wywieszenie jej na 
stronie internetowej Zamawiającego bip.umswieradowzdroj.nv.pl
3.Za  datę  powzięcia  wiadomości  uważa  się  dzień,  w  którym  strony  postępowania 
otrzymały  informację  za pomocą poczty elektronicznej,  a  w przypadku     nie  podania   
przez Wykonawcę  adresu poczty elektronicznej  wywieszenie jej na stronie internetowej 
Zamawiającego    bip.umswieradowzdroj.nv.pl   Korespondencję  uważa  się  za  złożoną  w 
terminie,  jeżeli  jej  treść  dotarła  do  Zamawiającego  lub  Wykonawcy  przed  upływem 
terminu. 
4.  Zamawiający   będzie  odbierał   korespondencję  drogą  elektroniczną  na  adres: 
zp@swieradowzdroj.pl. 
5. Wykonawca może zwrócić się  e-mailem do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We 
wniosku należy podać: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, 
b) nr telefonu, e-mail,
c)  imię  i nazwisko  osoby  upoważnionej  do  kontaktów  z  Zamawiającym 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
d) znak postępowania – OR.ZP1. 271-14/15.

6. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 21a, w godzinach 
urzędowania  Zamawiającego  lub  otrzymać  drogą  elektroniczną  zgłaszając  takie 
zapotrzebowanie na adres: zp@swieradowzdroj.pl
7. Wykonawca może zwracać się e-mailem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli  wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed 
upływem składania ofert, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie  później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  składania ofert. 
8.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  ma  prawo  zmiany  treści  Specyfikacji 
Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Zmiana  może  nastąpić  w  każdym  czasie,  przed 
upływem  terminu  do  składania  ofert.  W przypadku  wprowadzenia  takiej  zmiany, 
informacja  o tym  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego  – 
bip.umswieradowzdroj.nv.pl oraz  niezwłocznie  przekazana  wszystkim  Wykonawcom, 
którym  przekazano SIWZ.

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np. 
koperta) zaadresowanym i opisanym:

Adresat: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (np.pieczęć).

OFERTA NA ZADANIE PN.: 
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  „Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 roku w Świeradowie-Zdroju 
poprzez realizację odbudowy nawierzchni dróg wraz z systemem 

odwodnienia: 
ul. Izerskiej  (km 0+000 – 0+750), ul. Prusa  (km 0+000 – 0+235), ul. Zacisze 

(km 0+000 – 1+340)”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
15.04.2015r. godz. 14 : 15 

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest 
do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.
W  przypadku  braku  tej  informacji  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za 
zdarzenia  mogące  wyniknąć  z  powodu tego  braku,  np.  przypadkowe otwarcie  oferty 
przed  wyznaczonym terminem otwarcia,  a  w  przypadku  składania  oferty  pocztą  lub 
pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 
2. Podpisy
Oferta  i  oświadczenia  muszą  być  podpisane  przez  osobę/osoby  upoważnione 
do reprezentowania  Wykonawcy w obrocie  prawnym.  Wykonawca winien dołączyć  do 
oferty  dokument  określający  zasady  reprezentacji  oraz  osoby  uprawnione  do 
reprezentacji  wykonawcy,  a  jeżeli  wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik  -  także 
pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania  wykonawcy.  INFORMACJA  UZUPEŁNIAJĄCA:  Jeżeli  w  kraju 
zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym 
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 
wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  -  wystawione  z  odpowiednia  data 
wymagana  dla  tych  dokumentów.  W przypadku  oferty  składanej  przez  wykonawców 
ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  oświadczenie  o 
spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej 
jeden z tych wykonawców w imieniu swoim i pozostałych wykonawców. W przypadku 
oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa 
każdy z wykonawców oddzielnie.
3. Forma dokumentów i oświadczeń.

1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub 
kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”, 

2) W przypadku  dokumentów  lub  oświadczeń  sporządzonych  w  językach  obcych 
należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli  według  Wykonawcy  oferta  będzie  zawierała  informacje  objęte 
tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 
153,  poz. 1503,  z  późn.  zm.),  muszą  być  oznaczone  klauzulą  NIE 
UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się  umieścić  takie 
dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2) zastrzeżenie  informacji,  danych,  dokumentów  lub  oświadczeń  nie 
stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 
konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem 
i złożeniem oferty,
2) Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę przygotowaną  według 
wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim, 
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b) w formie pisemnej.

6. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i  skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do 
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 
posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 
i ponumerowana kolejnymi numerami,
c) kartki  oferty  były  spięte  (z  zastrzeżeniem,  że  część  stanowiąca  tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d)  oferta  została  opracowana  zgodnie  ze  wzorem załączonym do  specyfikacji  (wzór 
stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).

7. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie  z  art.  84  ustawy  Wykonawca  może  przed  upływem 
terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o  wprowadzeniu  zmian  lub  zamiarze  wycofania  oferty  należy  pisemnie 
powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,
c) pismo  należy  złożyć  zgodnie  z  opisem podanym w rozdziale  14  pkt  1 
niniejszej  SIWZ  oznaczając  odpowiednio  „ZMIANA  OFERTY”/„WYCOFANIE 
OFERTY”,
d) do  pisma  o  wycofaniu  oferty  musi  być  załączony  dokument,  z którego 
wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania.

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę  należy  złożyć  Zamawiającemu, w  Urzędzie  Miasta  59-850 
Świeradów-Zdrój, ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie 
do dnia 15.04.2015r. roku, godz. 14:00.
2. Złożona  oferta  zostanie  zarejestrowana  (dzień,  godzina)  oraz  otrzyma kolejny 

numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta 59-850 Świeradów-Zdrój ul. 11-
go Listopada 35, pokój nr 24a dnia  15.04.2015 r. roku, godz. 14:15.
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.  Otwierając  oferty  Zamawiający  poda  nazwy (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców, 
którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA –  za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego.

Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty wraz z należnym podatkiem vat (brutto), która
stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.
2.  Za ofertę najkorzystniejszą   Zamawiający uzna ofertę, która  przy uwzględnieniu 
kryteriów  i  wag,  o  których   mowa  w  Rozdziale  17.  „  Opis  kryteriów,  którymi 
Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  z podaniem 
znaczenia  tych  kryteriów  i sposobu  oceny  ofert”  otrzyma  najwyższą  punktację. 
Jeżeli  nie  będzie można  dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej otrzyma taką samą punktację Zamawiający  spośród tych ofert  wybierze 
ofertę z najniższą ceną.
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3.  Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i  składniki  związane z realizacją 
zamówienia, w tym m. in. podatek vat, upusty, rabaty.
4. Błędy w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 PZP 
spowodują odrzucenie oferty.
5.  „Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  wynagrodzenia  za  wykonane  przedmiotu 
umowy   będzie  wynagrodzenie  ryczałtowe,  stałe  i  niezmienne  do  końca  realizacji 
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem obniżenia wynagrodzenia w przypadku odstąpienia 
lub niewykonania w całości przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy”.
6.  Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  wynagrodzenia  jest   ryczałt  umowny, 
zwierający   wszelkie  wydatki   oraz  ryzyko  związane   z  koniecznością  zrealizowania 
przedmiotu zamówienia   oraz wszelkie koszty  związane z wykonaniem  przedmiotu 
zamówienia  wynikające wprost z celu umowy.

Rozdział  17.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  
wyborze  oferty,  wraz  z podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  i sposobu  oceny 
ofert

1.Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  spośród  ofert  niepodlegających  odrzuceniu 
Zamawiający będzie stosował podane niżej kryteria :

Tabela nr 2 „Wartość  punktowa wagi w %”
Lp. Nazwa kryterium  i pod-kryterium Maksymalna liczba 

punktów, która może 
otrzymać oferta za dane 
kryterium/waga 
kryterium

1 Cena brutto (C) 91,00

2 Wartość techniczna  ( WT) obejmuje pod-kryteria o 
jednakowej  wartości punktowej :
a) sposób realizacji zamówienia (S)
b)harmonogram realizacji zamówienia (H)

6,00

3 Jakość ( J) 3,00

Maksymalna liczba punktów, którą oferta może otrzymać za 
wszystkie kryteria łącznie

100,00

2. Ocena będzie dokonywana według skali  punktowej, przy założeniu, że maksymalna 
punktacja  wynosić będzie 100 punktów, i wyliczana będzie w sposób określony poniżej.

3.Zamawiający  dokona  oceny  oferty  w  ramach   kryterium  „  Cena  brutto (C)”  na 
podstawie   złożonego przez  Wykonawcę   formularza ofertowego  ( załącznik nr 1 do 
SIWZ), zawierającego cenę brutto wyrażoną w PLN. Należy podać cenę ryczałtową wraz z 
należnym  podatkiem  VAT,  która  winna   obejmować  wynagrodzenie  za  wszystkie 
obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 
że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikających 
wprost, jak również nie ujętych, a niezbędnych do wykonania umowy.
3.1.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty  dolicza 
do przedstawionej  w niej ceny podatek od towarów i  usług,  który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.2.Wyliczenie całkowitej oceny dla kryterium „Cena brutto (C)” 
      
       Cmin
C= ---------------* waga
         Cof 
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
Cof -  cena podana w ofercie
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waga- 91 %

4.Zamawiający dokona oceny oferty w ramach  kryterium „Wartość techniczna (WT)” 
na  podstawie   następujących   dokumentów,  złożonych  przez   Wykonawcę   wraz  z 
ofertą :
-autorskiego opisu  „Sposobu realizacji zamówienia (S)”;
-wykaz  sprzętu   przewidzianego do  pracy na palcu  budowy wraz z harmonogramem 
jego użytkowania na placu budowy;
-harmonogramu  realizacji  zamówienia (H) w postaci  „Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego”  sporządzony  według  załącznika  nr 10 do SIWZ .
Uwaga ! 
Ww. dokumenty   stanowią element oferty i   integralną część umowy, z wyłączeniem 
harmonogramu  realizacji  zamówienia (H) w  postaci  „Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego”   który   zostanie  sporządzony  przez  Wykonawcę   według 
załącznika  nr 10 do SIWZ,  zaakceptowany przez strony na zasadach określonych w 
SIWZ.
4.1.W ramach kryterium  „Wartość techniczna (WT)”   ocenie Zamawiającego będą 
podlegać    dwa  pod-kryteria, za które Zamawiający będzie przyznawał  punkty w skali 
od 0 do 3 ( każde kryterium po  3 pkt.) :
a)sposób realizacji zamówienia (S):
- analiza zamówienia ze wskazaniem problemów i zagrożeń związanych z jego realizacją,
-propozycje rozwiązań problemów, w szczególności  w zakresie organizacji placu budowy, 
składowania materiałów, zagospodarowania ziemi z wykopów i innych odpadów,itp.
-adekwatność  sposobu realizacji  zamówienia  do  jego  przedmiotu  ,  terminu  realizacji, 
warunków terenowych realizacji inwestycji,
- jednoczesne użycie optymalnej ilości sprzętu  technicznego   na placu budowy podczas 
realizacji zmówienia , zapewniające realizację zamówienia w terminie,
-propozycje ograniczenia zakłóceń w ruchu drogowym/pieszym w rejonie inwestycji,
b)harmonogram realizacji  zamówienia (H) w postaci  „  Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego”  sporządzony  według  załącznika  nr 10 do SIWZ :
-kompletność i szczegółowość opracowania sporządzonego według załącznika  nr 10 do 
SIWZ,
-rozplanowanie poszczególnych  części zamówienia w czasie, zapewniające terminowe   
 wykonanie zamówienia,
-zastosowane środki/ procedury celem dotrzymania  harmonogramu.
4.2.W ramach pod-kryterium „Sposób realizacji zamówienia (S)”   przyznaje się 
punkty w skali  od 0 do 3  w następujący sposób :
a)3 punkty otrzymuje oferta,  w której  wykonawca :
-dokonał  rzetelnej  analizy  zamówienia,  wskazał  rzeczywiste   problemy  i  zagrożenia 
związane z jego realizacją oraz   dokonał ich hierarchizacji  według ich potencjalnego 
wpływu na proces realizacji zamówienia, 
-przedstawił  propozycje  rozwiązań  problemów  i  niwelowania  zagrożeń  ,  realnie 
ograniczające ich wpływ na proces realizacji zamówienia   ,
-zaproponował adekwatne sposoby realizacji zamówienia  w stosunku do jego przedmiotu 
, terminu realizacji,warunków terenowych realizacji inwestycji, wskazanych problemów i 
zagrożeń,
- zaplanował optymalnie  jednoczesne użycie  sprzętu technicznego  podczas realizacji 
zmówienia   w ilość  zapewniającym   realizację zamówienia w terminie,
- zaproponował  dobre sposoby  ograniczenia zakłóceń w ruchu drogowym/pieszym w 
rejonie inwestycji,
b)2  punkty otrzymuje oferta,  w której  wykonawca :
-dokonał  rzetelnej  analizy  zamówienia,  wskazał  rzeczywiste   problemy  i  zagrożenia 
związane z jego realizacją oraz   dokonał ich hierarchizacji  według ich potencjalnego 
wpływu na proces realizacji zamówienia,  lub nie dokonał rzetelnej analizy zamówienia 
lub nie  wskazał rzeczywistych  problemów i zagrożeń związanych z jego realizacją  lub 
nie  dokonał  ich  hierarchizacji  według  ich  potencjalnego  wpływu  na  proces  realizacji 
zamówienia, lub
-przedstawił  propozycje  rozwiązań  problemów  i  niwelowania  zagrożeń  ,  realnie 
ograniczające ich wpływ na proces realizacji zamówienia, lub nie przedstawił propozycji 
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rozwiązań problemów i niwelowania zagrożeń , realnie  ograniczających ich wpływ na 
proces realizacji zamówienia  , lub 
-zaproponował adekwatne sposoby realizacji zamówienia  w stosunku do jego przedmiotu 
, terminu realizacji,warunków terenowych realizacji inwestycji, wskazanych problemów i 
zagrożeń, lub nie zaplanował optymalnie  jednoczesnego  użycia   sprzętu technicznego 
podczas realizacji zmówienia   w ilość  zapewniającej   realizację zamówienia w terminie, 
lub
- zaplanował optymalnie  jednoczesne użycie  sprzętu technicznego  podczas realizacji 
zmówienia    w  ilość   zapewniającym    realizację  zamówienia  w  terminie,  lub nie 
zaplanował optymalnie  jednoczesnego  użycia   sprzętu technicznego  podczas realizacji 
zmówienia   w ilość  zapewniającej   realizację zamówienia w terminie, lub
- zaproponował  dobre sposoby  ograniczenia zakłóceń w ruchu drogowym/pieszym w 
rejonie inwestycji,  lub nie  zaproponował  dobrych sposoby  ograniczenia zakłóceń w 
ruchu drogowym/pieszym w rejonie inwestycji,
c)1  punkt otrzymuje oferta,  w której  wykonawca :
- nie dokonał rzetelnej analizy zamówienia lub nie  wskazał rzeczywistych  problemów i 
zagrożeń związanych  z  jego  realizacją   lub  nie  dokonał  ich  hierarchizacji  według  ich 
potencjalnego wpływu na proces realizacji zamówienia, 
-nie  przedstawił  propozycji  rozwiązań  problemów  i  niwelowania  zagrożeń  ,  realnie 
ograniczających ich wpływ na proces realizacji zamówienia   , 
-nie  zaproponował  adekwatnych  sposób  realizacji  zamówienia   w  stosunku  do  jego 
przedmiotu,  terminu  realizacji,warunków terenowych realizacji  inwestycji,  wskazanych 
problemów i zagrożeń,
-nie  zaplanował  optymalnie   jednoczesnego  użycia    sprzętu  technicznego  podczas 
realizacji zmówienia   w ilość  zapewniającej   realizację zamówienia w terminie,
-nie zaproponował  dobrych sposoby  ograniczenia zakłóceń w ruchu drogowym/pieszym 
w rejonie inwestycji,
-nie przedłoży  jednego z  dokumentów,na podstawie których Zamawiający dokonuje 
oceny oferty.
d)0  punktów otrzymuje  oferta,   w  której   wykonawca   nie   złożył  następujących 
dokumentów :
-autorskiego opisu  „Sposobu realizacji zamówienia (S)”;
-wykaz  sprzętu   przewidzianego do  pracy na palcu  budowy wraz z harmonogramem 
jego użytkowania na placu budowy;

4.3.W  ramach  pod-kryterium  „Harmonogram  realizacji  zamówienia (H)” 
Zamawiający będzie przyznawał  punkty w skali  od 0 do 3  w następujący sposób :
a)3 punkty otrzymuje oferta,  w której  wykonawca :
-opracował harmonogram realizacji zamówienia w postaci  kompletnego „Harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego” ze szczegółowością adekwatną do załącznika  nr 10 
do SIWZ,
-rozplanował  wykonanie   poszczególnych   części  zamówienia  w  czasie,   w  sposób 
zapewniający terminowe wykonanie zamówienia,
-przewidział   środki/  procedury,  które  należy  wdrożyć  w  przypadku   wystąpienia 
opóźnienia  celem dotrzymania  harmonogramu i terminu realizacji zamówienia,
b) 2 punkty otrzymuje oferta,  w której  wykonawca :
- opracował harmonogram realizacji zamówienia w postaci  kompletnego „Harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego” ze szczegółowością adekwatną do załącznika  nr 10 
do SIWZ lub opracował harmonogram realizacji zamówienia w postaci  niekompletnego 
„Harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego”  lub  ze  szczegółowością 
nieadekwatną do załącznika  nr 10 do SIWZ lub
-rozplanował  wykonanie   poszczególnych   części  zamówienia  w  czasie,   w  sposób 
zapewniający  terminowe  wykonanie  zamówienia  lub rozplanował  wykonanie 
poszczególnych  części zamówienia w czasie,  w sposób  niezapewniający terminowego 
wykonania zamówienia lub
-przewidział   środki/  procedury,  które  należy  wdrożyć  w  przypadku   wystąpienia 
opóźnienia  celem dotrzymania  harmonogramu i terminu realizacji zamówienia lub nie 
przewidział   środków/  procedur,  które  należy  wdrożyć  w  przypadku  wystąpienia 
opóźnienia  celem dotrzymania  harmonogramu i terminu realizacji zamówienia,

-------------------------------------------
Strona 20



Zamawiający Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 
roku w Świeradowie-Zdroju poprzez realizację odbudowy nawierzchni dróg wraz z systemem odwodnienia: ul. Izerskiej  (km 

0+000 – 0+750), ul. Prusa  (km 0+000 – 0+235), ul. Zacisze  (km 0+000 – 1+340)”  Sygnatura akt: OR.ZP1.271-14/15

c)1 punkt otrzymuje oferta,  w której  wykonawca :
-opracował  harmonogram  realizacji  zamówienia  w  postaci   niekompletnego 
„Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego”, ze szczegółowością  nieadekwatną 
do załącznika  nr 10 do SIWZ ,
-rozplanował  wykonanie   poszczególnych   części  zamówienia  w  czasie,   w  sposób 
niezapewniający terminowego wykonania zamówienia,
-  nie  przewidział   środków/procedur,  które  należy  wdrożyć  w przypadku  wystąpienia 
opóźnienia  celem dotrzymania  harmonogramu i terminu realizacji zamówienia,
d)0  punktów otrzymuje  oferta,   w  której   wykonawca   nie   złożył   dokumentu 
zawierającego harmonogramu  realizacji zamówienia.               
4.4.Wyliczenie całkowitej oceny dla kryterium „Wartość techniczna (WT)” 
Każdy członek Komisji  przetargowej dokona indywidualnej oceny każdego elementu w 
pod-kryteriach  tj.  „sposobu  realizacji  zamówienia  (S)”i  „harmonogramu 
realizacji  zamówienia  (H)”. Policzone  ilości  punktów  w  kryterium  „Wartość 
techniczna (WT)”   przez każdego z członków komisji przetargowej zostaną użyte do 
wyliczenia  średniej  arytmetycznej  oceny kryterium  każdego z  Wykonawców,  których 
oferty  nie  podlegają  odrzuceniu,  jako  wynik  oceny  przez  całą  Komisję  przetargową 
policzony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru: 
     
               WT1 + WT2+ WT3+ WT4
WTś = ----------------------------------- * waga
                        N
gdzie:
WTś – średnia wartość oceny  „Wartość techniczna (WT)” dokonana przez wszystkich 
członków komisji przetargowej, dla każdego z Wykonawców, których oferty nie podlegają 
odrzuceniu,
WT1, WT2,WT3,WT4– wartość oceny kryterium  ,  „Wartość techniczna (WT)” 
przyznana  przez  każdego z członków komisji,
WT= S+ H
gdzie :
S- ilości punktów w pod-kryterium „sposób realizacji zamówienia (S)”  przyznana 
przez  członka  komisji przetargowej
H-  ilości punktów w pod-kryterium „harmonogram realizacji zamówienia 
(H)”przyznana przez  członka  komisji przetargowej
n- liczba członków oceniających w komisji przetargowej,
waga- 6 %.

5.Zamawiający dokona oceny oferty w ramach  kryterium „Jakość ( J)”,  na 
podstawie  następujących  dokumentów, złożonych przez  Wykonawcę  wraz z  ofertą, 
które to dokumenty  stanowią element oferty i   integralną część umowy, tj.:
-wykazu  personelu,  który  będzie  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w 
szczegółowości  odpowiedzialnego   za  kontrolę  jakości   i  kierowanie   robotami 
budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-wykazu personelu , który będzie  będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacją  na  temat  jego  kwalifikacji  zawodowych  i  doświadczenia   niezbędnych  do 
wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności;
- określający czas pobytu kluczowego personelu na budowie;
- opisu  organizacji zespołu (czytelność podziału  ról i zakresu odpowiedzialności zespołu, 
koordynacja  realizacji  zamówienia  przez  kierownika,  zastępowalność  kluczowego 
personelu w razie choroby, urlopu itp. ).
5.1.W ramach kryterium „Jakość”(J) Zamawiający  będzie przyznawał  punkty w skali 
od 0 do 3  w następujący sposób :
a)3 punkty otrzymuje oferta,  w której  wykonawca :
-zapewni właściwy personel  i w odpowiedniej liczbie  odpowiedzialny  za kontrolę jakości 
i kierowanie  robotami budowlanymi,
-  zapewni właściwy personel  i  w odpowiedniej  liczbie  odpowiedzialny   za realizację 
zamówienia ,
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-zapewni   codzienny  pobyt  na  budowie  kierownika  budowy i  koordynatora   nadzoru 
inwestorskiego,
-zagwarantuje organizację zespołu  realizującego  i nadzorującego wykonanie zmówienie 
w sposób zapewniający jego prawidłową realizację, w szczególności poprzez zmianową 
organizację pracy, jednoczesne zatrudnienie odpowiedniej ilości personelu na budowie
b)2 punkty otrzymuje oferta,  w której  wykonawca :
- zapewni właściwy personel  i w odpowiedniej liczbie  odpowiedzialny  za kontrolę jakości 
i  kierowanie   robotami  budowlanymi  lub nie  zapewni  właściwego  personelu   lub w 
nieodpowiedniej liczbie  odpowiedzialnego  za kontrolę jakości  i kierowanie  robotami 
budowlanymi, lub 
-  zapewni właściwy personel  i  w odpowiedniej liczbie  odpowiedzialny  za realizację 
zamówienia  lub nie  zapewni  właściwego  personelu  lub w  nieodpowiedniej  liczbie 
odpowiedzialnego  za realizację zamówienia ,lub
-  zapewni   codzienny pobyt na budowie kierownika budowy i  koordynatora  nadzoru 
inwestorskiego,  lub nie zapewni  codziennego pobyt na budowie kierownika budowy i 
koordynatora  nadzoru inwestorskiego, lub
- zagwarantuje organizację zespołu  realizującego  i nadzorującego wykonanie zmówienie 
w sposób zapewniający jego prawidłową realizację, w szczególności poprzez zmianową 
organizację pracy, jednoczesne zatrudnienie odpowiedniej ilości  personelu na budowie 
lub nie  zagwarantuje  organizacji  zespołu   realizującego   i  nadzorującego  wykonanie 
zmówienie  w sposób zapewniający jego prawidłową realizację, w szczególności poprzez 
zmianową organizację pracy, jednoczesne zatrudnienie odpowiedniej ilości personelu na 
budowie lub
c)1 punkt otrzymuje oferta,  w której  wykonawca :
-  nie  zapewni  właściwego personelu  i  w odpowiedniej  liczbie   odpowiedzialnego  za 
kontrolę jakości  i kierowanie  robotami budowlanymi, 
-nie zapewni właściwego personelu   i  w nieodpowiedniej liczbie  odpowiedzialnego  za 
realizację zamówienia ,
-nie zapewni  codziennego pobyt na budowie kierownika budowy i koordynatora  nadzoru 
inwestorskiego, 
-nie  zagwarantuje  organizacji  zespołu   realizującego   i  nadzorującego  wykonanie 
zmówienie  w sposób zapewniający jego prawidłową realizację, w szczególności poprzez 
zmianową organizację pracy, jednoczesne zatrudnienie odpowiedniej ilości personelu na 
budowie lub
-nie przedłoży  jednego z  dokumentów,na podstawie których Zamawiający dokonuje 
oceny oferty.
d)0 punktów otrzymuje  oferta,   w  której   wykonawca   nie   złożył   następujących 
dokumentów :
-wykazu  personelu  ,  który  będzie   uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w 
szczegółowości  odpowiedzialnego  za  kontrolę  jakości   i  kierowanie   robotami 
budowlanymi, wraz z informacją na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-wykazu  personelu  ,  który  będzie  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  wraz  z 
informacją  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych  i  doświadczenia   niezbędnych  do 
wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności;
-określającego czas pobytu kluczowego personelu na budowie;
-opisu organizacja zespołu (czytelność podziału  ról i zakresu odpowiedzialności zespołu, 
koordynacja realizacji zamówienia przez.          
5.2.Wyliczenie całkowitej oceny dla kryterium „Jakość (J)” 
Każdy członek Komisji przetargowej dokona indywidualnej oceny  w kryterium „Jakość 
(J)”  . Ilości  punktów w kryterium „Jakość (J)” przyznane przez każdego z członków 
komisji przetargowej zostaną użyte do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny kryterium 
każdego  z  Wykonawców,  których  oferty  nie  podlegają  odrzuceniu,  jako  wynik  oceny 
przez całą Komisję przetargową policzony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
wg poniższego wzoru: 
          
             J1 + J2+ J3+ J4
Jś= -----------------------------------* waga   
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                     N                   
gdzie:
Jś – średnia wartość oceny  „Jakość (J)”  przez wszystkich członków komisji 
przetargowej, dla każdego z Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu,
J1, J2,J3,J4– wartość oceny kryterium  „Jakość (J)”  , przyznana  przez  każdego z 
członków komisji,
n - liczba członków oceniających w komisji przetargowej,
waga- 3 %

6.Ostateczna ocena punktowa danej oferty będzie wynikała z sumowania liczby punktów 
otrzymanych przez tę ofertę za poszczególne kryteria i obliczona według wzoru:
P(x) = Px(C) + Px(WT) + Px(J)
gdzie:
Px – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x”,
Px (C ) - liczba punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Cena”,
Px ( WT) – liczba punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Wartość techniczna”,
Px ( J) - liczba punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Jakość”,

7.Za  ofertę  najkorzystniejszą   Zamawiający  uzna  ofertę,  która   przy  uwzględnieniu 
powyższych kryteriów i wag otrzyma   najwyższą punktację. 
7.1. Jeżeli  nie  będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że dwie lub więcej otrzyma taką samą punktację Zamawiający, spośród tych ofert 
wybierze  ofertę z najniższą ceną.
      
Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze  
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający w  „I N F O R M A C J I o wyniku postępowania wraz z wezwaniem 
do podpisania umowy" wezwie Wykonawcę do:
a) zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym,
b) przedłożenia dokumentów, o których mowa  w ust.2.
2. Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić 
Zamawiającemu:
a)  zaakceptowany  przez  Wykonawcę   „kosztorys  do  celów  rozliczeniowych”  i 
„Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy”,
b) opłaconą polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności  cywilnej,  obejmującą  należyte  wykonanie  lub  niewykonanie  umowy 
oraz  z  tytułu  czynów  niedozwolonych,  w  zakresie  wszelkich  ryzyk  oraz  następstw 
nieszczęśliwych  wypadków  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  100% wartości  kontraktu 
obejmującą  termin  od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia  31.08.2015r. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiej polisy, która w swej treści zawierać będzie 
zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi postanowieniami umownymi oraz  zawierające zapisy 
dotyczące   oświadczeń  beneficjenta  lub  ich  kopii  potwierdzonych  przez  notariusza  i 
zawierające  zapisy  wyłączające  odpowiedzialność  gwaranta  w  zakresie  w  jakim 
niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  przez  wykonawcę  związane  jest  z 
działaniami wszelkich podwykonawców.
c)  w przypadku zawarcia umowy konsorcjum – umowę konsorcjum,
d)  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe  osób   realizujących  przedmiot 
zamówienia(kierownika  budowy,  kierowników  robót);  w  przypadku  podmiotów 
zagranicznych  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  tymczasowy 
wpis na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
e)  dokumenty  potwierdzające  członkostwo  i  wymagane  ubezpieczenie  od 
odpowiedzialności  cywilnej  z  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  Kierownika 
Budowy.  Od  osób  będących  obywatelami  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej, 
Konfederacji  Szwajcarskiej  lub  państw  członkowskich  Europejskiego  Porozumienia  o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy 
nabyli  prawo  do  wykonywania  określonych  zawodów  regulowanych  lub  określonych 
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie 
z dnia 18 marca 2008 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w 
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państwach członkowskich Unii  Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394),  nie wymaga się 
przynależności
g)  oświadczenia  kierownika  budowy  o  podjęciu  się  obowiązków, do  samorządu 
zawodowego wynikającej z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane lecz spełnienia art. 
12a tejże ustawy.
h) podpisane przez kierownika budowy zgłoszenia o rozpoczęciu budów adresowane do 
PINB.
3.W przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentów o których mowa w ust. 
2 Zamawiający wyznaczy ponowny ostateczny termin ich przedłożenia.
4.Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
5.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złożona tylko jedna oferta.
6.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty 
przed  upływem  terminu  związania  ofertą,  a  Wykonawca  wyrazi  zgodę  na  zawarcie 
umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
7.Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy jeżeli nie przedłoży 
dokumentów  o  których  mowa  w  ust.  2  i  dwukrotnie  nie  stawi  się  w  wyznaczonym 
terminie  do  podpisania  umowy.  W  tej  sytuacji  Zamawiający  uznaje,  że  Wykonawca 
odstępuje  od  zawarcia  umowy,  co  upoważnia  Zamawiającego  do  przeprowadzenia 
procedury z art. 94 ust. 3 ustawy PZP.

Rozdział  19.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  
umowy i polisy OC

1.  W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w 
terminie do 14 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru w wysokości 3% 
wartości kontraktu.
4.  Zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  należy  wnieść  w  formach 
wymienionych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w  formie  niepieniężnej,  Zamawiający 
zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiego zabezpieczenia, które w swej treści zawierać 
będzie zapisy sprzeczne z SIWZ, umową oraz  zawierające zapisy dotyczące  oświadczeń 
beneficjenta  lub  ich  kopii  potwierdzonych  przez  notariusza  i  które  będą  zawierać 
zobowiązanie beneficjenta do dodatkowego wezwania zobowiązanego, który nie wykonał 
lub  wykonał  nienależycie  swoje  zobowiązanie  w  wyznaczonym  w  niniejszej  umowie 
terminie. Gwarancja  musi być bezwarunkowa i nieodwołalna i winna obejmować okres : 
od dnia rozpoczęcia biegu terminu rękojmi + 60 miesięcy. 
Dokument  musi być wykonalny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Zamawiający wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady w formach  wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
7.  Oryginał  dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  roszczeń  z  tytułu 
rękojmi za wady musi być dostarczony do Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia 
podpisania końcowego protokołu odbioru. 
8.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  zobowiązany  będzie  wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  Bank BZ WBK S.A. Nr 48 1090 
1997 0000 0001 1109 8571  z podaniem tytułu: „zabezpieczenie  roszczeń z tytułu  
rękojmi za wady nr OR.ZP1.272-14/15” ,
9. Zamawiający zwraca  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie  15 
dniu  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady  i  protokolarnym  potwierdzeniu  przez 
Zamawiającego braku wad.

Rozdział 20. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 9 do SIWZ.
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Rozdział 21.  Inne informacje

Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział.22  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  przepisów 
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział.23  Załączniki do SIWZ

Załącznik   Nr 1   Wzór Formularza Ofertowego,

Załącznik  Nr  2   Oświadczenie  Wykonawcy  –  art.  22  ust  1  pkt  1-4  ustawy  Prawo  
zamówień publicznych,

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ust 1  ustawy Prawo zamówień  
publicznych,

Załącznik Nr 4       Lista podmiotów przynależności do tej samej grupy kapitałowej – art.  
26 ust 2d  ustawy Prawo zamówień publicznych,

Załącznik  Nr  5   Wzór  minimalnej  treści  zobowiązania  do  oddania  do  dyspozycji  
niezbędnych zasobów, 

Załącznik Nr 6     Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania,

Załącznik  nr  7   Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  
zamówienia,  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  SIWZ,  posiadają  
wymagane ustawowo uprawnienia/kwalifikacje 

Załącznik Nr 8   Wzór pełnomocnictwa dla konsorcjum

Załącznik Nr 9   Istotne Postanowienia Umowne

Załącznik Nr 10 Harmonogram Rzeczowo-Terminowo-Finansowy
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Załącznik Nr 1   WZÓR FORMULARZA OFERTY 

     
OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

„Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 roku poprzez realizację niżej 
wymienionych zadań: 

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Izerska  w 
Świeradowie-Zdroju – etap I (km 0+000 – 0+750) [powódź czerwiec 2013 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Prusa  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+235) [powódź sierpień 2011 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Zacisze  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 1+340) [powódź sierpień 2011 r.]”.

oferujemy   kompleksowe  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymogami 
zawartymi  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  za  cenę  ryczałtową,  która 
będzie stanowić ostateczną wysokość naszego wynagrodzenia :

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEŻNYM PODATKIEM VAT*

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych : ………………………………………………………………………….

 *w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług 
oraz podatkiem akcyzowym; dla porównania ofert należy przyjąć vat w wysokości 23%; 

Oświadczamy, że:
1) Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia  w terminie do  dnia 15.08.2015 
r.  przez  co  rozumie  się   termin  zakończenia  całości  robót  budowlanych,  czyli 
wybudowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie do 
odbioru,
2)  na  wykonany przedmiot  zamówienia udzielamy  5 -  letniej  rękojmi,  licząc  od dnia 
odbioru końcowego,
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy 
do nich żadnych zastrzeżeń,
4) zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskałem/liśmy niezbędne i 
konieczne  informacje i  dane do wyceny oferty i wykonania zamówienia i  nie wnoszę 
żadnych uwag i zastrzeżeń,
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert,
7) przyjmuje na siebie ryzyko nie podania adresu poczty elektronicznej i wyrażam zgodę 
w takim przypadku na przekazywanie korespondencji poprzez wywieszenie jej na stronie 
internetowej Zamawiającego bip.umswieradowzdroj.nv.pl
Oświadczam, iż jestem świadomy, że w niniejszym postępowaniu za datę powzięcia wia-
domości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomo-
cą poczty elektronicznej, a w przypadku   nie podania przez Wykonawcę  adresu poczty 
elektronicznej  -  datę  wywieszenie  jej  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  bip.u-
mswieradowzdroj.nv.pl Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść 
dotarła do Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem terminu. 
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8) W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia 
umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; Oświadczam, iż jestem 
świadom tego, że jeżeli nie dostarczę dokumentów o których mowa w Rozdziale 18 SIWZ 
będzie to traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy, podlegające zapisom art. 94 
ust. 3 ustawy Pzp i Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp zatrzyma 
wniesione przeze mnie wadium.
9) Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona*
10)  podwykonawcom zamierzamy powierzyć  wykonanie   zamówienia  o  następującym 
zakresie:
Lp Zakres prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy
1

11.1 jako Wykonawca składający ofertę samodzielnie informuję, że* :
- nie należę do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*, 

-  należę  do  grupy  kapitałowej  i  załączam do  oferty  przetargowej  listę  podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej*

11.2. jako Wykonawcy składający ofertę wspólnie (tzw. konsorcjum lub spółka cywilna) 
informujemy,  że* :

a) Wykonawca  …...................................................................................................
(nazwa wykonawcy)

-  nie  należę  do  grupy  kapitałowej  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  16 lutego  2007 r.  o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*, należę do 
grupy kapitałowej i załączam do oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej*

b) Wykonawca …...................................................................................................
(nazwa wykonawcy)

- nie należę do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*, 

-   należę do grupy kapitałowej i  załączam do oferty przetargowej listę  podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej*

* - niepotrzebne skreślić

Oferta została złożona na …………………….. stronach 
Do oferty dołączono następujące dokumenty :

1. ……………………………………………………………….,

Nazwa i adres  WYKONAWCY/ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
ZAMÓWIENIE: :
...........................................................................................................................
NIP .......................................................   
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.......................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie :
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 
........................................................................................................................... 
numer telefonu:
e-mail             ................................................................................................
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Nr rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium ............................................

......................., dn. _ _ . _ _ . 2015 r.                ...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki

*Upoważnienie  osób  podpisujących  ofertę  czyli  dokumenty  określające  zasady  reprezentacji  muszą  bezpośrednio  wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status  prawny  wykonawcy,  to  do  oferty  należy  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo  w  formie  oryginału  lub  kserokopii 
potwierdzonej notarialnie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  O  SPEŁNIENIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU 
OKREŚLONYCH  ART.  22  UST.  1  pkt  1  -  4  USTAWY  -  PRAWO  ZAMÓWIEŃ  
PUBLICZNYCH

Zamawiający 
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Oświadczenie*

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 roku poprzez realizację niżej 
wymienionych zadań: 

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Izerska  w 
Świeradowie-Zdroju – etap I (km 0+000 – 0+750) [powódź czerwiec 2013 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Prusa  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+235) [powódź sierpień 2011 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Zacisze  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 1+340) [powódź sierpień 2011 r.]”.

Oświadczam/oświadczamy*, że spełniam(y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 
późn. zm.), tj.
na dzień złożenia oferty :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie 
zadania,
3) dysponuję (-emy) odpowiednim  potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
4)  znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;

......................, dn.__. _ _ . 2015 r.           ...........................................
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy 

członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ  
OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA  NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Stosownie  do  treści  art.  24  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo 
zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia pn.: 
„Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 roku poprzez realizację niżej 

wymienionych zadań: 
„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Izerska  w 
Świeradowie-Zdroju – etap I (km 0+000 – 0+750) [powódź czerwiec 2013 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Prusa  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+235) [powódź sierpień 2011 r.]”,

„Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Zacisze w 
Świeradowie-Zdroju  (km  0+000  –  1+340)  [powódź  sierpień  2011  r.]”

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

...........................,dn. _ _ . _ _ .2015 r.          ........................................
Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  powyższy  dokument  składa  każdy 

z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy
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ZAŁĄCZNIK NR  4 DO SIWZ  Lista podmiotów należących do tej samej grupy  
kapitałowej

Zamawiający
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Oświadcza/my, że do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 
zm.) należą następujące podmioty:

Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.
3.
4.

......................, dn.__. _ _ . 2015 r.           ...........................................
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę jeżeli należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej,
*W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  powyższy  dokument  składa  każdy 

z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy jeżeli należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej,
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ZAŁĄCZNIK NR  5 DO SIWZ  
wzór  minimalnej  treści  zobowiązania  do  oddania  do  dyspozycji  niezbędnych  
zasobów

Umowa o udostępnienie zasobów

W dniu……………….. w …………………………(określenie miejsca zawarcia umowy) 

pomiędzy…………………………………… ……………………………………………(określenie podmiotu 

udostępniającego zasoby)

z siedzibą w …………………………………….. zwanym dalej Udostępniającym, 

reprezentowanym przez………………………….. 

a ……………………………………………..(określenie podmiotu przejmującego zasoby)

z siedzibą w …………………………………….. zwanym dalej Przejmującym, 

reprezentowanym przez………………………….. 

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

W przypadku  wygrania przez Przejmującego przetargu i  podpisania umowy z Gminą 

Świeradów-Zdrój  na zadanie pn.: „Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 roku 

poprzez realizację niżej wymienionych zadań: 

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Izerska  w 
Świeradowie-Zdroju – etap I (km 0+000 – 0+750) [powódź czerwiec 2013 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Prusa  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+235) [powódź sierpień 2011 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Zacisze  w 

Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 1+340) [powódź sierpień 2011 r.]”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską we środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013

Udostępniający zobowiązuje się udostępnić następujący zakres zasobów w następujący 

sposób: ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………............
(przedstawienie dokładnego opisu przekazywanych zasobów np. osób, opis powinnego zachowania się podmiotu  

udostępniającego zasoby np. oddelegowanie osoby do pełnienia funkcji: kierownika budowy, kierownika  

robót,zobowiązanie do pełnienia funkcji, itp.)

§ 2

Umowa zostaje zawarta …................................................................................

(Wykonawca winien wskazać czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z pełnionej 

funkcji przy realizacji  przedmiotowego zadania )

§ 3
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Przejmujący zobowiązuje się  korzystać z  udostępnionych zasobów  w sposób zgodny z 

przeznaczeniem  i zasadami współżycia społecznego.

§ 4

Strony  nie mogą rozwiązać umowę  przed osiągnięciem celu dla którego została zawarta.

§ 5

 Zamiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 

być dokonane  za zgodą obu stron.

§ 6

Pozostałe warunki udostępniania zasobów zostaną  zawarte w odrębnej umowie.

...................................................                   .........................................
Podpis osób uprawnionych do składania                           Podpis osób uprawnionych do składania
 oświadczeń woli w imieniu                                             oświadczeń woli w imieniu
 Udostępniającego zasoby                                              Przejmującego zasoby oraz pieczątka /
oraz pieczątka / pieczątki                                               pieczątki 

-------------------------------------------
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
Wzór wykazu osób przewidzianych do realizacji zadania

Zamawiający
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Oświadczenie*

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w trybie  przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. : 

„Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 roku poprzez realizację niżej 
wymienionych zadań: 

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Izerska  w 
Świeradowie-Zdroju – etap I (km 0+000 – 0+750) [powódź czerwiec 2013 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Prusa  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+235) [powódź sierpień 2011 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Zacisze  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 1+340) [powódź sierpień 2011 r.]”.
Oświadczamy,że do realizacji niniejszego zamówienia dysponujemy lub będziemy  polegać  na osobach  innych 
podmiotów  następującą/ymi osobą/ami:

( - niepotrzebne skreślić)
(Wykonawca winien wypełnić właściwe pole. W przypadku braku wypełnienia przyjmuje się, że Wykonawca do 
realizacji niniejszego zamówienia  nie dysponuje niżej wymienioną/ymi osobą/ami )

Lp. Zakres wykonywanych czynności Imię 
i nazwisko osoby 
przewidzianej do 
realizacji 
zadania

Informacje na temat kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych 

czynności

Informacja   o  podstawie 
dysponowania  tą  osobą  (w 
przypadku  gdy  nie  jest  to  
umowa o pracę Wykonawca 
winien przedstawić załącznik 
nr  5  do  SIWZ  lub  inny  o 
podobnej treści)

1. do pełnienia funkcji 
kierownika budowy- 
uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
drogowej  w ograniczonym 
zakresie, 

Do niniejszego wykazu dołączono  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia tej/tych osób**

.......................,dn._ _ . _ _ . 2015 r.                              ..........................................
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki*

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub 
Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
**Przy korzystaniu z potencjału osobowego innych podmiotów Wykonawca winien do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia tej/tych osób, w tym przypadku może zastosować załącznik nr 5 do SIWZ lub inny o podobnej treści. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Oświadczenie,  że osoby będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia  i  
wykazane w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, posiadają  
wymagane   ustawowo uprawnienia

Zamawiający

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Oświadczenie*

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

„Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 roku poprzez realizację niżej 
wymienionych zadań: 

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Izerska  w 
Świeradowie-Zdroju – etap I (km 0+000 – 0+750) [powódź czerwiec 2013 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Prusa  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+235) [powódź sierpień 2011 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Zacisze  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 1+340) [powódź sierpień 2011 r.]”.

oświadczamy, że osoby które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (którego 
wzór  może  stanowić  załącznik  nr  6  do  SIWZ),  posiadają   wymagane   ustawowo 
uprawnienia  wymagane  przez  Zamawiającego  Rozdziale  10  SIWZ  pkt.5  Tabela  nr  1 
„Warunki  udziału  w postępowaniu   wraz  z  opisem dokumentów potwierdzających  ich 
spełnianie i   opisem  sposobu  dokonywania oceny  spełniania warunków”.**

 ......................., dn. _ _ . _ _ . 2015r.              ...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki

*  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  powyższy  dokument 
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

**  Wykonawca   może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu   innych  podmiotów,  niezależnie  od 
charakteru  prawnego łączącego go z nim  stosunków. W takiej sytuacji  może do wykazu wpisać 
doświadczenie i wiedzę innych podmiotów i dołączyć  pisemne zobowiązanie  tych podmiotów  do 
oddania  mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  na okres korzystania z nich  przy wykonywaniu 
zamówienia.
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ZAŁĄCZNIK NR 9  do  SIWZ     Istotne Postanowienia Umowne
          

Istotne Postanowienia Umowne do 
 UMOWY NR OR.ZP1.272-14/15 

zawarta w dniu ................................2015r. w Świeradowie-Zdroju pomiędzy: 
Gminą Miejską Świeradów-Zdrój
z siedzibą w  Świeradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35, NIP 616-10-01-947,  zwaną w 
dalszej części umowy "Zamawiającym" ,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,
a   firmą:
........................
......................,
zwaną w dalszej części umowy “Wykonawcą”,
reprezentowanym przez .................................................... ,
o następującej treści:

§ 1. Postanowienia ogólne
1.Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego 
w dniu.................. 2015r. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm. ), zwaną dalej „Ustawą” na zadanie 
pn.: „Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 roku poprzez realizację niżej 
wymienionych zadań: 
„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Izerska  w 
Świeradowie-Zdroju – etap I (km 0+000 – 0+750) [powódź czerwiec 2013 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Prusa  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 0+235) [powódź sierpień 2011 r.]”,

„Odbudowa  nawierzchni  drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  ul.  Zacisze  w 
Świeradowie-Zdroju (km 0+000 – 1+340) [powódź sierpień 2011 r.]”.
1.2.Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie  powyższych 
zadań  w  Świeradowie-Zdroju  polegające  na  odbudowie  nawierzchni  dróg  wraz  z 
systemem odwodnienia ulic:   ul. Izerskiej  (km 0+000 – 0+750) działka nr :  27, 36, 
24/1 am. 2, 1 am. 7, 12 am. 8, 23 am. 9, obr. II, ul. Prusa  (km 0+000 – 0+235) działka 
nr: 9 am. 7, 31 am. 8, obr. IV, ul. Zacisze  (km 0+000 – 1+340) działka nr: 30, 31 am. 
1, 10 am. 4, 15 am. 3, 11 am. 5,  obr. II, zwanej dalej obiektami. 
2.  Celem2.  Celem niniejszej  umowy  jest  osiągnięcie  celu  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi niniejszej  umowy  jest  osiągnięcie  celu  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami  prawa  oraz  Wytycznymi  Ministerstwa  Administracji  i  Cyfryzacji,przepisami  prawa  oraz  Wytycznymi  Ministerstwa  Administracji  i  Cyfryzacji,  
zamieszczonymi  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  w  zakładce  Administracja  izamieszczonymi  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  w  zakładce  Administracja  i  
Samorządy - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wytyczne powodziowe.Samorządy - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wytyczne powodziowe.
3. Opis przedmiotu zamówienia określa:  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i  Odbioru Robót Budowlanych oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy 
musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach.

4. Szczegółowy zakres robót określa:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  zawierająca  zbiory  wymagań  w  zakresie  sposobu 
wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót.  Wszelkie  roboty 
budowlane  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentami  o  których  mowa  w  zdaniu 
poprzednim,  z  zastrzeżeniem  że  w  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją 
projektową,  a  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
pierwszeństwo mają zapisy zamieszczone w  projekcie wykonawczym.
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5.  Wykonawca  zapewnia,  iż  przed  złożeniem  oferty  zapoznał  się  szczegółowo  z  
dokumentami,  o  których  mowa  w  ust.  4  i  uzyskał  wszelkie  wymagane  wyjaśnienia  
niezbędne do realizacji kompletnego przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że ww.  
dokumenty są  kompletne, wzajemnie spójne  i w pełni wystarczające  do prawidłowej  
realizacji przedmiotu Umowy.
6. Obowiązki i uprawnienia stron Umowy przedstawiają poniższe dokumenty. Będą one 
uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej 
kolejności:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
d)  Niniejszy  Akt  Umowy   wraz  z   "kosztorysem  do  celów  rozliczeniowych"  i 
"Harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym",
e) Oferta Wykonawcy.  
7. Prawa i obowiązki wynikające z dokumentów, o których mowa powyżej zobowiązują 
wykonawcę do  wykonywania w ramach niniejszej umowy wszystkich innych czynności i 
zadań, które  będą  konieczne  do  prawidłowej  realizacji   przedmiotu  umowy  oraz 
zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie,  z obowiązującymi przepisami prawa. 
Czynności  i  zadania  o  których  mowa  w zdaniu  poprzedzającym,  realizowane  będą  z 
własnej  inicjatywy  Wykonawcy  lub  na  żądanie  Zamawiającego  w  ramach  ustalonego 
wynagrodzenia ryczałtowego.
8. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych 
przez  Wykonawcę.  Wszelkie  zastosowane  materiały  budowlane  dostarczone  przez 
Wykonawcę muszą być nowe i nieużywane oraz wolne od wad, odpowiadać co do jakości 
wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.  U.  ,  Nr  92,  poz.  881),  a  także  wymaganiom  jakościowym  określonym  w 
Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  projektu 
budowlanego i projektu wykonawczego.

§ 2. Terminy wykonywania robót 

1.Na  podstawie  oferty  Wykonawcy  Inspektor  Nadzoru  sporządzi  „kosztorys  do  celów 
rozliczeniowych” i  „Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy” i przekaże  e-mailem 
Wykonawcy do akceptacji najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy. Wykonawca w 
dniu zawarcia umowy dostarczy zaakceptowany „kosztorys do celów rozliczeniowych” i 
„Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy”, które stanowią załączniki do umowy. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 r., 
przez  co  rozumie  się   termin  zakończenia  całości  robót  budowlanych,  czyli 
odbudowanie  nawierzchni  dróg  wraz  z  systemem  odwodnienia  obiektów 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie do odbioru.
 3 3. Ustala si. Ustala się  następujące tę  następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:erminy realizacji przedmiotu umowy:
a) a) Zamawiający przekaże Wykonawcy  dokumentację  projektową w formie papierowej, w 
terminie   zawarcia umowy,
b)  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym 
obiektów w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku 
gdy  warunki  atmosferyczne   uniemożliwiają  wytyczenie  geodezyjne  obiektów,  termin 
ulega  wydłużeniu  o  czas  równy  trwaniu  warunków  atmosferycznych  (okres  trwania 
warunków atmosferycznych zostanie odnotowany na piśmie podpisanym przez obie strony 
umowy i załączony do dokumentacji każdej budowy), utrudniających terminowe wykonanie 
tej czynności,  a Zamawiający nie pozostaje w zwłoce i  termin  wykonania przedmiotu 
umowy nie ulega przedłużeniu.
c) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji projektowej dokona jej 
sprawdzenia w granicach należytej staranności, a także zbada pod kątem  wykrycia wad, 
których  profesjonalny  wykonawca  nie  może  nie  wykryć,  oraz  przedłoży  sprawozdanie 
Inspektorowi Nadzoru z dokonanej weryfikacji   dokumentacji projektowej pod  rygorem 
utraty uprawnień podnoszenia tego zarzutu po upływie tego terminu.  
d)  Wykonawca  rozpocznie roboty  zgodnie  z  „Harmonogram  rzeczowo-terminowo-
finansowym”,
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e)  Wykonawca  zakończy całość robót budowlanych,  czyli  odbuduje  nawierzchnie  dróg 
wraz z systemem odwodnienia obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
i zgłosi do odbioru w terminie   do dnia 15 sierpnia 2015 r. 

f) Zamawiający dokona odbioru końcowego lub odmówi dokonania odbioru końcowego  do 
31 sierpnia 2015r.; 
4. Data podpisania przez Zamawiającego „Protokołu końcowego” bez uwag i zastrzeżeń  
jest  datą  wykonania przedmiotu umowy.

§ 3. WYNAGRODZENIE I ROZLICZANIE FINANSOWE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie  
obejmującej  należny  podatek  vat,  zgodnie  ze  złożoną  przez  Wykonawcę  ofertą, 
tj. ..................... PLN ( słownie złotych : ................................ /100) .
2.1. Strony ustalają,  że obowiązującą formą  wynagrodzenia za wykonane przedmiotu 
umowy   będzie  wynagrodzenie  ryczałtowe,  stałe  i  niezmienne  do  końca  realizacji  
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem obniżenia wynagrodzenia w przypadku odstąpienia  
lub niewykonania w całości przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy.
2.2 Podane w § 3 ust. 1 wynagrodzenie nie będzie podlegać  waloryzacji. Stanowi ono 
ostateczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  i  obejmuje 
wszelkie  roszczenia  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  oraz  uwzględnia 
ewentualne ryzyko związane z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót, które należy 
wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może 
domagać  się  podwyższenia  wynagrodzenia  nawet  w  przypadku,  gdy  po  wykonaniu 
przedmiotu  umowy  okazałoby  się,  że  faktyczne  koszty  odbiegają  od  wysokości 
wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Wykonawca oświadcza,  że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zapisami 
SIWZ, w tym projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, najnowszą wiedzą techniczną 
oraz,  że  wycenił  wszystkie  prace  ujęte  w  SIWZ,  w  tym  w  projekcie  budowlanym, 
projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych oraz,  że wycenił wszystkie prace 
pomocnicze  i  towarzyszące,  które  są  konieczne  do prawidłowego wykonania  robót,  a 
także prace wynikające ze specyfikacji  technicznej ,  projektu  budowlanego,  projektu 
wykonawczego oraz wszelkie inne (w tym w szczególności: cła, podatki i  inne opłaty, 
koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty 
związane  z  odbiorami  wykonanych  robót  oraz  przeprowadzeniem  prób  i  badań 
technicznych, utylizacji, ewentualne upusty i inne).
4. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczone będzie 
na podstawie faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy,o którym mowa w  § 1 
niniejszej umowy.  Podstawą  do sporządzenia faktury końcowej będzie protokół odbioru 
końcowego wykonanych robót zaakceptowany przez  Komisję Odbiorową Zamawiającego.
4.1  Zamawiający  dopuszcza  dwie  płatności  częściowe  po  wykonaniu  poszczególnych 
zadań  (ulic)  o  których  mowa  w   §  1  ust.  1   niniejszej  umowy  w  wysokościach 
wynikających z „kosztorysu do celów rozliczeniowych”. Podstawą do sporządzenia faktury 
częściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonanych robót zaakceptowany przez 
Komisję  Odbiorową  Zamawiającego  sporządzony  zgodnie  z  zasadami  odbioru 
końcowego .
5.  Faktura częściowa i końcowa zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie do 
21  dni  od  daty  wpływu  do  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z 
protokołem odbioru potwierdzonym przez Komisję Odbiorową Zamawiającego.
6.  Faktury  wystawione  przez  Wykonawcę będą  realizowane  przez  Zamawiającego 
przelewem na rachunek Wykonawcy nr  .................................... , przy czym za datę 
zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
7. Faktury VAT nie będą wymagały podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.
8. Rozliczenia z podwykonawcami:
8.1.Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  zamawiającemu  umowę  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
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od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej 
za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
dostawy lub usługi.
8.3.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i dokonana zostanie  w terminie 
do 30 dni  od chwili doręczenia faktury lub rachunku Zamawiającemu.
8.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w ppkt 8 
zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić  wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 8.1 
należnego podwykonawcy,   lub  dalszemu  podwykonawcy.  Zamawiający  informuje 
pisemnie Wykonawcę   o  terminie  zgłaszania  uwag,  nie  krótszym niż  7  dni  od  dnia 
doręczenia tej informacji.
9.   Wynagrodzenie  określone  w  §  3  ust.  1  obejmuje  wszelkie  zobowiązania 
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu:
a)  obniżenia  jakości  elementu  przedmiotu  umowy.  W  tym  przypadku  obniżenie 
wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  proporcjonalne  do  stopnia  obniżenia  wartości 
estetycznej i użytkowej przedmiotu odbioru. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu jakości 
elementu  robót  nie  pozbawia  Zamawiającego  prawa  do  rękojmi  za  ten  element 
przedmiotu umowy,
b) w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu robót, stanowiącego 
przedmiot umowy.

§ 4.  Podwykonawcy i  dalsi Podwykonawcy
1. Przez  „podwykonawstwo” należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem   są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część  zamówienia  publicznego,  zawartą  między  Wykonawcą,  a  innym  podmiotem 
(podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami.
2.Wykonawca  w  złożonej  ofercie  oświadczył,  iż  całość  zamówienia  wykona  własnymi 
siłami/przy pomocy podwykonawców / dalszych podwykonawców.
3. 1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może zachowując forme pisemną :
a)  powierzyć  realizację  zamówienia  /części  zamówienia(robót  budowlanych,  dostaw, 
usług  )podwykonawcom /  dalszym  podwykonawcom,  mimo nie  wskazania  w ofercie 
takiej części do powierzenia podwykonawcom,
b) wskazać inny zakres podwykonastwa/ dalszego  podwykonawstwa, niż przedstawiony 
w ofercie,
c)  wskazać  innych  podwykonawców/ dalszych   podwykonawców,  niż  przedstawieni  w 
ofercie, 
d) zrezygnować z podwykonawstwa/ dalszego  podwykonawstwa,
3.2.Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby 
Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  w  postępowaniu, 
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny 
podwykonawca  lub  wykonawca  spełnia  je  samodzielnie  w  stopniu  nie  mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.3.Zlecenie  przez  Wykonawcę  wykonania  prac  podwykonawcom  lub  dalszym 
podwykonawcom przez  podwykonawcę  w trakcie  trwania  umowy nie  stanowi  istotnej 
zmiany umowy.
4.  Zlecenie  przez  Wykonawcę  wykonania  prac  podwykonawcom  lub  dalszym4.  Zlecenie  przez  Wykonawcę  wykonania  prac  podwykonawcom  lub  dalszym  
podwykonawcom przez podwykonawcę w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowiązańpodwykonawcom przez podwykonawcę w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowiązań  
Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  robót  budowlanych.Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  robót  budowlanych.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców iWykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i  
ich  pracownikówich  pracowników lub  dalszych  podwykonawców   i  ich  pracowników  w  takim  samym 
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stopniu,  jakby  to  były  działania,  uchybienia  lub  zaniedbania  jego  właśne  i  jego 
pracowników.
5.Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub 
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6.1.Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  robotyówienia  na  roboty  
budowlane  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem sąbudowlane  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  
roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  naroboty  budowlane,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  
roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektua także projektu  
jej zmiany , w teminie 21 dni  przed terminen jej zawarciajej zmiany , w teminie 21 dni  przed terminen jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub, przy czym podwykonawca lub  
dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  w  tym  samym  terminiew  tym  samym  terminie zgodę zgodę  
wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektemwykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  
umowy/ projektem zamiany umowy.umowy/ projektem zamiany umowy.
6.2. Zamawiający, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, projektu umowy, a także projektu jej zmiany, zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, w przypadku gdy:
a) niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 
tym w szczególności
  tych o których mowa w pkt.6.11 i 6.12. niniejszej umowy ;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 5 ,
6.3.  W  przypadku  braku  zgłoszenia  pisemnych  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie określonym w pkt 6.2., domniemywa się, iż Zamawiający zaakceptował ten 
projekt lub  projekt zmiany.
6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy/zmiany umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6.5. Zamawiający, w terminie  14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy/zmiany 
umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w pkt. 6.2.
6.6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy/zmiany umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 
się za akceptację umowy przez zamawiającego.
6.7.W  przypadku  zawarcia  umowy  Wykonawcy  z  podwykonawcą,   zmiany  lub 
zatrudnienia  nowego podwykonawcy,  zmiany warunków umowy z  podwykonawcą bez 
akceptacji  Zamawiającego  oraz  w  przypadku  nieuwzględnienia  sprzeciwu  do 
umowy/zmiany  umowy  zgłoszonych  przez  Zamawiającego  lub  jakiegokolwiek  innego 
sprzeciwu  Zamawiającego,  Zamawiający   nie  będzie  zobowiązany  do  zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy.
6.8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  w  formie 
pisemnej wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców 
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.
6.9.  Podwykonawca  i  dalszy  podwykonawca  robót  budowlanych  jest  zobowiązany 
zapewnić  właściwe  oznaczenie  swoich  pracowników  na  placu  budowy  poprzez 
wyposażenie  ich  w  identyfikatory  z   nazwą  firmy  Podwykonawcy  lub dalszego 
podwykonawcy.  W przypadku  stwierdzenia  braku  oznaczeń  pracowników,  Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w zryczałtowanej kwocie 1 000,00 zł  za każdy 
taki stwierdzony przypadek.
6.10.Zamawiającemu przysługuje  prawo żądania  od Wykonawcy rozwiązania  w trybie 
natychmiastowym umowy z podwykonawcą, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 
niezgodny  z  założeniami  i  przepisami.  Takiemu  podwykonawcy  zostanie  wypłacone 
wynagrodzenie  za  roboty  wykonane  do  chwili  rozwiazania  umowy  pomniejszone  o 

-------------------------------------------
Strona 40



Zamawiający Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 
roku w Świeradowie-Zdroju poprzez realizację odbudowy nawierzchni dróg wraz z systemem odwodnienia: ul. Izerskiej  (km 

0+000 – 0+750), ul. Prusa  (km 0+000 – 0+235), ul. Zacisze  (km 0+000 – 1+340)”  Sygnatura akt: OR.ZP1.271-14/15

wartość stwierdzonych usterek.
6.11.Projekt  Umowy/Umowa  z  podwykonawcą  i  dalszym  podwykonawcą  robót 
budowlanych powinna zawierać:
a) pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonastwo, o treści zgodnej z 
projektem umowy na podwykonastwo,
b) datę zawarcia umowy,
c) prawidłowe oznaczenie stron umowy, zawierające NIP, REGON, kapitał zakładowy w 
przypadku  spółek,  imiona  i  nazwiska  osób  uprawnionych  do  reprezentacji,  siedzibę 
firmy;Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument 
właściwy  z  uwagi  na  status  prawny  Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy,potwierdzający  uprawnienia  osób  zawierających  umowę  w  imieniu 
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania,
d)  określenie  zakresu  robót  budowlanych  powierzonych  podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych  Zamawiajacego stanowiącymi integralną część tej umowy,
e) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy, umożliwiający Wykonawcy zgłoszenie do odbioru  końcowego całości 
zadania, nie pozostajacy w sprzeczności z terminami odbiorów o których mowa   w § 2 
umowy pomiędzy Zamawiajacym a Wykonawcą,
f) określenie obowiązującej formy wynagrodzenia i sposoby jego obliczania,
g) określenia nieprzekraczalnej kwoty wynagrodzenia wraz z należnym podatkiem vat 
(tzw.  wartość  kontraktu)  należnego  Podwykonawcy  /dalszemu  Podwykonawcy 
wynikajacej z realizacji umowy, która nie może być większa od poszczególnych pozycji z 
kosztorysu  ofertowego  sporządzonego  przez  Wykonawcę  dla  celów  rozliczeniowych  i 
przekazanego Zamawiającemu przed podpisaniem umowy; W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  zmianę  wynagrodzenia 
podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy  w  stosunku  do   poszczególnych  pozycji  z 
kosztorysu  ofertowego  sporządzonego  przez  Wykonawcę  dla  celów  rozliczeniowych  i 
przekazanego Zamawiającemu przed podpisaniem umowy,
h)  Obowiązek  zastrzeżenia  sobie  przez  Wykonawcę  prawa  niewykorzystania 
nieprzekraczalnej  kwoty kontraktu o której mowa w pkt.  g)  ,  i  zrzeczenia się przez 
Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę  roszczeń odszkodowawczych o zwrot nakładów 
poniesionych na realizację przedmiotu zamówienia jak również utraconych zysków.
i)  Określenie  rodzajów,  ilości,  terminów,  procedury  dokonywania  odbioru  robót  przez 
Wykonawcę,
j)  Obowiązek  dokonywania  odbioru  robót  przez  Wykonawcę,  przy  udziale  Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej - protokołu odbioru,
k) Obowiązek informowania drogą elektroniczną Wykonawcę, Zamawiającego, Inspektora 
Nadzoru  o  miejscu  i  terminie  dokonywania  odbiorów  robót   wykonanych  przez 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na dwa dni robocze przed dokonaniem odbioru, 
l)  Podstawę  wystawienia  faktury  w  postaci  podpisanego  przez  Strony  i  Inspektora 
Nadzoru protokołu odbioru,
ł)  Warunki  płatności,  obowiązkowo  rachunek  bankowy  podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy  i termin zapłaty nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, 
n) zakaz zbywania wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy na rzecz osób 
trzecich,
o) zgoda lub brak zgody na powierzenie realizacji zamówienia dalszym podwykonawcom,
p) wskazanie form i środków komunikacji pomiędzy Stronami oraz osób uprawnionych do 
kontaktu,
r)  obowiązek  Podwykonawcy  /  dalszego  podwykonawcy   robót  budowlanych 
zapewnienia  właściwego  oznaczenie  swoich  pracowników  na  placu  budowy  poprzez 
wyposażenie  ich  w  identyfikatory  z   nazwą  firmy  Podwykonawcy/  dalszego 
podwykonawcy,
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s)   obowiązek    Wykonawcy  na  żądanie  Zamawiającego   rozwiązania  w  trybie 
natychmiastowym umowy z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, jeżeli ten realizuje 
roboty w sposób wadliwy, niezgodny z SIWZ i przepisami wraz z  ustaleniem  sposobu 
rozliczenia  robót  wykonanych  przez  podwykonawcę/  dalszych   podwykonawców   za 
roboty wykonane do chwili rozwiazania umowy  poprzez pomniejszone wynagrodzenie  o 
wartość stwierdzonych usterek.
6.12.Projekt  umowy  /Umowa  z  podwykonawcą  i  dalszym  podwykonawcą  robót 
budowlanych  nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez  podwykonawcę/dalszego podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od zapłaty  przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
b) uzależniających zwrot Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia 
przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego 
Wykonawcy.
c)  dotyczących dokonywania  potrącenia  z  wynagrodzenia  Podwykonawcy/  dalszego 
podwykonawcy kar umownych naliczonych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy  ani 
dokonywania  zatrzymania  części  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy/dalszemu 
Podwykonawcy  na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
d) o  możliwości  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przedłużenia terminu 
zapłaty powyżej 30-u dni, od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 
7.1.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy o  podwykonawstwo/ 
kopię zmiany do umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej  niż 
0,5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  tj.  mniejszej 
niż ......................zł 
7.2. W przypadku, o którym mowa w pkt.7.1., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w pkt.5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 5.Obowiązki Zamawiającego
1.Zamawiający przekaże Wykonawcy :
a) teren budowy,
b) i poniższe dokumenty:
- przyjęcie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę ,
- dziennik budowy,
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
co zostanie potwierdzone  przez strony protokołem.
2.  Zamawiający  zapewni  na  swój  koszt  obsługę  geodezyjną  i  nadzory:  autorski, 
inwestorski,  inwestycji będącej przedmiotem umowy.
3.  Zamawiający  będzie  ustalał  sposób  dysponowania  materiałami  pochodzącymi  z 

rozbiórki. Wykonawca będzie o tej decyzji powiadamiany przez Inspektora Nadzoru. 
4. Zamawiający wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody.
5. Zamawiający odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
6.Zamawiający terminowo zapłaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.
7. 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy 
1.Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  wszystkie  prace  związane  z  realizacją 
przedmiotu umowy  w sposób profesjonalny, zgodnie z  SIWZ,  projektem budowlanym  i 
wykonawczym,  STWiORB,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej, 
obowiązującymi   przepisami  prawa  i  polskimi  normami,  przy  zachowaniu  szczególnej 
staranności, właściwej ze względu na zawodowy charakter wykonywanej czynności oraz 

-------------------------------------------
Strona 42



Zamawiający Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Usuwanie skutków powodzi z 2011 i 2013 
roku w Świeradowie-Zdroju poprzez realizację odbudowy nawierzchni dróg wraz z systemem odwodnienia: ul. Izerskiej  (km 

0+000 – 0+750), ul. Prusa  (km 0+000 – 0+235), ul. Zacisze  (km 0+000 – 1+340)”  Sygnatura akt: OR.ZP1.271-14/15

do  oddania  przedmiotu  niniejszej  umowy  Zamawiającemu  w  terminie  w  niej 
uzgodnionym,  w  sposób  umożliwiający  użytkowanie  tych  obiektów   zgodnie  z  ich 
przeznaczeniem.
2.Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  robotami  będącymi 
przedmiotem  umowy  przez  osoby  posiadające  ważne kwalifikacje  zawodowe  i 
uprawnienia  budowlane,  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy,  z  aktualnie 
obowiązującymi  normami  polskimi,  polskim  prawem  budowlanym  wraz  z  przepisami 
wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy  zgodnie  z 
przepisami oraz  wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4.Wykonawca  i  Zamawiający  będą  uczestniczyć  w  naradach  roboczych  lub 
koordynacyjnych,    raz w tygodniu, w siedzibie Zamawiającego  lub na  placu budowy, w 
terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, na wniosek stron niniejszej umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren pod zaplecze 
budowy oraz teren budowy i zapewnić ochronę i dozór znajdującego się na nich mienia.
6. W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu:  pisemnych  oświadczeń  właścicieli/  użytkowników  urządzeń 
podziemnych na terenie inwestycji o przyjęciu nadzoru nad realizowanymi robotami.
7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji 
ruchu na drogach gminnych w terminie do 20 dni od dnia zawarcia umowy.
8. Przed rozpoczęciem robót w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 
na własny koszt:
a) wytyczyć geodezyjnie obiekty budowlane,
b) wykonać, ustawić i utrzymać tablicę informacyjną na czas wykonywania robót. Tablica 
te musi ustawiona być zgodne z zasadami ustanowionymi w polskim prawie budowlanym.
9. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odpadów na własny koszt do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
10.  Wykonawca  zobowiązany,  jest  jako  wytwarzający  odpady,  do  przestrzegania 
przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. 
Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2013r., poz. 21).

Powołane  przepisy  prawne  Wykonawca  zobowiązuje  się  stosować  z  uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy celem dokonywania 
wpisów potwierdzających faktyczne zaawansowanie robót, czynności Kierownika Budowy 
oraz  Inspektora Nadzoru. Wykonawca udostępniania go niezwłocznie na każde żądanie 
Inspektora  Nadzoru i  Zamawiającego.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
przedłożenia Zamawiającemu do wglądu  Dziennika Budowy w czasie każdej narady.
12.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  stan  i 
przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za 
wszelkie szkody powstałe w trakcie robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub 
mających związek z prowadzonymi robotami.
13. Wykonawca zobowiązany  jest  powiadomić Zamawiającego bezzwłocznie (nie dłużej 
niż  w  ciągu  2  dni  roboczych),  o  wszystkich  urządzeniach  niezinwentaryzowanych  w 
dokumentacji od dnia powzięcia wiadomości o ich istnieniu.
14.Wykonawca w czasie wykonywania robót zobowiązany jest :

a) w  pełni  przestrzegać  bezpieczeństwa  wszystkich  osób  upoważnionych  do 
przebywania na terenie budowy,

b) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w 
jego otoczeniu,

c) zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.
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15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 
w  trakcie  realizacji  robót  objętych  niniejszą  umową  oraz  za  szkody  wynikające  z 
wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie rękojmi.
16.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  terminowego  wykonania  i  przekazania  do 
eksploatacji przedmiotu umowy oraz  złożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez 
niego są całkowicie zgodne z  celem umowy.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania obiektów i robót do odbioru.
18. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na placu budowy w czasie 
realizacji umowy.
19. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 
realizacji  robót oraz uporządkować teren zaplecza i  plac  budowy bezzwłocznie  po ich 
zakończeniu, przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót.
20.Dla odpowiedniego udokumentowania znalezisk oraz odkryć istotnych dla interpretacji 
historii,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  umożliwienia  działania  nadzoru 
archeologicznego zgodnie  z  warunkami  określonymi  przez  właściwego  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.
21. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na 
placu budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z nazwa firmy Wykonawcy  lub 
dokonać  oznaczenia  (identyfikacji)  w  inny  równoważny  sposób.  W  przypadku 
stwierdzenia  braku  oznaczeń  pracowników  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu kary 
umowne w zryczałtowanej kwocie 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.
22. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć  Zamawiającemu   w dniu przekazania placu 
budowy zatwierdzony  przez Inspektora Nadzoru Plan BIOZ , 
23.  Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  dokumentacji  dokona  jej 
sprawdzenia w granicach należytej staranności, a także zbada pod kątem  wykrycia wad, 
których profesjonalny wykonawca nie może nie wykryć, oraz przedłoży sprawozdanie 
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  z  dokonanej  weryfikacji    dokumentacji 
projektowej pod  rygorem utraty uprawnień podnoszenia tego zarzutu po upływie tego 
terminu.
24. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót budowlanych zapewnić dojście 
do nieruchomości graniczących z pasem drogowym. 
25.  Wykonawca  zobowiązany  jest  skutecznie  powiadomić  odbiorców  wody  i 
Zamawiającego:
a) o planowych wyłączeniach dostaw wody na 24 godzin przed wyłączeniem,
b) w przypadku awarii natychmiastowo.
26. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  skutecznego  informowania  Zamawiającego  i 
właścicieli / zarządców/ użytkowników nieruchomości położonych w rejonie placu budowy 
w  szczególności  poprzez:  SMS,  e-mail,  ustnie,  poprzez  publiczne  obwieszczenie  o 
wszelkich utrudnieniach, w szczególności tych o których mowa w pkt. 24 i 25.
27.Wykonawca  będzie  ponosił  koszty  zużycia  wody  i  energii  w  okresie  realizacji 
przedmiotu umowy oraz koszty ewentualnych włączeń i wyłączeń energii elektrycznej.
28. Kierownik budowy zobowiązany jest do codziennego nadzoru realizacji prac oraz 
kontroli jakości robót i obecności na placu budowy w godzinach pracy urzędu. 
29.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odzysku  kostki  bazaltowej  i  przekazania  jej 
zamawiającemu w miejsce  wskazane przez  Zamawiającego w odległości  do 5 km od 
realizowanej inwestycji.
30.  Odpady  budowlane  powstałe  przy  realizacji  zamówienia,  nie  wykorzystane  przez 
Zamawiającego,  zostaną  usunięte  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt,  w  ramach  ceny 
ryczałtowej.
30.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  koordynowania  prac  realizowanych  przez 
podwykonawców, tj. uregulować  sprawy związane z poborem wody, energii elektrycznej 
i  rozliczenia  finansowego  za  korzystanie  przez  podwykonawców  z  mediów  i  innych 
elementów urządzenia placu budowy w okresie realizacji robót. 
32.  Wykonawca,  zlecając  roboty  podwykonawcom,  zobowiązany  jest  bezwzględnie 
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przestrzegać przepisów wynikających z art.647¹ Kodeksu Cywilnego i z niniejszej umowy. 
33.  Uzyskać  pisemną  akceptację  Inspektora  Nadzoru wbudowywanych  materiałów  i 
urządzeń.  Dokumenty  (deklaracje  zgodności,aprobaty  techniczne)  potwierdzające,  że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika budowy).
34.  Rozpocząć roboty  budowlane   zgodnie  z  harmonogramem Rzeczowo-Terminiowo-
Finansowym,

    35. Wykonawca  sporządzi  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
36.  Na  bieżąco  dokumentować  przebieg  procesu  budowlanego  w  formie  fotograficznej 
osobno dla każdego obiektu.

§ 7. Nadzór
1. Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski w poszczególnych branżach i zakresach, 
który sprawowany będzie przez następujący zespół :
a) Koordynator Nadzoru Inwestorskiego  i jednocześnie Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego  w zakresie robót drogowych w ograniczonym zakresie, w osobie: ….
c)Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  w  zakresie  robót   sanitarnych   w  ograniczonym 
zakresie, w  specjalności   instalacyjnej  w  zakresie  sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych   w 
ograniczonym zakresie, 
d) Nadzór autorski, 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób o których mowa powyżej i 
zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcę. Ewentualne zmiany 
na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy i zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

§ 8. Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową  osobami wskazane w 
Ofercie lub zgodnie z wymaganiami SIWZ tj. :
a)  do pełnienia funkcji kierownika budowy / kierownika robót drogowych - posiadający 
uprawnienia  budowlane  do kierowania  robotami  budowlanymi  w specjalności   drogowej  w 
ograniczonym zakresie, 
b) do pełnienia funkcji   kierownika robót sanitarnych -  posiadający uprawnienia budowlane 
do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności   instalacyjnej  w  zakresie  sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych  w ograniczonym zakresie,  
Osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązane są wykonywać swe czynności 
zgodnie  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu szczególnej 
staranności właściwej ze względu na zawodowy charakter wykonywanej czynności.
2. Wykonawca  oświadcza, że osoba wykonująca czynności w ramach niniejszej umowy, o 
których mowa w ust. 1 nie będzie pełnić analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotów 
w  ramach  innych  umów,  w  sposób  mogący  ograniczyć  jej  dyspozycyjność  na  rzecz 
Zamawiającego.
3.Wykonawca  może  powierzyć  obowiązki  innej  osobie  niż  wymieniona  w  ust.  1   w 
następujących przypadkach: rezygnacji,  śmierci, poważnej choroby lub innych zdarzeń 
dotyczących tych osób, wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem 
że  inna osoba będzie  spełniać  wszystkie wymogi z SIWZ dotyczące kwalifikacji oraz 
złoży   oświadczenie  o  przyjęciu  obowiązków   kierownika  budowy,  wynikających  z 
niniejszej umowy.
4.Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu  propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu, nie później niż na 3 dni robocze  przed planowaną zmianą. W 
przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć inną 
propozycję w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
5.Zamawiający dopuszcza, w przypadku zdarzeń losowych połączonych z niemożnością 
osobistego  wykonywania  czynności  o  których  mowa  w  ust.  1,  możliwość  ustalenia 
zastępstwa  wyłącznie  za  zgodą i  akceptacją  Zamawiającego,  na  czas  zaakceptowany 
przez Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze  przed planowanym zastępstwem, 
pod  warunkiem  że  osoba  zastępująca  będzie  spełniać   wszystkie  wymogi  z  SIWZ 
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dotyczące  kwalifikacji  oraz  złoży   oświadczenie  o  przyjęciu  obowiązków  kierownika 
budowy wynikających z niniejszej umowy.
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika 
budowy  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.
7.Zamawiający może żądać od Wykonawcy  zmiany osoby  biorącej udział w realizacji 
umowy, jeżeli uzna, że osoba o których mowa w ust. 1 nie wykonują bądź nienależycie 
wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, a wykonawca  zobowiązany 
jest ten wniosek uwzględnić i dokonać tej zmiany w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia.
8.W przypadku zmiany osoby  wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa 
osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi   spełniać  wymagania określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla funkcji  kierownika  budowy.

§ 9. Przedstawiciele Stron
1. Osobą wyznaczona do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pan 
Wojciech Cielecki, Pan Eugeniusz Grabas.
2.  Osobą  wyznaczoną  do  kontaktów  z  Zamawiającym  ze  strony  Wykonawcy 
jest ......................

§ 10. Środki komunikacji§ 10. Środki komunikacji
1.  Korespondencja    pomiędzy  stronami  niniejszej  umowy prowadzona  będzie  drogą1.  Korespondencja    pomiędzy  stronami  niniejszej  umowy prowadzona  będzie  drogą  
elektroniczną,  z  wyłączeniem  spraw  dotyczących  elektroniczną,  z  wyłączeniem  spraw  dotyczących  odbiorów,  podwykonawstwa,odbiorów,  podwykonawstwa,   
odstąpienia i rozwiązania  umowy.odstąpienia i rozwiązania  umowy.  Korespondencja wysyłana  pocztą elektroniczną musiKorespondencja wysyłana  pocztą elektroniczną musi  
być na żądanie drugiej strony bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysyłanąbyć na żądanie drugiej strony bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysyłaną  
za pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście naza pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na  
adres stron. Nie odebranie prawidłowo wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynnościadres stron. Nie odebranie prawidłowo wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynności  
Stron.Stron.
2. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rękojmi 2. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rękojmi Strony zobowiązują się do 
odbierania od siebie  informacji związanych z realizacją umowy i utrzymywania w ciągłej 
gotowości następujących środków komunikacji : 
a) Wykonawca  zobowiązuje się do utrzymywania następujących środków komunikacji z 
Zamawiającym tj.:
Tel : 
e-mail   

b) Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania następujących środków komunikacji z 
Wykonawcą tj.: 

b1)przedstawiciel Zamawiającego 
tel.75 78 16 970

e-mail w.cielecki@swieradowzdroj.pl

b2) Inspektor Nadzoru

Tel 

e-mail 

3. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie 
adresu swojej siedziby, zamianie numeru telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej .

4. Nie utrzymywanie w ciągłej gotowości wybranego przez Wykonawcę/Zamawiającego 
środka komunikacji   lub  też nie  powiadomienie   o  zmianie  adresu,  zamianie  numeru 
telefonu,  zmianie  adresu  poczty  elektronicznej  przez  Wykonawcę/Zamawiającego 
skutkuje tym, iż powiadomienia od Zamawiającego/ Wykonawcy uważa się za skutecznie 
doręczone i nie wstrzymuje to biegu czynności  Zamawiającego/Wykonawcy.

§ 11. Odbiory
1.1.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbiorów 
robót:
a)  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiór końcowy którego przedmiot jest opisany w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 
1.2. W ramach odbiorów o których mowa w pkt. 1.1. dokonywane będą odbiory robót 
podwykonawcy i dalszych podwykonawców, których przedmiotem będzie potwierdzenie 
zakresu wykonanych robót przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
2.  Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  dokonywane  będą  po 
elektronicznym   zawiadomieniu   przedstawiciela  Zamawiającego,  przez  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, a odbiór  końcowy 
przez  Komisję  Odbiorową  Zamawiającego.  Przy  odbiorze  robót  zanikających 
wymagających pomiarów geodezyjnych Wykonawca  zapewni obecność geodety.
3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów o których mowa:
a)  w ust.  1.1  a  -  wpisem do  Dziennika  budowy,  elektronicznie  i  pisemnie na  adres 
Zamawiającego,  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  geodety.
b)  w  ust.  1.1  b,  c,  wpisem  do  Dziennika  budowy,  elektronicznie  i  pisemnie 
Zamawiającemu  w  jego  siedzibie  oraz  elektronicznie  Inspektorowi  Nadzoru 
Inwestorskiego i  geodecie.
4.1.Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w terminie nie 
dłuższym  niż  48  godzin  od  daty  powiadomienia   Przedstawiciela  Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o tej konieczności.
4.2.W  przypadku  nie  stawienia  się  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i/lub 
Przedstawiciela Zamawiającego w terminie o którym mowa w pkt. 4.1 Wykonawca może 
kontynuować prace, a koszty przeprowadzenia ewentualnych prób i robót związanych z 
usunięciem  ujawnionych  nieprawidłowości,  które  powstały  na  skutek  zaniechania 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i/lub  Przedstawiciela  Zamawiającego  obciążają 
odpowiednio  osobę,  która  Przedstawiciela  Zamawiającego  nie  wykonała 
czynności/obowiązków  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i/lub   Przedstawiciela 
Zamawiającego.
4.3.W  przypadku  nie  powiadomienia   Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i/lub 
Przedstawiciela  Zamawiającego  i  zakryciu  robót  podlegających  odbiorowi,  Wykonawca 
zobowiązuje się do ich odkrycia i przywrócenia robót do stanu właściwego na swój własny 
koszt. 
5.  Strony ustalają,  że  przedmiotem odbioru końcowego jest   wykonanie zadań (ulic) zadań (ulic)  
wskazanych w „kosztorysie do celów rozliczeniowych” wskazanych w „kosztorysie do celów rozliczeniowych” lub całości przedmiotu umowy bez 
wad  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1  niniejszej  umowy,  potwierdzone  odpowiednio 
protokołem odbioru końcowego. 
6.  Podstawą  zgłoszenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru 
końcowego będzie:
a)  wykonanie   całości  prac  objętych  przedmiotem  zamówienia  bez  wad,  czyli 
odbudowanie  nawierzchni  dróg/drogi  wraz  z  systemem  odwodnienia  obiektów 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie do odbioru.
b)  zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, 
c)   Oświadczenie  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego,  że  roboty  budowlane  osiągnęły 
gotowość do odbioru.
7.  Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Inspektorowi 
Nadzoru  w niezbędne dokumenty, w szczególności:
a)   Dziennik  budowy  wraz  ze  zgłoszeniem gotowości  do  odbioru  przedmiotu  umowy 
wpisem  do dziennika budowy o zakończeniu robót, dokonanym przez kierownika budowy 
i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
b)  Dokumentację  powykonawczą,  opisaną  i  skompletowaną  w  dwóch  egzemplarzach, 
zawierającą m.in.:
b.1)  Wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób 
i sprawdzeń  i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
b.2)  Oświadczenie  Kierownika  budowy  /  robót  o  zgodności  wykonania  robót 
z dokumentacją  projektową,  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  obowiązującymi 
przepisami i normami,
b.3)  dokumentację  powykonawczą  obiektów  wraz  z  naniesionymi  ewentualnymi 
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika 
budowy i inspektora nadzoru,
b.4)  w  przypadku  wystąpienia  rozbieżności  pomiędzy  projektem  budowlanym  a 
inwentaryzacją  geodezyjną  powykonawczą,  na  inwentaryzacji  geodezyjnej 
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powykonawczej  Wykonawca  skompletuje  oświadczenia  gestorów  uzbrojenia 
podziemnego,  że  zapoznali  się  ze  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  realizacji  robót 
budowlanych,
b.5)  potwierdzenie  zawiadomienia  Zamawiającego  gotowości  do  odbioru  przedmiotu 
umowy 
b.6)  dokumenty  (atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności,  aprobaty  techniczne) 
potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.  10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),
b.7) świadectwa, wyniki prób i badań, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły odbiorów 
technicznych,
b.8)  Oświadczenia  właścicieli  nieruchomości  wg  wykazu  przekazanego  przez 
Zamawiającego  i   właścicieli/użytkowników  uzbrojenia  podziemnego   o  dokonanym 
odbiorze,
b.9)  kosztorys  powykonawczy,  rozliczenie  końcowe  budowy  z  podaniem  wykonanych 
elementów, ich ilości i wartości ogółem, 
b.10) dokumentacje fotograficzną potwierdzającą przebieg procesu budowlanego,osobną 
dla każdego obiektu,
b.11)  dokumentacje  przeprowadzonej  inspekcji  telewizyjnej  wybudowanej  sieci 
kanalizacji sanitarnej ,
c) uzupełnienie książek obiektu budowlanego o aktualizujący wpis.
8.1.Inspektor Nadzoru  składa pisemnie Zamawiającemu i Wykonawcy  oświadczenie  o  :
a) kompletności dokumentacji odbiorowej  lub
b) braku kompletności dokumentacji odbiorowej, jeżeli  stwierdzi brak któregokolwiek z 
wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i wyznaczy terminu  na 
uzupełnienia dokumentów,
8.2.Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania czynności, 
o których mowa w pkt.8.1. w terminie do 5 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy do 
odbioru  końcowego  lub  w  terminie  do  3  dnia  od  otrzymania  od  Wykonawcy 
uzupełnionych dokumentów, oraz wyznaczenia terminu odbioru.
9. Z czynności odbioru Komisja Odbiorowa  Zamawiającego  może sporządzić wstępny 
protokół,  który  zawierać  będzie  wszystkie  ustalenia  i  zalecenia  poczynione  w  trakcie 
odbioru.
10.Komisja Odbiorowa  Zamawiającego zobowiązana jest do dokonania w terminie do 6 
dni  od  otrzymania  od  Inspektora  Nadzoru  dokumentu  o  kompletności  dokumentacji 
odbiorowej, 
a)  odbioru końcowego wraz z  sporządzeniem protokołu  odbioru potwierdzającego ten 
fakt, lub 
b) odmowy dokonania odbioru końcowego.
11.  Jeżeli  odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn leżących po 
stronie  Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:
a)  nie opóźnia  ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego 
komisję z udziałem Inspektora Nadzoru. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru 
Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego.  Protokół  z  tak  przeprowadzonego  odbioru 
stanowił będzie podstawę do rozliczeń pomiędzy stronami. 
12.  Jeżeli  odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Zamawiający:
a)  nie opóźnia  ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego 
komisję z udziałem Inspektora Nadzoru. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił 
będzie podstawę do rozliczeń między Stronami. 
13.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru  wad lub usterek lub nieprawidłowości, 
Zamawiający  odmówi odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny 
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i zgłosi do ponownego odbioru.
14.Jeżeli  odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z powodów leżących po 
stronie Wykonawcy  z powodu :
a) nie  zgłoszenia gotowości  do odbioru lub 
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b)  nieusunięcia  wad lub usterek  lub  nieprawidłowości  nadających  się  do   usunięcia 
stwierdzonych  w  trakcie  czynności  odbiorowych,  to  Wykonawca  opóźnia  się  ze 
spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, jeżeli  uchybił   terminom o których 
mowa w § 2  niniejszej umowy.
15. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek lub 
nieprawidłowości  stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi oraz przy 
przeglądzie przed  zakończeniem okresu rękojmi, Zamawiający jest upoważniony do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy.
16. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko 
utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek lub nieprawidłowości bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów.
18. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie 
były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te 
badania.  Jeżeli  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że  zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
zostaną  poniesione  przez   Wykonawcę.  W  przeciwnym  wypadku  koszty  tych  badań 
zostaną poniesione przez Zamawiającego.

§ 12. Zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
1.  W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w 
terminie do 14 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru w wysokości 3% 
wartości kontraktu.
3.  Zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  należy  wnieść  w  formach 
wymienionych w art. 148 ust. 1 lub 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w  formie  niepieniężnej,  Zamawiający 
zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiego zabezpieczenia, które w swej treści zawierać 
będzie zapisy sprzeczne z SIWZ, umową oraz  zawierające zapisy dotyczące  oświadczeń 
beneficjenta  lub  ich  kopii  potwierdzonych  przez  notariusza  i  które  będą  zawierać 
zobowiązanie beneficjenta do dodatkowego wezwania zobowiązanego, który nie wykonał 
lub  wykonał  nienależycie  swoje  zobowiązanie  w  wyznaczonym  w  niniejszej  umowie 
terminie. Gwarancja  musi być bezwarunkowa i nieodwołalna i winna obejmować okres : 
od dnia rozpoczęcia biegu terminu rękojmi + 60 miesięcy. 
Dokument  musi być wykonalny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zamawiający wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady w formach  wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
6.  Oryginał  dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  roszczeń  z  tytułu 
rękojmi za wady musi być dostarczony do Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia 
podpisania końcowego protokołu odbioru. 
7.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  zobowiązany  będzie  wnieść 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  Bank BZ WBK S.A. Nr 48 1090 
1997 0000 0001 1109 8571  z podaniem tytułu: „zabezpieczenie  roszczeń z tytułu  
rękojmi za wady nr OR.ZP1.272-14/15” ,
9. Zamawiający zwraca  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie  15 
dniu  po  upływie  okresu  rękojmi  za  wady  i  protokolarnym  potwierdzeniu  przez 
Zamawiającego braku wad.
10.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszego 
paragrafu w formie niepieniężnej, Wykonawca zrzeka się prawa zgłaszania zastrzeżeń do 
zgłaszanego  przez beneficjenta  żądania zapłaty z ww. gwarancji. 
11. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
na  skutek  realizacji  uprawnień  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
niezwłocznego uzupełnienia  kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady  do 
wysokości  określonej  w  ust.  1.   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia 
należności,  o  której  mowa  w  zdaniu  poprzednim  z  jakiegokolwiek  wynagrodzenia 
Wykonawcy przysługującego mu od Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu.
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12.Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady,  w  przypadku,  kiedy   Wykonawca   nie  doprowadzi  w  terminie  do   usunięcia 
stwierdzonych  w trakcie  odbioru  na  koniec  okresu  rękojmi  wad  lub   jest  w trakcie 
egzekwowania usuwania tych wad.

§ 13. Kary umowne
1.Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność  Wykonawca  w  wysokości  30% wynagrodzenia  umownego  wraz  z 
należnym podatkiem VAT,
b)  za opóźnienie  w oddaniu  określonego w umowie przedmiotu  odbioru  w wysokości 
0,5% wartości  przedmiotu  odbioru  wraz  z  należnym podatkiem VAT  za  każdy  dzień 
opóźnienia,
c)  za inne przypadki  opóźnienia  niż  określone w pkt.  b)  w wysokości  0,2% wartości 
przedmiotu zamówienia  wraz z należnym podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia,
d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu odbioru wraz 
z należnym podatkiem VAT za każdy stwierdzony taki przypadek,
e)  każdorazowo  za  nie  zapewnienie  przez  Wykonawcę  właściwego  kierownika 
budowy/kierownika robót  przy realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości 
wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem VAT,
f)  za  każdy  przypadek  posługiwania  się  w  celu  realizacji  umowy  osobami,  które  nie 
posiadają  stosownych  wymagań  i  uprawnień  lub  co  do  których  zamawiający  wniósł 
uzasadniony  sprzeciw  co  do  ich  udziału  w  realizacji  umowy  w  wysokości  1% 
wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem VAT,
g) za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
gdy Zamawiający zażądał od niego usunięcia wad lub nieprawidłowości albo gdy wzywał 
do  terminowego  wykonywania  umowy  w  wyznaczonym  terminie  w  wysokości  0,5% 
wynagrodzenia  umownego  wraz  z  należnym  podatkiem  VAT,  za  każdą  wadę  lub 
nieprawidłowość oraz za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego przez 
Zamawiającego terminu,
h) za każdy  potwierdzony przypadek, okoliczności nie realizowania przez  Wykonawcę 
obowiązków  wynikających  z  umowy  lub  realizowania  ich  w  sposób  nienależyty,  w 
szczególności   stwierdzenie,  że    zastosowane  materiały  budowlane  i  instalacje  oraz 
urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w 
wysokości 5% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem VAT,
i) za każdy przypadek zagubienia, utraty, nie dokonania zwrotu wydanych dokumentów 
dotyczących przedmiotu umowy  lub przekazanych przez Zamawiającego  dokumentów  w 
celu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego wraz z 
należnym podatkiem VAT,
j) w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem VAT.
k)  za  nie  przedłożenie  do  akceptacji  projektu  umowy  o  podwykonastwo,  której 
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z 
oryginałem odpisu umowy o podwykonastwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez 
Zamawiajacego  zmiany  umowy  o  podwykonastwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  w 
wysokości 30% wartości przedmiotu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, za każdy nie 
przedłożony  do  akceptacji  projekt  umowy  ,  lub  jego  zmianę,  odpis  umowy  lub  jego 
zmianę.
l) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  Dalszym 
podwykonawcom w wysokości  wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
podwykonawcom.
ł)  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  Dalszym 
podwykonawcom w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 
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30%  wynagrodzenia  umownego  wraz  z  należnym  podatkiem  VAT,  za  wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potrącania kar umownych,
b) wystawiania not obciążających co 30 dni liczonych od dnia następnego po zaistnieniu 
przesłanek do ich naliczenia  do dnia zakończenie biegu kar umownych.
4.Zamawiający  w  pierwszej  kolejności  będzie  dokonywał  potrąceń  kar  umownych  z 
wynagrodzenia Wykonawcy  lub wezwie do zapłaty na konto Zamawiającego z terminem 
płatności 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
5.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
w szczególności do wysokości utraconego dofinansowania zewnętrznego.
6.Bieg kar umownych rozpoczyna się od dnia upływu terminów wyznaczonych:
− w niniejszej umowie,
− w  wezwaniu  Zamawiającego,  wezwaniach  Inspektora  Nadzoru  /  wezwaniach 
Komisji Odbiorowej, i trwa do dnia usunięcia nieprawidłowości/wad.

§ 14. Odstąpienie
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót budowlanych w terminie 14 dni od 
dnia przekazania placu budowy, pomimo prawidłowego przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
c)   wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
d)Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z niniejszą 
umową, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Dokumentacją  Projektową 
wraz  z  Kartami  Technicznymi  i  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlanych,  wskazaniami  Zamawiającego.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykonywał 
przedmiot  umowy  wadliwie,  niezgodnie  z niniejszą  umową,  Specyfikacją  Istotnych 
Warunków  Zamówienia  wraz  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  wskazaniami  Zamawiającego.  W  takim 
przypadku Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć 
mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający  może  od umowy odstąpić,  powierzyć  poprawienie  lub dalsze  wykonanie 
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
e) Wykonawca rażąco naruszy istotne postanowienia umowy; jednakże w przypadku, gdy 
rażące  naruszenie  istotnego  postanowienia  umowy  oraz  jego  skutki  nadają  się  do 
usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania 
drugiej strony dokonanego w okresie 5 dni roboczych od stwierdzenia naruszenia, jego 
skutki nie zostały niezwłocznie usunięte, 
f) wartość kar umownych przekroczy 30% wartości kontraktu,
g) gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postępowanie upadłościowe ( z opcją 
likwidacji lub układu ) lub egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze,
h) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwym 
jest terminowe wykonanie robót.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
a)  odmawia  bez  wskazania  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  robót  lub  podpisania 
protokołu odbioru,
b) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy przez Zamawiającego w sprawie 
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zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez zamawiającego. 
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 wraz z uzasadnieniem powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia,  w terminie 
21 od zaistnienia zdarzenia powodującego odstąpienie i winno być doręczone skutecznie 
drugiej stronie umowy. Za dzień odstąpienia przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia 
powiadomienia o odstąpieniu od umowy.
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a) w dniu odstąpienia Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b) w ciągu 5 dni roboczych od dnia odstąpienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do 
odbioru  roboty w toku wraz z odpowiednimi dokumentami;w takim przypadku Strony 
będą stosować zasady dotyczące odbioru częściowego, 

6. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia robót w toku, o którym 
mowa  w  ust.  4,  sporządzi  protokół  odbioru  robót  w  toku  wraz  z  wyceną   wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół odbioru robót w toku 
podpisany przez obie Strony stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę;  do  płatności  za  wykonanie  robót  w  toku  Strony  będą  stosować  zasady 
dotyczące płatności za fakturę końcową. 

§ 15. Rozwiązanie umowy

1.  Zamawiający  ma  prawo  do  rozwiązania  umowy  w  drodze  jej  wypowiedzenia  z 
zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy jej 
istotne  postanowienia.  Jednakże  w  przypadku,  gdy  rażące  naruszenie  istotnego 
postanowienia  umowy  oraz  jego  skutki  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może 
wypowiedzieć  niniejszą  umowę  jedynie  wtedy,  gdy  pomimo  wezwania  drugiej  strony 
dokonanego  w  okresie  5  dni  roboczych  od  stwierdzenia  naruszenia,  jego  skutki  nie 
zostały niezwłocznie usunięte, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych.

2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  niniejszej  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postępowanie upadłościowe ( z opcją 
likwidacji lub układu ) lub egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze,

b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w ciągu 
10  dni  roboczych  od  ustalonej  daty  rozpoczęcia  jej  wykonywania,  a  także,  gdy  w 
przypadku wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, Wykonawca  nie wznowi 
jej realizacji w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od 
Zamawiającego,

c)  rażącego  naruszenia  postanowień  umownych  w  szczególności  w  następujących 
sytuacjach:

- wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywanie przedmiotu umowy mimo upływu 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania i 
zaniechania;

-Wykonawca  zleci  część  lub  całość  prac  objętych  umową  podwykonawcom  bez 
wymaganej zgody Zamawiającego albo nie zawrze w umowie z podwykonawcą klauzuli 
zakazującej  dalszego  podwykonawstwa,  jak  również  sytuacji,  gdy  do  wykonywania 
niniejszej umowy będzie się posługiwał przedstawicielami nie spełniającymi wymagań i 
nie posiadającymi uprawnień;

-  stwierdzenia,  iż  wady  powstałe  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy 
uniemożliwiają realizację zadań inwestycyjnych lub ich części zgodnie z postanowieniami 
umowy zawartej  z  wykonawcami  i  związanej  z  nią  dokumentacją  lub  uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem lub w 
sposób  istotny  ograniczają  osiągnięcie  przez  zadania  inwestycyjne  zamierzonych 
parametrów;
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- nie przedłużenia ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.  W  przypadku  rozwiązania  umowy,  Wykonawcy  przysługuje   wynagrodzenie 
proporcjonalne do wysokości robót objętych niniejszą  umową. Ustalenie wysokości wyżej 
wymienionych kosztów dokonane zostanie według zasad stosowanych przy odstąpieniu.

4.  Rozwiązanie  umowy  powinno  być  dokonane  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności i zawierać jego uzasadnienie.

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie za wypowiedzeniem lub bez 
wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 16. Wierzytelności
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności  powstałych w wyniku 
realizacji  umowy,  tj.  dokonać  przelewu  wierzytelności  bez  pisemnej  zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 17. Rękojmia za wady 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne każdego z  elementów przedmiotu  umowy wynosi  5  lat  licząc  od dnia 
odbioru końcowego.

2. Strony umowy postanawiają,  że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu  rękojmi 
zostanie  rozszerzona  przez  udzielenie  5  letniej  gwarancji  za  wady  fizyczne 
każdego  z  elementów  przedmiotu  umowy,  licząc  od  dnia  odbioru  końcowego. 
Szczegóły wymaganych okresów gwarancji zawarte są w poniższej tabeli. 

Lp. Elementy  objęte 
gwarancją

Okres 
gwarancji

Częstotliwość  przeglądów  gwarancyjnych,  z 
zastrzeżeniem iż przeglądy są bezpłatne

1. Wykonane  roboty 
budowlane

5 lata Na  wezwanie  zamawiającego,  jednak  nie 
częściej niż co 12 miesięcy,  z zastrzeżeniem 
 stanów  awaryjnych

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy w dacie odbioru końcowego.
4. Gwarancja obejmuje: 

  -  przeglądy  gwarancyjne  zapewniające  bezusterkową eksploatację  w okresach 
udzielonej             gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w 
przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji, 
    -  koszty  przeglądów  gwarancyjnych  oraz   przeglądów  awaryjnych  ponosi 

Wykonawca.
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za 
którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- normalnego zużycia obiektu lub jego części,

-   z  winy  użytkownika,  w  tym  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  eksploatacji  i 
konserwacji     obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Zasady  eksploatacji  i  konserwacji  obiektu  i  urządzeń  zostaną  określone  w 
przekazanej  przez  Wykonawcę  „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu” 
wraz  z  wykazem  wbudowanych  urządzeń,  które  wymagają  przeglądów 
serwisowych.

7. Instrukcja  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu  jest  zbiorem  szczegółowo 
opracowanych  instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  dla  wszystkich  elementów 
objętych gwarancją.

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji 
mogą  wynikać  tylko  z  przepisów prawa  lub  zasad  prawidłowej  gospodarki.  W 
szczególności  zasady te  nie  mogą się  różnić  na  niekorzyść  Zamawiającego  od 
zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie 
się  mógł  uwolnić  ze  zobowiązań  gwarancyjnych  powołując  się  na  zarzut 
eksploatacji  i  konserwacji  elementów  podlegających  gwarancji  w  sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji.
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10.W  przypadku  nie  sporządzenia  Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  przez 
Wykonawcę,  sporządzi  je  Zamawiający.  Kosztami  jej  sporządzenia  zostanie 
obciążony Wykonawca lub  zostaną one potrącone  z  zabezpieczenia  roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady.

11.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika 
wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym 
awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.

12. Jeżeli  usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w 
terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym 
pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem 
możliwości  technologicznych  i  zasad  wiedzy  technicznej.  Niedotrzymanie  przez 
Wykonawcę  wyznaczonego  terminu  będzie  zakwalifikowane  jako  odmowa 
usunięcia wady.

13.W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania 
się z terminów, o których mowa w ust. 13, Zamawiający zleci usunięcie tych wad 
innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.Na  okoliczność  usunięcia  wad  lub  usterek  spisuje  się  protokół  z  udziałem 
Wykonawcy i Zamawiającego.

15.Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

16. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla 
którego  okres  gwarancji  już  upłynął,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do 
nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

17.W  razie  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wad,  okres  gwarancyjny  zostanie 
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad 
lub usterek, a datą ich usunięcia.

18.Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu 
go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było 
uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

19.Odbiór  poprzedzający  zakończenie  okresu gwarancji  i  rękojmi  odbędzie  się  na 
wniosek  Zamawiającego  i  zostanie  przesłany  do  Wykonawcy  na  30  dni  przed 
upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

20.Zamawiający  dokona  przeglądu  z  tytułu  rękojmi  lub  gwarancji  z  udziałem 
Wykonawcy  lub  jednostronnie  w  przypadku  prawidłowego  zawiadomienia.  W 
przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad 
lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie 
możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

§ 18. Odpowiedzialność  Wykonawcy
1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i obowiązków 
oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez nienależyte 
wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z 
tytułu dokonania czynów niedozwolonych. 
2. Wykonawca  odpowiada jak za własne, za działania osób, którymi się posługuje lub 
którym te obowiązki  powierzył,  w tym również za działania  skierowanego na budowę 
kierownika budowy/robót.
3. Wykonawca  jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli  obiekty budowlane, 
powstałe  w  wyniku  realizacji  przedmiotu  umowy,  posiadają  nieprawidłowości 
zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w 
szczególności odpowiada za: 
-  realizację  rozwiązań  niezgodnych  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem wykonawczym lub 
projektem zamiennym,
-  realizację  rozwiązań powodujących  wzrost  kosztów realizacji  zadań  inwestycyjnych, 
wzrost kosztów użytkowania lub nieuzasadnione wydłużenie  terminów realizacji  zadań 
inwestycyjnych,
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-  realizację  rozwiązań,  które  spowodują  odmowę  wydania  przez  właściwe  organy 
administracyjne  wymaganych  decyzji  i  postanowień  lub  nieuzasadnione  wydłużenie 
postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy - do wstrzymania 
robót budowlanych,
-  powstania  innych  wad stwierdzonych  w trakcie  trwania  inwestycji,  spowodowanych 
wadliwością działań kierownika budowy/kierownika robót.
4. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, 
względnie  w  wyniku  zaniechania  przez  niego  czynności,  w  szczególności  w  zakresie 
wskazanym w ust.  3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości 
poniesionych szkody na zasadach ogólnych.
5.  Wykonawca   jest  zobowiązany  na  żądanie  Zamawiającego  niezwłocznie  pokryć 
wszelkie  szkody  (kara  umowna,  odszkodowanie,  zwrot  przekazanej  dotacji  na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zapłat, których będzie 
zobowiązany Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności 
wynikających z nieprzystąpienia do odbiorów w terminie.
6.Wykonawca  jest w szczególności zobowiązany do ponoszenia opłat administracyjnych, 
sądowych, bądź innych powstałych na skutek niewłaściwej realizacji umowy.

§ 19. Zmiany umowy
1.W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:
a)  uniemożliwiających  lub  utrudniających  prawidłowe  wykonywanie  zamówienia  lub 
wykonanie  zamówienia  w  terminie,  których  Wykonawca  lub  Zamawiający  nie  mogli 
przewidzieć,
b) które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, 
c) narazić  Zamawiającego na szkodę, 
dopuszcza się w umowie zmiany terminu, zakresu, ilości i wysokości płatności, wysokości 
wynagrodzenia,  zmiany  harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego,  sposobu 
wykonania zamówienia.
2. Zakres dopuszczalnych zmian:
a)  konieczności  zmiany  terminu  realizacji  umowy  na  roboty  budowlane,  w  przypadku 
wystąpienia  tzw.  siły  wyższej,  tj.  przez  siłę  wyższą   należy  rozumieć  zdarzenie  bądź 
połączenie  zdarzeń  obiektywnie  niezależnych  od  Wykonawcy  i  Zamawiającego,  które 
zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z 
umowy, których Wykonawca i Zamawiający  nie mogli przewidzieć i którym  nie mogli 
zapobiec,  ani  ich  przezwyciężyć  i  im  przeciwdziałać  poprzez  działanie  z  należytą 
starannością  ogólnie  przewidzianą  dla  stosunków  zobowiązaniowych.  Wykonawca   jest 
zobowiązany  niezwłocznie  poinformować  w  formie  pisemnej  Zamawiającego  o  fakcie 
wystąpienia siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji 
potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i 
wpływ, jakie zdarzenie  to miało na przebieg realizacji zamówienia,
b)  wystąpienia  w  trakcie  wykonywania  zamówienia  odkrycia  co  którego  istnieje 
przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 
konserwatora zabytków w celu dokonania  oględzin  odkrycia  lub w celu  zorganizowania 
badania archeologicznego,
c)  wystąpienia  warunków  geotechnicznych  lub  geologicznych,  odmiennych   nie 
przewidzianych wcześniej  w badaniach,
d) działań i  zaniechań organów władzy publicznej  lub  instytucji  polskich,  w tym zmian 
urzędowych  interpretacji  przepisów  dotyczących  wykonywania  lub  finansowania 
zamówienia,
e) przerw w wykonywaniu zamówienia wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
f) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego 
prawa, z wyłączeniem zmiany stawki VAT.
Termin wykonania zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu warunków 
atmosferycznych utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, czasu 
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niezbędnego na zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia, 
lub  w  celu  zorganizowania  badania  archeologicznego,  działaniu  siły  wyższej,  trwaniu 
nietypowych  warunków  atmosferycznych,  trwaniu  warunków  geotechnicznych  lub 
geologicznych,  podjęciu  działań  związanych  z  przeciwdziałaniem  zdarzeniom  o  których 
mowa ….(e), d)), trwaniu przerw w wykonywaniu zamówienia. 
g) Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Terminowo-Finansowego może nastąpić w przypadku 
gdy:

− projektant  w  trybie  nadzoru  autorskiego  wprowadzi  zmiany,  uniemożliwiające 
wykonanie  umowy  z  założonym  harmonogramem,  co  będzie  wynikać  z 
zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokołu konieczności,

− realizacji  w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań, co 
będzie wynikać z zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności,

− zmiana  terminu  realizacji  zamówienia  powoduje  konieczność  dokonania  zmiany 
terminu płatności lub/i wysokości płatności.

h) wystąpienia wad ukrytych dokumentacji projektowej w oparciu o którą wykonywane jest 
zamówienie,  konieczności  naniesienia  przez  projektanta  zmian w projekcie,  które  mają 
wpływ na termin, realizacji zamówienia, wynagrodzenie;   przez wady ukryte dokumentacji 
projektowej rozumie się wady  które profesjonalny wykonawca może wykryć poprzez prace 
w terenie.
i)  zmiana  sposobu  wykonania  zamówienia  w  stosunku  do  sposobu  określonego  przed 
zawarciem  umowy,  dopuszczalna  jest  na  skutek  okoliczności,  których  nie  można  było 
przewidzieć  w  chwili  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  zmiany  te  są  korzystne  dla 
Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę, w szczególności: zaistnienie warunków 
na terenie  budowy wpływających na zakres lub sposób wykonania  przedmiotu umowy, 
termin  tj.  warunki  atmosferyczne,  archeologiczne,  geologiczne,  geotechniczne, 
hydrologiczne,  kolizje  z  sieciami  infrastruktury  lub  wystąpią  inne  okoliczności 
uniemożliwiające wykonanie zamówienia określonego w umowie.
j)  zmiana  sposobu  wykonania  zamówienia  w  stosunku  do  sposobu  określonego  przed 
zawarciem umowy – zmiany technologicznie spowodowane w szczególności następującymi 
okolicznościami:

− pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 
przedmiotu umowy, bądź pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji,

− konieczności  wykonania  robót  budowlanych  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w obowiązującym prawie.

k) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań.
l) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli  Wykonawcy wymienionych w 
treści umowy,
ł) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 
nie wymienionych w treści umowy,
m) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną  umowy np.  zmiana rachunku 
bankowego,
n) z powodu wystąpienia konieczności pomniejszenia zakresu prac określonych niniejszą 
umową Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, 
zostanie to rozliczone jako różnica pomiędzy ceną ofertową a rzeczywistym zakresem 
wykonanych prac,
o) w przypadku wystąpienia niesprzyjających i nietypowych warunków atmosferycznych dla 
okresu  i  miejsca  wykonywanych  robót,  potwierdzonych  wpisem  do  dziennika  budowy, 
odbiegających od wymagań STWiORB.,
p)  z  powodu  istotnych  braków  lub  błędów  w  dokumentacji  projektowej,  również  tych 
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
r) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez  Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są  korzystne dla 
Zmawiającego,
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s) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są konsekwencją  winy którejkolwiek ze stron,
t) powierzenia przez wykonawcę wykonywania robót budowlanych  Podwykonawcy.
u) zmiany ilości i wysokości płatności w przypadku zmiany harmonogramu wykonania prac , 
jeżeli zmiana ta jest uzasadniona zmianą harmonogramu.

3.  Wynagrodzenie określone w  § 3 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w 
stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu:
a)  obniżenia  jakości  elementu  przedmiotu  umowy.  W  tym  przypadku  obniżenie 
wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  proporcjonalne  do  stopnia  obniżenia  wartości 
estetycznej i użytkowej przedmiotu odbioru. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu jakości 
elementu  robót  nie  pozbawia  Zamawiającego  prawa  do  rękojmi  za  ten  element 
przedmiotu umowy,
b) w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu robót, stanowiącego 
przedmiot umowy.
4. Wszystkie powyżej  opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej  zgody.  Warunkiem  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  formie 
aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności 
zmian.
4.  O  wystąpieniu  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę   terminów  Wykonawca 
winien poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie  3 dni roboczych od 
wystąpienia  tych okoliczności  i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 
5. Strony z powodów, jakie mogą mieć wpływać na zmianę terminu wykonywania robót, 
wyłączają niedogodności  związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w 
miejscu budowy.

 § 20. Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  Zamówień  Publicznych,  ustawy  z  dnia  23 
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy 
z  dnia  12  czerwca  2003  r.  o  terminach  zapłaty  w  transakcjach  handlowych  i  inne 
odpowiednie przepisy prawa.

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
sąd w Legnicy. 

3. Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

    ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

Sporządził:
Monika Sautycz
Inspektor ds. zamówień publicznych 
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