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Istotne postanowienia umowne do UMOWY NR OR.ZP1.272-1/14

zawarta w dniu …...............2014r. w Świeradowie-Zdroju pomiędzy: 
Gminą Miejską Świeradów-Zdrój

z siedzibą w  Świeradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35, NIP 616-10-01-947,  zwaną w
dalszej części umowy "Zamawiającym",

reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,
a   firmą:
….................................
….................................
…......................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez,
o następującej treści:

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1.Podstawę  zawarcia  umowy  stanowi  wynik  przetargu  nieograniczonego
rozstrzygniętego  w dniu  ..........2014r.  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29 stycznia  2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej
„Ustawą” na zadania pn.: „Modernizacja placów zabaw”, zwane dalej zadaniem. 
1.2.Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie  zadania
polegające na modernizacji czterech placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój, zwanej dalej obiektami, na następujących nieruchomościach:

a) Obiekt nr 1:  Modernizacja placu zabaw – ul. Wyszyńskiego (dz. nr 69, Obr.
IV, Am-9),

b) Obiekt nr 2: Modernizacja placu zabaw – ul. Krótka (dz. nr 88/3, Obr. IV, Am-
3),

c) Obiekt nr 3: Modernizacja placu zabaw – ul. Chrobrego (dz. nr 1, Obr. VI, Am-
15),
d) Obiekt nr 4: Modernizacja placu zabaw – ul. Stokowa (dz. nr 23/3, Obr. VI,
Am-5).

2.  Przedmiotem  niniejszej   umowy  jest  modernizacja  czterech  placów  zabaw
znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, o których mowa w ust.1,
jako wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, które mogą samodzielnie
spełniać  funkcję  gospodarczą  lub  techniczną  w  celu  umożliwienia  użytkowania  tych
obiektów przez Zamawiającego zgodnie z ich  przeznaczeniem.
3. Opis przedmiotu zamówienia określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
dokumentacja  projektowa  wraz  z  Kartami  Technicznymi,  Specyfikacja  Techniczna
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych oraz  oferta  przetargowa  Wykonawcy,
stanowiące  załączniki  do  niniejszej  umowy.  Przedmiot  umowy  musi  być  wykonany
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  na  ustalonych  niniejszą  umową
warunkach.
4.  Szczegółowy  zakres  robót  określa:  Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia,
dokumentacja  projektowa  wraz  z  Kartami  Technicznymi,  Specyfikacja  Techniczna
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  zawierająca  zbiory  wymagań  w  zakresie
sposobu wykonania  i  oceny prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót. Wszelkie
roboty budowlane należy wykonać  zgodnie z dokumentami o których mowa w zdaniu
poprzednim,  z  zastrzeżeniem  że  w  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją
projektową,  a  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
pierwszeństwo mają zapisy zamieszczone w SIWZ.
5.  Wykonawca  zapewnia,  iż  przed  złożeniem  oferty  zapoznał  się  szczegółowo  z
dokumentami,  o  których  mowa  w  ust.  4  i  uzyskał  wszelkie  wymagane  wyjaśnienia
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niezbędne do realizacji kompletnego przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że ww.
dokumenty są  kompletne, wzajemnie spójne  i w pełni wystarczające  do prawidłowej
realizacji przedmiotu Umowy.

6. Obowiązki i uprawnienia stron Umowy przedstawiają poniższe dokumenty. Będą one
uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej
kolejności:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) dokumentacja projektowa wraz z Kartami Technicznymi,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
d) Niniejszy Akt Umowy,
e) Oferta Wykonawcy.  
7.  W  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest  w
szczególności:
a)  przygotować  cztery   place budowy,  zlikwidować  te  place  budowy  po  wykonaniu
przedmiotu zamówienia,
b) zorganizować zaplecze każdej budowy, wykonywać wszelkie prace porządkowe m.in.
usuwać na bieżąco zbędne materiały i odpady, segregować, składować i unieszkodliwiać
odpady, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem BIOZ, 
c)  wykonywać  wszelkie  prace  pomocnicze  i  towarzyszące,  które  są  konieczne  do
prawidłowego wykonania robót, w tym prac wynikających z: dokumentacji  projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ,
d) wykonywać wszelkie inne roboty, prace, badania i próby (np. zagęszczenia gruntu
itp.), czynności, wymogi  i obowiązki  wynikające z następujących dokumentów: 
− SIWZ, 
− dokumentacji projektowej wraz z Kartami Technicznymi, 
− specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
− wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia, a nie ujęte w w/w dokumentacji.
e) sporządzić i  przedłożyć szkice powykonawcze z lokalizacją  wszystkich urządzeń na
poszczególnych placach zabaw,

7. Prawa i obowiązki wynikające z dokumentów, o których mowa powyżej zobowiązują
wykonawcę do  wykonywania w ramach niniejszej umowy wszystkich innych czynności i
zadań, które  będą  konieczne  do  prawidłowej  realizacji   przedmiotu  umowy  oraz
zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie,  z obowiązującymi przepisami prawa.
Czynności  i  zadania  o  których  mowa w zdaniu  poprzedzającym,  realizowane  będą  z
własnej  inicjatywy  Wykonawcy  lub  na  żądanie  Zamawiającego  w  ramach  ustalonego
wynagrodzenia ryczałtowego. 

8. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów i urządzeń
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Wszelkie  zastosowane  materiały  budowlane  i
urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą być nowe i nieużywane oraz wolne od
wad  odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.   Nr  92,  poz.  881),  a  także  wymaganiom
jakościowym określonym w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

§ 2. Terminy wykonywania robót 

1. 1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie   od dnia  zawarcia  umowy,  doPrzedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie   od dnia  zawarcia  umowy,  do
dnia dnia   do 31 maja 2014 r.do 31 maja 2014 r.  

2. Zamawiajacy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym
obiektów  w terminie  do 15.04.2014r.,  z  zastrzeżeniem że w przypadku  gdy  warunki
atmosferyczne  uniemożliwiają wytyczenie geodezyjne obiektów, termin ulega wydłużeniu
o czas równy trwaniu warunków atmosferycznych utrudniajacych terminowe wykonanie tej
czynności  (  okres  trwania  warunków  atmosferycznych  zostanie  odnotowany  na  piśmie
podpisanym przez obie  strony umowy i  załączony do dokumentacji  każdej  budowy), a
Zamawiający  nie  pozostaje  w zwłoce i   termin  wykonania  przedmiotu  umowy  ulega
przedłużeniu o czas równy trwaniu warunków atmosferycznych utrudniajacych terminowe
wykonanie przedmiotu umowy.
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  3. Ustala si3. Ustala się  następujące tę  następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:erminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Zamawiający przekaże Wykonawcy  dokumentację  projektową , w terminie   zawarcia
umowy,
b) rozpoczęcie robót-w dniu przekazania ostatniego z czterech placów budowy  placu ,
c)  Wykonawca  w  terminie  7  dni   od  daty  otrzymania  dokumentacji  dokona  jej
sprawdzenia w granicach należytej staranności, a także zbada pod kątem  wykrycia wad,
których  profesjonalny  wykonawca  nie  może  nie  wykryć,  oraz  przedłoży  sprawozdanie
pisemne  Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z dokonanej  weryfikacji    dokumentacji
projektowej pod  rygorem utraty uprawnień podnoszenia tego zarzutu po upływie tego
terminu.  
d)  zakończenie całości prac i zawiadomienie zamawiającego o gotowości do odbioru w
terminie do dnia  do 31 maja 2014 r. 
e) odbiór końcowy  i podpisanie przez Zamawiającego   „Protokołu końcowego”   do 30
czerwca 2014 r.  

4. Data podpisania przez Zamawiającego „Protokołu końcowego” bez uwag i zastrzeżeń
jest  datą  wykonania przedmiotu umowy.

§ 3. WYNAGRODZENIE I ROZLICZANIE FINANSOWE
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane zadania  będzie
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, stałe i
niezmienne  do  końca  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  kwocie  obejmującej  należny
podatek  vat,  zgodnej  ze  złożoną  przez  Wykonawcę  ofertą,  tj. ….....................  PLN
( słownie złotych: …......................................... ) brutto.
2. Podane w § 4 ust. 1 wynagrodzenie jest stałe i niezmienne. Stanowi ono ostateczne
wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  i  obejmuje  wszelkie
roszczenia Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu  umowy oraz  uwzględnia ewentualne
ryzyko związane z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót, które należy wykonać  w
celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może domagać
się  podwyższenia  wynagrodzenia  nawet  w  przypadku,  gdy  po  wykonaniu  przedmiotu
umowy  okazałoby  się,  że  faktyczne  koszty  odbiegają  od  wysokości  wynagrodzenia
ryczałtowego.
3.Wykonawca oświadcza,  że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zapisami
SIWZ,  w  tym  dokumentacją  projektową  wraz  z  Kartami  Technicznymi,  specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką  budowlaną, najnowszą  wiedzą  techniczną
oraz, a  także  oświadcza, że  wycenił  wszystkie  prace  ujęte  w  SIWZ,  w  tym  w
dokumentację  projektową , specyfikację   techniczną  wykonania  i  odbioru robót i  że
wycenił wszystkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego
wykonania robót oraz wszelkie inne (w tym w szczególności: cła, podatki i inne opłaty,
koszty  przygotowawcze,  sporządzić  i  przedłożyć szkice  powykonawcze  z  lokalizacją
wszystkich  urządzeń  na  poszczególnych  placach  zabaw,  koszty  związane  z  odbiorami
wykonanych  robót  oraz  przeprowadzeniem  prób  i  badań  technicznych,  utylizacji,
ewentualne upusty i inne).
4. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczone będzie
na podstawie faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy.
Podstawą do sporządzenia faktury końcowej będzie protokół odbioru
wykonanych robót zaakceptowany przez  Komisję Odbiorową Zamawiającego.
Podstawą  do  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  dostarczenie  przez  Wykonawcę
Zamawiającemu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
5. Faktura końcowa zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od
daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w
wraz z protokołem odbioru potwierdzonym przez Komisję Odbiorową Zamawiającego,
6.  Faktury  wystawione  przez  Wykonawcę będą  realizowane  przez  Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy nr     ….............., przy  czym za  datę
zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
7. Faktury VAT nie będą wymagały podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.
8. Rozliczenia z podwykonawcami:
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8.1.Zamawiający dokonuje bezpośredniej  zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną  przez  zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8.1, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
8.3.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez
odsetek,  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  i  dokonana
zostanie  w terminie  do 30 dni od   licząc od dnia doręczenia pisemnych uwag a
w  przypadku  ich  niezgłoszenia  od  chwili  doręczenia  faktury  lub  rachunku
Zamawiającemu.
8.4.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  Zapłaty  zamawiający  jest  obowiązany
umożliwić  wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ppkcie 8.1 należnego
podwykonawcy,   lub  dalszemu  podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.8.1.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
8.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.8. 4, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego , zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.
8.6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ppkcie 8.1., zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
9.  Na  pisemny  wniosek  Zamawiającego  Wykonawca   przekaże  Zamawiającemu
zestawienie  dokonanych  płatności  na  rzecz  podwykonawców,  zawierające  kwoty  i
beneficjentów płatności, w terminie trzech dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku.
10.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę podwykonawcy na zapłatę należnego mu
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego (art. 393 § 2 kodeksu cywilnego) –
pod  rygorem  wniesienia  sprzeciwu  przez  Zamawiającego  do  umowy  Wykonawcy  z
Podwykonawcą.
11.  Zamawiający  zastrzega,  że  Wykonawca nie  będzie  mógł  dokonywać potrącenia  z
wynagrodzenia Podwykonawcy kar umownych naliczonych Podwykonawcy ani dokonywać
zatrzymania części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

§ 4.  Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy  uczestniczący w realizacji
zamówienia
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1.Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, iż całość prac wykona własnymi siłami/przy
pomocy podwykonawców / dalszych podwykonawców.

2. 1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może zachowując forme pisemną :
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom / dalszym  podwykonawcom,
mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
b) wskazać inny zakres podwykonastwa/ dalszego  podwykonawstwa, niż przedstawiony
w ofercie,
c)  wskazać  innych  podwykonawców/  dalszych  podwykonawców,  niż  przedstawieni  w
ofercie, 
d) zrezygnować z podwykonawstwa/ dalszego  podwykonawstwa,

2.2 Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby
Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  w  postępowaniu,
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny
podwykonawca  lub  wykonawca  spełnia  je  samodzielnie  w  stopniu  nie  mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.  Zlecenie  przez  Wykonawcę  wykonania  prac  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom przez  podwykonawcę  w trakcie  trwania  umowy nie  stanowi  istotnej
zmiany umowy.

4.  Zlecenie  przez  Wykonawcę  wykonania  prac  podwykonawcom  lub  dalszym4.  Zlecenie  przez  Wykonawcę  wykonania  prac  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom przez podwykonawcę w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowiązańpodwykonawcom przez podwykonawcę w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  robót.  Wykonawca  jestWykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracownikówodpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników
lub dalszych podwykonawców  i ich pracowników  w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego właśne i jego  pracowników.

5.Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  robotyówienia  na  roboty
budowlane  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem sąbudowlane  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są
roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  naroboty  budowlane,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na
roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektua także projektu
jej zmiany , w teminie 21 dni  przed terminen jej zawarciajej zmiany , w teminie 21 dni  przed terminen jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub, przy czym podwykonawca lub
dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  w  tym  samym  terminiew  tym  samym  terminie zgodę zgodę
wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektemwykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem
umowy/ projektem zamiany umowy.umowy/ projektem zamiany umowy.

6.  Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  dostarczenia  przez  Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamierzającego zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu umowy, a
także projektu jej zmiany, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej
zmiany, w przypadku gdy:
a)  niespełniania  wymagań  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8.
7.  W  przypadku  braku  zgłoszenia  pisemnych  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie  określonym w pkt  6,  domniemywa się,  iż  Zamawiający  zaakceptował  ten
projekt lub zmiany.
8.Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
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kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie  14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 6.
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, 
uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
12.  W  przypadku  zawarcia  umowy  Wykonawcy  z  podwykonawcą,   zmiany  lub
zatrudnienia  nowego podwykonawcy,  zmiany  warunków umowy z  podwykonawcą bez
akceptacji  Zamawiającego  oraz  w  przypadku  nieuwzględnienia  sprzeciwu  do  umowy
zgłoszonych przez Zamawiającego lub jakiegokolwiek innego sprzeciwu Zamawiającego,
Zamawiający  nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
13.  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu  w  formie
pisemnej wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

14.  Podwykonawca  i  dalszy  podwykonawca  robót  budowalanych  jest  zobowiązany
zapewnić  właściwe  oznaczenie  swoich  pracowników  na  placu  budowy  poprzez
wyposażenie  ich  w  identyfikatory  z   nazwą  firmy  Podwykonawcy  lub dalszego
podwykonawcy.  W przypadku  stwierdzenia  braku  oznaczeń pracowników,  Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w zryczałtowanej kwocie 1 000,00 zł  za każdy
taki stwierdzony przypadek. 

15.Umowa z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą winna zawierać:
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,

b) Kwotę wynagrodzenia oraz sposób zapłaty,
c)  Termin  wykonania  zakresu  robót  powierzonych  podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy,  umożliwiający  Wykonawcy  zgłoszenie  do  odbioru  częściowego/
końcowego całości zadania.

d) Obowiązek informowania Zamawiającego o miejscu i terminie dokonania odbioru robót
wykonanych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, 

e) Warunki płatności i rachunek bankowy podwykonawcy i termin zapłaty,

f) brak  możliwości zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty.
16.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy  rozwiązania  w  trybie
natychmiastowym umowy z podwykonawcą, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy,
niezgodny  z  założeniami  i  przepisami.  Takiemu  podwykonawcy  zostanie  wypłacone
wynagrodzenie  za  roboty  wykonane  do  chwili  rozwiazania  umowy  pomniejszone  o
wartość stwierdzonych usterek.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkłada zamawiającemu
poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,
której  przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie  7  dni  od dnia  jej  zawarcia,  z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego. 
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 8, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej.

§ 5.Obowiązki Zamawiającego

1.Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy i teren budowy, co zostanie potwierdzone  przez strony protokołem.

2. Zamawiający zapewni na swój koszt nadzory:  inwestorski.
3. Zamawiający wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody.
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4.Zamawiający  powoła  Komisję  Odbiorową,  która odbierze  przedmiot  Umowy  po
sprawdzeniu jego należytego wykonania.

5. Zamawiający terminowo zapłaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  wszystkie  prace  związane  z  realizacją
przedmiotu umowy  w sposób profesjonalny, zgodnie z  SIWZ,  projektem budowlanym
wraz  z  Kartami  Technicznymi,  STWiORB,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, przy zachowaniu
szczególnej  staranności,  właściwej  ze  względu  na  zawodowy  charakter  wykonywanej
czynności oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w
niej uzgodnionym, w sposób umożliwiający użytkowanie tych  obiektów  zgodnie z jego
przeznaczeniem.
2.  Wykonawca zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  pracami  będącymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne ważne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia  budowlane,  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy,  z  aktualnie
obowiązującymi  normami  polskimi,  polskim  prawem  budowlanym  wraz  z  przepisami
wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy  zgodnie  z
przepisami oraz  wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca i Zamawiający na etapie budowy obiektu  będą uczestniczyć  w naradach
roboczych lub koordynacyjnych,   nie częściej niż dwa razy w trakcie trwania umowy, w
siedzibie  Zamawiającego   lub  na   placu  budowy,  w  terminach  wyznaczonych  przez
Zamawiającego, na wniosek stron niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się urządzić, ogrodzić i utrzymać na własny koszt teren pod
zaplecze  budowy oraz  teren  każdego  z  placów budowy   i  zapewnić  ochronę  i  dozór
znajdującego się na nich mienia.
6. W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
Zamawiającemu:  pisemnych  oświadczeń  właścicieli/  użytkowników  urządzeń
podziemnych na terenie inwestycji o przyjęciu nadzoru nad realizowanymi robotami.

7. Przed rozpoczęciem robót w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany
na własny koszt wykonać, ustawić i utrzymać tablicę informacyjną na czas wykonywania
robót.  Tablica  ta  musi  być  ustawiona  zgodne  z  zasadami  ustanowionymi  w  polskim
prawie budowlanym.

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  i  wywozu  z  placów budowy  i  terenów
przylegających,  odpadów na własny  koszt  do miejsc  ich  wykorzystania  lub utylizacji,
łącznie z kosztami utylizacji.
9.  Wykonawca  zobowiązany,  jest  jako  wytwarzający  odpady,  do  przestrzegania
przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r.
Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2013r., poz. 21).

Powołane  przepisy  prawne  Wykonawca  zobowiązuje  się  stosować  z  uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy celem dokonywania
wpisów potwierdzających faktyczne zaawansowanie robót, czynności Kierownika Budowy
oraz  Inspektora Nadzoru. Wykonawca udostępniania go niezwłocznie na każde żądanie
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

11.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  stan  i
przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za
wszelkie szkody powstałe w trakcie robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub
mających związek z prowadzonymi robotami, także przez Podwykonawców.
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12. Wykonawca zobowiązany  jest  powiadomić Zamawiającego bezzwłocznie (nie dłużej
niż  w  ciągu  2  dni  roboczych  e-mailem),  o  wszystkich  urządzeniach
niezinwentaryzowanych w dokumentacji od dnia powzięcia wiadomości o ich istnieniu.
13.Wykonawca w czasie wykonywania robót zobowiązany jest :

a) w  pełni  przestrzegać  bezpieczeństwa  wszystkich  osób  upoważnionych  do
przebywania  na  terenie  każdego z  4  placów budowy,  w szczególności  zapewnić
odpowiedni ubiór i osprzętowienie, odzież ochronną i kaski,

b) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie każdego z 4
placów budowy i w jego otoczeniu,

c) zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie każdego z 4 placów budowy.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim
w  trakcie  realizacji  robót  objętych  niniejszą  umową  oraz  za  szkody  wynikające  z
wadliwego  wykonania  robót,  ujawnione  w  okresie  rękojmi,  wyrządzone  także  przez
podwykonawców.  Wykonawca  zobowiązuje  się  naprawić  szkody  wyrządzone  osobom
trzecim w trakcie realizacji robót, także przez Podwykonawców, oraz uporządkować teren
zaplecza i plac budowy bezzwłocznie po ich zakończeniu, przed podpisaniem protokołu
końcowego odbioru robót.
15. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania i przekazania do użytku
przedmiotu umowy oraz  złożenie pisemnego oświadczenia, że roboty ukończone przez
niego są całkowicie zgodne z  celem umowy.

16. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania w formie pisemnej robót i obiektu do
odbioru.

17.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na każdym z 4 placów budowy
w czasie realizacji umowy.

18.  Dla  odpowiedniego  udokumentowania  znalezisk  oraz  odkryć  istotnych  dla
interpretacji  historii,  Wykonawca jest  zobowiązany  do  umożliwienia  działania  nadzoru
archeologicznego zgodnie  z  warunkami  określonymi  przez  właściwego  Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

19. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na
placu budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z nazwa firmy Wykonawcy  lub
dokonać  oznaczenia  (identyfikacji)  w  inny  równoważny  sposób.  W  przypadku
stwierdzenia  braku  oznaczeń  pracowników  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary
umowne w zryczałtowanej kwocie 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.
20.  Wykonawca  jest  zobowiązany  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  zapewnić
bezkolizyjny przejazd stanowiący dojazd do placu budowy. 
21.  Wykonawca  zobowiązany  jest  skutecznie  powiadomić  odbiorców  wody  i
Zamawiającego:
a) o planowych wyłączeniach dostaw wody na 24 godzin przed wyłączeniem,

b) w przypadku awarii natychmiastowo.
22.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  skutecznego  informowania  Zamawiającego  i
właścicieli / zarządców/ użytkowników nieruchomości położonych w rejonie placu budowy
w szczególności poprzez: SMS, e-mail,  fax, ustnie, poprzez publiczne obwieszczenie o
wszelkich utrudnieniach, w szczególności tych o których mowa w pkt. 20 i 21.
23.Wykonawca  będzie  ponosił  koszty  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  w  okresie
realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  koszty  ewentualnych  włączeń  i  wyłączeń  energii
elektrycznej.

24. Kierownik budowy zobowiązany jest do nadzoru realizacji prac oraz kontroli jakości
robót i  obecności  na placu budowy w godzinach pracy urzędu minimum dwa razy w
tygodniu.
25.  Odpady  budowlane  powstałe  przy  realizacji  zamówienia,  nie  wykorzystane  przez
Zamawiającego,  zostaną  usunięte  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt,  w  ramach  ceny
ryczałtowej.

26.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  koordynowania  prac  realizowanych  przez
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podwykonawców, tj. uregulować  sprawy związane z poborem wody, energii elektrycznej
i  rozliczenia  finansowego  za  korzystanie  przez  podwykonawców  z  mediów  i  innych
elementów urządzenia placu budowy w okresie realizacji robót. 
27.Wykonawca,  zlecając  roboty  podwykonawcom,  zobowiązany  jest  bezwzględnie
przestrzegać przepisów wynikających z  niniejszej umowy i art.647¹ Kodeksu Cywilnego .
28.  Wykonawca  uzyska  pisemną akceptację  Inspektora  Nadzoru do  wbudowywanych
materiałów  i  urządzeń  przed  ich  wbudowaniem  .  Dokumenty  (deklaracje  zgodności,
aprobaty techniczne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).
29.Opracować i uzgodnić z Zamawiającym „Tabelę podziału kwoty ryczałtowej do celów
rozliczeniowych”,   w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy,
30.Rozpocząć roboty budowlane  w dniu przekazania ostatniego z czerech placów budowy
o których mowa w § 1 pkt.1.2 

   

§ 7. Nadzór  inwestorski
1. Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
w ograniczonym zakresie , który sprawowany będzie przez  Pana …..........., który działa  
w imieniu  i na rachunek Zamawiającego w granicach nadanego mu  umocowania.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o której mowa powyżej i 
zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany
na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

§ 8. Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową  osobę wskazaną w
Ofercie, zgodnie z wymaganiami SIWZ,tj. :
a)  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  –  Pan  …..........................,  posiadająca
uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie,

2.  Osoba,  o  której   mowa w zdaniu  poprzednim,  zobowiązana  jest  wykonywać swe
czynności zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu
szczególnej  staranności  właściwej  ze  względu  na  zawodowy  charakter  wykonywanej
czynności.

3. Wykonawca  oświadcza, że osoba wykonująca czynności w ramach niniejszej umowy,
o  których  mowa  w  ust.  1  nie  będą  pełnić  analogicznych  funkcji  na  rzecz  innych
podmiotów w ramach innych umów, w sposób mogący ograniczyć dyspozycyjność na
rzecz Zamawiającego.

4.  Wykonawca może  powierzyć  obowiązki  innej  osobie  niż  wymieniona  w ust.  1   w
następujących przypadkach: rezygnacji, śmierci, poważnej choroby lub innych zdarzeń
dotyczących tych osób, wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem
że  inna osoba będzie  spełniać  wszystkie wymogi z SIWZ dotyczące kwalifikacji oraz
złoży   oświadczenie  o  przyjęciu  obowiązków   kierownika  budowy/kierownika  robót,
wynikających z niniejszej umowy.

5. Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu zmianę, o której mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, nie później niż na 3 dni robocze  przed planowaną zmianą. W przypadku braku
zgody  Zamawiającego,  Wykonawca   zobowiązany  jest  przedłożyć  inną  propozycję  w
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

6. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zdarzeń losowych połączonych z niemożnością
osobistego  wykonywania  czynności  o  których  mowa  w  ust.  1,  możliwość  ustalenia
zastępstwa  wyłącznie  za  zgodą  i  akceptacją  Zamawiającego,  na  czas  zaakceptowany
przez Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze  przed planowanym zastępstwem,
pod  warunkiem  że  osoba  zastępująca  będzie  spełniać   wszystkie  wymogi  z  SIWZ
dotyczące  kwalifikacji  oraz  złoży   oświadczenie  o  przyjęciu  obowiązków  kierownika
budowy wynikających z niniejszej umowy.
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7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika
budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i
nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.
8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób biorących udział w realizacji
umowy, jeżeli uzna, że osoby o których mowa w ust. 1 nie wykonują bądź nienależycie
wykonują  swoje  obowiązki  wynikające  z  niniejszej  umowy,  a  wykonawca  jest
zobowiązany jest ten wniosek uwzględnić  i dokonać tej zmiany w ciągu 14 dni od jego
zgłoszenia.

9. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3  i  7 niniejszego paragrafu,
nowe  osoby  powołane  do  pełnienia  w/w  obowiązków  muszą  spełniać  wymagania
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

§ 9. Przedstawiciele Stron

1.  Osobą  wyznaczona  do  kontaktów  z  Wykonawcą  ze  strony  Zamawiającego
jest................................

2.  Osobą  wyznaczoną  do  kontaktów  z  Zamawiającym  ze  strony  Wykonawcy
jest.................

§ 10. Środki komunikacji§ 10. Środki komunikacji

1. Korespondencja dotycząca istotnych postanowień umownych prowadzona  pomiędzy1. Korespondencja dotycząca istotnych postanowień umownych prowadzona  pomiędzy
stronami niniejszej  umowy, dotycząca  w szczególności:  odbioru  robót,  dostarczaniastronami niniejszej  umowy, dotycząca  w szczególności:  odbioru  robót,  dostarczania
dokumentów,  opóźnienia  lub  zwłoki,  nienależytego  wykonywania  umowy,  przerw  wdokumentów,  opóźnienia  lub  zwłoki,  nienależytego  wykonywania  umowy,  przerw  w
wykonywaniu zamówienia, zmiany umowy, robót dodatkowych, przeglądów wynikającychwykonywaniu zamówienia, zmiany umowy, robót dodatkowych, przeglądów wynikających
z rękojmi,  wezwania do usunięcia wad w okresie rękojmi, będzie prowadzona w formiez rękojmi,  wezwania do usunięcia wad w okresie rękojmi, będzie prowadzona w formie
pisemnej, w języku polskim. Korespondencja wysyłana faksem lub pocztą elektronicznąpisemnej, w języku polskim. Korespondencja wysyłana faksem lub pocztą elektroniczną
musi  być  każdorazowo  bezzwłocznie  potwierdzona  na  piśmie  przesyłką  wysyłaną  zamusi  być  każdorazowo  bezzwłocznie  potwierdzona  na  piśmie  przesyłką  wysyłaną  za
pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na adrespośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na adres
stron.  Nie  odebranie  prawidłowo  wysłanej  korespondencji  nie  wstrzymuje  czynnościstron.  Nie  odebranie  prawidłowo  wysłanej  korespondencji  nie  wstrzymuje  czynności
Stron.Stron.

2. Korespondencja robocza  pomiędzy stronami niniejszej umowy  nie dotycząca spraw2. Korespondencja robocza  pomiędzy stronami niniejszej umowy  nie dotycząca spraw
istotnych, o których mowa w ust.1, prowadzona będzie drogą elektroniczną lub fax-em.istotnych, o których mowa w ust.1, prowadzona będzie drogą elektroniczną lub fax-em.
Korespondencja wysyłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być na żądanie drugiejKorespondencja wysyłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być na żądanie drugiej
strony  bezzwłocznie  potwierdzona  na  piśmie  przesyłką  wysyłaną  za  pośrednictwemstrony  bezzwłocznie  potwierdzona  na  piśmie  przesyłką  wysyłaną  za  pośrednictwem
publicznego  operatora,  firmy  kurierskiej  lub  doręczona  osobiście  na  adres  stron.  Niepublicznego  operatora,  firmy  kurierskiej  lub  doręczona  osobiście  na  adres  stron.  Nie
odebranie prawidłowo wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynności Stron.odebranie prawidłowo wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynności Stron.

3. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rękojmi 3. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rękojmi Strony zobowiązują się do
odbierania od siebie  informacji związanych z realizacją umowy i utrzymywania w ciągłej
gotowości następujących środków komunikacji : 

a) Wykonawca  zobowiązuje się do utrzymywania następujących środków komunikacji z
Zamawiającym tj.:
Tel : 
e-mail  

b) Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania następujących środków komunikacji z
Wykonawcą tj.: 

Tel.
fax  75  

e-mail 

4.  Strony  zobowiązują  się  niezwłocznie  do  każdorazowego  powiadamiania  listem
poleconym o zmianie adresu swojej siedziby.

5. Nie utrzymywanie w ciągłej gotowości wybranego przez Wykonawcę/Zamawiającego
środka  komunikacji   lub  też  nie  powiadomienie   o  zmianie  adresu  przez
Wykonawcę/Zamawiającego  skutkuje  tym,  iż  powiadomienia  od  Zamawiającego/
Wykonawcy  uważa  się  za  skutecznie  doręczone  i  nie  wstrzymuje  to  biegu  czynności
Zamawiającego/Wykonawcy.
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§ 11. Odbiory
1.1.Strony  zgodnie  postanawiają,  że  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbiorów
robót:
a)  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b )odbiór końcowy którego przedmiot jest opisany w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 
1.2. W ramach odbiorów o których mowa w pkt. 1.1. dokonywane będą odbiory robót
podwykonawcy i dalszych podwykonawców, których przedmiotem będzie potwierdzenie
zakresu wykonanych robót przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, a odbiór  końcowy
przez Komisję Odbiorową Zamawiającego. 
3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów o których mowa:
a)  w  ust.  1.1  a  -  wpisem  do  Dziennika  budowy   i  telefonicznie   Zamawiającego,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
b)  w  ust.  1.1  b,   wpisem do  Dziennika  budowy i  pisemnie  Zamawiającemu w jego
siedzibie oraz elektronicznie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
4.1.Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w terminie nie
dłuższym niż 48 godzin od daty powiadomienia  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  o
tej konieczności.
4.2.W przypadku  nie  stawienia  się  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego   w terminie  o
którym  mowa  w  pkt.  4.1  Wykonawca  może  kontynuować  prace,  a  koszty
przeprowadzenia  ewentualnych  prób  i  robót  związanych  z  usunięciem  ujawnionych
nieprawidłowości,  które  powstały  na  skutek  zaniechania  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego   obciążają  odpowiednio  osobę,  która  nie  wykonała
czynności/obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
4.3. W przypadku nie powiadomienia  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  i  zakryciu
robót  podlegających  odbiorowi,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ich  odkrycia  i
przywrócenia robót do stanu właściwego na swój własny koszt. 
5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest całości przedmiotu umowy
bez wad o którym mowa w  § 1 ust.  2 niniejszej  umowy,  potwierdzone odpowiednio
protokołem  końcowym. 
6.  Podstawą  zgłoszenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru
końcowego będzie:
a) wykonanie  całości prac objętych przedmiotem zamówienia bez wad,
b)  pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, 
c)  Oświadczenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  że  roboty  budowlane  osiągnęły
gotowość do odbioru,
7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże  Zamawiającemu
w jego  siedzibie niezbędne dokumenty, w szczególności:
a)   Dziennik  budowy  wraz  ze  zgłoszeniem gotowości  do  odbioru  przedmiotu  umowy
wpisem  do dziennika budowy o zakończeniu robót, dokonanym przez kierownika budowy
i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
b) szkice powykonawcze z lokalizacją wszystkich urządzeń na poszczególnych placach
zabaw, opisane i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, zawierającą m.in.:
b.1)  Wymagane  dokumenty,  protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób
i sprawdzeń, 
b.2)  Oświadczenie  Kierownika  budowy  (robót)  o  zgodności  wykonania  robót
z dokumentacją  projektową,  warunkami  zgłoszenia  robót  budowlanych  nie
wymagających   pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami,
b.3)  dokumentację  projektową   wraz  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru, w przypadku ich wystąpienia,
b.4) w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a szkicami
powykonawczymi,  na  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  Wykonawca
skompletuje  oświadczenia  gestorów  uzbrojenia  podziemnego,  że  zapoznali  się  ze
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót budowlanych,
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b.5)  dokumenty  (atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności,  aprobaty  techniczne)
potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.  10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),
b.6) świadectwa, wyniki prób i badań, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły odbiorów
technicznych,
b.7)  Oświadczenia  właścicieli/użytkowników  uzbrojenia  podziemnego   o  dokonanym
odbiorze, 
b.8)  dokumentacje  fotograficzną  potwierdzającą  przebieg  procesu  budowlanego  dla
każdej budowy o której mowa w § 1 pkt 1.2,
b.9)  szkice powykonawcze z lokalizacją wszystkich urządzeń na poszczególnych placach
zabaw
9.1.Inspektor Nadzoru składa pisemnie Zamawiającemu i Wykonawcy  oświadczenie  o  :
a) kompletności dokumentacji odbiorowej  lub
b) braku kompletności dokumentacji odbiorowej, jeżeli  stwierdzi brak któregokolwiek z
wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i wyznaczy terminu  na
uzupełnienia dokumentów, 
9.2.Inspektor Nadzoru  zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania czynności,
o których mowa w pkt.9.1. w terminie do 2 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy do
odbioru końcowego lub w terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy uzupełnionych
dokumentów nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2014r.
10.  Z  czynności  odbioru  Komisja  Odbiorowa   Zamawiającego  sporządzi   protokół
końcowy odbioru zadania. 
11.Komisja Odbiorowa  Zamawiającego zobowiązana jest do dokonania w terminie  5 dni
od otrzymania przez Zamawiającego  dokumentu  o którym mowa pkt. 9.2. nie dłużej
jednak niż do dnia 30.06.2014r. :
a)  ostatecznego  odbioru  końcowego  wraz  z  sporządzeniem  protokołu  odbioru
potwierdzającego ten fakt, lub 
b) odmowy dokonania odbioru końcowego.
12. Jeżeli  odbiór nie został  dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:
a)  nie opóźnia  ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego
komisję z udziałem Inspektora Nadzoru. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru
Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 
13.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający  odmówi odbioru do
czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego i zgłosi do ponownego odbioru.
14.Jeżeli  odbiór  nie  został  dokonany  w ustalonych  terminach  z  winy  Wykonawcy   z
powodu :
a) nie  zgłoszenia gotowości  do odbioru lub 
b) nieusunięcia   wad/usterek  nadających się  do  usunięcia  stwierdzonych w trakcie
czynności  odbiorowych,  to  Wykonawca  opóźnia  się  ze  spełnieniem  zobowiązania
wynikającego z umowy, jeżeli uchybił  terminom o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy.
15. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad  stwierdzonych
przy odbiorze końcowym, w okresie  rękojmi  oraz przy przeglądzie   po zakończonym
okresie rękojmi, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
16.  Z  dniem  sporządzenia   protokołu   rzeczowo-  finansowego  końcowego  odbioru
zadania   przechodzi  na  Zamawiającego  ryzyko  utraty  lub  uszkodzenia  przedmiotu
umowy.
17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych
z tym kosztów.
18.Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie
były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te
badania.  Jeżeli  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że  zastosowane
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych
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obciążają  Wykonawcę.  W  przeciwnym  wypadku  koszty  tych  badań  obciążają
Zamawiającego.

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości  10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. ….............. zł  (słownie
złotych:   00/100),w  formie  dopuszczonej  przez  specyfikację  istotnych  warunków
zamówienia (SIWZ) na zadanie będące przedmiotem zamówienia.
2.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszego
paragrafu  w  pieniądzu,  Wykonawca  zobowiązuje  się  wnieść  je,  najpóźniej  w  dniu
podpisania umowy, na rachunek Zamawiającego. 

3.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszego
paragrafu  w  formie  niepieniężnej  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  nie  przyjęcia
takiego zabezpieczenia, które w swej treści zawierać będzie zapisy  sprzeczne z SIWZ i
niniejszą umową oraz dotyczące oświadczeń beneficjenta tj. Zamawiającego  lub ich kopii
potwierdzonych  przez  notariusza  i  które  będą  zawierać  zobowiązanie  beneficjenta  tj.
Zamawiającego   do  dodatkowego  wezwania  zobowiązanego  Wykonawcy,  który  nie
wykonał  lub  wykonał  nienależycie  swoje  zobowiązanie  w  wyznaczonym  w  niniejszej
umowie terminie. Gwarancja musi być bezwarunkowa i nieodwołalna i winna obejmować
okres : 
a) od dnia zawarcia umowy do dnia  30.06.2014r., w wysokości 100 % zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
b)  od  dnia  rozpoczęcia  biegu  terminu  rękojmi   za  wady   na  okres  60  miesięcy, w
wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Gwarancja  obejmuje  roboty  wykonane  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców.

4.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszego
paragrafu w formie niepieniężnej, Wykonawca zrzeka się prawa zgłaszania zastrzeżeń do
zgłaszanego  przez beneficjenta  żądania zapłaty z niniejszej gwarancji. 
5. Strony uzgadniają, że przy wyborze Wykonawcy skorzystania z formy pieniężnej  70%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30
dni  od daty ukończenia robót i  uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
poprzez uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, a pozostałe 30% stanowić będzie
zabezpieczenie  na  pokrycie  roszczeń  Zamawiającego  wynikających  z  rękojmi  za
wykonane  roboty  i  zostanie  zwrócone  najpóźniej  w 15  dniu  po  podpisaniu  protokołu
odbioru po upływie okresu rękojmi przez obie strony umowy.

6. W przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego
w formie  niepieniężnej  i  nie  wniesienia  nowego,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
potrącenia go z wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości, o której mowa w § 12 ust. 1 a
Wykonawca wyraża na to zgodę. 

7. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
na  skutek  realizacji  uprawnień  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
niezwłocznego uzupełnienia   kwoty  należytego  zabezpieczenia  wykonania  umowy  do
wysokości określonej   w ust. 1.

8.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia   z  wynagrodzenia  Wykonawcy
należności, o której mowa w zdaniu poprzednim.

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy  Wykonawca  nie doprowadzi w terminie do  usunięcia  stwierdzonych
w trakcie odbioru po upływie  okresu rękojmi wad  lub  jest w trakcie egzekwowania
usuwania tych wad.

§ 13. Kary umowne
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1.Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia wraz z należnym
podatkiem VAT opisanego w § 4 pkt 1,
b)  za  opóźnienie  w oddaniu  określonego w umowie  przedmiotu  odbioru  w wysokości
0,5% wartości przedmiotu odbioru  za każdy dzień opóźnienia,
c)  za inne  przypadki  opóźnienia  niż  określone w pkt.  b)  w wysokości  0,2% wartości
przedmiotu odbioru za każdy dzień opóźnienia,
d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu odbioru  za
każdy stwierdzony taki przypadek,
e)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 % wartości przedmiotu odbioru  za każdy 
stwierdzony taki przypadek,
f)  za nieprzedłożenie  do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 % wartości 
przedmiotu odbioru  za każdy stwierdzony taki przypadek,
g) za  nieprzedłożenie  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wartości przedmiotu odbioru  za 
każdy stwierdzony taki przypadek,
h)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1

% wartości przedmiotu odbioru  za każdy stwierdzony taki przypadek,
i)  każdorazowo  za  nie  zapewnienie  przez  Wykonawcę  właściwego  kierownika
budowy/kierownika robót  przy realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości
wynagrodzenia umownego,
j)  za  każdy  przypadek  posługiwania  się  w  celu  realizacji  umowy osobami,  które  nie
posiadają  stosownych  wymagań  i  uprawnień  lub  co  do  których  zamawiający  wniósł
uzasadniony  sprzeciw  co  do  ich  udziału  w  realizacji  umowy  w  wysokości  1%
wynagrodzenia umownego,
k) za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
gdy Zamawiający zażądał od niego usunięcia wad lub nieprawidłowości albo gdy wzywał
do  terminowego  wykonywania  umowy  w  wyznaczonym  terminie  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia  umownego,  za  każdą  wadę  lub  nieprawidłowość  oraz  za  każdy  dzień
opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,
l) za każdy  potwierdzony przypadek, okoliczności nie realizowania przez  Wykonawcę
obowiązków  wynikających  z  umowy  lub  realizowania  ich  w  sposób  nienależyty,  w
szczególności   stwierdzenie,  że    zastosowane  materiały  budowlane  i  instalacje  oraz
urządzenia i dostawy, nie odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w
wysokości 3% wynagrodzenia umownego,
m) za każdy przypadek zagubienia, utraty, nie dokonania zwrotu wydanych dokumentów
dotyczących przedmiotu umowy  lub przekazanych przez Zamawiającego  dokumentów  w
celu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego,
n) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego  z przyczyn zależnych do
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości
10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.
145 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potrącania kar umownych,
b) wystawiania not obciążających co 30 dni liczonych od dnia następnego po zaistnieniu
przesłanek do ich naliczenia  do dnia zakończenie biegu kar umownych.
4.Zamawiający  w  pierwszej  kolejności  będzie  dokonywał  potrąceń  kar  umownych  z
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  a  w  przypadku  braku  możliwości
wyegzekwowania  kar  umownych  dokona  według  swojego  wyboru,  potrącenia  z
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wynagrodzenia Wykonawcy  lub wezwie do zapłaty na konto Zamawiającego z terminem
płatności 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
5.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
w szczególności do wysokości utraconego dofinansowania zewnętrznego.
6.Bieg  kar  umownych  rozpoczyna  się  od  dnia  upływu  terminów  wyznaczonych  w
niniejszej umowie  i trwa do dnia usunięcia nieprawidłowości.

§ 14. Odstąpienie
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a)Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót budowlanych w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy, pomimo prawidłowego przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
c)   wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
d)Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z niniejszą
umową, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Dokumentacją
Projektową wraz z Kartami Technicznymi i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał
przedmiot  umowy  wadliwie,  niezgodnie  z niniejszą  umową,  Specyfikacją  Istotnych
Warunków  Zamówienia  wraz  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  wskazaniami  Zamawiającego.  W  takim
przypadku Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć
mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
Zamawiający  może od umowy odstąpić,  powierzyć poprawienie  lub  dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
e) Wykonawca rażąco naruszy istotne postanowienia umowy; jednakże w przypadku, gdy
rażące  naruszenie  istotnego  postanowienia  umowy  oraz  jego  skutki  nadają  się  do
usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania
drugiej strony dokonanego w okresie 5 dni roboczych od stwierdzenia naruszenia, jego
skutki nie zostały niezwłocznie usunięte, 
f) wartość kar umownych przekroczy 30% wartości kontraktu,
g) gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postępowanie upadłościowe ( z opcją
likwidacji lub układu ) lub egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze,
h) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwym
jest terminowe wykonanie robót.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
a)  odmawia  bez  wskazania  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  robót  lub  podpisania
protokołu odbioru,
b) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy przez 
Zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 wraz z uzasadnieniem powinno
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia,  w terminie
21 od zaistnienia zdarzenia powodującego odstąpienie i winno być doręczone skutecznie
drugiej stronie umowy. Za dzień odstąpienia przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia
powiadomienia o odstąpieniu od umowy.
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:
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a) w dniu odstąpienia Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b) w ciągu 5 dni roboczych od dnia odstąpienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do
odbioru  roboty w toku wraz z odpowiednimi dokumentami;w takim przypadku Strony
będą stosować zasady dotyczące odbioru częściowego, 

6. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia robót w toku, o którym
mowa  w  ust.  4,  sporządzi  protokół  odbioru  robót  w  toku  wraz  z  wyceną   wartości
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, stosując ceny zawarte w Tabeli
podziału  kwoty  ryczałtowej  do  celów rozliczeniowych;  protokół  odbioru  robót  w  toku
podpisany przez obie Strony stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę;  do  płatności  za  wykonanie  robót  w  toku  Strony  będą  stosować  zasady
dotyczące płatności za fakturę końcową. 

§ 16. Wierzytelności
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności  powstałych w wyniku
realizacji  umowy,  tj.  dokonać  przelewu  wierzytelności  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 17. Rękojmia za wady 
1.Strony  postanawiają,  iż  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady
fizyczne  przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego.
2.Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 5 letniej gwarancji za wady fizyczne  przedmiotu umowy,
licząc od dnia odbioru końcowego, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili
dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego
okresu – w przypadku oferowania  przez  producenta  opcjonalnych okresów gwarancji.
Szczegóły wymaganych okresów gwarancji zawarte są w poniższej tabeli. 

Lp. Elementy  objęte
gwarancją

Okres
gwarancji

Częstotliwość  przeglądów  gwarancyjnych,  z
zastrzeżeniem iż przeglądy są bezpłatne

1. Wykonane  roboty
budowlane

5 lata Na  wezwanie  zamawiającego,  jednak  nie
częściej niż co 12 miesięcy

2. Dostarczone
urządzenia 

5 lat Według zaleceń producenta,

3.Dokumenty  gwarancyjne  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  w  dacie  odbioru
końcowego, jako załącznik do protokołu.
4.Gwarancja obejmuje: 
- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej
gwarancji,  usuwanie  wszelkich  wad  i  usterek  tkwiących  w  przedmiocie  rzeczy  w
momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji, 
-  bezpłatny  serwis  gwarancyjny  zapewniający  prawidłową  pracę  sprzętu  wraz  z
zapewnieniem  materiałów własnych wykonawcy,
-  koszty  przeglądów  gwarancyjnych  oraz  koszty  materiałów  eksploatacyjnych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi
Wykonawca.
5.Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- normalnego zużycia budynku lub jego części,
- winy użytkownika,  w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji  i  konserwacji
obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
6.Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej
przez  Wykonawcę  „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu”  wraz  z  wykazem
urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.
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7.Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych
instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
8.Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą
wynikać  tylko  z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki.  W szczególności
zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez
producentów elementów podlegających gwarancji.
9.Jeżeli  Wykonawca nie sporządzi Instrukcji  użytkowania i  eksploatacji  nie będzie się
mógł  uwolnić  ze  zobowiązań  gwarancyjnych  powołując  się  na  zarzut  eksploatacji  i
konserwacji  elementów  podlegających  gwarancji  w  sposób  niezgodny  z  zasadami
eksploatacji.

10.W  przypadku  nie  sporządzenia  lub  nie  przekazania   Instrukcji  użytkowania  i
eksploatacji  przez  Wykonawcę,  sporządzi  je  Zamawiający.  Kosztami  jej  sporządzenia
zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
11.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika
wad w terminie  14 dni  kalendarzowych,  a wad szczególnie uciążliwych,  w tym awarii
urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.
12.Jeżeli  usunięcie  wady  lub  usterki  ze  względów  technicznych  nie  jest  możliwe  w
terminie  14  dni  kalendarzowych,  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  o  tym
pisemnie  Zamawiającego.  Zamawiający  wyznaczy  nowy  termin,  z  uwzględnieniem
możliwości  technologicznych  i  zasad  wiedzy  technicznej.  Niedotrzymanie  przez
Wykonawcę  wyznaczonego  terminu  będzie  zakwalifikowane  jako  odmowa  usunięcia
wady.
13.W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się
z terminów, o których mowa w ust. 13, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu
podmiotowi,  obciążając  kosztami  Wykonawcę  lub  potrącając  te  koszty  z  kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14.Na okoliczność przeprowadzenia czynności  serwisowych usunięcia  wad lub usterek
spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.
15.Zamawiający  potwierdzi  usunięcie  wad  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty
zawiadomienia  Zamawiającego  przez  Wykonawcę  o  dokonaniu  naprawy  lub  odmówi
takiego potwierdzenia.
16.Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla
którego  okres  gwarancji  już  upłynął,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nieodpłatnego
usunięcia wad lub usterek w obu elementach.
17.W  razie  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wad,  okres  gwarancyjny  zostanie
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datą ich usunięcia.
18.Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o
wadzie, jeżeli  ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.
19.Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek
Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu
gwarancji lub rękojmi.
20.Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy objętego naprawą gwarancyjną
lub z tytułu rękojmi z udziałem Wykonawcy lub jednostronnie w przypadku prawidłowego
zawiadomienia. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia
tych wad  lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie
możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

§ 18. Odpowiedzialność  Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i obowiązków
oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez nienależyte
wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z
tytułu dokonania czynów niedozwolonych. 
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2. Wykonawca  odpowiada jak za własne, za działania i zaniechania osób, którymi się
posługuje lub którym te obowiązki powierzył, w tym również za działania skierowanego
na budowę kierownika budowy/robót.
3. Wykonawca  jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli  obiekt budowlany,
powstały  w  wyniku  realizacji  przedmiotu  umowy  lub  jego  wyposażenie,  posiadają
nieprawidłowości zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony
w umowie, a w szczególności odpowiada za: 
-  realizację  rozwiązań  niezgodnych  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem wykonawczym lub
projektem zamiennym,

-  realizację  rozwiązań  powodujących  wzrost  kosztów realizacji  zadań  inwestycyjnych,
wzrost  kosztów użytkowania lub nieuzasadnione wydłużenie  terminów realizacji  zadań
inwestycyjnych,
-  realizację  rozwiązań,  które  spowodują  odmowę  wydania  przez  właściwe  organy
administracyjne  wymaganych  decyzji  i  postanowień  lub  nieuzasadnione  wydłużenie
postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy -do wstrzymania
robót budowlanych,
-  powstania  innych  wad stwierdzonych  w trakcie  trwania  inwestycji,  spowodowanych
wadliwością działań kierownika budowy/kierownika robót.
4. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę,
względnie  w  wyniku  zaniechania  przez  niego  czynności,  w  szczególności  w  zakresie
wskazanym w ust.  3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości
poniesionych szkody na zasadach ogólnych.
5.  Wykonawca   jest  zobowiązany  na  żądanie  Zamawiającego  niezwłocznie  pokryć
wszelkie  szkody  (kara  umowna,  odszkodowanie,  zwrot  przekazanej  dotacji  na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zapłat, których będzie
zobowiązany Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności
wynikających z nieprzystąpienia do odbiorów w terminie.

6.Wykonawca  jest w szczególności zobowiązany do ponoszenia opłat administracyjnych,
sądowych, bądź innych powstałych na skutek niewłaściwej realizacji umowy, na własny
kosz i ryzyko Wykonawcy.

§ 19. Zmiany umowy
1.W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:

a)  uniemożliwiających  lub  utrudniających  prawidłowe  wykonywanie  zamówienia  lub
wykonanie  zamówienia  w  terminie,  których  Wykonawca  lub  Zamawiający  nie  mogli
przewidzieć,
b) które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, 

c) narazić  Zamawiającego na szkodę, 
dopuszcza się  zmiany w umowie.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:
a)  konieczności  zmiany  terminu  realizacji  umowy  na  roboty  budowlane,  w  przypadku
wystąpienia  tzw.  siły  wyższej,  tj.  przez  siłę  wyższą   należy  rozumieć  zdarzenie  bądź
połączenie  zdarzeń  obiektywnie  niezależnych  od  Wykonawcy  i  Zamawiającego,  które
zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z
umowy, których Wykonawca i Zamawiający  nie mogli  przewidzieć i którym  nie mogli
zapobiec,  ani  ich  przezwyciężyć  i  im  przeciwdziałać  poprzez  działanie  z  należytą
starannością  ogólnie  przewidzianą  dla  stosunków  zobowiązaniowych.  Wykonawca   jest
zobowiązany  niezwłocznie  poinformować  w  formie  pisemnej  Zamawiającego  o  fakcie
wystąpienia siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji
potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i
wpływ, jakie zdarzenie  to miało na przebieg realizacji zamówienia,
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b)  wystąpienia  w  trakcie  wykonywania  zamówienia  odkrycia  co  którego  istnieje
przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie
konserwatora zabytków w celu  dokonania  oględzin  odkrycia  lub w celu zorganizowania
badania archeologicznego.
c)  wystąpienia  warunków  geotechnicznych  lub  geologicznych,  odmiennych   nie
przewidzianych wcześniej badaniach,
d)  działań i  zaniechań organów władzy publicznej  lub instytucji  polskich,  w tym zmian
urzędowych  interpretacji  przepisów  dotyczących  wykonywania  lub  finansowania
zamówienia.
e) przerw w wykonywaniu zamówienia wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
Termin wykonania zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu przerw w
wykonywaniu zamówienia tj. trwaniu warunków atmosferycznych utrudniających terminowe
lub prawidłowe wykonanie zamówienia, czasu niezbędnego na zawiadomienie konserwatora
zabytków  w  celu  dokonania  oględzin  odkrycia,  lub  w  celu  zorganizowania  badania
archeologicznego, działaniu siły wyższej, trwaniu nietypowych warunków atmosferycznych,
trwaniu  warunków  geotechnicznych  lub  geologicznych,  podjęciu  działań  związanych  z
przeciwdziałaniem zdarzeniom o których mowa  w pkt.a-d. 

f) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego
prawa, z wyłączeniem zmiany stawki VAT.

g) na podstawie zatwierdzonego protokołu konieczności wprowadzenia przez projektanta w
trybie nadzoru autorskiego (wraz ze skutkami wprowadzenia  takiej zmiany) na podstawie
którego  wykonawca  realizuje  roboty  budowlane  uniemożliwiające  wykonanie  umowy  z
założonym harmonogramem.

h) wystąpienia wad ukrytych dokumentacji projektowej w oparciu o którą wykonywane jest
zamówienie,  konieczności  naniesienia  przez  projektanta  zmian  w projekcie,  które  mają
wpływ na termin realizacji  zamówienia;   przez wady ukryte dokumentacji  projektowej
rozumie się wady  które profesjonalny wykonawca może wykryć poprzez prace w terenie.

i)  zmiana  sposobu  wykonania  zamówienia  w  stosunku  do  sposobu  określonego  przed
zawarciem umowy,  dopuszczalna  jest  na  skutek  okoliczności,  których  nie  można  było
przewidzieć  w  chwili  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  zmiany  te  są  korzystne  dla
Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę, w szczególności: zaistnienie warunków
na terenie budowy wpływających na zakres lub sposób wykonania przedmiotu  umowy,
termin  tj.  warunki  atmosferyczne,  archeologiczne,  geologiczne,  geotechniczne,
hydrologiczne,  kolizje  z  sieciami  infrastruktury  lub  wystąpią  inne  okoliczności
uniemożliwiające wykonanie zamówienia określonego w umowie.

j)  zmiana  sposobu  wykonania  zamówienia  w  stosunku  do  sposobu  określonego  przed
zawarciem umowy – zmiany technologicznie spowodowane w szczególności następującymi
okolicznościami:
− pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających
na  zaoszczędzenie  kosztów  eksploatacji  lub  umożliwiające  uzyskanie  lepszej  jakości
przedmiotu umowy, bądź pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji,

− konieczności  wykonania  robót  budowlanych  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w obowiązującym prawie.

k) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań.
l) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli  Wykonawcy wymienionych w
treści umowy,
ł) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,
nie wymienionych w treści umowy,
m) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np.  zmiana rachunku
bankowego,

n) w przypadku wystąpienia niesprzyjających i nietypowych warunków atmosferycznych dla
okresu  i  miejsca  wykonywanych  robót,  potwierdzonych  wpisem  do  dziennika  budowy,
odbiegających od wymagań STWiORB.,
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o)  z  powodu  wystąpienia  konieczności  pomniejszenia  zakresu  prac/robót  określonych
niniejszą  umową  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmniejszenia  wynagrodzenia
wykonawcy, zostanie to rozliczone jako różnica pomiędzy ceną ofertową a rzeczywistym
wykonaniem robót,

p) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez  Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są  korzystne dla
Zmawiającego,
r) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie
są konsekwencją  winy którejkolwiek ze stron,
s)  powierzenia  przez  wykonawcę  wykonywania  robót  budowlanych
podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy/innemu  podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy, 

t)  w  razie  wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  istotnych  zmian  do  projektu
budowlanego, kiedy to jest korzystne dla Zamawiającego i nie powoduje zmiany wartości
wynagrodzenia lub powoduje obniżenie wartości wynagrodzenia
3. Wszystkie powyżej  opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej  zgody.  Warunkiem  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  formie
aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności
zmian.

4.  O  wystąpieniu  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę   terminów  Wykonawca
winien poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie  3 dni roboczych od
wystąpienia  tych okoliczności  i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 
5. Strony z powodów, jakie mogą mieć wpływać na zmianę terminu wykonywania robót,
wyłączają niedogodności  związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w
miejscu budowy.

 § 20. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  Zamówień  Publicznych,  ustawy  z  dnia  23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy
z  dnia  12  czerwca  2003  r.  o  terminach  zapłaty  w  transakcjach  handlowych  i  inne
odpowiednie przepisy prawa.

2.Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

       ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

Sporządził:
Monika Sautycz
Inspektor ds. zamówień publicznych 
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