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POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA USLUGE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartosci nieprzekraczajgcej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 ze zmianami ) - zwanej dalej "ustawg"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) na zadanie pn.:

Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu
~Budowa oczyszczalni sciek6w dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju
wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej”

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska ze $rodkdw Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach dziatania Podstawowe ustugi
dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2007-2013

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj

REGON: 230821397

NIP: 606-10-01-947
Miejscowosc 59-850 Swieradéw-Zdroj
Adres: ul. 11-go Listopada 35
Strona internetowa: bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Godziny urzedowania: poniedziatek w godzinach 7.30 - 16.00,
do wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30,
w pigtek w godzinach 7.30 - 15.00

Wszelka korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy

adresowac na : zp@swieradowzdroj.pl

znak postepowania: OR.ZP1.271-11/13
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Rozdziat 1. Tryb udzielenia zamoéwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych
zostalo zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu

1. Postepowanie o udzielanie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej
ustawq oraz aktéw wykonawczych do ustawy.

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

O Biuletyn Zamoéwien Publicznych Nr 93912 - 2013 z dnia 08.03.2013r.

O strona internetowa Zamawiajgcego — bip.umswieradowzdroj.nv.pl
0
3

N

tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajgcego
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien uzupetniajacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych.

Rozdziat 2.0pis przedmiotu zamoéwienia

A. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie zaméwienia pn.: ,Swiadczenie ustugi
Inzyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu ,Budowa
oczyszczalni $ciekéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej”

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy Swiadczenie ustug zwigzanych z przygotowaniem,
zarzadzaniem, kontrola, nadzorem, rozliczaniem i biezgcq sprawozdawczoscig procesu
inwestycyjnego w imieniu Zamawiajgcego.

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskq we Srodkdw Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskich w ramach dziatania Podstawowe ustugi
dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2007-2013

B. Celem gtownym przedmiotowego projektu jest: poprawa warunkow  zycia
mieszkancéw osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju oraz poprawa infrastruktury
technicznej zwigzanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem $ciekédw bytowo-gospodarczych
poprzez budowe lokalnej oczyszczalni Sciekdow wraz z siecig kanalizacji sanitarnej.

C. Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie obejmowato nastepujgce zadania inwestycyjne

Zadanie I. Budowa oczyszczalni $ciekéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-
Zdroju
Zakres I etapu zamoéwienia
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe - 1 kpl.
Technologia oczyszczalni
1. przeptyw Sciekdéw - ok. 344,60m
2. recylkulacja osadu czynnego z osadnika wtornego do KTS - ok. 13,60m
3. recylkulacja osadu czynnego z osadnika wtornego do komory anoksycznej i I komory
napowietrzania - ok. 5,00m
. Recylkulacja wewnetrzna sciekdéw- ok. 7,00m
. Odprowadzenie osadu z osadnika wstepnego - ok. 4,50m
. Rurociag osadu do odwadniania - ok. 48,40m
. Odprowadzenie kozucha z osadnika wtérnego — ok. 23,00m
. Doprowadzenie sprezonego powietrza do komor napowietrzania - ok. 33,40m
. Doprowadzenie sprezonego powietrza do osadnika wtérnego - ok. 4,00m
10 Doprowadzenie sprezonego powietrza do komory tlenowej stablllzaCJl osadu - ok.
26,54m
11. Rurociggi PIX sprezonego powietrza do zaworéw membranowych - ok. 304,80m
12. Rurociagi wody do biofiltra - ok. 21,90m
13. Rurociagi wody do filtra kanatowego - 14,00m
14. Rurociggi wody technologicznej zbiornik przeponowy - osadnik wtérny - ok. 29,20m
15. Rurociagi wody technologicznej do stacji zlewczej - ok. 7,00m
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16. Rurociagi wody technologicznej do prasy osadu - ok, 6,60m

17. dostawa urzadzen - 50% wartosci

18. montaz urzadzen w budynku technologicznym - 50% wartosci

19. montaz technologiczny w zbiornikach - 1kpl

20. roboty na oczyszczalni w Swieradowie-Zdroju - 1 kpl

21. wiata mechanicznego oczyszczania — montaz technologiczny - 1 kpl
22. kanalizacja sanitarna z rurociggami odcieku - ok. 60,70m

23. przytacze wodociggowe — ok. 291,30m

24. wylot $ciekdw oczyszczonych - 1 kpl

Konstrukcja

1. ptyta fundamentowa wraz ze zbiornikami zelbetowymi - ok. 252,90m3
. budynek socjalno-techniczny - stan zero - 1 kpl

. budynek socjalno-techniczny - konsrukcja nadziemna - ok. 96,30 m2
. wiata dla urzadzen do mechanicznego oczyszczania - 1 kpl

. fundament pod silos wapna - ok. 4,40m3

. fundament pod biofiltr - ok. 1,60m3

. fundament pod zurawik - ok. 0,30m3

. ptyta ociekowa - ok. 4,40m3

Instalacje elektryczne, automatyka i pomiary

1. rozdzielnie i urzadzenia - 50% wartosci

2. instalacja oswietlenia - 1 kpl

Zasilanie oczyszczalni

1. linia kablowa SN - ok. 160,00m

2. stacja transformatorowa - 1 kpl

3. linia kablowa NN - ok. 48,00m

Instalacje wewnetrzne w budynku socjalnym

1. instalacje kanalizacyjne - 1 kpl

2. instalacje wodociggowe - 1 kpl

oNOOUuh~hWN

Zakres II etapu zamowienia

I. Technologia oczyszczalni

1. dostawa urzadzen - 50% wartosci

2. montaz urzadzen w budynku technologicznym - 50% wartosci
3. kanalizacja deszczowa - ok. 86,80m

II. Konstrukcja

1. wiata osadu - 1 kpl

2. zbiornik retencyjny - ok. 36,50m3

III. komunikacja na oczyszczalni

1. droga dojazdowa - ok. 63,10 m2

2. droga i parking na oczyszczalni — ok. 423,70m2

3. chodniki na oczyszczalni - ok, 85,40m2

IV. Instalacje elektryczne, automatyka i pomiary

. rozdzielnie i urzadzenia - 50% wartosci

. kable, przewody - 1 kpl

. o$wietlenie zewnetrzne - ok. 100,00m

. instalacja odgromowa, potaczenia wyrownawcze - 1 kpl
. pomiary, badania - 1 kpl

. Instalacje wewnetrzne w budynku socjalnym

. wentylacja - 1 kpl

I. Roboty wykonczeniowe

. roboty wykoniczeniowe zewnetrzne budynku socjalnego - 1 kpl
. uksztattowanie terenu - ok. 288,40m2

. ogrodzenie terenu oczyszczalni - ok. 179,20m

. nawierzchnia w koronie nasypu - ok. 159,00m2

. zielen ochronna - 1 kpl

. rozruch oczyszczalni — 1 kpl
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Zadanie II. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Czerniawa w

Swieradowie-Zdroju :
. kanat zbiorczy D 200 mm S2-S85 - 2284,5 mb

. kanaty gtéwne D 200 mm do kanatu zlewnego S2-S85 - 1150 mb
. kanaty boczne D 160 mm do kanatu zlewnego S2-S85-587,5 mb
kanat zbiorczy D 200 mm S85-S117-743 mb

kanat gtéwny D 200 mm do kanatu zlewnego S85-S117-116 mb
. kanat boczne D 160 mm do kanatu zlewnego S2-S85 -143 mb
7.przetozenie wodociggu w ulicy Izerskiej-144,5 mb

oulhWN -

~Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow dla osiedla Czerniawa w
Swieradowie-Zdroju o przepustowosci Qsrd= 250m3/d z infrastruktura techniczng,
zasilaniem energetycznym, budynkiem technicznym z cze$cig socjalng na dziatce nr 51,
am. 3, obreb 3 Swieradéw-Zdréj, budowie sieci wodociggowej na dziatkach nr 51, 19,
am. 3, obreb 3 Swieraddéw-Zdrdj, doprowadzenia Sciekow oczyszczonych surowych na
dziatkach nr 35, 51, am. 3, obreb 3 Swieraddéw-zdrdj, odprowadzenia $ciekdw
oczyszczonych na dziatkach nr 51, 35, 48, 47, am. 3, obreb 3 Swieradéw-Zdréj oraz nr 1,
am. 7, obreb 3 Swieradow-2Zdréj,, budowie zjazdu na dziatce nr 35, 51, am. 3, obreb 3
Swieraddw-Zdroj.

Zatozono trzystopniowy mechaniczno-biologiczny proces oczyszczania $ciekdw z
niskoobcigzonym osadem czynnym, z redukcjg zwigzkow biogennych, ze stabilizacja
osadu. Podstawowe procesy przebiegac¢ bedg w ciggu technologicznym sktadajacym sie, z

- sita pionowego,

- zintegrowanego urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekdw,

- osadnika wstepnego

- jednostki oczyszczania biologicznego z odazotowaniem,

- osadnika wtérnego,

- filtra kanatowego,

Zaprojektowano ponizsze obiekty inzynieryjne i pomocnicze:

- zbiornik retencyjny z sitem spiralnym pionowym bezwatowym i pompownig Sciekéw
surowych,

- wiate osadu,

- budynek wielofunkcyjny techniczny z czescig socjalng,

stacje zlewcza z pomiarem,

- urzadzenie pomiarowe przeptywu Sciekdw oczyszczonych,

- osadnik $ciekdw deszczowych i separator lamelowy.

Podstawowe zrddio zasilania w energie elektryczng projektowanym przytaczem
kablowym. Zapasowe zrddto zasilania w energie elektryczng - stanowi¢ bedzie agregat
pradotwdrczy umieszczony w pomieszczeniu dmuchaw w budynku wielofunkcyjnym
technicznym z czescig socjalna.

Zapotrzebowanie w wode z istniejagcego wodociggu o $r. 90mm projektowanym
przytgczem 90 PEHD.

D. Przewidywany termin wykonywania robot budowlanych )

Zadanie I. Budowa oczyszczalni $ciekow dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju-
okoto 15.04.2013r. do 29.10.2014r.,

Zadanie II. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-
okoto 01.05.2013r. do 30.06.2014r.,

E. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ przy realizacji umowy nastepujace osoby,
ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia:

a) do petnienia funkcji Kierownika Zespotu i Koordynatora pracy inspektorow /
inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen,
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b) do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych i
kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie,

c) do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

d) do petnienia funkcji inspektora nadzoru autorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej -uprawnienia budowlane do projektowania obiektu budowlanego w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

e)do petnienia funkcji inspektora nadzoru autorskiego w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych - uprawnienia budowlane do projektowania
obiektu budowlanego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych i
kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie,

f) do pefnienia funkcji inspektora nadzoru autorskiego w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - uprawnienia
budowlane do projektowania obiektu budowlanego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

g)petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy technologicznej dotyczacej biologicznej
oczyszczalni Sciekow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia funkcji , w przypadku oséb, ktdre posiadajg
uprawnia w wiecej niz jednej specjalnosci.

h) geodeta - uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii,

i) specjalista ds. finansowych, posiadajacy wyksztatcenie wyzsze i doswiadczenie w
rozliczaniu min. jednego projektu unijnego,

j) Specjalista z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych - posiadajacy
wyksztatcenie wyzsze kierunkowe (fitosocjolog lub geobotanik lub botanik lub inne
pokrewne),

k)Specjalista z zakresu ochrony plazow, gadow, matlych ssakow - posiadajacy
wyksztatcenie wyzsze kierunkowe (biolog, zoolog lub inne pokrewne),

Ndo petnienia funkcji nadzoru w specjalnosci archeologicznej -posiadajgca kwalifikacje
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robdét budowlanych, badan konserwatorskich , badan
architektonicznych i innych  dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych tj. osoba posiadajgca tytut zawodowy magistra, uzyskany po ukonczeniu
studidw wyzszych na kierunku archeologa oraz odbyla co najmniej 12-miesieczng praktyke w
zakresie tych badan.

1) Koordynator pracy inspektoréw / Kierownik Zespotu powinien dysponowaé innymi
osobami, jezeli uzna je jako niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia, w tym
miedzy innymi :

- w przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewéw w innym terminie niz od
01.10.2013r. do 15.03.2014r. - wymagane jest prowadzenie prac pod nadzorem
ornitologa, posiadajgcego wyksztatcenie wyzsze kierunkowe (biologia lub zoologia lub
inne pokrewne),
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F. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do:

F.l.utworzenia w siedzibie Zamawiajgcego , wyposazenia, utrzymywania, uzywania i
udostepniania Wykonowacom robdt budowlanych i Zamwiajgcemu Biura Projektu w
zakresie niezbednym do nalezytego wykonywania umowy (np. organizowanie rad budowy,
przechowywanie dokumentéw) oraz uwzgledni w ramach swojego budzetu koszty
organizacji, prowadzenia i utrzymania tego biura. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy w
swojej siedzibie pomieszczenie o powierzchni 0k.43,93 m2. Koszty medidow ponosi
Zamawiajacy .

F.2. uczestnictwa w przegladach rocznych i awaryjnych wyniktych z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji w okresie 60 miesiecy od dnia rozpoczecia okreséw z tytutu rekojmi za
wady,

F.3. sktadania wyjasnien w zwigzku ze zlozeniem przez Zamawiajgcego wnioskéw o
ptatnos¢ oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytow ,
w okresie trwatosci projektu pn.: ,Budowa oczyszczalni Sciekow dla osiedla
Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej”

G. Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz i
w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowa¢ zamodwienie tj. przy
utrzymaniu standardéw jakosci dziataé na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
zaméwienia.

H. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszego przedmiotu zamdwienia, nie wykluczajq
obowigzku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynnosci i zadan,
ktore beda konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia intereséw
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wytycznymi PROW.
Czynnosci i zadania, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym realizowane bedq z
wiasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie Zamawiajagcego w ramach ustalonego
wyhagrodzenia ryczattowego.

I. W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz
celem niniejszej umowy jest osiggniecie celu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz wytycznymi PROW.

CPv 71.52.00.00-9,

CPv 71.54.00.00-5,

CPV 71.53.00.00-2.

Rozdziat 3. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
Rozdziat 4. Oferty wariantowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Rozdziat 5.Termin wykonania zamowienia

1.Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia umowy do
dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Ponadto Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot zamoéwienia pomimo uptywu
okresu, o ktéorym mowa w ust.1 wynikajacych z zawartej umowy a przypadajacych po
tym okresie, w szczegdlnosci obowigzkéw uczestnictwa w przegladach wyniktych z
rekojmi w okresie 60 miesiecy od dnia rozpoczecia okreséw rekojmi oraz wynikajacych
z koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze zlozeniem przez Zamawiajgacego
wnioskoéw o ptatnosc oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli
i audytéw, w okresie trwatosci projektu pn.: ,Budowa oczyszczalni sciekéw dla
osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z budowa sieci kanalizacji
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sanitarnej” . Ww. czynnosci Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie

ofertowej.
Rozdziat 6. Informacja o innych podmiotach bioracych udziat w postepowaniu

1. W niniejszym postepowaniu, na podstawie art. 26b ustawy pzp Wykonawca moze
polegac¢ na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotow niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajagcemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamodwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

2. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat zasobami
innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz
oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobdw, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych w szczegdlnosci:

a) zakresu dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia,

¢) charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia.

3. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamédwienia, ktérej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

Rozdziat 7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamodwienie

1.Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o zamowienie:
a) ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania,
b) zobowigzani sg ustanowi¢ Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamodwienia. Przyjmuje sie, ze petnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje petnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich
dokumentéw. Petnomocnictwo musi byé podpisane przez wszystkich
konsorcjantéw; przedmiotowe petnomocnictwo moze by¢ przediozone zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ;
c)petnomocnictwo musi wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawnej, mie¢ forme
pisemng; fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynika¢ z zataczonych do oferty
dokumentdéw, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Peilnomocnikiem;
d)jezeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy przed
zawarciem umowy wymaga przedstawienia umowy regulujgcej wspoéiprace tych
Wykonawcéw.
2.Sktadajac oferte wspélnie (art.23 ustawy Prawo zaméwien publicznych) przez dwéch
lub wiecej Wykonawcow nalezy zwrdci¢c uwage w szczegdélnosci na nastepujace
wymagania:
a) nastepujace dokumenty i oswiadczenia:
-oferta (Zafgcznik nr 1 do SIWZ),
-oswiadczenie o spetnianiu warunkéw podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4)
ustawy (Zatgcznik Nr 2 do SIWZ),
-Wzdr minimalnej tresci zobowigzania do oddania do dyspozycji niezbednych
zasobow (Zatgczniki nr 5 do SIWZ),
-Wykaz 0sdb przewidzianych do realizacji zamdwienia (Zatgaczniki nr 6 do
SIWZ),
-Oswiadczenie,ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia
i wykazane w wykazie osoéb, stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ, posiadaja
wymagane ustawowo uprawnienia/kwalifikacje (Zataczniki nr 7 do SIWZ)
-Petnomocnictwo dla konsorcjum(Zatacznik Nr 8 do SIWZ)
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- istotne postanowienia umowne (Zatgcznik Nr 9 do SIWZ)
podpisuja wszyscy cztonkowie konsorcjum lub Peinomocnik w imieniu catego
konsorcjum (z wylgczeniem petnomocnictwa, ktére podpisujg wszyscy czionkowie
konsorcjum)
b)nastepujace dokumenty i o$wiadczenia:
-oéwiadczenie o spetnianiu warunku podanego w art. 24 ust. 1 ustawy (Zatacznik Nr 3 do
SIWZ),
- lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej na podstawie art. 26 ust. 2
d ustawy Pzp (Zatacznik nr 4 do SIWZ)
skfada kazdy z cztonkdéw konsorcjum w imieniu wtasnym.

Rozdziat 8. Wykonawca majacy siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wykonawca majacy siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zadac¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane
(Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

2. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w rozdziale 10 Tabela
nr 1 pkt.3-4 niniejszej specyfikacji, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu-
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt. 3,
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
wiasciwym organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego,
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. W przypadku oferty sktadanej przez
wykonawcoéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia publicznego,
o$wiadczenie o spetnianiu kazdego z warunkdéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 sklada
co najmniej jeden z tych wykonawcéw w imieniu swoim i pozostatych wykonawcow. W
przypadku oferty sktadanej przez wykonawcow ubiegajacych sie wspodlnie o udzielenie
zamowienia publicznego, dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu skfada kazdy z wykonawcdéw oddzielnie.

Rozdziat 9. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwiazane z realizacja
niniejszego zamoéwienia publicznego

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia dokonywane beda
w ztotych polskich [ PLN ].

Rozdziat 10.Warunki udziatu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
speilniania tych warunkow

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy tacznie:
1.1. spetniajg warunki udziatu okreslone w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Pzp ,
1.2. nie podlegaja wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkdéw, o ktérych mowa w
art.24 ust.1 ustawy Pzp i w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp;
1.2.1. Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku ze zmiang przepiséw ustawy Pzp
wprowadzona zostata nowa przestanka do wykluczenia. Zgodnie z trescig art. 24 ust.2
pkt 5 ustawy Pzp z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawce,
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ktory nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 02.2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pdzn. zm.) ztozyli odrebne
oferty w tym samym postepowaniu, chyba ze wykaza ze istniejace miedzy nimi
powigzania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami o
udzielenie zaméwienia publicznego.

Wymaga sie, aby Wykonawca/y zgodnie z trescig art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp do
oferty:

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp (wzor ,Lista podmiotow nalezacych do

tej samej grupy kapitatowej” zat. nr 4 do SIWZ
b) lub w ,Formularzu ofertowym” zlozy informacje o tym, ze Wykonawca nie

nalezy do grupy kapitatowej.

1.2.2. Wykonawca, ktory nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.)
powinien skresli¢ pkt 10 w ,Formularzu Ofertowym” i do oferty dotaczy¢ liste podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
pzp. W przypadku dotaczenia do oferty listy podmiotdw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej i nie dokonania skreslenia pkt 10 w ,Formularzu Ofertowym” Zamawiajacy
uzna, iz Wykonawca nalezy go grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.).

1.2.3. Skiadajac oferte wspdlnie (art. 23 ustawy pzp) przez dwéch lub wiecej
Wykonawcéw (konsorcjum), z ktérych:

a) ktorykolwiek nalezy do tej samej grupy kapitatowej (dotyczy cztonka konsorcjum),
Wykonawca (konsorcjum) nie skresli pkt 10 w ,Formularzu Ofertowym”, a do oferty
dotaczy ,Liste podmiotdw nalezgacych do tej samej grupy kapitatowej” czionka
konsorcjum, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp,

b) wszyscy Wykonawcy (kazdy cztonek konsorcjum) nalezy do tej samej grupy
kapitatowej, Wykonawca (konsorcjum) skreéli pkt 10 w ,Formularzu Ofertowym”, a do
oferty dotgczy ,Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej” kazdego
cztonka konsorcjum, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp.

1.3. spefniajg warunki udzialu w niniejszym postepowaniu, okreslone w przez
Zamawiajacego w ust.5.Rozdziatu 10 SIWZ.

2. Wskazane nizej dokumenty nalezy doreczy¢ w formie oryginatow, lub kserokopii
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Zamawiajacy moze
zazadac przedstawienia oryginatow lub notarialnie potwierdzonych kopii przedtozonych
dokumentéw. Ponadto Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego i w zakresie przez niego
wskazanym jest zobowigzany wykazac, nie pdzniej niz na dzien sktadania ofert brak
podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia warunkéw, o ktorych mowa w art. 24
ust.1.

3. Upowaznienie oséb do podpisania oferty musi bezposrednio wynika¢ z dokumentéw
dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpisu z wtasciwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o dziaftalnosci gospodarczej), to do oferty nalezy
dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.

4. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do
wykonywania zamodwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacego go z nimi stosunkow na zasadach okreslonych w
rozdziale 7 SIWZ. Wykonawca w tej sytuacji zobowigzany jest udowodnic
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia.
Wykonawca deklarujgcy uzyskanie do swojej dyspozycji stosownych zasobdéw musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze jest rzeczywiscie zdolny do realizacji zamoéwienia. Ciezar
dowodu na tg okoliczno$¢ spoczywa na Wykonawcy, ktdory moze przekonac
Zamawiajacego w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamdwienia i inne dokumenty o ktérych mowa w rozdziale 6 SIWZ.
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5. Zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktorzy w okreSlonym terminie nie zlozyli
wymaganych przez Zamawiajgcego o$wiadczen lub dokumentéw, o ktéorych mowa w art.
25 ust. 1 i w art. 26 ustawy PZP, lub ktdrzy nie ztozyli petnomocnictw albo ktérzy ztozyli
wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 i w art. 26 ustawy PZP, zawierajace btedy Iub ktorzy ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlozenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia i dokumenty powinny
potwierdzac spetnienie przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, nie pdzniej
niz w dniu, w ktorym uptynat termin skfadania ofert. W oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oswiadczeniach dotgczonych do oferty, wymaganych przez
Zamawiajacego podanych w Tabeli nr 1 ,Warunki udzialu w postepowaniu wraz z
opisem dokumentow potwierdzajacych ich spetnianie i opisem sposobu dokonywania
oceny spetniania warunkoéw” Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkow udziatu

w postepowaniu wg formuty ,spetnia - nie spetnia”

dokonywania oceny spetniania warunkow” z kolumny IV.

Tabela nr.1
~Warunki

udzialu w postepowaniu
potwierdzajacych ich spetnianie i

spelniania warunkow”

stosownie do ,Opisu

sposobu

wraz z opisem dokumentéw
opisem sposobu dokonywania oceny

Warunek do spetnienia:

Nazwa dokumentu potwierdzajacego
spetnianie warunku:

Opis sposobu dokonywania
oceny spetniania warunkow

II

III

v

H—=lcx>sc®s 2

Wykonawca posiada
uprawnienie do
wykonywania
okreslonej dziatalnosci
lub czynnosci na
podstawie art. 22 ust. 1

W celu potwierdzenia, ze Wykonawca
spetnia warunek
nr 1 nalezy przediozy¢
~Os$wiadczenie o spetnieniu warunkéw
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych”

Wykonawca spetnia warunek
nr 1 jezeli przedtozy
o$wiadczenie o ktérym mowa
w kol. IIT zgodne ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr
2 do SIWZ

Wykonawca nie podlega
wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1
ustawy PZP

W celu potwierdzenia, ze Wykonawca spetnia
warunek
nr 2 nalezy przedtozyc¢

»Os$wiadczenie o spetnianiu warunkow
okreslonych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych” ,

Wykonawca spetnia warunek
nr 2 jezeli przedtozy

o$wiadczenie, o ktdrym mowa w
kol. III zgodne ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 3 do
SIWZ ,,Oswiadczenie o spetnianiu
warunkéw okreslonych w art. 24
ust.1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych”
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Wykonawca nie podlega
wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1
ustawy PZP

W celu potwierdzenia, ze Wykonawca spetnia
warunek
nr 3 nalezy przedtozyc¢
aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert

Wykonawca spetnia warunek
nr 3 jezeli przedtozy

aktualny odpis z wiasciwego
rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert

Wykonawca nie podlega
wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1
ustawy PZP.

Aktualne zaswiadczenia wtasciwego
naczelnika Urzedu Skarbowego
potwierdzajqce, ze wykonawca nie

zalega z optacaniem podatkéw, lub

zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu — wystawione
nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania ofert

Wykonawca spetnia warunek
nr 4
jezeli przedtozy

dokument wystawiony
przez uprawniony organ,
wystawiony nie wczesniej niz
3 miesiecy przed uptywem
terminu skiadania ofert.

Wykonawca nie
podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1

ustawy PZP

Aktualne zaswiadczenia wtasciwego
oddziatu Zakiadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajqce, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem skfadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne,
lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert

Wykonawca spetnia warunek
nr5
jezeli przedtozy

dokument wystawiony
przez uprawniony organ,
wystawiony nie wczesniej niz
3 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.
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Wykonawca posiada
uprawnienie do wykonywania
okreslonej dziatalnosci
lub czynnosci na podstawie
art. 22 ust. 1 - dysponuje
osobami zdolnymi do

wykonania zaméwienia tj.

osobami posiadajgcymi
nastepujace kwalifikacje i
uprawnienia fgcznie z
cztonkostwem i wymaganym
ubezpieczeniem od
odpowiedzialnosci cywilnej z
Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa:

a) do petnienia funkcji
Kierownika Zespotu i
Koordynatora pracy
inspektoréw / inspektora
nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen,

b) do petnienia funkcji
inspektora nadzoru w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci
wodociagowych i
kanalizacyjnych
-uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci wodociagowych i
kanalizacyjnych w
ograniczonym zakresie,

c) do petlnienia funkcji
inspektora nadzoru w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych -
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
faczenia funkcji , w przypadku osob,
ktére posiadajg uprawnia w wiecej niz
jednej specjalnosci.

a) Wykaz osob, ktére bedq uczestniczyé w
wykonywaniu zamdwienia w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za za $wiadczenie
ustug, kontrole jakosci wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na
zasobach osobowych innych podmiotow,
dofaczy dokumenty potwierdzajace, ze
Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
innych podmiotéw w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamédwienia oraz
oceny czy stosunek taczacy wykonawce z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobow.

b) oswiadczenie, Ze osoby ktdére bedq
uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamédwienia posiadajg cztonkostwo i
wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z Okregowej
Izby Inzynieréow Budownictwa.

Od os6b o ktérych mowa w pkt. b) bedacych
obywatelami panstw cztonkowskich Unii Eu-
ropejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
panstw cztonkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, ktdérzy nabyli prawo do wykonywania
okreslonych zawodow regulowanych lub
okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifika-
cje zostaly uznane na zasadach przewidzia-
nych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394), nie wy-
maga sie przynaleznosci do samorzadu za-
wodowego wynikajacej z art. 12 ust. 7 usta-
wy Prawo budowlane lecz spetnienia art. 12a
tejze ustawy.

Wykonawca spetni warunek
nr 6 jezeli przedtozy

wykaz o ktérym mowa w kol.

III zgodne ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr
6 do SIWZ
i

przediozy os$wiadczenie o
ktorym mowa w kol. III zgodne
ze wzorem stanowigcym
zatqcznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca
polega na zasobach osobowych
innych podmiotéw, dotaczy
dokumenty potwierdzajace,
ze Wykonawca bedzie
dysponowat zasobami innych
podmiotéw w stopniu
niezbednym do nalezytego
wykonania zamodwienia oraz
oceny czy stosunek fgqczacy
wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep
do tych zasobow, ktére mogg

by¢ w szczegdlnosci przedtozone
zgodnie ze wzorem stanowigcym

zataqcznik nr 5 do SIWZ
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Rozdziat 11. Wymagania dotyczace wadium

1. Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest
wnies¢ wadium w nastepujacej wysokosci: 3.600,00 zt (stownie ziotych: trzy
tysigce szeséset 00/100).
2. Wykonawca moze wnies¢ wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w
art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

a)pieniadzu,

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

-gwarancjach bankowych,

-gwarancjach ubezpieczeniowych,

-poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

3. Wykonawca zobowiazany jest wnie$§¢ wadium przed upltywem terminu
skitadania ofert.
4. Wadium w pienigdzu nalezy wnies¢ przelewem na konto Zamawiajacego:
BZWBK S.A. 1 ODDZIAL éwieradéw-Zdréj
IBAN: 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571

5.W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu, jako termin wniesienia wadium
przyjety zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz - oryginat
dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem
terminu sktadania ofert w siedzibie Zamawiajacego w pok. nr 1d ( sekretariat) lub
dotaczy¢ do oferty w osobnej kopercie. Dokument ten powinien by¢ opatrzony
klauzulami ,nieodwotalnie” i ,,bezwarunkowo” oraz ,na pierwsze zadanie” i nie moze
zawiera¢ w swej tresci zapisow dotyczacych oswiadczen Beneficjenta lub ich kopii
potwierdzanych przez notariusza. Dokument ten musi by¢ wykonalny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W przypadku Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia,
wadium (w kazdej z dopuszczalnych form) moze by¢ wniesione przez jednego, kilku
lub wszystkich Wykonawcéw, pod warunkiem, iz taczna wysokos$¢ wniesionego
wadium odpowiada¢ bedzie wymaganej kwocie. W takim przypadku sktadajac wadium
nalezy wskazac¢ w imieniu kogo i tytutem jakiego postepowania jest wnoszone.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigqdz przez konsorcja -
dokument wadialny wystawiony na rzecz jednego z cztonkdw konsorcjum jest
wystarczajacym zabezpieczeniem oferty.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniagdz Zamawiajacy nie
przyjmie takiego dokumentu z ktérego nie wynika w szczegdlnosci, iz przedmiotowa
umowa:
a) nie jest umowg ubezpieczenia wadialnego zwigzanego z postepowaniem nr
OR.ZP1.271-11/13 na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekéow dla osiedla
Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w
ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.
b) nie opiewa na kwote 3.600,00 zt,
c) Beneficjentem tej umowy nie jest Gmina Miejska Swieradow-zdroj.
d) nie obejmuje okresu zwigzania ofertq.
10.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. Terminowe wniesienie wadium (w kazdej
z dopuszczalnych form jego wniesienia) Zamawiajacy sprawdzi w ramach wilasnych
czynnosci proceduralnych.
11. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
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ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a
ustawy Pzp (tj. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie zilozyt
dokumentéw lub oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, w art. 26 ust. 2d, lub
petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.
12. Wykonawcy, ktdérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.
13.Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.
14.Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmdéwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach
okreslonych,
b) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Rozdziat 12. Termin zwigzania oferta

1.Wykonawca sktadajgc oferte pozostaje nigq zwigzany przez okres 30 dni. Termin
zwigzania ofertg rozpoczyna swdéj bieg wraz z dniem wskazanym jako termin skfadania
ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3.Zgoda Wykonawcy na przedifuzenie okresu zwigzania ofertg musi by¢ wyrazona na
pismie.

4.Przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego na przedtuzony okres zwigzania oferta.

5.Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

Rozdziat 13. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéow, a takze
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania sie z Wykonawcami

1.W prowadzonym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane beda drogq elektroniczng. W przypadku, gdyby wykonawca nie
posiadat poczty elektronicznej musi to zgtosi¢ zamawiajacemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie bedzie nastepowato za pomocg faksu. Strona, ktdéra otrzymuje
dokumenty lub informacje pocztg elektroniczng, lub wyjatkowo faksem, zobowigzana jest
na wezwanie strony przekazujgcej dokument Ilub informacje do niezwlocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2.W przypadku nie podania przez Wykonawce adresu poczty elektronicznej i numeru fax
Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko przekazywania korespondencji poprzez
wywieszenie jej na stronie internetowej Zamawiajgcego bip.umswieradowzdroj.nv.pl
3.Za_date powziecia wiadomosci uwaza sie dzien, w ktérym strony postepowania
otrzymaty informacje za pomoca poczty elektronicznej lub faksu , a wprzypadku _nie
podania przez Wykonawce adresu poczty elektronicznej i numeru fax-date wywieszenie
jej na stronie internetowej Zamawiajgcego bip.umswieradowzdroj.nv.pl Korespondencje
uwaza sie za ztozong w terminie, jezeli jej tres¢ dotarta do Zamawiajacego Iub
Wykonawcy przed uptywem terminu.
4. Zamawiajacy bedzie odbierat korespondencji drogg elektroniczng
zp@swieradowzdroj.pl lub za pomoca faxu nr 75 7816585
5. Wykonawca moze zwrdéci¢ sie (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiajacego
o przekazanie SIWZ. We wniosku nalezy podac:

a) nazwe i adres Wykonawcy,

b) nr telefonu i faksu, e-mail,

c) imie inazwisko osoby upowaznionej do kontaktow z Zamawiajacym

w sprawach dotyczacych niniejszego postepowania,
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d) znak postepowania - OR.ZP1. 271-11/13.
6. SIWZ mozna takze odebra¢ w siedzibie Zamawiajacego pokdj nr 21a, w godzinach
urzedowania Zamawiajgcego Ilub otrzymac¢ droga elektroniczng zgtaszajac takie
zapotrzebowanie na adres: zp@swieradowzdroj.pl
7. Wykonawca moze zwracac sie pisemnie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnien, jednak nie pdzniej niz na dwa dni przed
uptywem sktadania ofert, chyba, ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie pdzniej niz
do konica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Jednoczes$nie, Zamawiajacy prosi o przesyfanie tresci pytan rowniez w wersji
elektronicznej na adres: zp@swieradowzdroj.pl.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢ w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego -
bip.umswieradowzdroj.nv.pl oraz niezwiocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,
ktérym przekazano SIWZ.

Rozdziat 14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiescic w zamknietym, nieprzezroczystym opakowaniu (np.
koperta) zaadresowanym i opisanym:

Adresat: Urzad Miasta Swieraddw-Zdrdj
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Swieradow-Zdroj

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (np.pieczed).

OFERTA NA ZADANIE PN.:
Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu
~Budowa oczyszczalni éciekéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju
wraz z budow3g sieci kanalizacji sanitarnej”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
18.03.2013r. godz. 14 : 15

2. Podpisy

Oferta i oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osobe/osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. Wykonawca winien dotaczy¢ do
oferty dokument okreslajacy zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, a jezeli wykonawce reprezentuje petnomocnik - takze
petnomocnictwo, okreslajace zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy. INFORMACJA UZUPEELNIAJACA: Jezeli w kraju
zamieszkania osoby Ilub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ziozone przed notariuszem, wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby Ilub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednia data
wymagana dla tych dokumentéw. W przypadku oferty sktadanej przez wykonawcow
ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia publicznego, os$wiadczenie o
spetnianiu kazdego z warunkow, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 sktada co najmniej
jeden z tych wykonawcéw w imieniu swoim i pozostatych wykonawcow. W przypadku
oferty skfadanej przez wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia
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publicznego, dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu sktada
kazdy z wykonawcow oddzielnie.
3. Forma dokumentow i oswiadczen.
1) Dokumenty i oswiadczenia dotgczone do oferty majg by¢ w formie oryginatéw lub
kserokopii potwierdzonej ,za zgodnos¢ z oryginatem?”,
2) W przypadku dokumentéw lub oswiadczen sporzgadzonych w jezykach obcych
nalezy dofgczy¢ ttumaczenie na jezyk polski podpisane przez Wykonawce.

4. Tajemnica przedsiebiorstwa:

1) jezeli wedlug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objete
tajemnicg jego przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr
153, poz. 1503, z pdzn. zm.), musza by¢ oznaczone klauzulg NIE
UDOSTEPNIAC - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA. Zaleca sie umiesci¢ takie
dokumenty na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw Iub oswiadczen nie
stanowigcych tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o nieuczciwej
konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

5. Informacje pozostate:
1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane 2z przygotowaniem
i ztozeniem oferty,
2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedtug
wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ,
3)  Oferta musi by¢ sporzgdzona:
a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemnej.

6. Zaleca sie, aby:

a) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatgcznikach do
oferty) byty parafowane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub
posiadajqcq Petnomocnictwo,

b) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byfa parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
C) kartki oferty byty spiete (z zastrzezeniem, ze czes$¢ stanowigca tajemnice

przedsiebiorstwa moze stanowi¢ odrebng czesc¢ oferty),
d) oferta zostata opracowana zgodnie ze wzorem zatgczonym do specyfikacji (wzor
stanowi Zatacznik Nr 1 do SIWZ).

7. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uplywem
terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte,
b) 0 wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,
c) pismo nalezy ziozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 14 pkt 1
niniejszej SIWZ oznaczajac odpowiednio ,ZMIANA OFERTY"/,WYCOFANIE
OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zalgczony dokument, z ktérego
wynika prawo osoby podpisujacej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwrdéci bez otwierania.

Rozdziat 15.Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert
1. Oferte nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu, w Urzedzie Miasta 59-850

Swieradéw-zdréj, ul.11-go Listopada 35, pokdj nr 1d (sekretariat), w terminie
do dnia 18.03.2013r. roku, godz. 14:00.
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2. Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny

numer.
3. Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Miasta 59-850 Swieradéw-2dréj ul. 11-
go Listopada 35, pokdj nr 24a dnia 18.03.2013 r. roku, godz. 14:15.
4. Wykonawcy mogg by¢ obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.
7. Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje sie niezwtocznie
Wykonawcom, ktérzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty
do Zamawiajacego.

Rozdziat 16.0pis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okresli cene oferty wraz z naleznym podatkiem vat (brutto), ktéra
stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje calego przedmiotu
zamowienia, podajac jg w zapisie liczbowym i stownie z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku.

2. Za najkorzystniejszg oferte Zamawiajacy uzna tg oferte, w ktorej cena ofertowa wraz
z naleznym podatkiem vat oferowana przez Wykonawce w ,Formularzu Ofertowym”
bedzie najtansza.

3. Cena oferty powinna obejmowac¢ wszystkie koszty i skfadniki zwigzane z realizacjg
zamodwienia, w tym m.in. podatek vat, upusty, rabaty.

4. Btedy w obliczaniu ceny, ktérych nie mozna poprawi¢ na podstawie art. 87 ust. 2 PZP
spowodujg odrzucenie oferty.

5. Definicje ryczattu okresla art. 632 Kodeksu cywilnego.

6. Strony ustalaja, ze obowigzujacq forma wynagrodzenia jest ryczatt umowny,
zwierajacy wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig zrealizowania
przedmiotu zamodwienia  oraz wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia wynikajgce wprost z celu umowy ustalonego w oparciu o wytyczne PROW.

Rozdziat 17. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny
ofert

1. Punkty przyznawane beda liczone wedtug nastepujgcego wzoru:

Nr kryterium: Wzébr:
Cena za catos¢ Liczba punktéw = ( Cmin/Cof ) * 100
zadania (koszt) = gdzie:
100% - Cmin - najnizsza cena sposréd wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

2. Oferta wypetniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w formularzu
ofertowym za cato$¢ zadania otrzyma maksymalng liczbe punktow. Pozostatym ofertom
spetniajgcym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie)
liczba punktéw.

3. Maksymalna ilo$¢ punktéw, jakg moze osiggnac¢ oferta wynosi 100 pkt.

4. Oferta z najwieksza liczbg punktédw zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdziat 18. Informacje o formalnosciach, jakie zostana dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Zamawiajacy w ,INFOR M A CJ I o wyniku postepowania wraz z wezwaniem
do podpisania umowy" wezwie Wykonawce do:

a) zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym,

b) przedtozenia dokumentoéw, o ktérych mowa w ust.2.
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2. Przed zawarciem umowy Wpykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu:
a) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w rozdziale 19
niniejszego SIWZ,
b) opfacong polise ubezpieczeniowg kontraktowa tj. dotyczaca wylacznie umowy nr
OR.ZP1.272-11/13, potwierdzajacq, ze  Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji ww. umowy, obejmujacg nalezyte
wykonanie lub niewykonanie umowy oraz z tytutu czynéw niedozwolonych, w zakresie
wszelkich ryzyk oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw na kwote nie mniejszg niz
100% wartosci kontraktu obejmujacg termin od dnia podpisania umowy do dnia
29.10.2014r. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia takiej polisy, ktora w
swej tresci zawiera¢ bedzie zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi postanowieniami
umownymi oraz zawierajgce zapisy dotyczace os$wiadczen beneficjenta lub ich kopii
potwierdzonych przez notariusza i zawierajgce zapisy wytaczajace odpowiedzialnosé
gwaranta w zakresie w jakim niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez
wykonawce zwigzane jest z dziataniami wszelkich osdb dziatajgcych w jego imieniu.
c) w przypadku zawarcia umowy konsorcjum — umowe konsorcjum,
d) dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe o0sdéb realizujacych przedmiot
zamoéwienia; w przypadku podmiotdw zagranicznych Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu tymczasowy wpis na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa,
e) dokumenty potwierdzajagce cztonkostwo i wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa Kierownika
Budowy. Od oséb bedacych obywatelami panstw czionkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw czionkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktérzy
nabyli prawo do wykonywania okreslonych zawoddéw regulowanych lub okreslonych
dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394), nie wymaga sie
przynaleznosci,
3.W przypadku nie przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw o ktérych mowa w ust.
2 Zamawiajacy wyznaczy ponowny ostateczny termin ich przedtozenia.
4.Zamawiajacy zawrze umowe Ww sprawie zamoéwienia publicznego w terminie nie
krétszym niz 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
5.Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem
terminu o ktorym mowa powyzej, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia zostata
ztozona tylko jedna oferta.
6.Umowa w sprawie zamoéwienia publicznego moze zosta¢ zawarta po uptywie terminu
zwigzania ofertg, jezeli Zamawiajqcy przekaze wykonawcom informacje o wyborze oferty
przed uplywem terminu zwigzania ofertag, a Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie
umowy na warunkach okreslonych w ztozonej ofercie.
7.Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy jezeli nie przediozy
dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 i dwukrotnie nie stawi sie w wyznaczonym
terminie do podpisania umowy. W tej sytuacji Zamawiajacy uznaje, ze Wykonawca
odstepuje od zawarcia umowy, co upowaznia Zamawiajacego do przeprowadzenia
procedury z art. 94 ust. 3 ustawy PZP.

Rozdziat 19. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i polisy OC

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiajacy wymaga whniesienia przez
Wykonawce, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana bedzie musiat okaza¢ Zamawiajacemu
przed podpisaniem umowy opftacong polise ubezpieczeniowg potwierdzajaca, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji tego
rodzaju robot, obejmujacg nienalezyte wykonanie lub niewykonanie umowy oraz z tytutu
czyndow niedozwolonych, w zakresie wszelkich ryzyk oraz nastepstw nieszczesliwych
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wypadkéw na kwote nie mniejszg niz 100% wartosci kontraktu obejmujaca termin od
dnia podpisania umowy do dnia 29.10.2014r. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie
przyjecia takiej polisy, ktéra w swej tresci zawiera¢ bedzie zapisy sprzeczne z SIWZ i
istotnymi  postanowieniami umownymi oraz zawierajace zapisy wytaczajace
odpowiedzialno$¢ gwaranta w zakresie w jakim niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy przez wykonawce zwigzane jest z dziataniami wszelkich oséb dziatajacych w jego
imieniu.
3. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana bedzie zobowiazany wniesc¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny wraz z
naleznym podatkiem vat (brutto) podanej w ofercie.
4.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnies¢ w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.
5.W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo nie przyjecia takiego zabezpieczenia, ktére w swej tresci zawiera¢ bedzie
zapisy ktére w swej tresci zawiera¢ bedzie zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi
postanowieniami umownymi oraz zawierajgce zapisy dotyczace oswiadczen beneficjenta
lub ich kopii potwierdzonych przez notariusza i ktére beda zawiera¢ zobowigzanie
beneficjenta do dodatkowego wezwania zobowigzanego, ktéry nie wykonat lub wykonat
nienalezycie swoje zobowigzanie w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie.
Gwarancja musi by¢ bezwarunkowa i nieodwotalna i winna obejmowac okres :

a) od dnia podpisania umowy do dnia 29.10.2014r., w wysokosci 100 % zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy,

b) od dnia rozpoczecia biegu terminu rekojmi + 60 miesiecy, w wysokosci 30%
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Polisa musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach nie wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych.

7. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca zobowigzany bedzie wnies¢
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego: Bank BZ WBK S.A. Nr 48 1090
1997 0000 0001 1109 8571 zpodaniem tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nr OR.ZP1.272-11/13",

9. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, za zgoda Wykonawcy, kwota wadium
moze zostac zaliczona na poczet zabezpieczenia.

10. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, a pozostate 30%
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego braku wad.

Rozdziat 20. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w Zataczniku nr 9 do SIWZ.
Rozdziat 21. Inne informacje
Nie przewiduje sie:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdziat.22 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Strona 19



Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13
Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznat lub moze doznacé
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisOw ustawy, przepisow

wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Rozdziat.23 Zataczniki do SIWZ

Zatacznik Nr 1 Wzdr Formularza Ofertowego,

Zatacznik Nr 2  OsSwiadczenie Wykonawcy - art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

Zatacznik Nr 3 Oswiadczenie Wykonawcy - art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
Zatgcznik Nr 4 Lista podmiotéw przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej — art.

26 ust 2d ustawy Prawo zamowien publicznych,

Zatacznik Nr 5  WzOr minimalnej tresci zobowigzania do oddania do dyspozycji
niezbednych zasobdw,

Zatacznik Nr 6 ~ Wykaz oséb przewidzianych do realizacji zadania,

Zatacznik nr 7 OSwiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia, stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ, posiadaja
wymagane ustawowo uprawnienia/kwalifikacje

Zatgcznik Nr 8 Wzoér petnomocnictwa dla konsorcjum

Zatgcznik Nr 9 Istotne Postanowienia Umowne
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Wiejskich
na lata 2007-2013
»Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

* Ot %
*

Zatacznik Nr 1 WZOR FORMULARZA OFERTY

Nazwa Wykonawcy /
Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdwienie

OFERTA
Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu
~Budowa oczyszczalni $ciekow dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju
wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej”

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach dziatania Podstawowe ustugi
dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2007-2013

oferujemy  kompleksowe wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za cene ryczattowa, ktora
bedzie stanowié ostateczng wysokos$¢ naszego wynagrodzenia :

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*
PLN

SIOWNIE ZIOLYCh & .o

[ IS I ——

*w cenie uwzglednia sie podatek od towardw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie
odrebnych przepiséw sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od towaréw i ustug
oraz podatkiem akcyzowym; dla poréwnania ofert nalezy przyjac¢ vat w wysokosci 23%;

Oswiadczamy, ze:

1)Zobowigzujemy sie wykonac przedmiot zamoéwienia w terminie do dnia 31.12.2014
r.
2) na wykonany przedmiot zamodwienia udzielamy 5 - letniej rekojmi, liczac od dnia
odbioru koncowego,

3) zapoznaliémy sie z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,

4) zapoznatem/lismy sie z opisem przedmiotu zamédwienia, uzyskatem/liSmy niezbedne i
konieczne informacje i dane do wyceny oferty i wykonania zamdwienia i nie wnosze
zadnych uwag i zastrzezen,

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy,

6) uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert,
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13
7) przyjmuje na siebie ryzyko nie podania adresu poczty elektronicznej i numeru fax i
wyrazam zgode w takim przypadku na przekazywanie korespondencji poprzez wywiesze-
nie jej na stronie internetowej Zamawiajacego bip.umswieradowzdroj.nv.pl
Oswiadczam, iz jestem $swiadomy, ze w niniejszym postepowaniu za date powziecia wia-
domosci uwaza sie dzien, w ktéorym strony postepowania otrzymaty informacje za pomo-
cq poczty elektronicznej lub faksu , a w przypadku nie podania przez Wykonawce adre-
su poczty elektronicznej i numeru fax-date wywieszenie jej na stronie internetowej Za-
mawiajacego bip.umswieradowzdroj.nv.pl Korespondencje uwaza sie za zfozong w termi-
nie, jezeli jej tres¢ dotarta do Zamawiajacego lub Wykonawcy przed uptywem terminu.
8) W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego; Oswiadczam, iz jestem
swiadom tego, ze jezeli nie dostarcze dokumentow o ktérych mowa w Rozdziale 18 SIWZ
bedzie to traktowane jako uchylenie sie od zawarcia umowy, podlegajace zapisom art. 94
ust. 3 ustawy Pzp i Zamawiajacy na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp zatrzyma
whiesione przeze mnie wadium.
9) Oswiadczam, ze podpisuje niniejszg oferte jako osoba do tego upowazniona*
10)informuje, ze nie naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pozn.
zm.)*
* Wykonawca, ktéry nalezy do grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.)
skresli pkt 10 w ,,Formularzu Ofertowym” i do oferty dotaczy liste podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp,
11) podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie zamowienia o nastepujgcym
zakresie:

Lp | Zakres prac, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy

1

Oferta zostata ztozona na .........ccceeeeee. . stronach
Do oferty dofgaczono nastepujace dokumenty :

Nazwa i adres WYKONAWCY/ WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
ZAMOWIENIE: :

REGON .oiiiiiiiiiii e

numer telefonu: 0 (**)
Numer faksu: 0 (**)
Tt 1= 1 1

Nr rachunku bankowego na ktory nalezy zwrdcic wadium ........coovviiiiiiiiieeeeeaean

....................... ,dn. _ _.__.2013r.
Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczatka / pieczatki

*Upowaznienie osob podpisujacych oferte czyli dokumenty okreslajace zasady reprezentacji muszg bezposrednio wynikac

z dokumentow dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego

status prawny wykonawcy, to do oferty nalezy doftaczy¢ stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii

potwierdzonej notarialnie.
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ ;
OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIAtU
OKRESLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradow-Zdroj

Oswiadczenie*

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu
~Budowa oczyszczalni sciek6w dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju
wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej”

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska ze s$rodkdw Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach dziatania Podstawowe ustugi
dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na
lata 2007-2013

Oswiadczam/o$wiadczamy*, ze spetniam(y) warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759), tj.

na dzien zlozenia oferty :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie umozliwiajgce prawidiowe wykonanie
zadania,

3) dysponuje (-emy) odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia

4) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia;

...................... ,dn.__.__.2013r.
Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki

* Podpisuje kazdy wykonawca skfadajacy oferte
*W przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie powyzszy dokument podpisujq wszyscy
cztonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13

ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradéw-Zdroj

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Stosownie do treséci art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych ( tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pézn. zm.)

o$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu

z postepowania o udzielenie zamdwienia pn.: Swiadczenie ustugi Inzyniera
Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu ,Budowa oczyszczalni
éciekéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej”

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska ze $rodkdw Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach dziatania Podstawowe ustugi
dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich na
lata 2007-2013

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom
odpowiedzialnosci karnej z art. 297 kodeksu karnego.

........................... ,dn. _ _ . __.2013r.
Podpis oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczatka / pieczgtki

* Podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy oferte
W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie powyzszy dokument sktada kazdy
z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13
ZALtACZNIK NR 4 DO SIWZ Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradow-Zdroj

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej

Oswiadcza/my, ze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn.
zm.) nalezg nastepujgce podmioty:

Lp. Nazwa podmiotu

PN

...................... ,dn.__.__.2013r.
Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki

* Podpisuje kazdy wykonawca skfadajacy oferte jezeli nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej,
*W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie powyzszy dokument skfada kazdy
z partnerdw konsorcjum w imieniu swojej firmy jezeli nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej,
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13

ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ wzor minimalnej tresci zobowiazania do oddania do
dyspozycji niezbednych zasobow

Umowa o udostepnienie zasobow

W dnid.....cccocueee. W o (okreslenie miejsca zawarcia umowy)
[910] 0 a1 1=Ta 4V 2SRRI (okreslenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby)
z siedzibg W .o . zwanym dalej Udostepniajacym,
reprezentowanym przez.......ccccccccceeeeeeecnnns .
= R .(okreslenie podmiotu przejmujgcego zasoby)
Z siedzibg W .o . zwanym dalej Przejmujacym,
reprezentowanym Przez..........cccceceeveeveeeens .
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
g1
W przypadku wygrania przez Przejmujacego przetargu i podpisania umowy z Gming
Swieradéw-Zdréj na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni sciekow dla osiedla

Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejskg ze s$rodkdédw Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach dziatania Podstawowe ustugi
dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2007-2013

Udostepniajacy zobowigzuje sie udostepnic¢ nastepujacy zakres zasobow w nastepujacy

] 010 1T o S

(przedstawienie doktadnego opisu przekazywanych zasobéw np. 0séb ,opis powinnego zachowania sie podmiotu
udostepniajgcego zasoby np. oddelegowanie osoby do petnienia funkcji: kierownika budowy, kierownika
robdt,zobowigzanie do petnienia funkcji, itp.)

UMOWa ZOSEAJE ZAWAITA ..ovutitiiiiiei it s e s e r s e s s e s s e e aaaeans
(Wykonawca winien wskazaé czas niezbedny do realizacji zadan wynikajacych z petnionej
funkcji przy realizacji przedmiotowego zadania )

§3
Przejmujacy zobowigzuje sie korzysta¢ z udostepnionych zasobdéw w sposéb zgodny z
przeznaczeniem i zasadami wspotzycia spotecznego.

§ 4
Strony nie mogq rozwigza¢ umowe przed osiggnieciem celu dla ktdérego zostata zawarta.

§5
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13
Zamiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogq

by¢ dokonane za zgodg obu stron.
§ 6

Pozostate warunki udostepniania zasobdw zostang zawarte w odrebnej umowie.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu o$wiadczen woli w imieniu
Udostepniajacego zasoby Przejmujacego zasoby oraz pieczatka /
oraz pieczatka / pieczatki pieczatki
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13

ZALtACZNIK NR 6 DO SIWZ Wzor wykazu osob przewidzianych do realizacji
zadania

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradow-Zdroj

Oswiadczenie*

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. :

Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu ,, Budowa
oczyszczalni $ciekéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej”

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze $rodkdw Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach dziatania Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej
objetego Programem Rozwoju Obszardw Wiejskich na lata 2007-2013
Oswiadczamy,ze do realizacji niniejszego zamowienia dysponujemy lub bedziemy polega¢ na osobach innych
podmiotéw nastepujaca/ymi osobg/ami:

( - niepotrzebne skresli¢)
(Wykonawca winien wypetni¢ wiasciwe pole. W przypadku braku wypetnienia przyjmuje sie, ze Wykonawca do
realizacji niniejszego zamdwienia nie dysponuje nizej wymieniong/ymi osobg/ami )

Zakres wykonywanych czynnosci Imie Informacje na temat kwalifikacji | Informacja 0 podstawie
i nazwisko osoby zawodowych, doswiadczenia dysponowania tg osobag (w
przewidzianej do i wyksztatcenia niezbednych przypadku gdy nie jest to
realizacji do wykonania zamdwienia, a umowa o prace Wykonawca
zadania takze zakresu wykonywanych winien przedstawié zatacznik nr

czynnosci 5 do SIWZ Iub inny o podobnej
tresci)

do petnienia funkcji
kierownika budowy-
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen,

do petlnienia funkcji
kierownika roboét-uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w

specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych w
ograniczonym zakresie,

do peinienia funkcji
kierownika roboét-uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia funkcji, w przypadku oséb, ktére posiadajg uprawnia w
wiecej niz jednej specjalnosci.
Do niniejszego wykazu dotaczono pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do

udostepnienia tej/tych osob**

....................... dn.__.__.2013r.
Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczatka / pieczatki*

*W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie powyzszy dokument podpisujg wszyscy cztonkowie konsorcjum lub

Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.

**przy korzystaniu z potencjatu osobowego innych podmiotéw Wykonawca winien do niniejszego wykazu dotaczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia tej/tych oséb, w tym przypadku moze zastosowaé zatacznik nr 5 do SIWZ lub inny o podobnej tresci.
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13

Zatacznik nr 7 do SIWZ Oswiadczenie, ze osoby beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamowienia i wykazane w wykazie osob, stanowiacym
zalacznik nr 6 do SIWZ, posiadaja wymagane ustawowo uprawnienia

Zamawiajacy

Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj
Oswiadczenie*

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu
~Budowa oczyszczalni sciekow dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju
wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej”

Projekt wspoftfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach dziatania Podstawowe ustugi
dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na
lata 2007-2013

oswiadczamy, ze osoby ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia (ktérego
wzOor moze stanowi¢ zatgcznik nr 6 do SIWZ), posiadajga wymagane ustawowo
uprawnienia wymagane przez Zamawiajacego Rozdziale 10 SIWZ pkt.5 Tabela nr 1
~Warunki udzialu w postepowaniu wraz z opisem dokumentow potwierdzajacych ich
spetnianie i opisem sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow”.**

TP L AN. L2003
Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczatka / pieczatki

* W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie powyzszy dokument
podpisujg wszyscy cztonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.

** Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i dos$wiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacego go z nim stosunkéw. W takiej sytuacji moze do wykazu wpisac
dos$wiadczenie i wiedze innych podmiotdw i dotgczy¢ pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamoéwienia.
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Zaitacznik nr 8 do SIWZ
Wzér petnomocnictwa dla konsorcjum
Pelnomocnictwo

Moca ktérego na podstawie art. 23 § 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien
publicznych, art. 87 § 2 kpc oraz w oparciu o postanowienia umowy konsorcjum z
dnia ..............

(Imie/Nazwisko) prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod
=74 z siedzibg

= 741 z siedzibg

= 741 = z siedzibg

udzielajg petnomocnictwa

(IMie/NazWISKO) .oviiiiiii i zamieszkatemu W.......ccvevvnnns
przy ulicy.......coooiiinnnnn. do reprezentowania ich w postepowaniu o zamédwienie
publiczne i zawarcia umowy na wykonanie zadania pod nazwa:

(nazwa zadania)

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych,
w tym w szczegdlnosci do:

1.

2.

reprezentowania w toku postepowania przetargowego, w tym w szczegdlnosci
ztozenia oferty, jej uzupetnienia oraz wyjasnienia tresci oferty;

reprezentowania w toku postepowania przetargowego, w tym w szczegdlnosci
pobrania od Zamawiajagcego SIWZ, wnoszenia o wyjasnienie SIWZ, wnoszenia
srodkow ochrony prawnej (protestow, odwotan, skarg) skfadania oswiadczen o
przytaczeniu do postepowania toczacego sie w wyniku ztozenia protestu wniesionego
przez innego wykonawce oraz o przystgpieniu do postepowania odwotawczego;
reprezentowania w toku postepowania odwotawczego przed Prezesem UZP,
wystepowania przed Krajowq Izba Odwotawczg i sqdem okregowym;

udzielania dalszych petnomocnictw radcom prawnym i adwokatom w zakresie
okreslonym w ust. 1 lit. bi c;

przyjmowania od Zamawiajgcego wynagrodzenia, zlecen i polecen w ramach zawartej
Z Zamawiajgcym umowy;

przyjmowania od Zamawiajgacego zgtoszen wad w ramach udzielonej gwarancji;
podejmowania innych czynnoséci wyniklych w toku postepowania o zamodwienie
publiczne i realizacji umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. podpis lidera KONSOrC UM .. i ettt i i e e e e e e e e e e aaneeas
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2. podpis partnera KONSOIC UM ... ii ittt i i e et e it re e et e e aee e aneeas
3. podpis partnera KONSOrC UM ... .uiire it s e ar s e e s e s e e anerrenneraeanes

4. podpis partnera KONSOICIUM .. ...ue ettt ettt e e et e e e e eaeneenens
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ZALACZNIK NR 9 DO SIWz Istotne Postanowienia Umowne

G R ks

»Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

* 2t %
*

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE do

umowy nr OR.ZP1.272-11/13

Zawarta w dniu ................ 2013 r. Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gmina Miejska Swieradéw-2dréj

z siedzibg w 59-850 Swieradéw-zdrdj przy ul. 11-go Listopada 35, NIP 616-10-01-947,
zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajacym",

reprezentowangq przez:

Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcgy”, reprezentowanym przez:
Strony o$wiadczajg, ze zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogdlne

1. Zgodnie z zamoéwieniem Zamawiajgcego, udzielonym zgodnie z art. 39 ustawy Prawo
zamowien publicznych w wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
rozstrzygnietego w dniu ............. 2013r. zgodnie z ustawag z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwang dalej
,Ustawa”, Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Swiadczenie
ustugi Inzyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu ,Budowa
oczyszczalni $ciekéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej”

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska ze sSrodkow Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich w ramach dziatania , Podstawowe ustugi
dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2007-2013"

2. Szczegdbtowy zakres prac oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy przedstawiajg
ponizsze dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesc
niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy Akt Umowy,
b) Oferta Wykonawcy,
c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

3. Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi bedzie petniony zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
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Budowlanych, pozwoleniem na budowe,decyzjq sSrodowiskowg, umowg o przyznanie
pomocy NR 00068-6921-UM0100110/11 w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla
gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2007-2013” zawartej w dniu 06.12.2012r. pomiedzy Zamawiajagcym a Samorzgdem
Wojewoddztwa Dolnoslaskiego z siedzibg we Wroctawiu, umowami o wykonanie robot
budowlanych dotyczacymi zadan inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w projekcie
zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami, przekazanymi w 1 egzemplarzu
przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Prawa i obowigzki wynikajace z dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 2 i 3 nie
wykluczajg wykonywania w ramach niniejszej umowy wszystkich innych czynnosci i
zadan ktore bedq konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia praw i
interesdbw Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz umowg o
dofinansowanie w trakcie catego procesu inwestycyjnego tacznie z okresem rekojmi i
gwarancji na zadania inwestycyjne. Czynnosci i zadania o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym realizowane bedq z wiasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie
Zamawiajacego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

5. W zakresie wynikajacym z niniejszej umowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystepowania wobec Wykonawcow robot budowlanych, ustug i dostaw w charakterze
przedstawiciela Zamawiajgcego, nie jest natomiast uprawniony do zaciggania zobowigzan
finansowych i podpisywania uméw wobec Wykonawcdéw robdt budowlanych, ustug i
dostaw.

§ 2. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy $wiadczenie ustug w imieniu Zamawiajacego,
zwigzanych z przygotowaniem, zarzadzaniem, kontrolg, nadzorem, rozliczaniem i biezaca
sprawozdawczoscig procesu inwestycyjnego wraz z nadzorem autorskim, nadzorem
archeologicznym, technologicznym, nadzorem biologa i botanika nad robotami, obstugg
geodezyjng inwestycji.

2.Przedmiot zamoéwienia ustugi nadzoru inwestorskiego - inzyniera kontraktu obejmuje:

a) petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

b) petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych,

c) petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy technologicznej dotyczacej biologicznej
oczyszczalni Sciekow,

Petnienie nadzoru inwestorskiego oznacza petny zakres czynnosci jaki dla inspektora
nadzoru przewiduje ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr
156, poz. 1118 z p6zn. zm., ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568, Rozporzadzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych Dz.U.Nr165,p0z.987,

e) petnienie nadzoru autorskiego,

Petnienie nadzoru autorskiego oznacza petny zakres czynnosci jaki dla nadzoru
autorskiego przewiduje ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006
Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm., stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem, uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
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f) petnienie nadzoru archeologicznego,
-Petnienie nadzoru archeologicznego oraz prowadzenie badan archeologicznych
oznacza pelny zakres czynnosci jaki przewiduje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568, Rozporzadzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych Dz.U.Nr165,p0z.987, roboty
budowlane beda prowadzone na terenie wpisanym do rejestru zabytkow: miasto
Swieraddw-Zdréj, decyzja nr 336/612/) z dnia 28.02.1980 r., nadzér i badania
archeologiczne maja na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i
zabezpieczenie zabytku archeologicznego,
-Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw
we Wroctawiu Delegaturze w Jeleniej Gorze pozwolenie na prowadzenie nadzoru
archeologicznego na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw,
-Wykonawca zobowigzany jest do statego nadzoru archeologicznego w trakcie prac
ziemnych oraz do dokumentowania odkrywanych nawarstwien i obiektéw
archeologicznych, wykonywania polowej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i
opisowej, opracowania zabytkéw pozyskanych podczas prowadzenia prac
archeologicznych i wykonania sprawozdania koficowego z przeprowadzonych badan
archeologicznych,  Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia zabytkéow
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania protokolarnego odbioru prac
archeologicznych przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
Delegature w Jeleniej Gorze, Wykonawca sporzadzi dokumentacje badan
archeologicznych zgodnie ze standardami okreslonymi w powyzszym rozporzadzeniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych Dz.U.Nr165,p0z.987 archeologicznych
i przekaze Zamawiajacemu w terminie 20 dni od zakonczenia prac ziemnych.

g) petnienie ustugi obstugi geodezyjnej projektu,
-obstuga geodezyjna projektu oznacza petny zakres czynnosci jaki przewiduje ustawa
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

- geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie, potwierdzeniem
wykonania czynnosci jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,

- czynnosci geodezyjne w toku budowy: geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu
budowlanego, tyczenie i pomiary kontrolne, pomiary przemieszczen obiektu i jego
podioza oraz pomiary odksztatcen obiektu, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
obiektéw, geodezyjne zestawienie wykonanych elementéw robét,
potwierdzeniem wykonania czynnosci geodezyjnych jest wpis do dziennika budowy,
Wykonawca przekaze kierownikowi budowy i Zamawiajacemu kopie szkicdw tyczenia
i kontroli pofozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia,

- czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy: Wykonawca sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania dziatki i terenu,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza, operat geodezyjny powinien zawierac
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w
szczegdlnosci szkice tyczenia,

- Wykonawca wykona dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, sporzadzong w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, umozliwiajagca whniesienie zmiany na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu,
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- Wykonawca przekaze oryginat powyzszej dokumentacji do osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej w Lubaniu, natomiast kopie mapy powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca przekaze kierownikowi
budowy - 1 kpl. i Zamawiajacemu - 3 kpl,
- Wykonawca opracuje geodezyjne zestawienie wykonanych elementéw robot,
potwierdzone przez geodete

h) petnienie funkcji specjalisty w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych,

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych specjalista w sposdb widoczny dla
pracownikdw oznaczy w terenie przylegajace do obszaru przeznaczonego pod plac
budowy oraz pas montazowy granice siedlisk przyrodniczych wymienionych w
Zataczniku I Dyrektywy Rady 92.43.EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Dz.U.UE.L92.206.7,
Dz.U.UE-sp.15-2-1025 z pdézn.zm. - zwanej Dyrektywa Siedliskowa, tj. gorskie taki
konietlicowe uzytkowane ekstensywnie kod 6520, nizowe i goérskie Swieze taki
uzytkowane ekstensywnie kod 6510 oraz miejsce wystepowania fatdownika
nastroszonego Rhytidiadelphus sguarrosus.

i) petnienie funkcji specjalisty z zakresu ochrony ptazéw, gadéw, matych ssakow

j) petnienie funkcji specjalisty ds finansowych,
3.Wykonawca utworzy w siedzibie Zamawiajacego, wyposazy, bedzie utrzymywat
wykorzystywat i udostepniat Wykonowacom robdt budowlanych i Zamwiajgcemu Biuro
Projektu w zakresie niezbednym do nalezytego wykonywania umowy ( np. organizowanie
rad budowy, przechowywanie dokumentéw) oraz uwzgledni w ramach swojego budzetu
koszty organizacji, prowadzenia i utrzymania tego biura. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy
W swojej siedzibie pomieszczenie o powierzchni 0k.43,93 m2. Koszty mediéw ponosi
Zamawiajacy .
2. Wykonawca ma obowigzek dochowania nalezytej starannosci w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej
dziatalnosci o ktérej mowa w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz
celem niniejszej ustugi jest stworzenie kompleksowego efektywnego systemu
przygotowania, zarzadzania, kontroli, nadzoru inwestorskiego, rozliczania i biezacej
sprawozdawczosci procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn.:
~Budowa oczyszczalni $sciekow dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju
wraz z budowag sieci kanalizacji sanitarnej”. Wykonawca podczas realizacji umowy
zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego, aby
najkorzystniej zrealizowac¢ inwestycje tj. przy utrzymaniu standardow jakosci dziata¢ na
rzecz terminowego zakonczenia realizacji inwestycji, w szczegdlnosci poprzez:

3.1. PRACE WSTEPNE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU DO
REALIZACII

3.1.1. kompleksowe zapoznanie sie z :

a) umowg o dofinansowanie projektu wspoffinansowanego przez Unie Europejska ze
Srodkdéw Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w
ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i Iludnosci wiejskiej objetego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013”, w szczegolnosci z
whnioskiem o dofinansowanie stanowigcym zatacznik do w/w umowy,

b) dokumentacjgq projektowa dotyczacqg inwestycji wraz ze wszystkim uzgodnieniami,
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi,

c) ofertami Wykonawcdéw, umowami o roboty budowlane, SIWZ, STWiORB,

co zostanie potwierdzone pisemnym __oswiadczeniem _ Wykonawcy  ztozonym
Zamawiajacemu najpézniej w dniu przekazania placu budowy.

3.1.2. weryfikacja i zatwierdzenie ,Tabel podziatu kwoty ryczattowej do celdw
rozliczeniowych” i ,Harmonogramow rzeczowo-terminowo-finansowego” w ciggu 3 dni
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roboczych od przedtozenia przez Wykonawce robdt budowlanych co zostanie

potwierdzone pisemnym _os$wiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci z umowg_ o
dofinansowanie, dokumentacjg_projektowg, SIWZ

3.1.3.weryfikacja i zatwierdzenie Planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia na budowie, co zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem
Wykonawcy ztozonym Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od przedtozenia przez
Wykonawce robot budowlanych,

3.1.4.przeprowadzi inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejagcego  z dokumentacjg projektowa, przedtozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie o
zgodnosci/niezgodnosci z dokumentacja projektowg w terminie przed przekazaniem placu
budowy Wykonawcy robdt budowlanych.

3.1.5. Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu oswiadczenie o uzyskaniu/nie uzyskaniu od
Wykonawcy robot budowlanych zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu
na drogach gminnych/powiatowych/wojewddzkich w terminach wynikajacych z umoéw o
roboty budowlane, w ciggu 3 dni roboczych od przeditozenia/nie przedtozenia przez
Wykonawce robét budowlanych,

3.1.6. Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu oswiadczenie o uzyskaniu/nie uzyskaniu od
Wykonawcy robot budowlanych pisemnych os$wiadczen wtascicieli/ uzytkownikow urzadzen
podziemnych na terenie inwestycji o przyjeciu nadzoru nad realizowanymi robotami w
terminach wynikajacych z umoéw o roboty budowlane, w ciggu 3 dni roboczych od
przedtozenia/nie przedtozenia przez Wykonawce robét budowlanych,

3.1.7 wytyczenie geodezyjne obiektéw w terminach wynikajagcych z umoéw o
wykonywanie robdét budowlanych, z zastrzezeniem ze w przypadku gdy warunki
atmosferyczne uniemozliwiajg wytyczenie geodezyjne obiektow, termin ulega wydtuzeniu
0 czas rowny trwaniu warunkow atmosferycznych utrudniajgcych terminowe wykonanie tej
czynnosci. 3.1.8. dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu robot do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Lubaniu.

3.1.9. ustali z Wykonawca robét robdét budowlanych rodzaje i wzory dokumentow
dotyczacych realizacji umowy oraz sposdb ich obiegu, z uwzglednieniem wzoréw
dokumentow obowigzujacych dla Projektu wspétfinansowanego z PROW na lata 2007-2013.

3.1.10. wyposazy biuro Projektu w zakresie niezbednym do nalezytego wykonywania
umowy oraz uwzgledni w ramach swojego budzetu koszty organizacji, prowadzenia i
utrzymania, udostepniania tego biura Wykonawcom robét budowlanych i
Zamawiajgcemu .

3.2 PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA PROJEKTU

3.2.1. Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy petny zakres czynnosci jaki
dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z
2006 Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U.03.162.1568, rozporzadzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych Dz.U.Nr165,p0z.987, oraz zakres ustug obejmuje rowniez nadzor
autorski, technologiczny nadzér biologa i botanika nad robotami, ustugi geodety, w
szczegoblnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, petnienie funkcji koordynacyjnych;

b) zorganizowanie w Biurze Projektu i przekazywanie placu budowy i dziennika budowy
Wykonawcy robdét budowlanych w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego i
sporzadzenie protokotu z tej czynnosci i przekazanie niezwiocznie Zamawiajagcemu,

c) pisemne akceptowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania w terminie 3 dni od
przedtozenia przez Wykonawce robdét budowlanych celem zapobiegania stosowaniu
wyrobdéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie
zastosowane materialy budowlane na zadaniu inwestycyjnym muszg by¢ nowe,
nieuzywane, oraz winny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom okreslonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U., Nr 92, poz. 881), a takze
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wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.
d) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego, z obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjga Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
pozwoleniem na budowe, decyzjq s$rodowiskowg, umowg o dofinansowanie zawartg
miedzy Zamawiajacym a Samorzadem Wojewddztwa Dolnoslaskiego, umowami o
wykonanie robdét budowlanych, dotyczacymi realizacji zadan inwestycyjnych, zawartymi
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami,
e) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i zastosowanych materiatow/wyrobdéw , a w
szczegdblnosci zapobieganie zastosowaniu materiatdw wadliwych, niepetnowartosciowych;
inicjowanie na zgdanie Zamawiajacego lub z wlasnej inicjatywy préb, badan, ogledzin,
f) kontrola prawidlowosci prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wiasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

g) stwierdzanie wystgpienia wady w toku realizacji inwestycji,potwierdzanie usuniecia
wad wystepujacej w toku realizacji inwestycji przez Wykonawce roboét budowlanych, w
terminie 3 dni od zawiadomienia o usunieciu wady

h) sprawdzania wlasciwego oznakowania pracownikéw Wykonawcy robét budowlanych i
podwykonawcéw i kolejnych podwykonawcow oraz obowigzek ujawniania
Zamawiajgcemu podwykonawcéw i kolejnych podwykonawcow wykonawcy robdt
budowlanych, celem zagwarantowania wiasciwego rozliczenia finansowego przyjetego
przez Zamawiajgcego w umowach na roboty budowlane nadzorowanych inwestycji
;potwierdzanie i rozlicznie zakresu robdt przez wykonanych podwykonawcow i
kolejnych podwykonawcow wykonawcy robét budowlanych,

i) inicjowanie na zadanie Zamawiajacego lub z wtasnej inicjatywy narad koordynacyjno-
technicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji;organizowanie i uczestniczenie w
comiesiecznych naradach odbywajacych sie w Biurze Projektu — obecno$¢ obowigzkowa
koordynatora nadzoru inwestorskiego i inspektoréow branzowych realizujgcych aktualnie
realizowane zadania, w kazdy ostatni wtorek miesigca, godziny poranne. Zamiana
terminu narady mozliwa jest po wczesniejszym ustaleniu terminu z Zamawiajagcym; w
okresie kiedy roboty budowlane nie bedq wykonywane z powodu tzw. przerwy zimowej
strony dopuszczajg mozliwos¢ rzadszego organizowania narad koordynacyjnych budowy,
jednak nie rzadziej niz to wynika z charakteru zawartej miedzy stronami umowy i
obowigzujacych przepisow.

j)wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych

j1) usuniecie nieprawidtowosci lub zagrozen,
j2) wykonywanie prob lub badan , takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych,

j3)sporzadzanie i przedstawianie Zamawiajagcemu ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych,

k) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt, usuniecia wad oraz kontrolowanie
rozliczen budowy,

l)zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét :

1) dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwe wykonanych robot
budowlanych,

[2)wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku , gdyby ich kontynuacja
mogta zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z umowg , projektem
lub pozwoleniem na budowe,

m) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego w formie protokotu koniecznosci wraz z
uzasadnieniem, jezeli w okresie realizacji robét :
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m1)zajdzie konieczno$¢ wykonywania robot dodatkowych /zamiennych; bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen
wykonawcy robét budowlanych w zakresie wykonania robo6t dodatkowych /zamiennych,
m2) jezeli pojawi sie alternatywa dla przyjetych rozwigzan projektowych bedacych
podstawg wykonania robdt budowlanych; bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest
uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zmian w projekcie,

m3) jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonywania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig; Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji podjac¢ niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii, jednak
bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania decyzji
dotyczacych zmian w projekcie, nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen
wykonawcy robét budowlanych w zakresie wykonania robét dodatkowych /zamiennych,
n) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét a
w razie potrzeby, wprowadzanie ich do realizacji (rysunki zamienne lub wpis do Dziennika
Budowy); sporzadzanie protokotéw nadzoru autorskiego, kompletowanie dokumentaciji z
naniesionymi poprawkami projektanta na dokumentacje projektowe, préb technicznych,
itp. wynikajacych z prawa budowlanego i norm branzowych,

o) koordynacja robét budowlanych poszczegélnych branz,

p) stwierdzanie gotowosci do odbioréw robdét zanikowych, odbiorow czesciowych i
koncowych wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemne poinformowanie o tym fakcie
Zamawiajgcego,

r) dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu lub zanikowi poprzez:

- sprawdzanie, potwierdzanie przez geodete robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowi i
sporzadzenie na tg okoliczno$¢ ,protokotu odbioru robdét ulegajacych zakryciu lub
zanikowi”, w terminie 48 godzin od zgtoszenia przez Wykonawce robét budowlanych;

- W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy i/lub geodety w terminie o ktorym mowa w
tiret pierwszym Wykonawca robot budowlanych moze kontynuowac prace, a koszty
przeprowadzenia ewentualnych préob i robdt zwigzanych z usunieciem ujawnionych
nieprawidtowosci, ktére powstaty na skutek zaniechania Wykonawcy i/lub geodety
obcigzajg odpowiednio osobe, ktora nie wykonata czynnosci/obowigzkéw Wykonawcy
i/lub geodety;

- W przypadku zakrycia robdt podlegajacych odbiorowi nie powiadomienia przez
wykonawce robét budowlanych, Wykonawca i/lub geodeta nie pozostajg w zwioce.

s) dokonywanie odbiorow robét czesciowych poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajacego i sporzadzanie wszystkich dokumentéw tym zwigzanych:

- sporzadzanie dokumentacji geodezyjnej niezbednej do dokonania odbioréw czesciowych
robot budowlanych,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 3 dni ztozenie Komisji
Odbiorowej Zamawiajacego i Wykonawcy oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji
odbiorowej i wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub os$wiadczenia o braku
kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentow
do dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu uzupetnienia dokumentow i
wyznacza termin uzupetnienia dokumentéw,

- Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego zobowigzana jest do dokonania odbioru Ilub
odmowy dokonania odbioru w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia odbioru Ilub
uzupetnienia dokumentéw.

- sporzadzenie protokotow odbioru czesciowego dla Komisji Odbiorowej Zamawiajacego,
ktéry bedzie zawierat wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, wraz
z uzyskaniem podpiséw cztonkdéw komisji.

t) dokonywanie odbiorow koncowych robdt poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajgcego i sporzadzanie wszystkich dokumentéw tym zwigzanych:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 5 dni ztozenie Komisji

Odbiorowej Zamawiajacego i Wykonawcy os$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji
odbiorowej i wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub os$wiadczenia o braku
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kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentow
do dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu uzupetnienia dokumentéw i
wyznacza termin uzupetnienia dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
lub odmowy dokonania czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w terminie do
14 dni od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy do odbioru koncowego lub w terminie 5 dni
od otrzymania od Wykonawcy uzupetnionych dokumentow nie dtuzej jednak niz do dnia
okreslonego w umowie o roboty budowlane,

- dotyczy oczyszczalni - z czynnosci odbioru Komisja Odbiorowa Zamawiajacego
sporzadzi ,wstepny protokdt koncowy”, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego

zobowigzana jest do dokonania w terminie 5 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
dokumentu potwierdzajacego osiggniecie planowanego efektu ekologicznego okreslonego
w pozwoleniu wodnoprawnym, nie dtuzej jednak niz do dnia okre$lonego w umowie o
roboty budowlane ostatecznego odbioru koncowego wraz z sporzadzeniem protokotu
odbioru potwierdzajacego ten fakt lub odmowy dokonania odbioru koncowego.

- dotyczy kanalizacji - Komisja Odbiorowa Zamawiajgacego z czynnosci odbioru sporzadzi
w terminie 5 dni protokodt koncowy,nie dtuzej jednak niz do dnia okreslonego w umowie
o roboty budowlane ostatecznego odbioru koncowego lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru,

u) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy do fakturowania
czesciowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcami,

w) przygotowanie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentéw oraz zilozenie
zawiadomienia o zakonczeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Lubaniu i przekazanie kopii wniosku Zamawiajacemu z potwierdzona datg wptywu PINB
i oSwiadczeniem o przyjeciu go bez zastrzezen,

z) przygotowanie oraz przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 15 dni od daty uzyskania
decyzji pozolenia na uzytkowanie sprawozdania koncowego z realizacji inwestycji ,

z) obowigzek przygotowywania i sktadania Zamawiajgcemu comiesiecznych pisemnych
sprawozdan o wszelkich problemach i zagrozeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji
inwestycji, ktore Wykonawca powinien przewidywaé, kierujac sie posiadang wiedzg
techniczng i doswiadczeniem zawodowym, z przebiegu oraz z realizacji inwestycji -
obowigzek przekazania sprawozdania do 5-go kazdego miesigca w zakresie m.in.:

z1) wskazania wszelkich zagrozen, probleméw, kolizji dotyczacych inwestycji (min. w
zakresie dotrzymania terminu wykonania, sprawnej realizacji inwestycji),

72) wskazania wszelkich niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

z3) wskazania wszelkich czynnikow mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia
Zmian w umowie.

Z) sporzadzanie przedmiotowych sprawozdan nie wyklucza pozostatych obowigzkow
biezacego informowania Zamawiajgcego o przebiegu realizacji nadzorowanej inwestycji
(jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz w przypadku gdyby w opinii Inzyniera Kontraktu
dana inwestycja nie byla w zaden sposdb zagrozona, jest on réwniez zobowigzany do
przygotowania sprawozdania, w ktérym powinien zawrze¢ swoja opinie),

3.2.3. Obowigzki o ktorych mowa w pkt. 3 wykonywane bedg poprzez pobyt personelu
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 odpowiednio do potrzeb wynikajgcych z toku budowy
jednak nie rzadziej niz trzy razy w tygodniu , w tym raz w godzinach pracy Urzedu. Pobyt
musi by¢ udokumentowany wpisem do Dziennika Budowy . W razie potrzeby Koordynator
bedzie wzywat inspektora danej branzy w trybie pilnym na plac budowy w celu
rozwigzania problemow pojawiajacych sie pomiedzy radami budowy, na ktérych obecny
bedzie peten skiad inspektoréw. O fakcie wezwania Inspektora Nadzoru Koordynator
bedzie informowat Zamawiajacego.

3.2.4. W okresie kiedy roboty budowlane nie beda wykonywane z powodu tzw. przerwy
zimowej strony dopuszczajg mozliwos¢ rzadszego wizytowania placu budowy i rzadszego
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organizowania rad budowy , jednak nie rzadziej niz to wynika z charakteru zawartej
miedzy stronami umowy i obowigzujgcych przepisow.
3.2.5. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do bedzie do uczestnictwa w
przegladach rocznych i awaryjnych wyniktych z rekojmi i gwarancji w terminach od
dnia rozpoczecia okresow gwarancji i rekojmi oraz wynikajacych z koniecznosci
ztozenia wyjasnien w zwigzku ze ztozeniem przez Zamawiajacego wnioskéw o ptatnosé
oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytéw , w okresie
trwatosci projektu,oraz wypetnianie ksigzki obiektu budowlanego.

3.2.6. naliczanie w imieniu zamawiajacego kar umownych i obliczanie wysokosci
odszkodowan zgodnie z trescig umowy na wykonanie roboty budowlanej, ich dochodzenie
i egzekwowanie.

3.2.7. przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, w tym opracowanie na swoOj koszt $wiadectwa
charakterystyki energetycznej dla obiektéw wchodzacych w sktad roboty budowlanej.

3.2.8. wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych sporzadzenia karty
gwarancyjnej i instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu.

3.2.9. sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu przegladow
wynikajacych z: uzyskanej od wykonawcy robdt budowlanych karty gwarancyjnej i
instrukcji uzytkowania i eksploatacji wybudowanych obiektéw, udzielonych przez

producentdéw gwarancji na zabudowane materiaty i urzadzenia, rekojmi na wybudowane
obiekty.

3.2.10. prowadzenie i archiwizacja korespondencji dotyczacej roboty budowlanej oraz
przekazanie jej Zamawiajacemu w stanie kompletnym po jej zakonczeniu.

3.3. DOKONYWANIE ROZLICZEN FINANSOWYCH PROJEKTU Z INSTYTUCJA
ZARZADZAIACA POPRZEZ OPRACOWYWANIE WNIOSKOW O PLATNOSC Z NIEZBEDNYMI
ZALACZNIKAMI

3.3.1. Uzgadnianie zmian harmonogramu rzeczowo- terminowo-finansowego realizacji
zadania i planu ptatnosci w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci; harmonogram ma
by¢ dostarczany Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej do edycji,

3.3.2. Egzekwowanie od Wykonawcy robot rozliczen i weryfikowanie ich tgcznie z
dokumentami stanowigcymi podstawe rozliczenia,

3.3.3. Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym oraz wnioskowanie o zatwierdzanie do
wyptaty faktur wystawionych przez Wykonawce robét na podstawie faktycznie
wykonanych robdt,

3.3.4. Scista wspétpraca z Zamawiajacym i dostarczanie wszystkich niezbednych
dokumentéw dotyczacych rozliczen,

3.3.5.Dokonanie koncowego rozliczenia rzeczowo-finansowego robot,

3.3.6. Opracowywanie Planu Pfatnosci, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz
Harmonogramu Realizacji Projektu wraz z niezbednymi aktualizacjami,
3.3.7.Dostarczanie sporzadzanych dokumentéw do Zamawiajacego w czasie
umozliwiajacym terminowe doreczenie ich do instytucji odpowiedzialnych za realizacje
PROW na lata 2007-2013,

3.3.8. prowadzenie sprawozdawczosci wraz z rozliczeniami finansowymi, opracowywanie
wnioskow o ptatnosé i przygotowywanie dokumentéw rozliczeniowych,

3.3.9. Weryfikacja dokumentdéw rozliczeniowych z podziatem na wydatki kwalifikowane

i niekwalifikowane,

3.3.10.Udostepnianie do kontroli, przeprowadzanych przez uprawnione instytucje,
dokumentacji zwigzanej z realizacjq zadan Wykonawcy,

3.3.11.prowadzenie monitoringu rzeczowo-finansowego projektu w celu jego
prawidtowego rozliczenia, w sposdb wskazany przez Instytucje Zarzadzajacg w umowie o
dofinansowanie, w szczegolnosci gromadzenie niezbednej dokumentaciji rozliczeniowej,
sporzadzanie raportow okresowych i koncowych,

3.3.12.catkowite, koncowe rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu zgodnie z umowg z
PROW na lata 2007-2013 o dofinansowanie i obowigzujacymi zasadami rozliczania
inwestycji,
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3.3.13. przygotowanie wszelkich niezbednych danych wartosciowych, ilosciowych i ich
kompletowanie w postaci dokumentéw niezbednych dla koncowego rozliczenia projektu,

3.4. SKLADANIE SPRAV\/OZDAWCZOSCI ZWIAZANE] Z REALIZACIA PROJEKTU POPRZEZ
SPORZADANIE RAPORTOW W ZAKRESIE RZECZOWYM I FINANSOWYM:

3.4.1. Wykonawca zobowigzany jest do raportowania z postepow realizacji projektu oraz
z postepu swojej pracy , poprzez skfadanie raportow/sprawozdan w zakresie rzeczowym
i finansowym:

a) sprawozdanie wstepne - sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robdt, ktére obejmie informacje i uwagi
wynikajgce z przegladu dokumentacji oraz inspekcji terenu budowy,

b) sprawozdania miesieczne - sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu co miesigc do
pigtego dnia roboczego nastepnego miesigca. Sprawozdanie winno zawierac: informacje z
postepu robdt w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego, informacje o
powstatych problemach, plan robot na kolejne miesigce, zaawansowanie finansowe oraz
prognoze wydatkéw na kolejne miesigce, fotografie dokumentujgce postep robodt, wykaz
ewentualnych zmian z podaniem ich wartosci,

c) sprawozdanie przejsciowe - sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od
przeprowadzenia symulacji rzeczowo-finansowej po wykonaniu 50 % zakfadanych robdt
budowlanych,

d) sprawozdanie koncowe - sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od
koncowego rozliczenia rzeczowo - finansowego robdt. Sprawozdanie winno zawierac
wszystkie informacje dotyczace wykonania prac budowlanych i renowacyjnych wraz
z przeprowadzong analiza zgodnosci wykonanych robdét z zatozonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym oraz analize gtéwnych problemdéw i proponowane zalecenia dla
przysztych dziatan o podobnym charakterze; Zatwierdzone przez Zamawiajgcego
sprawozdanie koncowe bedzie stanowito podstawe zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy dla Wykonawcy robot i dla Zarzadzajacego projektem,

e) sprawozdanie ostateczne - sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni po
zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji . Sprawozdanie winno zawiera¢ podsumowanie
wszystkich dziatan podejmowanych w czasie okresu rekojmi i gwarancji realizacji
inwestycji, informacje z przebiegu realizacji inwestycji oraz informacje o sporzgadzonych
raportach w trakcie realizacji projektu wspoétfinansowanego ze Srodkéw unijnych w
ramach PROW na lata 2007-2013; Przyjete przez Zamawiajgcego sprawozdanie
ostateczne bedzie stanowito podstawe zwolnienia zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi dla Wykonawcy robét i dla Wykonawcy.

3.4.2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania odpowiedniego oznakowania
wszelkiej korespondencji i dokumentacji, w szczegdlnosci biezacej, zgodnie =z
wytycznymi PROW na lata 2007-2013.

8§ 3. Termin wykonywania umowy

1. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy od dnia podpisania umowy do
31.12.2014r.

2. Uptyw okresu, o ktorym mowa w ust.1 nie zwalnia Wykonawcy od realizowania
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy a przypadajacych po tym okresie, w
szczegdlnosci  obowigzkéw  uczestnictwa w przegladach rocznych i awaryjnych
wyniktych z rekojmi i gwarancji od dnia rozpoczecia okreséw rekojmi oraz wynikajacych
z koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze zlozeniem przez Zamawiajgcego
wnioskoéw o pfatnosc oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli
i audytéw, w okresie trwatosci projektu.

8§ 4. Wynagrodzenie za przedmiot wykonania umowy
i rozliczanie finansowe
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie

Strona 41



Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13

wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, state i
niezmienne do konca realizacji przedmiotu umowy, w kwocie obejmujacej nalezny
podatek vat, zgodnej ze ztozong przez Wykonawce oferta, tj. PLN
(stownie: ....coooiiiiiie ) brutto.
2. Podane w § 4 ust. 1 wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Stanowi ono
ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje
wszelkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz uwzglednia
ewentualne ryzyko zwigzane z wykonaniem wszelkich niezbednych robét, ktére nalezy
wykona¢ w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze
domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia nawet w przypadku, gdy po wykonaniu
przedmiotu umowy okazaloby sie, ze faktyczne koszty odbiegajqg od wysokosci
wynagrodzenia ryczattowego.
3. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zapisami
SIWZ oraz, ze wycenit wszystkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktore sg konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie inne (w tym w szczegdlnosci:
cta, podatki i inne optaty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami nadzorowanych robdt oraz
przeprowadzeniem prob i badan technicznych, ewentualne upusty i inne).
4 Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe zgodnie i proporcjonalnie do
zaawansowania i odbiorow

nadzorowanych robdét budowlanych oraz przediozonych przez wykonawce robot
budowlanych/ podwykonawce/ kolejnego podwykonawce faktur. taczna wartosc
wystwianych faktur czesSciowych bedzie réwna ustalonemu wynagrodzeniu
ryczttowemu , o ktérym mowa w ust.1.
5. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie :
1) przy fakturowaniu czesciowym :
a) kserokopia protokotu odbioru czesSciowego nadzorowanej inwestycji wraz z
zatgcznikami,
b) kserokopia faktury za roboty budowlane wystawiona przez Wykonawce robot
budowlanych,
c)kserokopia faktur za roboty budowlane wystawiona przez podwykonawcéw i dalszy
podwykonawcow Wykonawcy robdét budowlanych uczestniczacych w zakonczonym etapie
robot ,
d)oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie ujawnienia Zamawiajgcemu  wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy robdét budowlanych
uczestniczacych w zakonczonym etapie robot ,
d) kserokopie miesiecznych sprawozdan obejmujacych okres rozliczeniowy,
e) protokdt odbioru ustugi inzyniera kontraktu.
2) przy fakturowaniu koncowym :
a)kserokopia protokotu odbioru konncowego nadzorowanej inwestycji wraz dokumentem
okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, potwierdzajacego osiggniecie planowanego
efektu ekologicznego okreslonego w pozwoleniu wodnoprawnym ,
b)kompleksowe sprawozdanie z przebiegu realizacji inwestycji wraz z zatagcznikami,
c)kserokopia ostatniej faktury za roboty budowlane wystawiona przez Wykonawce robot
budowlanych,
d)kserokopia faktur za roboty budowlane wystawiona przez podwykonawcéw i dalszy
podwykonawcéw Wykonawcy robdt budowlanych uczestniczacych w zakonczonym etapie
robot i wszelkich podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow Wykonawcy robdt
budowlanych wczesniej nie ujawnionych ,
e)oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie ujawnienia Zamawiajgcemu  wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy robdét budowlanych
uczestniczacych w zakonczonym procesie inwestycyjnym,
f) protokdt odbioru ustugi inzyniera kontraktu.
6. Faktury czesciowe i koncowa zostang zaptacone przez Zamawiajacego w terminach :
1) faktury czesciowe - w terminie do 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury wraz wymaganymi zatgcznikami,
2) faktura koncowa w terminie do 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz wymaganymi zalgcznikami.
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7. Faktury wystawione przez Wykonawce bedq realizowane przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy nr ................. , przy czym za date zapfaty uznaje sie
date obcigzenia konta Zamawiajacego.
7. Faktury VAT nie bedgq wymagaty podpisu 0os6b upowaznionych do ich odbioru.
8. Podatek VAT bedzie naliczany przez Wykonawce zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w dniu wystawienia faktury.

9. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe,
zgodnie z obowigzujacym prawem. Zamawiajacy wyptaci nalezne odsetki ustawowe na
wezwanie Wykonawcy.

10.Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych oraz innych naleznosci
wyhnikajacych z niniejszej Umowy z przystugujacego mu wynagrodzenia.

11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia z tytutu
wystawionych wszelkich faktur w przypadku, gdy na skutek dziatan, badz zaniechan
Wykonawcy zostaty wstrzymane s$rodki na realizacje inwestycji pochodzace z instytucji
wspotfinansujacej - Zarzadu Wojewoddztwa Dolnoslaskiego, badz na tle tych dziatan badz
zaniechan doszio do sporow miedzy stronami umowy, skutkujacymi koniecznoscig
rozstrzygniecia przez sad.

8§ 5. Osoby odpowiedzialne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé nadzér inwestorski - ustuge Inzyniera
Kontraktu w sposéb profesjonalny, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa przy zachowaniu szczegodlnej starannosci wlasciwej ze wzgledu na zawodowy
charakter wykonywanej czynnosci.

2. Ustuge w imieniu Wykonawcy petni¢ bedg osobiscie:
a) Kierownika Zespotu i Koordynator Nadzoru Inwestorskiego/ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych ...........

4= | =E] (= T ,

zamieszkaty W .....cooviiiiiiiiiiiie

el

nalezacy do wiasciwej dla niego Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
L TETTT TP ,

el

e-Mmail...cociiiiiii

nalezacy do wtasciwej dla niego Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
L FET TP TR ,

el

nalezacy do wtasciwej dla niego Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
B ettt ,
e-Mmail...cooiiiiii
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nalezacy do wtasciwej dla niego Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

posiadajacy uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie

geodezji i kartografii,
h) specjalista ds. finansowych............ccooviiiiiinnnn.

posiadajacy kwalifikacje zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan archeologicznych
Dz.U.Nr165,p0z.987, tj. osoba posiadajgca tytut zawodowy magistra, uzyskany po ukonczeniu
studidw wyzszych na kierunku archeologa oraz odbyta co najmniej 12-miesieczng praktyke w
zakresie tych badan,

I) inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy technologicznej dotyczacej biologicznej
oczyszczalni $ciekow,

3. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach niniejszej umowy,
o ktérych mowa w ust. 2 nie beda petni¢ analogicznych funkcji na rzecz innych
podmiotéw w ramach innych uméw, w sposdb mogacy ograniczy¢ dyspozycyjnos¢ na
rzecz Zamawiajgcego.

4. Wykonawca moze powierzy¢ obowigzki innej osobie niz wymieniona w ust. 2 pkt. w
nastepujacych przypadkach: rezygnacji, $mierci, powaznej choroby Ilub innych
powaznych zdarzen losowych dotyczacych tych osdb, wytacznie za zgoda i akceptacjg
Zamawiajacego, pod warunkiem ze inna osoba bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi z
SIWZ dotyczace kwalifikacji oraz ztozy os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw .
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5. Wykonawca przedifozy Zamawiajagcemu zmiane, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed planowanag zmiang. W przypadku
braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ inng propozycje w
terminie o, ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
6. Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku zdarzen losowych potaczonych z niemoznoscig
osobistego wykonywania czynnosci o ktéorych mowa w ust. 2, mozliwo$¢ ustalenia
zastepstwa wytacznie za zgodq i akceptacjg Zamawiajacego, na czas zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz na 3 dni robocze przed planowanym zastepstwem,
pod warunkiem ze osoba zastepujaca bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi z SIWZ
dotyczace kwalifikacji oraz ztozy os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow wynikajacych z
niniejszej umowy.
7.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku oséb
odpowiedzialnych w ust. 2 pkt. bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ zmiany oséb bioracych udziat w realizacji umowy,
jezeli Zamawiajacy uzna ze osoby o ktorych mowa w ust. 2 nie wykonujg badz
nienalezycie wykonujgq swoje obowigzki wynikajace z niniejszej umowy,w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania.

9.Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do dziatania w jego
imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela Zamawiajacego w stosunku do
wykonawcéw, organdéw administracji publicznej oraz w razie potrzeby instytucji
wspotfinansujacej zadanie inwestycyjne.

11. Reprezentanci Wykonawcy dziataja na podstawie i w zakresie udzielonych
petnomocnictw, okreslajacych charakter i zakres reprezentacji. Petnomocnictwa zostang
udzielone niezwtocznie po podpisaniu niniejszej umowy przez strony.

12. Koszt optat skarbowych od sporzadzonych petnomocnictw, jak i ich uwierzytelnienia
ponosi Wykonawca.

8§ 6. Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Zleceniobiorcy dokumenty niezbedne do
prawidtowego wykonywania niniejszej umowy, w szczegdlnosci te o ktérych mowa w § 1
ust.3

2. Zamawiajacy odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
3. Zamawiajacy terminowo zapfaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.

4. Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce za 7 dniowym uprzedzeniem o
terminach przegladéw wynikajacych z rekojmi.

§ 7. Srodki komunikacji

1. Korespondencja dotyczaca istotnych postanowien umownych prowadzona pomiedzy
stronami niniejszej umowy, dotyczaca w szczegodlnosci: odbioru robdt, opdznienia lub
zwtoki, nienalezytego wykonywania umowy, przerw w wykonywaniu zamowienia, zmiany
umowy, robot dodatkowych, przegladow wynikajacych z rekojmi, wezwania do usuniecia
wad w okresie rekojmi, bedzie prowadzona w formie pisemnej, w jezyku polskim.
Korespondencja wysytana pocztq elektroniczng lub faksem musi by¢ kazdorazowo
bezzwitocznie potwierdzona na pismie przesytka wysytang za posrednictwem publicznego
operatora, firmy kurierskiej lub doreczona osobiscie na adres stron. Nie odebranie
prawidtowo wystanej korespondencji nie wstrzymuje czynnosci Stron.

2. Korespondencja robocza pomiedzy stronami niniejszej umowy nie dotyczaca spraw
istotnych, o ktéorych mowa w ust.1, prowadzona bedzie drogq elektroniczng lub faxem.
Korespondencja wysytana pocztq elektroniczng lub faksem musi by¢ na zadanie drugiej
strony bezzwlocznie potwierdzona na pismie przesytka wysytang za posrednictwem
publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doreczona osobiscie na adres stron. Nie
odebranie prawidtowo wystanej korespondencji nie wstrzymuje czynnosci Stron.
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3. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rekojmi Strony zobowigzujg sie do
odbierania od siebie informacji zwigzanych z realizacjg umowy i utrzymywania w ciggtej
gotowosci nastepujgcych srodkéw komunikacji :
a) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych srodkéw komunikacji z
Zamawiajacym tj.:
Tel :
e-mail

b) Zamawiajacy zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych srodkow komunikacji z
Wykonawca tj.:

Tel. 75 78 16 970, 75 78 16 343
fax 7578 16 585,

e-mail : a.mazurek@swieradowzdroj.pl; e.grabas@swieradowzdroj.pl ,

3. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby.

4. Nie utrzymywanie w ciggtej gotowosci wybranego przez Wykonawce/Zamawiajacego
érodka komunikacji lub tez nie powiadomienie 0 zmianie adresu przez
Wykonawce/Zamawiajacego skutkuje tym, iz powiadomienia od Zamawiajacego/
Wykonawcy uwaza sie za skutecznie doreczone i nie wstrzymuje to biegu czynnosci
Zamawiajgcego/Wykonawcy.

8§ 8. Przedstawiciele Stron

1. Osobg wyznaczona do kontaktéw z Zleceniobiorcg ze strony Zamawiajacego sg
nastepujace osoby : Anna Mazurek, a w razie jej nieobecnosci Eugeniusz Grabas.

2. Osobg wyznaczong do kontaktéw z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy sa
nastepujace osoby : ......ceiiiiennne. , @ W razie jej nieobecnosci ......................

8§ 9. Podwykonawcy

1. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego .

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne i jego pracownikéw.

8§ 10. Dokumentowanie

1. Zamawiajacy dokona odbioru i akceptacji protokotéw , sprawozdan lub innych
dokumentéw koniecznych do realizacji projektu w terminie 4 dni roboczych od daty ich
otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
wydtuzenia akceptacji ww dokumentéw. W momencie przekazania protokotdw,
sprawozdan lub innych dokumentéw Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dokonywania
sprawdzania ich poprawnosci. Akceptacja nastepowaé bedzie pisemnie przez
Zamawiajacego, badz osobe upowazniong przez Zamawiajacego.

2. W przypadku zgloszenia, z pisemnym uzasadnieniem, przez Zamawiajgcego,
zastrzezen lub uwag do przedktadanych dokumentéw Iub odmowy ich przyjecia
Wykonawca niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od momentu
powziecia wiadomosci, przystepuje do wyjasnienia powstatych rozbieznosci oraz
usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci. Wykonawca nie moze odmowi¢, bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow, poprawienia lub sporzadzenia dokumentdw,
jezeli przyczyny wystgpienia wad, bteddéw, badz nieprawidtowosci byty po jego stronie, a
takze, gdy z zadaniem dokonania zmian, wyjasnienia rozbieznosci, badz usuniecia
nieprawidtowosci wystapi pisemnie Zamawiajacy.

Strona 46


mailto:e.grabas@swieradowzdroj.pl

Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13

§ 11. Kontrole

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia niezaleznej kontroli w
zakresie sprawdzania jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg oraz przepisami prawa
dokumentéw/ prac odebranych przez Wykonawce, materiatdow budowlanych i
instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw, jak réwniez organizowania dodatkowych testow
jakosci- w przypadku watpliwosci co do jakosci lub zgodnosci z dokumentacjg lub
przepisami prawa- przy czym dodatkowe testy beda wykonywane na koszt :

a) Wykonawcy - w przypadku uzycia przez Wykonawce robét budowlanych materiatéw
budowlanych, urzadzen, lub innych wyrobdéw niezgodnych z wymaganymi normami,
atestami i certyfikatami, a takze niezgodnych z dokumentacja,

b) Zamawiajgcego - w przypadku zgodnosci badanych .materiatow budowlanych,
urzadzen, lub innych wyrobow niezgodnych z wymaganymi normami, atestami i
certyfikatami, a takze niezgodnych z dokumentacja.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom mozliwos¢ w
wyznaczonym przez siebie terminie kontroli prac/dokumentéw, w tym placu budowy
przy udziale kierownika budowy, zapoznawania sie z postepem prac, a takze zgtaszania
uwag i zastrzezen do wszystkich spraw zwigzanych z realizacjq zadania inwestycyjnego.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub Wykonawcy robot
budowlanych , badz przedstawiciele Wykonawcy lub Wykonawcy robét budowlanych nie
realizujg obowigzkdw wynikajacych niniejszej umowy/ umowy o roboty budowlane Iub
realizujg je w sposob nienalezyty, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce oraz
Wykonawcéw robét budowlanych rdéwnoczesnie wzywajac go do prawidiowego
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.

8§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, jak rowniez z tytulu rekojmi, w formie dopuszczonej przez specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) w wysokosciach 10 % wartosci ceny podanej
w ofercie tj.: .oooviiiiiiii (stownie ztotych : ),

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w pienigdzu Wykonawca zobowigzuje sie wnies$¢, najpdzniej w dniu podpisania
umowy, na rachunek Zamawiajacego : BZWBK S.A. 1 ODDZIAL Swieradéw-Zdréj o
numerze : 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w formie niepienieznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia
takiego zabezpieczenia, ktore w swej tresci zawiera¢ bedzie zapisy sprzeczne z SIWZ i
niniejszg umowg oraz zawierajg zapisy dotyczgace oswiadczen beneficjenta lub ich kopii
potwierdzonych przez notariusza i ktére bedg zawiera¢ zobowigzanie beneficjenta do
dodatkowego wezwania zobowigzanego, ktéry nie wykonat lub wykonat nienalezycie
swoje zobowigzanie w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie. Polisa musi by¢
bezwarunkowa, nieodwotalna, wystawiona na kazdego partnera odrebnie i winna
obejmowac nastepujace okresy:

a) od dnia podpisania umowy do dnia ............. r., w wysokosci 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 .

b) od dnia rozpoczecia biegu terminu rekojmi + 60 miesiecy, w wysokosci 30 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1.

4. Polisa musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji nienalezytego wykonywania / niewykonania umowy
Zleceniobiorca zrzeka sie prawa zgtaszania zastrzezen do zgtaszanych przez beneficjenta
zabezpieczen zadania zaptaty z niniejszej dokumentu.

6. Strony uzgadniajq, ze przy przypadku skorzystania przez Wykonawce z formy
gotowkowej 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
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Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty ukonczenia robot i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane protokotem odbioru koncowego, a pozostate 30% stanowié¢ bedzie
zabezpieczenie na pokrycie roszczen Zamawiajagcego wynikajacych z rekojmi za wady
tytutu nalezytego wykonania umowy i zostanie zwrdcone najpdzniej w 15 dniu po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru pogwarancyjnego
7. W przypadku wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie niepienieznej i nie wniesienia nowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia go z faktury wystawionej przez Wykonawce w wysokosci o ktdrej mowa w §
12 w ust. 1. lub wystawiania not obcigzajacych.
8. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadzi w terminie do usuniecia stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad.
9. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
skutek realizacji uprawnien Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
niezwiocznego uzupetnienia kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy do
wysokosci okreslonej w ust. 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia z
faktury wystawionej przez Wykonawce naleznosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim .
§ 13. Kary umowne

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne Wykonawcy:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wraz z naleznym
podatkiem vat,

b) za opodznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia umownego wraz z naleznym podatkiem vat za kazdy dzien
opdznienia,

c) za inne przypadki opdznienia niz okreslone w pkt. b) w wysokosci 0,2% wartosci
przedmiotu odbioru za kazdy dzien opdznienia,

d) za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego wraz z
naleznym podatkiem vat za kazdy stwierdzony taki przypadek,

e) kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce wtasciwego personelu przy realizacji
zadan inwestycyjnych w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia umownego wraz z naleznym
podatkiem vat,

f) za kazdy przypadek uniemozliwienia Zamawiajgcemu wykonania prawa zapoznania sie z
aktualnym stanem prac nad realizacjg niniejszej umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia
umowhnego wraz z naleznym podatkiem vat,

g) za kazdy przypadek postugiwania sie w celu realizacji umowy osobami, ktore nie posiadajq
stosownych wymagan i uprawnien lub co do ktérych Zamawiajacy wnidst uzasadniony
sprzeciw co do ich udziatu w realizacji umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
wraz z naleznym podatkiem vat,

h) za kazdy przypadek nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, gdy
Zamawiajacy zazadat od niego usuniecia wad lub nieprawidtowosci albo gdy wzywat do
terminowego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego wraz z naleznym podatkiem vat, za kazda wade Iub
nieprawidtowo$¢ oraz za kazdy dzien opoznienia, liczac od uptywu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu,

i) za kazdy przypadek potwierdzenia przez niezalezng kontrole Zamawiajacego, okolicznosci
nie realizowania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy lub realizowania ich w
spos6b nienalezyty, w szczegdélnosci  stwierdzenie ,ze zatwierdzone uprzednio przez
Wykonawce materiaty budowlane i instalacje oraz urzadzenia i dostawy, nie odpowiadajq
wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego
wraz z naleznym podatkiem vat,

j) za kazdy przypadek zagubienia, utraty dokumentéw dotyczacych zadan inwestycyjnych lub
przekazanych przez Zamawiajacego w celu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego wraz z naleznym podatkiem vat,
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k) w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego wraz z naleznym podatkiem vat.
2. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajagcemu kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢é Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego wraz z naleznym podatkiem vat, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potracania kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z niniejszej
umowy,
b) wystawiania not obcigzajacych co 30 dni,
liczonych od dnia nastepnego po zaistnieniu przestanek do jej naliczenia do dnia zakonczenie
biegu kar umownych.
4. Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci bedzie dokonywat potracen kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w przypadku braku mozliwosci
wyegzekwowania kar umownych wezwie do zaptaty na konto Zamawiajgacego z terminem
ptatnosci 14 dni od dnia otrzymania wezwania lub potraci z faktur.
5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody w
szczegodlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania zewnetrznego.
6. Bieg kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z umowy rozpoczyna sie od dnia
uptywu termindéw wyznaczonych w niniejszej umowie lub wezwaniu i trwa do dnia usuniecia
nieprawidtowosci.

§ 14. Odstapienie

1. Zamawiajgacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

b) Wystagpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku moze zgda¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

c) Wykonawca w sposob uporczywy i razacy realizuje zakres niniejszej umowy w sposéb
niezgodny z niniejsza umowga, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie zaprzestat tych
dziatan.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokotu
odbioru,

b) zawiadomi Wykonawce , iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie madgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoséci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiagzki:

a) Wykonawca zabezpieczy dokumenty bedace w jego posiadaniu zwigzane z realizacjq
zadan inwestycyjnych Iub przekazane przez Zamawiajacego i przekaze je
Zamawiajacemu w formie protokotu przekazania w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 3 przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji  robot
budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych witasnych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia,
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c) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét budowlanych w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do
zapftaty wynagrodzenia za prace Wykonawcy, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy .

§ 15. Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy w drodze jej wypowiedzenia z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (ktoérego koniec uptywa z koncem
miesigca kalendarzowego), jezeli Wykonawca razaco naruszy jej istotne postanowienia.
Jednakze w przypadku, gdy razgace naruszenie istothego postanowienia umowy oraz jego
skutki nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe
jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony dokonanego w okresie 7 dni
kalendarzowych od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie zostaly niezwilocznie
usuniete, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) gdy wszczeto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postepowanie upadtosciowe (z opcjg
likwidacji lub uktadu) lub egzekucyjne albo inne postepowanie o podobnym charakterze

b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w ciggu
14 dni kalendarzowych od ustalonej daty rozpoczecia jej wykonywania, a takze, gdy w
przypadku wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca nie wznowi
jej realizacji w ciaqgu 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania decyzji o dalszej
realizacji od Zamawiajqcego,

c) Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu
umowy, tj. w sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowa¢ przez okres 10 dni lub
opdznienie w realizacji ktérejkolwiek z czynnosci wynikajacy z harmonogramu rzeczowo-
finansowego przekroczy 10 dni kalendarzowych,

d) razacego naruszenia postanowien umownych, w szczegdlnosci w nastepujacych
sytuacjach :

- Zamawiajacy nie odbierze dokumentéw z powodu nie uwzglednienia przez Wykonawce
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen i uwag lub wystgpienia wad dokumentéw,

- wadliwe lub sprzeczne z umowg wykonywanie przedmiotu umowy mimo uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania i
zaniechania;

- Wykonawca gdy do wykonywania niniejszej umowy bedzie sie postugiwat
przedstawicielami nie spetniajgcymi wymagan i nie posiadajagcymi uprawnien;

- stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
uniemozliwiajg realizacje zadan inwestycyjnych lub ich czesci zgodnie z postanowieniami
umowy zawartej z Wykonawcami robdt budowlanych i zwigzanej z nig dokumentacja lub
uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego zgodnie z jego
przeznaczeniem lub w sposdb istotny ograniczajg osiggniecie przez zadanie inwestycyjne
zamierzonych parametrow;

- nie przedtuzenie waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz nie przedtozenie dokumentéw cesji wierzytelnosci;
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- nie ztozenie os$wiadczenia potwierdzajagcego prawidlowe wykonanie catosci prac
wchodzacych w skfad zadania inwestycyjnego oraz spetnienie wszelkich innych warunkéw
uprawniajacych do wystawienia faktury przez Wykonawce, badz stwierdzenie
okolicznosci, ze tres¢ ztozonego oswiadczenia jest niezgodna ze stanem faktycznym lub
prawnym.

3. W przypadku rozwigzania umowy za wypowiedzeniem Wykonawca moze zadac
jedynie zwrotu udokumentowanych kosztow (faktury VAT, rachunki, wyciggi bankowe,
itp.) z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy, jednak nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1. Ustalenie wysokosci wyzej wymienionych
kosztéw dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony umowy.

4. W przypadku rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawcy nie
przystuguje zadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztéw, a wynagrodzenie otrzymane
podlega zwrotowi w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili doreczenia o$wiadczenia o
rozwigzaniu umowy.

5. Rozwigzanie umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawierac jego uzasadnienie.

6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za rozwigzanie za wypowiedzeniem lub
bez wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§ 16. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji umowy (tj. dokonac¢ przelewu wierzytelnosci) bez pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

8 17. Rekojmia za wady
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wszelkie

nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, nie
krécej jednak niz na okres trwatosci projektu. Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem
nastepnym po uptywie terminu realizacji umowy. Wykonawce obejmuje réwniez okres
rekojmi wynikajacy z zapisow zawartych w umowie z Wykonawcami robot budowlanych .
W ramach tej czynnosci Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach i
egzekwowac obowigzki wynikajace z rekojmi wobec Wykonawcow robdt budowlanych w
okresie rekojmi ( 60 miesiecy od zatwierdzenia kornicowego protokotu odbioru )

3. W okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
przystapienia do usuwania wad na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.

4. W ramach uprawnien wynikajacych z rekojmi, o ktérej mowa w ust. 2 Zamawiajacy
moze zadac usuniecia przez Wykonawce wad i nieprawidlowosci, w szczegolnosci w
sporzadzonej dokumentacji albo zleci¢ — po bezskutecznym wezwaniu - osobie trzeciej
usuniecie wad i nieprawidtowosci na koszt i ryzyko Wykonawcy , w szczegdlnosci poprzez
potragcenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Okres rekojmi za wady nie zostanie uznany za zakonczony dopoki nie zostang usuniete
przez Wykonawce wady zgtoszone do czasu uptywu okresu wynikajacego z rekojmi a
potwierdzeniem zakoniczenia bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego protokodt
pogwarancyjny, potwierdzajacy nalezyte wykonanie obowigzkdéw przez Wykonawce.

§ 18. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkow
oraz szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte
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wykonywanie lub niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z
tytutu dokonania czynéw niedozwolonych.
2. Wykonawca odpowiada jak za wtasne za dziatania osob, ktérymi sie postuguje lub
ktérym te obowigzki powierzyt, w tym rowniez za dziatania skierowanych na budowe
inspektoréw nadzoru.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli zadania
inwestycyjne posiadaja nieprawidtowosci zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos$é ze
wzgledu na cel okreslony w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za:

dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych =z dokumentacjg techniczna,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz projektem
wykonawczym lub projektem zamiennym,

dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujacych wzrost kosztéw realizacji zadan
inwestycyjnych, wzrost kosztéw uzytkowania lub nieuzasadnione wydtuzenie termindéw
realizacji zadan inwestycyjnych,

dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania przez wtasciwe
organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowien Ilub nieuzasadnione
wydtuzenie postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do
wstrzymania robot budowlanych,

dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie trwania inwestycji
spowodowanych wadliwosciq zalecen i wskazédwek udzielanych przez Wykonawce,

prawidtowe okreslenie praw i obowigzkéw w stosunkach prawnych pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami robdét budowlanych , w szczegdlnosci w zakresie
pfatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcow i okreséw gwarancji i rekojmi.

4. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce,
wzglednie w wyniku zaniechania przez niego czynnosci, w szczegolnosci w zakresie
wskazanym w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionych szkody na zasadach ogélnych.

5. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie pokry¢
wszelkie szkody (kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na
dofinansowanie zadan inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zaptat, ktorych bedzie
zobowigzany Zamawiajacy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy , w szczegdlnosci
wynikajacych z nie przystgpienia do odbioréw w terminie.

6. Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do ponoszenia optat administracyjnych,
saqdowych, badz innych na skutek niewtasciwej realizacji umowy.

§ 19. Zmiany

1.Strony  przewiduja  dopuszczalne zmiany postanowien umowy w przypadku
wystapienia jednego z nastepujacych zdarzen:

a) uniemozliwiajacych lub utrudniajacych prawidtowe wykonywanie zamowienia lub
wykonanie zaméwienia w terminie, ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli
przewidzie¢,

b) ktdre moga negatywnie wptynac na trwatos$¢ przedmiotu umowy,

c) narazi¢ Zamawiajgcego na szkode,

dopuszcza sie zmiany w umowie.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmiane terminu

nadzorowanych robdt budowlanych ;termin wykonania zamdwienia (umowy) ulega
wydtuzeniu o czas réwny
terminowi nadzorowanych robot budowlanych,
b) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmiana sposobu wykonania
zamowienia w stosunku do sposobu okreslonego przed zawarciem umowy, dopuszczalna
jest na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili wyboru
najkorzystniejszej oferty lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgqcego, a Wykonawca
wyrazi na nie zgode

Strona 52



Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Swiadczenie ustugi InZyniera Kontraktu -
nadzoru inwestorskiego dla projektu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdéw dla osiedla Czerniawa w Swieradowie-Zdroju wraz z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013.

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-11/13
c)koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na realizacje w drodze odrebnej
umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej koniecznosc
skoordynowania prac i wzajemnych powigzan.
d) zmiany danych osobowych i zmiany osdb tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych
w tresci umowy,z powoddw i w sposdb wymieniony w umowie ,
e)zmiany danych teleadresowych, zmiany o0so0b wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami,
f) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng umowy np. zmiana rachunku
bankowego,
g)zmiana postanowien niniejszej umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcego prawa,
k) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, wynikajacych ze zmiany stosunkéw
spoteczno-gospodarczych lub z innych powoddéw wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu,
zakresu, badZz innych zapisbw umowy, bez zmiany ktorych realizacja umowy bedzie
utrudniona, niemozliwa lub narazi Zamawiajacego na szkode czy tez bedzie miata
negatywny wptyw na trwatos$¢ projektu,
)z powodu dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sq konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron
3. Wszystkie powyzej opisane w ust. 2 okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie
aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci
zmian.
4. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptynaé na zmiane terminéw Wykonawca winien
poinformowa¢ Zamawiajacego niezwtocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od
wystgpienia tych okolicznosci .

§ 20. Postanowienia koncowe

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych , ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy z
dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych i inne
odpowiednie przepisy prawa.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad w Legnicy.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY ZLECENIOBIORCA

Sporzadzit:

Sylwia Btaszczyk
Sekretarz Gminy
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