
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93912-2013 z dnia 2013-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świeradów-Zdrój
Do obowiązków Wykonawcy należy świadczenie usług w imieniu Zamawiającego, związanych z 
przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczaniem i bieżącą sprawozdawczością 
procesu inwestycyjnego wraz z nadzorem autorskim,...
Termin składania ofert: 2013-03-18 

Numer ogłoszenia: 102660 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93912 - 2013 data 08.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 7816471, fax. 075 7816585.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Do 

obowiązków Wykonawcy należy świadczenie usług w imieniu Zamawiającego, związanych 
z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczaniem i bieżącą 
sprawozdawczością procesu inwestycyjnego wraz z nadzorem autorskim, archeologicznym, 
technologicznym, nadzorem biologa i botanika nad robotami, obsługą geodezyjną inwestycji 
nad następującymi zadaniami : Zadanie I. Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla 
Czerniawa w Świeradowie-Zdroju Zakres I etapu zamówienia Roboty budowlane w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę - 1 kpl. Technologia oczyszczalni 1. przepływ ścieków - 
ok. 344,60m 2. recylkulacja osadu czynnego z osadnika wtórnego do KTS - ok. 13,60m 3. 
recylkulacja osadu czynnego z osadnika wtórnego do komory anoksycznej i I komory 
napowietrzania - ok. 5,00m 4. Recylkulacja wewnętrzna ścieków- ok. 7,00m 5. 
Odprowadzenie osadu z osadnika wstępnego - ok. 4,50m 6. Rurociąg osadu do odwadniania 
- ok. 48,40m 7. Odprowadzenie kożucha z osadnika wtórnego - ok. 23,00m 8. 
Doprowadzenie sprężonego powietrza do komór napowietrzania - ok. 33,40m 9. 
Doprowadzenie sprężonego powietrza do osadnika wtórnego - ok. 4,00m 10. 
Doprowadzenie sprężonego powietrza do komory tlenowej stabilizacji osadu - ok. 26,54m 
11. Rurociągi PIX sprężonego powietrza do zaworów membranowych - ok. 304,80m 12. 
Rurociągi wody do biofiltra - ok. 21,90m 13. Rurociągi wody do filtra kanałowego - 14,00m 
14. Rurociągi wody technologicznej zbiornik przeponowy - osadnik wtórny - ok. 29,20m 15. 
Rurociągi wody technologicznej do stacji zlewczej - ok. 7,00m 16. Rurociągi wody 
technologicznej do prasy osadu - ok, 6,60m 17. dostawa urządzeń - 50% wartości 18. 
montaż urządzeń w budynku technologicznym - 50% wartości 19. montaż technologiczny w 
zbiornikach - 1kpl 20. roboty na oczyszczalni w Świeradowie-Zdroju - 1 kpl 21. wiata 
mechanicznego oczyszczania - montaż technologiczny - 1 kpl 22. kanalizacja sanitarna z 
rurociągami odcieku - ok. 60,70m 23. przyłącze wodociągowe - ok. 291,30m 24. wylot 
ścieków oczyszczonych - 1 kpl Konstrukcja 1. płyta fundamentowa wraz ze zbiornikami 
żelbetowymi - ok. 252,90m3 2. budynek socjalno-techniczny - stan zero - 1 kpl 3. budynek 
socjalno-techniczny - konsrukcja nadziemna - ok. 96,30 m2 4. wiata dla urządzeń do 
mechanicznego oczyszczania - 1 kpl 5. fundament pod silos wapna - ok. 4,40m3 6. 
fundament pod biofiltr - ok. 1,60m3 7. fundament pod żurawik - ok. 0,30m3 8. płyta 
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ociekowa - ok. 4,40m3 Instalacje elektryczne, automatyka i pomiary 1. rozdzielnie i 
urządzenia - 50% wartości 2. instalacja oświetlenia - 1 kpl Zasilanie oczyszczalni 1. linia 
kablowa SN - ok. 160,00m 2. stacja transformatorowa - 1 kpl 3. linia kablowa NN - ok. 
48,00m Instalacje wewnętrzne w budynku socjalnym 1. instalacje kanalizacyjne - 1 kpl 2. 
instalacje wodociągowe - 1 kpl Zakres II etapu zamówienia I. Technologia oczyszczalni 1. 
dostawa urządzeń - 50% wartości 2. montaż urządzeń w budynku technologicznym - 50% 
wartości 3. kanalizacja deszczowa - ok. 86,80m II. Konstrukcja 1. wiata osadu - 1 kpl 2. 
zbiornik retencyjny - ok. 36,50m3 III. komunikacja na oczyszczalni 1. droga dojazdowa - 
ok. 63,10 m2 2. droga i parking na oczyszczalni - ok. 423,70m2 3. chodniki na oczyszczalni 
- ok, 85,40m2 IV. Instalacje elektryczne, automatyka i pomiary 1. rozdzielnie i urządzenia - 
50% wartości 2. kable, przewody - 1 kpl 3. oświetlenie zewnętrzne - ok. 100,00m 4. 
instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze - 1 kpl 5. pomiary, badania - 1 kpl V. 
Instalacje wewnętrzne w budynku socjalnym 1. wentylacja - 1 kpl VI. Roboty 
wykończeniowe 1. roboty wykończeniowe zewnętrzne budynku socjalnego - 1 kpl 2. 
ukształtowanie terenu - ok. 288,40m2 3. ogrodzenie terenu oczyszczalni - ok. 179,20m 4. 
nawierzchnia w koronie nasypu - ok. 159,00m2 5. zieleń ochronna - 1 kpl 6. rozruch 
oczyszczalni - 1 kpl Zadanie II. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Czerniawa w 
Świeradowie-Zdroju : 1. kanał zbiorczy D 200 mm S2-S85 - 2284,5 mb 2. kanały główne D 
200 mm do kanału zlewnego S2-S85 - 1150 mb 3. kanały boczne D 160 mm do kanału 
zlewnego S2-S85-587,5 mb 4. kanał zbiorczy D 200 mm S85-S117-743 mb 5. kanał główny 
D 200 mm do kanału zlewnego S85-S117-116 mb 6. kanał boczne D 160 mm do kanału 
zlewnego S2-S85 -143 mb 7.przełożenie wodociągu w ulicy Izerskiej-144,5 mb Budowa 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-
Zdroju o przepustowości Qśrd= 250m3/d z infrastruktura techniczną, zasilaniem 
energetycznym, budynkiem technicznym z częścią socjalną na działce nr 51, am. 3, obręb 3 
Świeradów-Zdrój, budowie sieci wodociągowej na działkach nr 51, 19, am. 3, obręb 3 
Świeradów-Zdrój, doprowadzenia ścieków oczyszczonych surowych na działkach nr 35, 51, 
am. 3, obręb 3 Świeradów-Zdrój, odprowadzenia ścieków oczyszczonych na działkach nr 
51, 35, 48, 47, am. 3, obręb 3 Świeradów-Zdrój oraz nr 1, am. 7, obręb 3 Świeradów-Zdrój,, 
budowie zjazdu na działce nr 35, 51, am. 3, obręb 3 Świeradów-Zdrój. Założono 
trzystopniowy mechaniczno-biologiczny proces oczyszczania ścieków z niskoobciążonym 
osadem czynnym, z redukcją związków biogennych, ze stabilizacja osadu. Podstawowe 
procesy przebiegać będą w ciągu technologicznym składającym się, z : - sita pionowego, - 
zintegrowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, - osadnika wstępnego 
- jednostki oczyszczania biologicznego z odazotowaniem, - osadnika wtórnego, - filtra 
kanałowego, Zaprojektowano poniższe obiekty inżynieryjne i pomocnicze: - zbiornik 
retencyjny z sitem spiralnym pionowym bezwałowym i pompownią ścieków surowych, - 
wiatę osadu, - budynek wielofunkcyjny techniczny z częścią socjalną, stację zlewczą z 
pomiarem, - urządzenie pomiarowe przepływu ścieków oczyszczonych, - osadnik ścieków 
deszczowych i separator lamelowy. Podstawowe źródło zasilania w energie elektryczną 
projektowanym przyłączem kablowym. Zapasowe źródło zasilania w energię elektryczną - 
stanowić będzie agregat prądotwórczy umieszczony w pomieszczeniu dmuchaw w budynku 
wielofunkcyjnym technicznym z częścią socjalną. Zapotrzebowanie w wodę z istniejącego 
wodociągu o śr. 90mm projektowanym przyłączem 90 PEHD. Przedmiot zamówienia usługi 
nadzoru inwestorskiego - inżyniera kontraktu obejmuje : 1. pełnienie nadzoru 
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2. pełnienie nadzoru 
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 3. pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4. pełnienie 
nadzoru inwestorskiego w branży technologicznej dotyczącej biologicznej oczyszczalni 
ścieków, pełnienie nadzoru inwestorskiego oznacza pełny zakres czynności jaki dla 
inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 



Nr 156, poz. 1118 z późn. zm., ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami Dz.U.03.162.1568, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 
Dz.U.Nr165,poz.987, 5. pełnienie nadzoru autorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego 
oznacza pełny zakres czynności jaki dla nadzoru autorskiego przewiduje ustawa z dnia 
07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm., stwierdzanie w 
toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadnianie 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 6. 
pełnienie nadzoru archeologicznego, pełnienie nadzoru archeologicznego oraz prowadzenie 
badań archeologicznych oznacza pełny zakres czynności jaki przewiduje ustawa z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568, 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych Dz.U.Nr165,poz.987, roboty budowlane będą 
prowadzone na terenie wpisanym do rejestru zabytków: miasto Świeradów-Zdrój, decyzja nr 
336/612/J z dnia 28.02.1980 r., nadzór i badania archeologiczne mają na celu odkrycie, 
rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego, 6.1. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu Delegaturze w Jeleniej Górze pozwolenie na prowadzenie nadzoru 
archeologicznego na terenie wpisanym do rejestru zabytków, Wykonawca zobowiązany jest 
do stałego nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych oraz do dokumentowania 
odkrywanych nawarstwień i obiektów archeologicznych, wykonywania polowej 
dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej, opracowania zabytków pozyskanych 
podczas prowadzenia prac archeologicznych i wykonania sprawozdania końcowego z 
przeprowadzonych badań archeologicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia 
zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania protokolarnego odbioru prac archeologicznych 
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegaturę w Jeleniej Górze, 
Wykonawca sporządzi dokumentacje badań archeologicznych zgodnie ze standardami 
określonymi w powyższym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych Dz.U.Nr165,poz.987 
archeologicznych i przekaże Zamawiającemu w terminie 20 dni od zakończenia prac 
ziemnych. 7. pełnienie usługi obsługi geodezyjnej projektu, obsługa geodezyjna projektu 
oznacza pełny zakres czynności jaki przewiduje ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo 
budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie, 7.1. geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w 
terenie, potwierdzeniem wykonania czynności jest dokonanie odpowiedniego wpisu w 
dzienniku budowy, 7.2. czynności geodezyjne w toku budowy: a. geodezyjna obsługa 
budowy i montażu obiektu budowlanego, tyczenie i pomiary kontrolne, b. pomiary 
przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, c. geodezyjna 
inwentaryzacja powykonawcza obiektów, d. geodezyjne zestawienie wykonanych 
elementów robót, potwierdzeniem wykonania czynności geodezyjnych jest wpis do 
dziennika budowy, Wykonawca przekaże kierownikowi budowy i Zamawiającemu kopie 
szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, 



zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia, e. 
czynności geodezyjne po zakończeniu budowy: Wykonawca sporządzi geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki i terenu, f. geodezyjna dokumentacja 
powykonawcza, operat geodezyjny powinien zawierać dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia, g. 
Wykonawca wykonana dokumentacje geodezyjno-kartograficzną, sporządzoną w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, umożliwiającą wniesienie zmiany na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, h. 
Wykonawca przekaże oryginał powyższej dokumentacji do ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej w Lubaniu, natomiast kopię mapy powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca przekaże kierownikowi budowy - 
1 kpl. i Zamawiającemu - 3 kpl, i. Wykonawca opracuje geodezyjne zestawienie 
wykonanych elementów robót, potwierdzone przez geodetę 8. pełnienie funkcji specjalisty 
w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, 8.1. przed rozpoczęciem robót budowlanych 
specjalista w sposób widoczny dla pracowników oznaczy w terenie przylegające do obszaru 
przeznaczonego pod plac budowy oraz pas montażowy granice siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92.43.EWG z dnia 21 maja 1992 roku w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Dz.U.UE.L92.206.7, 
Dz.U.UE-sp.15-2-1025 z późn.zm. - zwanej Dyrektywą Siedliskową, tj. górskie łąki 
konietlicowe użytkowane ekstensywnie kod 6520, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie kod 6510 oraz miejsce występowania fałdownika nastroszonego 
Rhytidiadelphus sguarrosus. 9. pełnienie funkcji specjalisty z zakresu ochrony płazów, 
gadów, małych ssaków 10. pełnienie funkcji specjalisty ds finansowych, Ponadto 
Wykonawca utworzy w siedzibie Zamawiającego , wyposaży i będzie utrzymywał biuro 
Projektu w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania umowy ( np. organizowanie 
rad budowy, przechowywanie dokumentów) oraz uwzględni w ramach swojego budżetu 
koszty organizacji, prowadzenia i utrzymania tego biura. Zamawiający wskaże Wykonawcy 
w swojej siedzibie pomieszczenie o powierzchni ok.43,93 m². Koszty mediów ponosi 
Zamawiający. 

• W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia: Do obowiązków Wykonawcy należy świadczenie usług w imieniu 
Zamawiającego, związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, 
rozliczaniem i bieżącą sprawozdawczością procesu inwestycyjnego wraz z nadzorem 
autorskim, archeologicznym, technologicznym, nadzorem biologa i botanika nad robotami, 
obsługą geodezyjną inwestycji nad następującymi zadaniami : Zadanie I. Budowa 
oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju Zakres I etapu 
zamówienia Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę - 1 kpl. 
Technologia oczyszczalni 1. przepływ ścieków - ok. 344,60m 2. recylkulacja osadu 
czynnego z osadnika wtórnego do KTS - ok. 13,60m 3. recylkulacja osadu czynnego z 
osadnika wtórnego do komory anoksycznej i I komory napowietrzania - ok. 5,00m 4. 
Recylkulacja wewnętrzna ścieków- ok. 7,00m 5. Odprowadzenie osadu z osadnika 
wstępnego - ok. 4,50m 6. Rurociąg osadu do odwadniania - ok. 48,40m 7. Odprowadzenie 
kożucha z osadnika wtórnego - ok. 23,00m 8. Doprowadzenie sprężonego powietrza do 
komór napowietrzania - ok. 33,40m 9. Doprowadzenie sprężonego powietrza do osadnika 
wtórnego - ok. 4,00m 10. Doprowadzenie sprężonego powietrza do komory tlenowej 
stabilizacji osadu - ok. 26,54m 11. Rurociągi PIX sprężonego powietrza do zaworów 
membranowych - ok. 304,80m 12. Rurociągi wody do biofiltra - ok. 21,90m 13. Rurociągi 
wody do filtra kanałowego - 14,00m 14. Rurociągi wody technologicznej zbiornik 
przeponowy - osadnik wtórny - ok. 29,20m 15. Rurociągi wody technologicznej do stacji 
zlewczej - ok. 7,00m 16. Rurociągi wody technologicznej do prasy osadu - ok, 6,60m 17. 
dostawa urządzeń - 50% wartości 18. montaż urządzeń w budynku technologicznym - 50% 



wartości 19. montaż technologiczny w zbiornikach - 1kpl 20. roboty na oczyszczalni w 
Świeradowie-Zdroju - 1 kpl 21. wiata mechanicznego oczyszczania - montaż technologiczny 
- 1 kpl 22. kanalizacja sanitarna z rurociągami odcieku - ok. 60,70m 23. przyłącze 
wodociągowe - ok. 291,30m 24. wylot ścieków oczyszczonych - 1 kpl Konstrukcja 1. płyta 
fundamentowa wraz ze zbiornikami żelbetowymi - ok. 252,90m3 2. budynek socjalno-
techniczny - stan zero - 1 kpl 3. budynek socjalno-techniczny - konsrukcja nadziemna - ok. 
96,30 m2 4. wiata dla urządzeń do mechanicznego oczyszczania - 1 kpl 5. fundament pod 
silos wapna - ok. 4,40m3 6. fundament pod biofiltr - ok. 1,60m3 7. fundament pod żurawik - 
ok. 0,30m3 8. płyta ociekowa - ok. 4,40m3 Instalacje elektryczne, automatyka i pomiary 1. 
rozdzielnie i urządzenia - 50% wartości 2. instalacja oświetlenia - 1 kpl Zasilanie 
oczyszczalni 1. linia kablowa SN - ok. 160,00m 2. stacja transformatorowa - 1 kpl 3. linia 
kablowa NN - ok. 48,00m Instalacje wewnętrzne w budynku socjalnym 1. instalacje 
kanalizacyjne - 1 kpl 2. instalacje wodociągowe - 1 kpl Zakres II etapu zamówienia I. 
Technologia oczyszczalni 1. dostawa urządzeń - 50% wartości 2. montaż urządzeń w 
budynku technologicznym - 50% wartości 3. kanalizacja deszczowa - ok. 86,80m II. 
Konstrukcja 1. wiata osadu - 1 kpl 2. zbiornik retencyjny - ok. 36,50m3 III. komunikacja na 
oczyszczalni 1. droga dojazdowa - ok. 63,10 m2 2. droga i parking na oczyszczalni - ok. 
423,70m2 3. chodniki na oczyszczalni - ok, 85,40m2 IV. Instalacje elektryczne, automatyka 
i pomiary 1. rozdzielnie i urządzenia - 50% wartości 2. kable, przewody - 1 kpl 3. 
oświetlenie zewnętrzne - ok. 100,00m 4. instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze - 
1 kpl 5. pomiary, badania - 1 kpl V. Instalacje wewnętrzne w budynku socjalnym 1. 
wentylacja - 1 kpl VI. Roboty wykończeniowe 1. roboty wykończeniowe zewnętrzne 
budynku socjalnego - 1 kpl 2. ukształtowanie terenu - ok. 288,40m2 3. ogrodzenie terenu 
oczyszczalni - ok. 179,20m 4. nawierzchnia w koronie nasypu - ok. 159,00m2 5. zieleń 
ochronna - 1 kpl 6. rozruch oczyszczalni - 1 kpl Zadanie II. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju : 1. kanał zbiorczy D 200 mm S2-
S85 - 2284,5 mb 2. kanały główne D 200 mm do kanału zlewnego S2-S85 - 1150 mb 3. 
kanały boczne D 160 mm do kanału zlewnego S2-S85-587,5 mb 4. kanał zbiorczy D 200 
mm S85-S117-743 mb 5. kanał główny D 200 mm do kanału zlewnego S85-S117-116 mb 6. 
kanał boczne D 160 mm do kanału zlewnego S2-S85 -143 mb 7.przełożenie wodociągu w 
ulicy Izerskiej-144,5 mb Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla 
osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju o przepustowości Qśrd= 250m3/d z infrastruktura 
techniczną, zasilaniem energetycznym, budynkiem technicznym z częścią socjalną na 
działce nr 51, am. 3, obręb 3 Świeradów-Zdrój, budowie sieci wodociągowej na działkach nr 
51, 19, am. 3, obręb 3 Świeradów-Zdrój, doprowadzenia ścieków oczyszczonych surowych 
na działkach nr 35, 51, am. 3, obręb 3 Świeradów-Zdrój, odprowadzenia ścieków 
oczyszczonych na działkach nr 51, 35, 48, 47, am. 3, obręb 3 Świeradów-Zdrój oraz nr 1, 
am. 7, obręb 3 Świeradów-Zdrój,, budowie zjazdu na działce nr 35, 51, am. 3, obręb 3 
Świeradów-Zdrój. Założono trzystopniowy mechaniczno-biologiczny proces oczyszczania 
ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym, z redukcją związków biogennych, ze 
stabilizacja osadu. Podstawowe procesy przebiegać będą w ciągu technologicznym 
składającym się, z : - sita pionowego, - zintegrowanego urządzenia do mechanicznego 
oczyszczania ścieków, - osadnika wstępnego - jednostki oczyszczania biologicznego z 
odazotowaniem, - osadnika wtórnego, - filtra kanałowego, Zaprojektowano poniższe obiekty 
inżynieryjne i pomocnicze: - zbiornik retencyjny z sitem spiralnym pionowym bezwałowym 
i pompownią ścieków surowych, - wiatę osadu, - budynek wielofunkcyjny techniczny z 
częścią socjalną, stację zlewczą z pomiarem, - urządzenie pomiarowe przepływu ścieków 
oczyszczonych, - osadnik ścieków deszczowych i separator lamelowy. Podstawowe źródło 
zasilania w energie elektryczną projektowanym przyłączem kablowym. Zapasowe źródło 
zasilania w energię elektryczną - stanowić będzie agregat prądotwórczy umieszczony w 
pomieszczeniu dmuchaw w budynku wielofunkcyjnym technicznym z częścią socjalną. 
Zapotrzebowanie w wodę z istniejącego wodociągu o śr. 90mm projektowanym przyłączem 



90 PEHD. Przedmiot zamówienia usługi nadzoru inwestorskiego - inżyniera kontraktu 
obejmuje : 1. pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
2. pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 3. pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4. 
pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży technologicznej dotyczącej biologicznej 
oczyszczalni ścieków, pełnienie nadzoru inwestorskiego oznacza pełny zakres czynności 
jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. 
z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm., ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami Dz.U.03.162.1568, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 
Dz.U.Nr165,poz.987, 6. pełnienie nadzoru archeologicznego, pełnienie nadzoru 
archeologicznego oraz prowadzenie badań archeologicznych oznacza pełny zakres 
czynności jaki przewiduje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami Dz.U.03.162.1568, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych Dz.U.Nr165,poz.987, 
roboty budowlane będą prowadzone na terenie wpisanym do rejestru zabytków: miasto 
Świeradów-Zdrój, decyzja nr 336/612/J z dnia 28.02.1980 r., nadzór i badania 
archeologiczne mają na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie 
zabytku archeologicznego, 6.1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w Wojewódzkim 
Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegaturze w Jeleniej Górze pozwolenie na 
prowadzenie nadzoru archeologicznego na terenie wpisanym do rejestru zabytków, 
Wykonawca zobowiązany jest do stałego nadzoru archeologicznego w trakcie prac 
ziemnych oraz do dokumentowania odkrywanych nawarstwień i obiektów 
archeologicznych, wykonywania polowej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i 
opisowej, opracowania zabytków pozyskanych podczas prowadzenia prac archeologicznych 
i wykonania sprawozdania końcowego z przeprowadzonych badań archeologicznych, 
Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie 
prowadzenia badań archeologicznych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
protokolarnego odbioru prac archeologicznych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
we Wrocławiu Delegaturę w Jeleniej Górze, Wykonawca sporządzi dokumentacje badań 
archeologicznych zgodnie ze standardami określonymi w powyższym rozporządzeniu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych Dz.U.Nr165,poz.987 archeologicznych i przekaże Zamawiającemu 
w terminie 20 dni od zakończenia prac ziemnych. 7. pełnienie usługi obsługi geodezyjnej 
projektu, obsługa geodezyjna projektu oznacza pełny zakres czynności jaki przewiduje 
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm., 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 7.1. geodezyjne wyznaczenie obiektów 
budowlanych w terenie, potwierdzeniem wykonania czynności jest dokonanie 
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, 7.2. czynności geodezyjne w toku budowy: a. 
geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego, tyczenie i pomiary kontrolne, 
b. pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, c. 
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów, d. geodezyjne zestawienie 
wykonanych elementów robót, potwierdzeniem wykonania czynności geodezyjnych jest 



wpis do dziennika budowy, Wykonawca przekaże kierownikowi budowy i Zamawiającemu 
kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia, e. czynności geodezyjne po zakończeniu budowy: Wykonawca sporządzi 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki i terenu, f. geodezyjna 
dokumentacja powykonawcza, operat geodezyjny powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice 
tyczenia, g. Wykonawca wykonana dokumentacje geodezyjno-kartograficzną, sporządzoną 
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, umożliwiającą wniesienie zmiany na 
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu, h. Wykonawca przekaże oryginał powyższej dokumentacji do ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej w Lubaniu, natomiast kopię mapy powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca przekaże kierownikowi budowy - 
1 kpl. i Zamawiającemu - 3 kpl, i. Wykonawca opracuje geodezyjne zestawienie 
wykonanych elementów robót, potwierdzone przez geodetę 8. pełnienie funkcji specjalisty 
w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, 8.1. przed rozpoczęciem robót budowlanych 
specjalista w sposób widoczny dla pracowników oznaczy w terenie przylegające do obszaru 
przeznaczonego pod plac budowy oraz pas montażowy granice siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92.43.EWG z dnia 21 maja 1992 roku w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Dz.U.UE.L92.206.7, 
Dz.U.UE-sp.15-2-1025 z późn.zm. - zwanej Dyrektywą Siedliskową, tj. górskie łąki 
konietlicowe użytkowane ekstensywnie kod 6520, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie kod 6510 oraz miejsce występowania fałdownika nastroszonego 
Rhytidiadelphus sguarrosus. 9. pełnienie funkcji specjalisty z zakresu ochrony płazów, 
gadów, małych ssaków 10. pełnienie funkcji specjalisty ds finansowych, Ponadto 
Wykonawca utworzy w siedzibie Zamawiającego , wyposaży i będzie utrzymywał biuro 
Projektu w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania umowy ( np. organizowanie 
rad budowy, przechowywanie dokumentów) oraz uwzględni w ramach swojego budżetu 
koszty organizacji, prowadzenia i utrzymania tego biura. Zamawiający wskaże Wykonawcy 
w swojej siedzibie pomieszczenie o powierzchni ok.43,93 m². Koszty mediów ponosi 
Zamawiający. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 18.03.2013 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- go 
Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat 1d. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój 
ul. 11- go Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat 1d. 


