POLSKI
tAD

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: GMil.271.9/2022

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

dla zamoéwienia o wartosci mniejszej od progéw unijnych okreslonych w art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn:
~,Budowa przystanku osobowego Swieradéw-Zdré6j” w ramach zadania
»,Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryféw Slaski - Mirsk-
Swieradéw-Zdréj”

(Uzyty w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia skrét ,SWZ” oznacza niniejszg Specyfikacije)
(Uzyte w niniejszej Specyfikacji Warunkow Zamowienia stowo ,ustawa”, bez

blizszego okreslenia, oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo
zaméwien publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)

Czerwiec 2022 r
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO
POSTEPOWANIA.

Zamawiajgcy: Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj, 11 Listopada 35, 59-850 Swieraddw-
Zdroj, tel. +48 75 78 16 489

adres strony internetowej: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/m,1467,roboty-
budowlane.html

Adres poczty elektronicznej: zp@swieradowzdroj.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/m,1467,roboty-budowlane.html

Adres skrytki ePUAP: Jumswieradow/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTOREJ UDOSTEPNIANE BEDA ZMIANY
| WYJASNIENIA  TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMOWIENIA
BEZPOSREDNIO ZWIAZANE Z POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/m,1467,roboty-budowlane.html

3. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.

Postepowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji tresci ztozonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych. W zwigzku z tym zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej
oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | JEGO ZAKRES.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
pn: ,Budowa przystanku osobowego Swieradéw-Zdréj” w ramach zadania
,Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryféw Slaski — Mirsk-
Swieradow-Zdroj”.

4.1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg: program funkcjonalno
uzytkowy, Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych, Warunki
wykonania i odbioru prac projektowych, oraz wzér umowy, zwane dalej
dokumentacja.

4.2, Dokumentacja ta jest zatgcznikiem do ogtoszenia o zamdwieniu i jest dostepna
na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

43. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach
opisujgcych przedmiot zamdwienia, zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji

technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim
odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne”, to Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
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technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych wystepujgcych w opisie przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy
,lub ro(wnowazne”.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodnic,
poprzez dotgczenie do oferty stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych,
o ktérych mowa w art. 104—107 ustawy Pzp, ze proponowane rozwigzania w
rbwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia.

4.7 Wspolny Stownik Zamowien CPV:

45234100 -7 - Budowa kolei

45234116 -2 - Budowa torow

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45231400-9 - Roboty elektroenergetyczne

71322000 -1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA :

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy,
b) zakonczenie realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia: w terminie 18
miesiecy od dnia zawarcia umowy, w tym:
— opracowanie dokumentacji projektowych oraz uzyskanie wszelkich pozwolenh
do 10 miesiecy od podpisania umowy,
— wykonanie robo6t budowlanych 18 miesiecy od podpisania umowy,

. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W  SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY.

Z wykonawcg, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte, zostanie zawarta umowa, ktorej
wzor stanowi zatgcznik nr 1 do SWZ.

. SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI (NIE
DOTYCZY SKLADANIA OFERT).

7.1. W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcami, w szczegoélnosci sktadanie pytan, oswiadczen, wnioskéw (innych
niz wskazanych w pkt 11), zawiadomien oraz przekazywanie informacji odbywa
sie elektronicznie za posrednictwem poczty elektronicznej: zp@swieradowzdroj.pl
We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem
zamawiajacy i wykonawcy postuguja sie numerem referencyjnym sprawy, tj.
GMil.271.9/22.

7.2. Sposbéb sporzgdzenia dokumentéw elektronicznych musi byé zgodny =z
wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw
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dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze Zzadac
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

UWAGA:

Pytania wykonawcéw o wyjasnienie tresci SWZ nie muszg by¢ sktadane z
uwzglednieniem powyzszych Rozporzadzen ani nie muszg by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

8. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI.

10.

Monika Sautycz — w zakresie procedury przetargowe;j.

. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Wykonawcy bedg zwigzani ofertami 30 dni, to jest do dnia 20 lipca 2022 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta ma by¢ sporzgdzona zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ. Dokumenty
sporzgdzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty, ktére wykonawcy muszg ztozy¢ wraz z oferta:

1)

Wypetniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowigcy zatgcznik nr 2 do SWZ. Do
oferty nalezy dotgczy¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce status prawny wyko-
nawcy, np. odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informaciji
o dziatalnosci gospodarczej. Oferta nie musi zawiera¢ tych dokumentow w przy-
padku wskazania przez wykonawce, ze sg one dostepne w formie elektronicznej
pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz da-
nych. Upowaznienie os6b podpisujacych oferte musi bezposrednio wynikaé
z ww. dokumentéw. Oznacza to, ze w przypadku jezeli upowaznienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy, do oferty
nalezy dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii po-
twierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/6w ubiegajg-
cego/ych sie o udzielenie zamowienia publicznego. FORMULARZ OFERTOWY
musi ponadto zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigz-
kow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego - wypetniony zatgcznik nr 3 do SWZ stanowigcy
oswiadczenie dotyczgce odpowiednio:

a) wykonawcy;

b) kazdego ze wspodlnikdw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspdlnej)
oraz kazdego ze wspolnikow spotki cywilnej;

c) podmiotow udostepniajgcych zasoby, czyli podmiotéw, na zasoby ktérych
powotuje sie Wykonawca w celu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przestanek wykluczenia
z postepowania, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SW2)
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oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ).

3) Zobowigzania podmiotéw udostepniajacych zasoby na ktére wykonawca
bedzie sie powolywat w celu spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktéorych mowa w punktach 18.1. lub 18.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp Wykonawca musi ztozy¢ wraz z ofertg zobowigzania ww. podmiotow do
oddania mu do dyspozycji tych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia albo
inne podmiotowe srodki dowodowe potwierdzajgce, ze wykonawca realizujgc
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego

zasoby, ktorego wzér zatgcznik nr 4 do SWZ, musi potwierdza¢, ze stosunek

taczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobdw oraz musi okreslac w szczegolnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

b) sposdb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

4) Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcow wspoélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia publicznego (jezeli dotyczy)
W  przypadku skfadania oferty wspodlnej przez kilku przedsiebiorcéw
(tzw. konsorcjum) wspolnicy muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo do reprezentowania
w postepowaniu izawarcia umowy. Do oferty nalezy dotgczyé stosowne
petnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczen
woli kazdego ze wspolnikow.

5) Oswiadczenie skitadane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp okreslajgce, ktére
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy —
w przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
(konsorcjum, spoétka cywilna), stanowigce zatgcznik nr 7 do SWZ.

11. ZLOZENIE OFERTY.

11.1. Wykonawca zamierzajacy zlozy¢ oferte w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, musi posiadaé konto na ePUAP. Wykonawca
posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do formularza: ,,Formularz do
ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.

11.2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim w postaci elektronicznej w formacie
danych: .odt, .doc, .docx, .pdf. Maksymalny rozmiar przesytanych plikéw
wynosi 150 MB.

11.3. Oferte skiada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej (oferta
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Podpis moze zosta¢ ztozony bezposrednio na pliku z ofertg lub na ,paczce”
dokumentoéw elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentow
elektronicznych, ktére najczesciej zapisane jest w formacie ZIP lub RAR)
zawierajgcych oferte wykonawcy. Opatrzenie wtasciwym podpisem oferty
(lub paczki) nastepuje przed czynnoscia jej zaszyfrowania.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.10.

Szczegodtowe zasady podpisywania ofert przedstawia opinia Urzedu Zamdwien
Publicznych: ,Jak nalezy podpisac oferte w postaci elektronicznej”:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-
oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf

Oferte nalezy ztozyC w oryginale.

Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawiera¢ stowo OFERTA.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za nieotwarcie
nieprawidtowo opisanego pliku z formularzem ofertowym w trakcie sesji
otwarcia ofert.

Wykonawca sktada podpisang oferte za posrednictwem ,Formularza do
zfozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP
i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Funkcjonalnos¢ do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawce jest dostepna dla Wykonawcow na miniPortalu,
w szczegotach danego postepowania.

Sposob ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany zostat w ,Instrukcji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r, poz. 1913),
Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia ,Zatgcznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa”,
a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng czes¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dotgczy¢ oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie wskazanym
w punkcie 10.2. SWZ, w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowa¢ wraz z plikami
stanowigcymi oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

9. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub

wycofa¢ oferte za posrednictwem ,Formularza do zlozenia, zmiany,

wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego

rébwniez na miniPortalu. Sposdb zmiany i wycofania oferty zostat opisany

w ,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do skladania ofert nie moze skutecznie

dokonac zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

Podpis zaufany to - zgodnie z art. 3 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 17 lutego

2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania

publiczne (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070) - podpis elektroniczny, ktérego
autentyczno$¢ i integralno$¢ sg zapewniane przy uzyciu pieczeci elektronicznej
ministra wlasciwego do spraw informatyzaciji, zawierajgcy:

a) dane identyfikujgce osobe, ustalone na podstawie sSrodka identyfikacji
elektronicznej wydanego w systemie, o ktorym mowa w art. 20aa pkt 1,
obejmujgce:

— imie (imiona);
— nazwisko;
— numer PESEL;
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b) identyfikator srodka identyfikacji elektronicznej, przy uzyciu, ktdrego zostat
ztozony;

C) czas jego ztozenia.

Podpis osobisty to - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia
2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z2021r., poz. 816 ze zm.) -
zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz
uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE, weryfikowany za pomocg certyfikatu
podpisu osobistego.

11.11. Termin sktadania ofert: do dnia 21 czerwca 2022 r. do godziny 9:00.

Po uptywie terminu sktadania ofert, a przed otwarciem ofert, Zamawiajgcy
udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje
o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

12. OTWARCIE OFERT.

12.1.
12.2.

12.3.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostepnego po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach
oraz siedzibach Ilub miejscach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo
miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte; oraz cenach
zawartych w ofertach.

13. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ W ART.
109 UST. 1 USTAWY PZP.

13.1.

13.2.

13.3.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY
PZP. Wykonawca, zaden ze wspolnikdw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty
wspolnej), zaden ze wspdlnikow spodtki cywilnej ani zaden podmiot, na ktérego
zasoby powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania na podstawie
zadnej z przestanek, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY
PZP.

Nie moze podlegaé wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek,
o ktorych mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp: wykonawca, zaden ze wspolnikow —
w przypadku sktadania oferty wspolnej (konsorcjum, spotka cywilna), zaden
podmiot udostepniajgcy zasoby, na ktore powotuje sie wykonawca w celu
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY
ZDNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH
W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ
StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO.

Nie moze podlegac¢ wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek, o kto-
rych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwig-
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zaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835): wykonawca, za-
den ze wspdlnikow - w przypadku skfadania oferty wspolnej (konsorcjum, spotka
cywilna), zaden podmiot udostepniajgcy zasoby, na ktére powotuje sie wykonawca
w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

14. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY.
Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.)
ten rodzaj wynagrodzenia okre$la w art. 632 nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony umowity sie o0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy
zamowienie nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna byto przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razgcq stratg, sgd moze
podwyzszyc¢ ryczaftt lub rozwigza¢ umowe.

W zwigzku z powyzszym cena musi zawieraé wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu
zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia, wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia oraz koszty roboét, ustug i czynnosci
nie ujetych, a ktérych wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wy-
konania przedmiotu zamowienia i uzyskania zatozonego efektu koncowego zadania, w
szczegolnosci takich jak tak:

a)

b)

<)

d)

e)

f)
9)
h)

3)

koszty opracowania dokumentacji projektowych, uzyskania wszelkich uzgodnien, po-
zwolen, decyzji, wypisow, wyrysow, warunkdw oraz map.

koszty wszelkiej robocizny, w tym ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wszystkie koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na
ubytki), w tym koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub poprzez miejsca sktadowania na placu budowy,
wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzetu budowlanego, w tym koszty sprowa-
dzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot.
koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdéw nie zali-
czane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty utrzymania, montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmu-
jace tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot,
urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i inne
tego typu urzadzenia,

koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenéw przylegtych w uzgod-
nieniu z uzytkownikiem,

koszty czasowej organizacji ruchu na przejezdzie wraz z wymaganymi prawem
opiniami i decyzjg zatwierdzajgcg wydang przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ru-
chem,
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k) koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
nie kwalifikowanych jako srodki trwate,

l) koszty napraw obiektéw, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane prowa-
dzonymi pracami,

m) koszty ewentualnych robot rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, od-
tworzeniowych, wywozu materiatdw pochodzgcych z rozbiorki,

n) koszty odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,

o) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i
obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

p) koszty zabezpieczenia drzew i krzewdw na okres wykonywania robat,

q) koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

r) koszty energii i wody,

s) koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu rob6t oraz drogi, ulicy i sg-
siadujgcej nieruchomosci w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robot
przez Wykonawce,

t) cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

u) koszty sporzgdzania uzupetniajgcej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach
technicznych, rysunkow powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robét na
rysunki wykonawcze,

v) koszty wykonania opracowan wynikajgcych z dyspozycji SWZ;

w) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej i naniesienia wykonanych robot na mape;

x) koszty ptatnych prob, badan, pomiaréw i odbioréw technicznych, ubezpieczenia
budowy na czas realizacji i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmio-
tu zamowienia,

y) koszt opracowania dokumentacji zgtoszeniowych do dostawcy energii elektryczne;j,

z) wszystkie inne ogolne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykony-
waniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami tech-
nicznymi i prawnymi a warunkujgcych odbior koncowy i przekazanie obiektu do
uzytkowania.

aa) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajg-
cego oraz w przeglgdzie koncowym dokonanym przed uptywem okresu trwania re-
kojmi za wady fizyczne oraz gwaranc;ji jakosci.

bb)koszty nadzoru archeologicznego (w przypadku wystapienia).

cc) koszty nadzoru autorskiego.

Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢é zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Cena ofertowa ulegnie zwiekszeniu tylko w sytuacjach okreslonych we wzorze umowy
lub ustawie Pzp. Zmniejszenie ceny ofertowej nastgpi w przypadku ewentualnego
zrezygnowania przez zamawiajgcego z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie
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15.

16.

bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy, a
wiec wystgpienia tzw. ,robot zaniechanych” rozumianych jako odstgpienie od czesci
przedmiotu zamowienia.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIOW | SPOSOB OCENY
OFERT.

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej beda:
1) cena ryczattowa brutto — 60%;
2) dtugos¢ okresu gwarancji — 40%.

Oferty nieodrzucone oceniane bedg wedtug wzoru:

(Cmin/Cb * 60%) * 100 + (Gb/24 * 40%) * 100 = liczba punktéw

gdzie:

Cmin — najnizsza cena sposrod ofert nieodrzuconych;

Cb — cena oferty rozpatrywanej;

Gb —liczba miesiecy dodatkowej gwarancji powyzej wymaganego terminu
podstawowego, tj. powyzej 36 miesiecy w ofercie rozpatrywane;j

(Przyktad: zaoferowano gwarancje 36 miesiecy, wiec Gb=0; zaoferowano
gwarancje 37 miesiecy, wiec Gb=1; zaoferowano gwarancje 38 miesiecy, to
Gb=2; zaoferowano gwarancje 60 miesiecy, to Gb=24);

24 — maksymalna liczba miesiecy dodatkowej gwarancji powyzej wymaganego terminu
podstawowego, tj. powyzej 36 miesiecy w ofercie o najdtuzszej gwarancji;
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiajacego Wwynosi
36 miesiecy.

Zamawiajgcy dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesiecy.
36 miesieczny okres gwarancji otrzyma 0 punktow jako podstawowy, wymagany
przez zamawiajgcego.

Brak wpisu dot. dtugosci okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM
bedzie traktowany przez zamawiajgcego jako 36 miesieczny okres gwarancji.
Zaoferowany przez wykonawce okres gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy nie
bedzie dodatkowo punktowany.

100 — staty wskaznik.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

Z wykonawcg, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte, na dang cze$S¢ zamdwienia,
zostanie zawarta umowa, ktorej wzér stanowi zatgcznik nr 1 do SWZ.

Przed jej podpisaniem nalezy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego zgodnie zapisami pkt.
34 SWZ oraz kopie umowy spotki cywilnej lub konsorcjum, okreslajgcg wzajemne
prawa iobowigzki stron regulujgcg ich wspoétprace (w przypadku, gdyby
najkorzystniejsza oferta byta ztozona przez spotke cywilng lub konsorcjum).

Termin zawarcia umowy zostanie okreslony w informacji o wynikach postepowania.
Termin ten moze ulec zmianie w przypadku ztozenia odwotania przez ktéregos z
wykonawcow. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany
po zakonczeniu postepowania odwotawczego.
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17.

18.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH
WYKONAWCY.

W postepowaniu majg zastosowanie srodki ochrony prawnej, o ktoérych mowa w

Dziale |IX ustawy Pzp oraz ponizszych Rozporzgdzeniach:

1) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
postepowania przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg lzbe Odwotawczg
(Dz. U. z2020 r., poz. 2453);

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowych kosztow postepowania odwotawczego, ich rozliczania oraz
wysokosci i sposobu pobierania wpisu od odwotania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU.

18.1. Posiadanie doswiadczenia, niezbednego do wykonania przedmiotu zamdwienia,
ti. wykonanie/zakohczenie (rozpoczecie mogto nastgpi¢ wczesniej) w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie
wykonane nalezycie polegajace na
budowie/przebudowie/modernizacji/rewitalizacji linii kolejowej o wartosci
1.500 000,00 zt brutto,

W przypadku robét, ktorych wartos¢ zostata wyrazona w umowie w innej walucie
niz PLN nalezy dokonac przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu
Sredniego kursu NBP na dzien zakonczenia robot (w przypadku robét rozliczanych
wytgcznie w walutach innych niz PLN).

UWAGA:

W zwigzku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: ,W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia Wykonawcy mogg
polegac na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te
wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnoSci sg
wymagane.”

18.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, ktore bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia:

a) PROJEKTANT BRANZY TOROWEJ:
KWALIFIKACJE ZAWODOWE - posiadajgcy uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w ograniczonym
zakresie w zakresie kolejowych obiektow budowlanych Ilub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow;
DOSWIADCZENIE ZAWODOWE - doswiadczenie przy opracowaniu
minimum 1 dokumentacji technicznej zwigzanej z rewitalizacjg lub
modernizacjg lub budowg lub przebudowa linii kolejowej;

b) KIEROWNIK BUDOWY:

KWALIFIKACJE ZAWODOWE - posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
kolejowej w ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych obiektéw
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budowlanych Ilub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow;

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE - minimum dwa lata doswiadczenia
zawodowego na stanowisku: Kierownik budowy/Kierownik Robét, w tym
doswiadczenie przy nadzorowaniu minimum jednego zadania zwigzanego z
rewitalizacjg lub modernizacjg lub budowg lub przebudowag linii kolejowej;

wraz z informacjg na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia

i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
dysponowania tymi osobami.

UWAGA:

Kierownik robot powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2315 z p6zn. zm.)
oraz rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r, poz. 831) Ilub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreSlone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywaé
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz.
1646).

Zamawiajgcy dopuszcza petnienie opisanych funkcji przez jedng osobe, o ile
posiadane przez nig uprawnienia bedg obejmowaty wymagane specjalnosci.

19. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH.

1) Wykaz robét zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr 5 do SWZ,
spetniajgcy wymagania okreslone w punkcie 18 SWZ.

2) Wykaz osoéb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr 6 do SWZ,
spetniajgcy wymagania okreslone w punkcie 18 SWZ wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnien niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiajgcy bedzie wzywat wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania ww.
podmiotowych $srodkéw dowodowych (wymienione w niniejszym punkcie nr 18 SWZ —
art. 274 ust. 1 Pzp) i w formie okreslonej w Rozporzgdzeniu wydanym na podstawie
art. 128 ust. 6 Pzp, tj. w Rozporzadzeniu ,w sprawie rodzajow podmiotowych srodkow
dowodowych oraz innych dokumentow Ilub oswiadczen, jakich moze zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy” (Rozporzgdzenie ,0 dokumentach”). Wykaz robét i
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20.

21,

22,

wykaz osob bedg musiaty by¢ sporzgdzone i podpisane przez ten podmiot, ktory
spetnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawce lub wspodlnika konsorcjum
lub ,podmiot trzeci”.

Uwaga: wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotow w celu
spetnienia powyzszych warunkow musi wraz z ofertg ztlozy¢ zobowigzanie tych
podmiotéw, o ktérym mowa w punkcie 10.4. SWZ.

UWAGA:

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotow w celu spetnienia
powyzszych warunkdw musi wraz z ofertg ztozy¢ zobowigzania tych podmiotow,
o ktérych mowa w punkcie 10.3) SWZ.

OPIS CZE,SQI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKLADANIE
OFERT CZESCIOWYCH.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

UZASADNIENIE: Zamawiajgcy nie dokonat podziatu zamowienia na czesci ze wzgledu
na mozliwe wieksze koszty oraz brak koordynacji, skutkujgcy powazng grozbg
nieprawidtowej realizacji zamodwienia. Podzielenie zadania jest niezasadne pod
wzgledem ekonomicznym, technicznym oraz organizacyjnym i mogtoby zagrozi¢
wiasciwemu wykonaniu zadania. Ztozenie ofert na mate czesci zamdwienia mogtoby
stac sie dla Wykonawcdw nieoptacalne i uniemozliwitoby rozstrzygniecie postepowania.

INFORMACJE DOTYCZACE OFERT WARIANTOWYCH.
Zamawiajgcy nie dopuszcza ani nie wymaga sktadania ofert wariantowych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOSCIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 95.

22.1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymaog ten dotyczy
0s6b, ktdére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robat,
czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaog nie dotyczy m.in. nastepujgcych
osob: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw
materiatow budowlanych.
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuaciji,
w ktérej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie
wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢
gospodarcza, wspolnicy spétki cywilnej).

22.2. W zwigzku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty
potwierdzajgce zatrudnianie tych osdb na umowe o prace, np.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) inne dokumenty
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
oraz zakres obowigzkdéw pracownika.

Pracodawcg musi by¢ wykonawca lub jeden ze wspdlnikbw konsorcjum,
zgtoszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby,
ktére muszg byC¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty wykonywac
pracy z winy wykonawcy.

22.3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace,
co zostanie ustalone przez zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy
upowaznione na podstawie odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy),
wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy.
Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy
taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac
potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
wykonawce lub jego przedstawicieli.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA 0SOB, O KTORYCH MOWA W ART. 96
UST. 2 PKT 2 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy nie przewiduje takich wymagan.

INFORMACJA O ZASTRZEZENIU MOZLIWOSCI 'UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA WYLACZNIE PRZEZ WYKONAWCOW, O KTORYCH MOWA W ART.
94 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy nie przewiduje takich wymagan.
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM, KWOTA WADIUM.
Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia wadium.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W
ART. 214 UST. 1 PKT 7 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH ZAMOWIEN.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérym mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp, czyli tzw. zamowien ,uzupetniajgcych”.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCE WIZJI
LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO
REALIZACJI ZAMOWIENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE MOZLIWOSC ALBO WYMAGA ZLOZENIA OFERTY
PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTOW.

Zamawiajacy nie wymaga od wykonawcow odbycia wizji lokalnej przed ztozeniem
oferty.

INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA I_BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA, JEZELI

Strona 14 z 62



29.

30.

31.

32.

33.

34.

ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia bedg sie
odbywaty w walucie polskiej, tj. w ztotych polskich.

INFORMACJE DOTYCZACE ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU,
JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH ZADAN, JEZELI ZAMAWIAJACY DOKONUJE TAKIEGO
ZASTRZEZENIA ZGODNIE Z ART. 60 | ART. 121.

Zamawiajacy nie naklada obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci
zamowienia przez wykonawce.

MAKSYMALNA LICZBA _WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE
UMOWE RAMOWA, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY
RAMOWELJ.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O
KTORYCH MOWA W ART. 230, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE AUKCJE
ELEKTRONICZNA.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT ‘W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO
OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 93.

Zamawiajacy nie przewiduje ani wymogu ani mozliwosci ztozenia ofert w postaci
katalogéw elektronicznych.

INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY JE PRZEWIDUJE.

Zamawiajacy bedzie wymagat od wykonawcy, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte,
whniesienia przed podpisaniem umowy lub najpézniej w dniu jej podpisywania,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
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35.

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 299);

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek 48 1090 1997 0000
0001 1109 8571.

Zamawiajagcy nie wyraza zgody, zeby zabezpieczenie byto tworzone przez potrgcenia
z naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w formie innej niz pienigdz wykonawca przekazuje zamawiajgcemu:
- w oryginale w postaci papierowej albo
- przekazuje oryginat gwarancji, poreczenia lub zastawu na papierach wartosciowych,
w postaci elektronicznej na adres: zp@swieradowzdroj.pl

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno
wynika¢, Zze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz zamawiajgcego
w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego Zzgdania kwote zabezpieczenia, na
pierwsze wezwanie zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci
sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub usuwania wad
w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢
zgodna z art. 453 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOW O PODWYKONAWSTWO.

35.1.  Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, sg zgodne z wymogami ustawy Prawo
zamowien publicznych. Poza tym w tresciach uméw muszg byé zawarte
zapisy zobowiazujace wykonawce, podwykonawce i dalszego
podwykonawce do przedstawiania zamawiajacemu protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca,
podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, wykonawca zobligowany
bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajagcego ich faktyczne
usuniecie. Ponadto wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
zamawiajgcemu - przed data koncowego rozliczenia z zamawiajacym,
najpézniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate - oswiadczenia,
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcego faktyczne
otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do
zglaszania wszystkich projektéw uméw oraz zawartych umoéw dotyczacych
podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé¢.

352.  Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢
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brutto jest mniejsza niz 10.000,00 zt, bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub
ustug.

36. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje sie, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Swieraddw-
Zdroj z siedzibg w Swieradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Swieradéw-Zdréj;

inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Oskar Manowiecki, z ktorym
mozna sie skontaktowa¢ pod adresem email: ido@lesny.com.pl ;

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg w celu zwigzanym z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji tresci ztozonych ofert zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwigzku
z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (dalej usta-
wg Pzp) oraz - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej —
w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w zwigzku z ustawg Pzp;

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy
Pzp), osoby korzystajgce z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej
Swieradéw-Zdréj oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie
przepisow prawa. Odrebng kategorig odbiorcow, ktorym mogg by¢ ujawnione
dane Wykonawcy sg podmioty uprawnione do obstugi doreczeh (Poczta Pol-
ska, kurierzy itp.), podmioty swiadczgce ustugi doreczania przy uzyciu sSrodkow
komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierajgce Ad-
ministratora w wypetnianiu uprawnien i obowigzkéw oraz swiadczeniu ustug, w
tym zapewniajgcych asyste i wsparcie techniczne dla uzytkowanych w Gminie
systemow informatycznych m.in. firma sSwiadczgca ustugi serwisowe systemu
obiegu dokumentdw;

dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 usta-
wy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie za-
mowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywa-
nia obejmuje caty czas trwania umowy. Dane bedg nastepnie przechowywane
w celach archiwalnych, przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede wszyst-
kim na podstawie rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie or-
ganizacji i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych, chyba Zze przepisy szcze-
golne stanowig inaczej, a w przypadku zamowien dofinansowanych ze srodkow
zewnetrznych — przez okres trwatosci projektu;

obowigzek podania przez wykonawce danych osobowych bezposrednio doty-
czacych wykonawcy jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;
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7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie bedg podejmowa-
ne w sposob zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO i nie bedg profilo-
wane;

8) wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobo-
wych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang po-
stanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naru-
szac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzy-
stania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fi-
zycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego).

9) gdy wykonawca uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza prze-
pisy o ochronie danych osobowych, przystuguje mu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
tel. +48 22 531 03 00);

10) wykonawcy nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wy-
konawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zataczniki do specyfikacii:

1. Umowa (wzor).

2. FORMULARZ OFERTOWY - do wypelnienia przez wykonawcow i zalgczenia do
oferty.

3. Wzér oswiadczenia odpowiednio: wykonawcy; kazdego ze wspolnikow konsorcjum
(w przypadku sktadania oferty wspolnej); kazdego ze wspolnikow spofki cywilne;;
podmiotéw, na zasoby ktorych powotuje sie wykonawca w celu spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ
oraz przestanek wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1
ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) art. 7 ust. 1 u.o.s.r., oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 7,
8, 9 i 10 Pzp (punkt 13.2. SWZ) — do wypetnienia odpowiednio przez:
wykonawcéw; kazdego ze wspolnikéw konsorcjum (w przypadku skitadania
oferty wspodlnej); kazdego ze wspolnikow spotki cywilnej; podmiotéw, na
zasoby ktérych powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu i zatagczenia do oferty.

4. Zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdw na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia w trybie art. 118 ust. 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych — do wypetnienia przez inne podmioty i zatgczenia do
oferty.

5. Wykaz robat,
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6. Wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,

7. Oswiadczenie skltadane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp okreslajgce, ktore roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegolni wykonawcy — w przypadku
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum, spotka
cywilna) — do wypelnienia przez wykonawcow i zatgczenia do oferty.

8. Dokumentacja bedgca w posiadaniu zamawiajgcego: Dokumentacja stanowi zatgcznik

do ogtoszenia o przetargu i jest dostepna na stronie internetowej zamawiajgcego pod

adresem: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/m,1467,roboty-budowlane.html

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym SWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawa zamdwien publicznych (t.,j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z ze
zm.)
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WzOR UMOWY
Zatgcznik nr 1 do SWZ

] UMOWA
zawarta w dniu ..........eeeeeeeeneee. w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gming Miejska Swieradow - Zdréj z siedzibg: 59-850 Swieradéw - Zdréj, ul. 11
Listopada 35, posiadajgcg numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397,
zwang dalej

w tresci umowy ,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuja:

Pan Roland Marciniak Burmistrz Miasta Swieradéw-Zdroj,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Swieradéw-Zdroj Pani Iwony Kosmala,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

1.1 PP

P41 L= 4| o Y- PSP
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego W Sgdzie ............cccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiieae. :
Wydziat .............. pod numerem .............cccccennnnn. , PESEL: o ,
NIP: e , Zwang dalej ‘Wykonawcg’, ktorg reprezentuja:

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zamoéwienh publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej: ustawa Pzp,
ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych wdniu ..., pod
numerem .....................
o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w formule zaprojektuj | wybuduj zadania pn.:
“Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: “Budowa przystanku
osobowego Swieradéw-Zdroj” w ramach zadania “Rewitalizacja linii kolejowych
nr 317 |1 336 na odcinku Gryféw Slaski — Mirsk — Swieradéw-Zdréj”.

2. Ustugi i roboty zostang wykonane wedtug zatgczonej dokumentacji — Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego wraz z Warunkami wykonania i odbioru prac projektowych
i Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg
byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegoélnosci z
przepisami Prawa budowlanego, oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Przedmiot zamowienia realizowany bedzie dwuetapowo.

Etap pierwszy:

Wykonanie projektu technicznego wszystkich koniecznych branz wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe, zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym — zatgcznik do SWZ. W ramach przedmiotu zamoéwienia w
zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporzadzi kompletny
projekt techniczno-budowlany wykonany przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w
ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych obejmujacy:
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1) Koncepcje proponowanego projektu. Zamawiajgcy zaakceptuje i wskaze do realizacji
przyjeta koncepcje w oparciu o ktorg Wykonawca wykona dokumentacje projektowag
(1 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej —ptyte CD),

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien branzowych, pozwolen,
opinii, uzgodnien — w tym uzgodnien branzowych, decyzji — w tym decyzji
srodowiskowych (jezeli wymagane) i dokumentéw oraz wykonanie innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia i uzyskania skutecznego
pozwolenia na budowe.

3) Projekt wykonawczy, z podziatem na branze (2 egz. w formie utrwalonej na pismie
oraz w formie elektronicznej — ptyte CD),

4) Projekt budowlany,

5) Instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na
pismie oraz w formie elektronicznej — ptyte CD) jezeli wystepuje .

6) Opracowanie przedmiaru robét - w ilosci 3 egz.

7) Kosztorysu inwestorskiego - w ilosci 3 egz. okreslajgcego racjonalng wielkos¢
naktadéw inwestycyjnych wedtug norm prawem przypisanych.

8) Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng oraz protokotami z
pomiarow i sprawdzen (1 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz w formie
elektronicznej —ptyte CD).

9) Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji realizowanej
na bazie sporzgdzonego projektu.

10) Zapewnienie nadzoru archeologicznego przez caty okres trwania
inwestycji realizowanej na bazie sporzgdzonego projektu w przypadku
wystgpienia takiej potrzeby.

Dokumentacja projektowa, winna zawiera¢ wszelkie projekty, schematy.

Projekt ten musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 ze
zm.). Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454 ze zm.). Przedmiary robot muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454 ze zm.). Kosztorys Inwestorski powinien by¢é wykonany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robaot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458 ze zm.).

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w catosci zostat opisany w programie
funkcjonalno - uzytkowym (PFU) i Warunkach wykonania i odbioru prac projektowych
i Warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Po sporzadzeniu dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi projekt do
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
kompletnej dokumentacji projektowej w formie pisemnej zaakceptuje projekt lub
zgtosi uwagi do Wykonawcy. Po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnej akceptacji
projektu i uzyskaniu wszystkich uzgodnien (skutecznego pozwolenia na budowe),
Wykonawca moze rozpoczgc jego realizacje.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco
kolejnych etapow projektowania oraz rozwigzan z Zamawiajacym.

Etap drugi:
1) Budowa przystanku osobowego Swieraddw-Zdréj.

2) Wykonanie niezbednych podtgczen z niezbednymi badaniami i inwentaryzacjg
geodezyjng z uzyskaniem wymaganych zezwolen i dokumentow.

Zamawiajgcy, na kazdym etapie realizacji umowy bedzie zgdat od Wykonawcy
dokumentow potwierdzajgcych, ze roboty odejmujgce dostawy odpowiadajg
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego tj. przedtozenie Zamawiajgcemu opisu
kluczowych dostaw, kart katalogowych, specyfikacji technicznych Iub innych
dokumentéw  zawierajgcych  opis  parametréw  technicznych,  certyfikatow
potwierdzajgcych zgodnos¢ z normami, itp.

4. Dokumentacja stanowigca przedmiot zamdwienia zostanie zaopatrzona w nastepujgce
zatgczniki:

a) wykaz opracowan,

b) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest ona zgodna z umowag, obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

c) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

d) pisemne os$wiadczenie projektantow i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu dokumentacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

5. Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zapewnia, ze projekt oraz dokumentacja projektowa (jako catosc i jako
osobne elementy) sg catkowicie oryginalne i nie naruszajg praw autorskich innych
osoOb/podmiotéw, w tym réwniez sg wolne od innych wad prawnych i fizycznych, ktére
mogtyby spowodowac odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca zapewnia,
ze projekt i dokumentacja projektowa, w tym ich poszczegdlne czesci nie naruszajg
zadnych praw osob trzecich i ze prawa autorskie Wykonawcy do projektu i dokumentacji
projektowej sg ograniczone w zakresie objetym umowa.

7. W przypadku, gdy wobec Zamawiajgcego zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia
dotyczace projektu i/lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie Scisle
wspotpracowaé z Zamawiajgcym w celu wyjasnienia takich roszczen oraz pokry¢ wszelkie
koszty i szkody Zamawiajgcego (w tym utracone korzysci) powstate na skutek zgtoszenia
takich roszczen.

8. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
rozporzgdzenia i korzystania z projektu i dokumentacji projektowej lub ich czesci, ktore
polegaé¢ bedzie na realizacji prac budowlano-montazowych na podstawie projektu i/lub
dokumentacji projektowej lub ich czesci, prezentacji projektu w ramach organizowanych
przez Zamawiajgcego lub inne podmiotu wystaw, pokazdw, i prezentacji, wprowadzanie
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do pamieci komputera, przetwarzania na technike cyfrowg i zwielokrotniania na dowolne
cele, wprowadzanie zmian do projektu i / lub dokumentacji projektowe;j.

9. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wylgczne prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do projektu i dokumentacji projektowe;j,
polegajgce na dokonywaniu zmian w projekcie/dokumentac;ji projektowe;j.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian w projekcie
lub dokumentacji projektowej i / lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a
takze wykonywanie praw zaleznych, nie bedzie naruszato jego autorskich praw osobistych
do projektu czy dokumentacji projektowe;j.

11. Przejscie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyze;j
nastepuje z momentem zaptaty wynagrodzenia.

12. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

13. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci
umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot
okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

14. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdbw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajgcego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow i urzgdzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje

obnizenia parametréw tych materiatow lub urzadzen.

15. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9, 10, 11 niniejszego paragrafu muszg byc¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

16. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany
ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

17. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu,
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentéw:

a) harmonogramu rzeczowo - terminowo — finansowego, na wzorze dostarczonym
przez Zamawiajgcego , po uzgodnieniu jego tresci z Zamawiajgcym.
Harmonogram musi uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem
zamowienia oraz musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegolne elementy
i czesci elementéw, ktore mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego
z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementow i czesci elementow.
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Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowe;j
zmiany harmonogramu w ww. terminie.
W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci
przedmiotu zamowienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one
stanowity gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujacych dang czesé zaméwienia,
o ktérej mowa w art. 647' § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowe;j
zmiany harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot
stanowigcych gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujacych dang czesé¢ zamoéwienia.

b) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez okres realizacji umowy,
o ktérym mowa w §11 niniejszej umowy.

18. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkéw Rzgdowego Funduszu

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokosci .....% wartosci
inwestycji. Wktad wtasny Zamawiajgcego stanowi ...... % wartosci inwestyciji.
§2

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego, w wysokosci:

€eNA NELEO: .. ..eeiiiiiiii e zt
stownie ZIOtYCh: ...
podatek VAT w wysokosSCi 23%, 1j.: ...oooeeeiiiiiie i zt
stownie ZIOtYCh: ...
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): ...ooovvriiiieiieieeeecee e, zt

stownie ZIOtYCh: ...

. Zamawiajgcy zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Polski tad
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie w dwoch transzach. Pierwsza w wySokoSci
nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, wyliczona zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym sporzgdzonym przez \Wykonawce |
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, druga transza (faktura koncowa) w wysokosci
pozostatej do zaptaty po odebraniu przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze
ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robo6t przygotowawczych i
porzgdkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych
robot, ewentualnych robdt rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych,
odtworzeniowych, wywozu materiatbw pochodzgcych z rozbiorki, ewentualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji

Strona 24 z 62



powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, rowniez wymienionych w pkt. 12
SWZ.

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacii
projektowej (,robot zaniechanych”, o ktorych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb
obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione
w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug - do faktur wystawianych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towardw i ustug naliczana bedzie
nowa stawka.

§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,do-
datkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umo-
wy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania
oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy, a wiec robé6t o ktéorych mowa w niniejszym pa-
ragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego
umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania
tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te
roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi.

3. Sporzgdzenie aneksu na wykonanie dodatkowych robét budowlanych musi by¢ poprze-
dzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty oraz kosztorysu w
oparciu i nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust.
8a niniejszej umowy,

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jed-
nostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” ni-
niejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowa-
nych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajg-
cego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
b1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
b2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z
zeszytbw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;
b3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich

pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfaddéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.
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4. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okres$lenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktorych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robot, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na zasadach opisanych w niniejszej
umowie dla zamdéwienia podstawowego.

§4
1. Rozliczanie robdt odbedzie sie 1 fakturg czesciowg | jedng fakturg
kohcowa.
2. Faktury wystawiane bedg zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w
oparciu o fakture koncowg, wystawiong na podstawie protokotu odbioru
koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 35 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy:
..................... Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, oswiadczenia, Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie
zaptaty od Wykonawcy wraz z dokumentem bankowym potwierdzajgcym
przelew srodkéw na konto Podwykonawcy. Brak oswiadczen i potwierdzen
bankowych bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy
bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest” czynnym podatnikiem w podatku od towarow i
ustug VAT.-Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniej-
szej umowy jako wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej
umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalno-
$ci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt
37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgto-
SZONY O .t (wskazac Urzgd Skarbo-
wy) i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezareje-
strowanych oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru VAT,

* niepotrzebne skresli¢

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy, bedag
potrgcane z faktur Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.

7. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw
uméw oraz zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty
budowlane bez wzgledu na ich wartosé¢. Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, przedstawianie projektow umow, kopii umow, rozliczanie
za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie
z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania
Zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 10 000,00 zt brutto bez wzgledu
na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy
wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tresciach umow
z Podwykonawcami idalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy
zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do
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10.

przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow czesciowych i koncowych
podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia Iub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg.

. Zamawiajgcy wyraza zgode na przestanie faktury w formie elektronicznej. Faktura zo-

stanie wystana z adresu mailowego Wykonawcy: .............. na adres mailowy Zamawia-
jacego: um@swieradowzdroj.pl Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ wysytania
faktur przez Platforme Elektronicznego Fakturowania (PEF) - Broker PEFexpert. Plat-
forma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura-
.gov.pl/.

Wykonawca umiesci na kazdej fakturze numer niniejszej Umowy oraz numer konta
bankowego, na ktore nalezy dokonac¢ przelewu wynagrodzenia.

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na za-

12.

sadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja
1, w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz
uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzg-
dowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych, dostepnymi na stro-
nie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycjapierwsza/#c21554.

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w ni-
niejszej umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstep-
nej promesie w ramach Programu, o ktorym mowa w ust. 11 i tym samym Wykonawca
zobowigzuje sie do finansowania czesci niepokrytej udziatem wikasnym Zamawiajgcego,
na czas poprzedzajgcy wyptate promesy (dokumentu zawierajgcego zobowigzanie do
przekazania beneficjentowi srodkdéw pienieznych udzielanego przez BGK) z jednocze-
snym zastrzezeniem, ze wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 35 dni
po odbiorze zadania przez Zamawiajgcego.

§5

.Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie.
Wymdg ten dotyczy osob, ktoére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymdg nie dotyczy m.in.
nastepujgcych osob: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng,
dostawcow materiatow budowlanych.

. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby

przedstawic¢ inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych osob

na umowe o prace, np.:

1) oSwiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) inne dokumenty
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- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
oraz zakres obowigzkow pracownika.
Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikbw konsorcjum, zgtoszony
zgodnie  z przepisami Pzp Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcs.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg byc
zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.
. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace,
co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne o0soby i organy
upowaznione na podstawie odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu tytutem kary umownej
1 000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
. Termin wykonania przedmiotu umowy i odbioru robét ustala sie nastepujgco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy,

b) zakonczenie realizacji catosci przedmiotu zamoéwienia: w terminie 18
miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ......... 2023 r, w tym:

— opracowanie dokumentaciji projektowych oraz uzyskanie wszelkich pozwoleh do 10
miesiecy od podpisania umowy,

— wykonanie robot budowlanych 18 miesiecy od podpisania umowy.

. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest zgtoszenie gotowosci do odbioru
wpisem w dzienniku budowy wraz z dostarczeniem powiadomienia do siedziby
Zamawiajgcego.

Podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezen nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wady lub braki przedmiotu umowy.

. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw lub czesci elementow, ktdére moga
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiotem odbioru czesciowego, okresla
harmonogram rzeczowo -terminowo - finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a
niniejszej umowy.

. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

okolicznosci lub przypadkdéw opisanych w § 17 niniejszej umowy.

. Wystgpienie okolicznosci lub przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 5 musi byé
odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci lub przypadkéw, o ktérych mowa w ust.5, strony

ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy, z tym, ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

§7
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczeciem robot
budowlanych w terminie do 7 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowe. Ponadto w
celach projektowych Zamawiajacy w kazdym czasie udostepni teren.
. Wykonawca ma obowigzek przejg¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym:
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a) wykonac roboty tymczasowe, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

b) wyposazy¢ zaplecze budowy,

c) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) w razie koniecznosci doprowadzi¢ na plac budowy na swoj koszt niezbedne media,

e) dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp. na wiasny koszt, po uzyskaniu
wiasnym staraniem zezwolen od wtasciwych organéw i urzedow,

f) ogrodzi¢, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe,

g) dokona¢ niezbednych zgtoszen i uzgodnien, zgodnie z warunkami technicznymi
zatgczonymi do dokumentacji projektowej i opiniami z ZUD — jezeli wystepuja,

h) zapewni¢ petne zabezpieczenie placu budowy w tym petng ochrone osoéb i mienia.

§8

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadajgcego uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych
obiektow budowlanych.

. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajgcego.

. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetniaC wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla danej funkgciji.

. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§9

. Zamawiajgcy powotuje Koordynatora zadania inwestycyjnego, ktory z upowaznienia
Zamawiajgcego prowadzi formalng obstuge procesu inwestycyjnego, prowadzi
uzgodnienia z uczestnikami procesu budowlanego, koordynuje ich dziatania i prowadzi
obstuge rad budowy.

. Zamawiajgcy powota Komisje do odbioru czesciowego i odbioru koncowego z
dodatkowymi uprawnieniami do biezgcego kontrolowania przebiegu inwestycji w
zakresie zgodnosci z zawartg umowa.

§10

. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowosc¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w czasie budowy, na terenie
budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow i
sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we wtasciwym stanie
technicznym, a po zakonczeniu budowy do uporzgdkowania terenu. Wykonawca
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6.

ponadto zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych [
niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac, z tym, ze koszt napraw urzadzen zinwentaryzowanych ponosi wytgcznie
Wykonawca (koszty naprawy urzadzen niezinwentaryzowanych w zakresie
przekraczajgcym definicje wynagrodzenia ryczattowego ponosi Zamawiajacy).

. Wykonawca ubezpieczy budowe od mogagcych wystgpi¢ szkdd, nagtych zdarzen

losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na okres od dnia rozpoczecia do dnia
ukonczenia robot, obejmujgcego odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i Zamawiajgcego w
wysokosci 100% umownego wynagrodzenia brutto.

. Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad

powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ w okolicy placu budowy
tadu, porzadku i spokoju wiecej niz to jest konieczne.

. Wykonawca jako wytworca odpaddéw (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach -

Dz.U.2020 poz. 797) powstaltych w wyniku realizacji rob6t zobowigzany jest do
przetransportowanie na miejsce ich sktadowania/zagospodarowania i przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych ich wtasciwe sktadowanie
lub utylizacje.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) Wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z przekazanymi

przez Zamawiajgcego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa
budowlanego oraz aktami powigzanymi, obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdw techniczno — budowlanych,
uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw wymaganych do
prawidtowego uzytkowania obiektu. Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przy
uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw, o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom,
normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a
takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
wpisanymi do dziennika budowy oraz innymi obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.

b) Przestrzegania przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,

bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony sSrodowiska itp. oraz
umozliwienia wstepu na plac budowy Zamawiajgcemu oraz osobom przez niego
wskazanym, pracownikom organdéw panstwowych celem dokonywania kontroli i
udzielania im informacji oraz pomocy wymaganej przepisami.

c) Podejmowania wszelkich niezbednych dziatan w celu przestrzegania przepiséw o

ochronie $rodowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom Ilub nadmiernej
ucigzliwosci prowadzonej budowy dla osob trzecich, dobr publicznych lub innych
negatywnych skutkow wynikajgcych ze sposobu realizacji robét.

d) Zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez

Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisow BHP, ochrony
znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzgdzen i utrzymywania ich
we wiasciwym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzgdkowania terenu.

e) Pelnej odpowiedzialnosci cywilno - prawnej za ewentualne uszkodzenia mienia, urazy

uzytkownikow  spowodowane  brakiem lub  niewlasciwym = oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do czasu odbioru kohcowego.

Udziatu w cyklicznych Radach Budowy (Zamawiajgcy, po uzgodnieniu z uczestnikami
procesu budowlanego wyznaczy dzien i godzine w ktorym bedg odbywaty sie Rady
Budowy) bez koniecznosci oddzielnego zawiadamiania wszystkich Jego
przedstawicieli, w tym przedstawicieli Podwykonawcow biorgcych udziat w biezgcym
procesie realizacji inwestycji oraz wg zapotrzebowania Zamawiajgcego w zaleznosci od
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tematyki spotkania. W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu Rady
Budowy Ilub zwiekszenia jej obsady (wedtug zapotrzebowania Zamawiajgcego)
Zamawiajgcy powiadomi o tym fakcie Wykonawce na dwa dni przed jej zwotaniem.

g) Zapewnienia wtasciwej koordynacji robét wykonywanych przez ewentualnych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

h) Wykonania wszystkich rob6t z materiatébw i urzgdzen wiasnych, co oznacza, ze
wszystkie elementy wznoszonego obiektu bedg wykonywane przy zastosowaniu
materiatow i urzgdzen, do ktorych Wykonawca posiada prawo wtasnosci i ze prawo nie
jest obcigzone prawami oséb trzecich.

i) Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, ktére bedg spetnia¢ wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane (Art. 10), tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg
spetniac¢ standardy Unii Europejskie;j.

j) Ponoszenia kosztow zuzytych mediow.

k) Zapewnienia sobie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego.

1) Zapewnienia statej i wykwalifikowanej kadry wykonawczej, materiatow, urzadzen
budowy niezbedne do wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego
jakosc i terminowosc prac.

m)Prowadzenie robdot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robat.

n) Zgtoszenia wiascicielom nieruchomosci i wkasciwym zarzgdcom drég i sieci uzbrojenia
przebiegajgcych przez plac budowy, terminu wykonywania robaot.

0) Opracowania na wiasny koszt: planu organizacji placu budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

p) Utrzymywania placu budowy i terenu wokot budowy, a takze drogi dojazdowej na
wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwtocznego usuwania zbednych
materiatow, odpadkdéw, Smieci, urzgdzen prowizorycznych itp.

q) Udzielania Zamawiajgcemu na jego zadanie informacji o personelu nadzorujgcym
budowe, ilosci zatrudnionych robotnikdw, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie i
stopniu wykonania harmonogramu rzeczowo - finasowego.

r) Przygotowania wnioskow materiatowych sktadanych do Inspektora Nadzoru (w formie
pisemnej i elektronicznej) nie poézniej niz 21 dni przed zamodwieniem materiatu,
urzadzen i maszyn. Zaakceptowanie materiatdw lub urzadzenh przez Zamawiajgcego
nie wytgcza jego uprawnien zwigzanych z nie wykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem robét, w tym wynikajgcych z wad materiatow lub urzgdzen, ich ztej jakosci,
nieprawidtowego zastosowania lub innych przyczyn majgcych zwigzek z materiatami
lub urzgdzeniami.

s) Okazania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w stosunku do wskazanych materiatow i
urzadzen: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci, certyfikatu
zgodnosci z okreslong normg lub aprobatg techniczng, a w przypadku materiatow
wykonczeniowych przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji propozyciji
materiatowych wraz z probkami kolorystycznymi.

t) Wykazania i udokumentowania na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze wbudowane
materialy spetniajg wymagania, co do jakosci i parametréw technicznych (sg
rownowazne) w stosunku do materiatdbw i urzgdzen okreslonych w dokumentacji
projektowej. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan jakosci zastosowanych materiatdow
Wykonawca obowigzany jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz
niezaleznemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zbadane materiaty sg niezgodne z umowa,
to koszty badan obcigzg Wykonawce, za$ gdy wyniki tych badah wykazg, ze zbadane
materiaty sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego
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akceptacje eksperta. Wykonawca moze dokonywac¢ zmian materiatdw oraz zmian w
technologii wykonawstwa robot jedynie, jezeli uzyska na nie pisemng zgode autora
projektu i Zamawiajgcego.

u) Udzielania Zamawiajgcemu na jego zgdanie informacji o sposobie prowadzenia
jakosciowych prob i pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych
na budowie.

V) Przerwania rob6t na budowie na zgdanie Zamawiajgcego, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba zabezpieczenia wykonanych robot przed ich zniszczeniem.

w)Usuwania na biezgco ujawnionych wad w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.
Jezeli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemozliwiajg
eksploatacje obiektu Wykonawca ma obowigzek przedstawic do akceptaci
Zamawiajgcemu zatwierdzony przez projektanta projekt ich usuniecia.

X) Zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia rob6t podlegajgcych
zakryciu oraz robot zanikajgcych.

y) Wykonania na swo¢j koszt rozbiorki elementow robdt i ponownego wykonania
elementéw robodt budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania,
(jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia i odebrane przez
Zamawiajgcego przed ich zakryciem).

z) Ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania i zaniechania os6b, przy pomocy
ktérych realizuje przedmiot umowy.

aa) Ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w
jej okolicy, bedgcymi nastepstwem prowadzonych roboét i dziatan wykonawcy i jego
podwykonawcow.

bb) Realizowania robdt w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo -
finansowego robot.

cc) W razie koniecznosci zapewnienia na wiasny koszt obstugi archeologiczne;.

dd) W razie koniecznosci zapewnienia na wiasny koszt obstugi saperskie;j.

ee) Prowadzenia w okresie realizacji inwestycji na biezgco rejestru niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych.

ff) Wykonywania recznie prac w poblizu zieleni ze szczegdlng uwaga, by nie uszkodzi¢
korzeni roslin. Na czas prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie drzew, w
przypadku ryzyka uszkodzenia pni drzew, Wykonawca zobowigzany jest dokonac ich
zabezpieczenia obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi lub do wysokosci ok.
2 m. Niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek materiatbw budowlanych w
obrebie korony istniejgcego drzewa. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i
ochrony rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robodt drzew i krzewdw
oraz odstfanianych systemow korzeniowych drzew i krzewow.

gg) W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z gestorami sieci i zarzgdcg drogi oraz
naprawi¢ na wtasny koszt.

hh) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia znakéw geodezyjnych
stosownie do przepisow ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja
1989 (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 454).

ii) Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwaranciji.

jj) zapoznania sie z warunkami Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad.

7. Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika w zakresie obstugi i konserwacji urzgdzen
oraz systemow technologicznych wraz ze sporzadzeniem stosownych protokotow i
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instrukcji stanowiskowych. Protokdt ze szkolenia, o ktorym mowa wyzej winien
zawierac:

a) liste oséb szkolonego personelu (imie i nazwisko),

b) dane osobowe szkolgcego (imie i nazwisko),

c) oswiadczenie kazdej przeszkolonej osoby poswiadczone wiasnorecznym podpisem
zaswiadczajgce o zrozumiatym przyuczeniu do obstugi danego urzgdzenia.

d) instrukcje uzytkowania urzadzen, ktérych obstuga stanowita przedmiot szkolenia.

§ 11

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej przez okres realizacji umowy, opiewajgcego na sume nie mniejszg niz kwota
100 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu
kserokopie polisy, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyé
Zamawiajgcemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie do
14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku
prowadzonych prac, powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0sb6b trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych,
ktéra w petni zabezpieczy moggce wystgpi¢ roszczenia w petnej wysokosci, od dnia
podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

7. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

8. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w zakresie wszelkich kosztow,
wydatkdw, zobowigzan, roszczen i spraw sgdowych, wynikajgcych zaszkodzenia ciata
lub zgonu jakiejkolwiek osoby w zwigzku z prowadzeniem prac, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w zakresie w jakim szkoda
powstata na skutek dziatania Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

9. Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcéw do zawarcia stosownych umow
ubezpieczenia (polis).

§12
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
— Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, polegajgcych na ocenie ilosci i
jakosci robot, ktorych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu
umowy,
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Odbior roboét  czesciowych, dotyczacych poszczegdlinych elementéw  robdt
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust.
8b niniejszej umowy,

Odbior koncowy dotyczgcy wykonania catosci przedmiotu umowy,

Odbidr robot gwarancyjnych, przeprowadzanych przynajmniej raz do roku w czasie
obowigzywania gwarancji i rekojmi, w tym odbiér robét pogwarancyjnych w ostatnim
miesigcu gwarancji.

2. Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy liczy sie bieg terminu
okresu gwarancyjnego i rekojmi.

3. Odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

4. Odbior robot czedciowych dokonywany bedzie zgodnie z terminami okreslonymi w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, o kitérym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej
umowy.

a.

b.

Przedmiotem odbioréw czesciowych bedg wykonane poszczegdlne elementy lub
czesci elementow robot okreslone w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

W celu dokonania odbioru czesciowego do 7 dni przed terminem wyznaczonym w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o
gotowosci do dokonania odbioru poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego. Odbiér czesciowy nastgpi w ciggu 7 dni od
otrzymania niniejszego zawiadomienia przez Zamawiajgcego i potwierdzenia przez
nadzor inwestorski gotowosci do odbioru. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy.
Jezeli zakres odbieranych robot budowlanych ma charakter robdt zanikowych dla
ktorych nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng oraz powykonawczg
Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ jg do protokotu odbioru czesciowego.

. Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed

odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich
przeprowadzania Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego oraz
potwierdza wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz na 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, rozruchow.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dokonajg sprawdzenia
zaawansowania robot i po potwierdzeniu zgodnosci z harmonogramem rzeczowo —
finansowym, projektem, zawartg umowg oraz obowigzujgcymi przepisami i sztukg
budowlang Inspektorzy dokonujg odbioru czesciowego robdét. W czynnosciach
odbiorowych bierze udziat komisja powotana przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa §
9 pkt 5.

Z czynnosci odbioru czesciowego zostanie spisany protokét odbioru czesciowego
robot podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektoréw Nadzoru oraz komisje
powotang przez Zamawiajgcego.

5. Odbidr konncowy przedmiotu umowy dokonany bedzie przez Zamawiajgcego.

a)
b)

d)

Warunkiem odbioru koncowego jest prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.
Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen i probnej eksploatacji Kierownik Budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem
faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni. O osiggnieciu
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu
terminu odbioru Zamawiajgcy zawiadamia uczestnikbw odbioru na pismie.
Wykonawca do 7 dni przed koncowym odbiorem przedmiotu umowy zobowigzany
jest skompletowac i przekaza¢ w dwoch egzemplarzach dokumentacje budowy i
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f)

9)

h)

k)

1)

dokumentacje powykonawczg oraz podlegajgce przekazaniu inne dokumenty i

decyzje dotyczgce obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dokonajg sprawdzenia robot oraz przekazanej

dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu zgodnosci z harmonogramem

rzeczcowo - finansowym, projektem, zawarta umowg oraz obowigzujgcymi

przepisami i sztukg budowlang Inspektorzy dokonujg odbioru koncowego robot. W

czynnosciach odbiorowych bierze udziat komisja powotana przez Zamawiajgcego, o

ktérej mowa §9 pkt 5.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia roboét lub nieprzeprowadzenia

wszystkich prob, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze

wady umieszcza sie w specjalnym wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu, z

podaniem przez Zamawiajgcego terminu ich usuniecia.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do obnizenia wynagrodzenia umownego o dwukrotng wartos¢ wadliwie
wykonanego elementu.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac
wykonania go po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujgc prawo domagania
sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikajgcej z opoznienia bgdz w terminie
1 miesigca moze od umowy odstgpiC z przyczyny, za ktdérg wine ponosi
Wykonawca.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot

jako wadliwych.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze korncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia we wilasnym
zakresie lub przez osobe trzecig na koszt Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokédt odbioru robot podpisany

w szczegolnosci przez Kierownika Budowy, Inspektoréw Nadzoru, oraz komisje

powotang przez Zamawiajgcego zawierajgcy wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak

tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad. Podpisany protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia zadania i koncowych rozliczen stron.

W czynnosciach odbiorowych mogg uczestniczy¢ inni przedstawiciele Wykonawcy,

Zamawiajgcego, uzytkownika obiektu.

m) Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca

nie wezmie udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru przez Inspektorow
Nadzoru i powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzgdzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym
wyzej.
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6. Do obowigzkow Wykonawcy (zaréwno przy odbiorze czesciowym jak i koncowym)
nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Minimalny zakres dokumentacji
do odbioru czesciowego winien zawieraC: protokoty odbioru robot zanikajgcych,
protokoty montazu, protokoty rozruchu i sprawdzenia funkcjonowania zainstalowanych
urzagdzen, atesty i certyfikaty zastosowanych materiatébw i zamontowanych urzgdzen
oraz DTR, szkice i zestawienia geodety wraz z adnotacja: ,zinwentaryzowane elementy
sg zgodne z dokumentacjg projektowg”, dziennik budowy. Szczegdtowy zakres
dokumentacji do odbioru czesciowego ustala Inspektor Nadzoru. Do odbioru
czesciowego dokumenty ustalone z Inspektorem Nadzoru sg przedktadane do wglgdu
w oryginale, a kopie przekazywane sg dla Zamawiajgcego. Natomiast do odbioru
koncowego Wykonawca przedktada dokumentacje opisang w ust 7. niniejszego
paragrafu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w 2
egzemplarzach w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. W dokumentacji
powykonawczej winny sie znalez¢ m. in. takie dokumenty jak:

— Decyzje, postanowienia i inne dokumenty wydane przez odrebne instytucje (np.
Dozor techniczny),

— Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania budowy zgodnie z
projektem i obowigzujgcymi przepisami,

— Protokoty z préb i sprawdzen,

— Niezbedne badania w zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru,

— Zatwierdzone wnioski materiatowe,

— Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

— Instrukcja bezpieczenstwa ppoz.

— Protokoét z przeszkolenia personelu,

— Oryginat dziennika budowy.

8. Wykonawca dostarczy rowniez Zamawiajgcemu komplet dokumentéw dotyczgcych
zestawienia zbiorczego wyposazenia, wmontowanych urzgdzen, dat przegladow i
czynnosci serwisowych wraz z instrukcjami uzytkowania i konserwacji urzadzen. Jezeli
Wykonawca nie dostarczy instrukcji w powyzej okreslonym terminie odpowiada za
szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji urzgdzen.

9. Odbidr robét gwarancyjnych dokonywany bedzie zgodnie z opisem w §13.

§13

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczagc od dnia odbioru
konncowego catego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ...... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.

2.1. Gwarancja obejmuje wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane
elementy, urzgdzenia i materiaty.

2.2. Wykonawca odpowiada takze za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zain-
stalowane elementy, urzgdzenia i materiaty przez podwykonawcéw.

2.3. Wszystkie przeglady serwisowe wymagane w okresie gwarancji wykonywa-
ne beda przez Wykonawce w ramach ceny zakupu (Wykonawca ponosi kosz-
ty przejazdu, czesci zamiennych, materiatéw zuzywalnych i robocizny).

2.4. Wykonawca w okresie gwarancji bedzie wykonywat przeglady okresowe (serwis)
minimum raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym przez autoryzowa-
ny serwis na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.
13.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny

w terminie do 7 dni liczagc od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy, wg
zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglgdach

w okresie gwarancji oraz na 14 dni przed uptywem deklarowanego w ofercie
przetargowej okresu gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwaran-
cyjnego sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
przestac Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunie -
cia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i

ocenie jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiado-
mieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i okresie gwaranciji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usu-
nieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przed-

stawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wyko-
nawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzagdzony po usu-
nieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wy-
petnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego
czesci, Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany prze-
dtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajg-
cy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 14

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
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d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na =zapfate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

a)w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru sporzagdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji rob6t w o toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci

umowy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robo6t okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej
wartosci przedmiotu zamowienia;

b)w przypadku odstgpienia od czesci roboét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow  powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1
ust. 8a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
zapisy, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust.
6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust.
8a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow
rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
a)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot
umowy;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 500 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany - w wysokosci 500 ziotych za kazdag
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zapfate;

fyza brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw;

g)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 1 000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
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i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej] mowa w § 5, niezatrudnione;j
na umowe o prace — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub ujawnionych
w okresie gwaranciji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

k) za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o
ktérych mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) i ¢) - w wysokosci 500 zt za kazdy dokument i za
kazdy dzien zwioki.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur

Wykonawcy.

. Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze usungC, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie

Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych termindw.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b, czyli "za zwtoke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 lit. i nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Lgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy

nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy.

§16

. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosSci: ...........ccccceeee. zt

SIOWNIE ZIOLYCN: ...
Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢
zgodna z art. 453 Prawa zamowien publicznych.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu

zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone

lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30 % zostanie
zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich
usuniecia.

. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w

stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem
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aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 34 specyfikacji warunkéw
zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§17

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na

pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na

ryczattowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na

podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 Prawa zamdéwien publicznych i w

przypadkach:

a) dziatania tzw. sity wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznosc¢,
niezalezna od woli stron, uniemozliwiajgca wykonywanie zobowigzan umownych,
ktérej skutkdw nie mozna unikngé, wzglednie przewidzie¢ lub byty nieuniknione (np.
wojna, zamieszki wewnetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powddz,
pozar, huragan, nawatnica, ulewne deszcze, trzesienie ziemi i inne Kkleski
zywiotowe), o czas tego opdznienia,

b) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamowienia, wymuszajgcych koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczes$niej przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

d) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci bedgcej po stronie Zamawiajgcego, a w
szczegolnosci koniecznos¢ usuniecia udokumentowanych btedéw, o czas niezbedny
do zakonczenia usuwania btedow,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci takie jak: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materiatbw na teren robdt spowodowany awariami,
remontami i przebudowami drog, ciggdw komunikacyjnych, itp.,

f) z powodu istotnych brakéw lub btedow dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajgcych na niezgodnosci dokumentaciji z przepisami prawa,

g) z powodu wystgpienia dodatkowych robot budowlanych i zamiennych, a
niemozliwych do przewidzenia,

h) przedtuzania sie postepowania o udzielenie zamowienia wskutek postepowania lub
postepowan odwotawczych, niepozwalajgce na terminowg realizacje zamowienia,

i) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na
budowe (w przypadku wystgpienia) lub zgtoszenia (w przypadku wystgpienia) dla
realizowanego zamowienia, wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot
zamiennych niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamdwienia, a koniecznych
dla wykonania catosci robét i uzyskania zatozonego efektu Uzytkowego,

j) zmiany przepiséw, ktére skutkujg zmiang pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
wydanego dla realizowanego zamowienia - w przypadku wystgpienia,
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k) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organow uprawnionych np.
nadzoru budowlanego, itp.,

I) koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych i zamiennych,

1) oczekiwanie na przediuzajgce sie decyzje organéw zatwierdzajgcych,
kontrolujgcych, wydajgcych decyzje etc.,

m) zmiany 0sob realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

n) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne
do wykonania zamdéwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca,

0) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie
moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SWZ muszg by¢é wykonane przez
Wykonawce osobiscie.

p) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

r) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét
przewidzianych w dokumentaciji projektowej, a wiec odstgpienia przez Zmawiajgcego
od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,roboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4
niniejszej umowy),

s) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych robdét
budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia
podstawowego”),

t) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru,

u) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

w)zawarcia aneksu do niniejszej umowy, o ile realizacja dodatkowych robdt
budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,

x) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogq nastgpic¢ jedynie

na podstawie okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do

umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpic¢ tylko w sytuacji, gdy
tagczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu

ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w

art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana

0os6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych

z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego),

zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji

przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w

tym Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatow lub

urzgdzen itp. Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego uznania:
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a) zazgda¢ od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujgc prawo do zgdania odszkodowania
za szkody wynikte z wykonania robot niezgodnie z Umowa.

. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu
wykonania robot z tego powodu, bedzie decydowat Burmistrz Gminy Miejskiej
Swieradéw-Zdroj, w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku
Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru.
. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nie
przewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czedci, na state lub na pewien
czas, ktébremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢é przy zachowaniu
nalezytej starannosci Stron.
Za przejawy Sity Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegolnosci: kleski  zywiotowe, w
tym: trzesienie  ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne, w szczegolnosci opady ciggte trwajgce powyzej 3 dni; akty wladzy
panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.; dziatania wojenne,  akty
sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzgdkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym
publiczne demonstracje, z wytgczeniem strajkéw u Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia Sity
Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strong na pismie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach
stanowuqcych Site Wyzsza wymlenlajac przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze
lub nie bedzie mogta sie wywigzaé oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktérym
nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne
do zminimalizowania skutkow dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedg
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 Dni od dnia
ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego
terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng
date zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji
w terminie wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§18

Strony postanawiajg, ze podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z
ktorych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen
finansowych od Gminy Miejskiej Swieradéw-Zdréj oraz przeniesienie przez Wykonawce
jakichkolwiek praw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci przeniesienie
wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujgcej Wykonawcy, wymaga uprzednigj
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;.

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowieh publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych
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oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm) | inne
odpowiednie przepisy prawa.

(G

§ 20

. Strony sg zwigzane zapisem na sad polubowny, poddajgcym spory powstate lub

mogace powsta¢ miedzy nimi w zwigzku z niniejszg umowa.

. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajgce

w zwigzku z nig — bedg rozwigzywane w trybie mediacji przez mediatorow Centrum
Mediacji Sadu Arbitrazowego przy Krajowej lzbie Gospodarczej w Warszawie,
stosownie do regulaminu sgdu, obowigzujgcego w dniu skierowania wniosku o
mediacje, ktérego tres¢ publikowana pod adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-
oplat/arbitraz/requlaminy jest stronom znana i akceptowana.

. Sad polubowny rozstrzyga spor w oparciu o prawo polskie, biorgc pod uwage

postanowienia tgczgcej strony umowy, a jezykiem postepowania jest jezyk polski.

. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.
. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkéw

arbitra/zespotu orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w réwnej
czesci. W przypadku zawarcia ugody koszty znoszg sie wzajemnie.

. W przypadku braku porozumienia i niemozliwo$ci rozwigzania sporu w postepowaniu

przed sadem polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o
przeprowadzenie postepowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez
strony, kazda ze stron moze poddac spor pod rozstrzygniecie wiasciwego sadu.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporéw wynikajgcych z realizacji

niniejszej umowy rozstrzyga¢ je bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w

Umowie Zamawiajgcy zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji
Strategicznych, do stosowania wytycznych wydanych na podstawie Regulaminu
Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych (dostepnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554) w zakresie, w jakim dotyczg
one Zamawiajgcego i Wykonawcy. Niniejsza Umowa normuje szczegotowy zakres
zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujgc wtasciwe wytyczne i okreslajgc sytuacje, w
ktorych Zamawiajgcy powinien stosowacC sie do ich postanowien lub postepowac
zgodnie z metodami w nich opisanymi.

§ 21

. Zamawiajgcy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych

przez drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgcej
wspOtpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie
Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do stosowania przepisow RODO i do
wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkow natozonych na administratorow danych.

. Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla

Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik Nr 1 do umowy nr... zdnia ......
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn.: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn:
“Budowa przystanku osobowego Swieradow-Zdréj” w ramach zadania “Rewitalizacja
linii kolejowych nr 317 | nr 336 na odcinku Gryféw Slaski — Mirsk-Swieradow-Zdréj”

wykonanego na podstawie umowy nr ............ zdnia...................

GWARANTEM jest: ...,

UPRAWNIONYMI z tytutu gwaranciji sa:
Gmina Miejska Swieradéw-Zdroj, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Swieraddw-Zdrdj
zwany dalej Uprawnionym

1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn:

“Budowa przystanku osobowego Swieradéw-Zdré;j” 'w ramach zadania “Rewitalizacja
linii kolejowych nr 317 | nr 336 na odcinku Gryféw Slaski — Mirsk-Swieradow-Zdro;j”

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

okreslone w Umowie oraz w innych dokumentach bedgcych integralng czescig
Umowy i opisanych w umowie.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz
wbudowane i zainstalowane elementy, urzadzenia i materiaty.

Wszystkie przeglagdy serwisowe wymagane w okresie gwarancji wykonywane bedg
przez Gwaranta w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego za przedmiot
umowy w par. 2 ust. 1 (Gwarant ponosi koszty przejazdu, czesci zamiennych,
materiatdw zuzywalnych i robocizny).

Gwarant odpowiada takze za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalo-
wane elementy, urzgdzenia i materiaty przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiajgcego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

Termin gwarancji wynosi ....... lat/lata od daty odbioru koncowego.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest
uprawniony do zgdania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy
dana rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
- do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
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2.2

2.3

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego usuniecia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na
wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegdétowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Uprawnionego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Uprawniony niezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu.

4. Tryby usuwania wad

4.1

Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady
wg kategorii:

A. Awarie powodujgce brak mozliwosci funkcjonowania obiektu — czas
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5
godzin;

Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas
usuniecia do 8 godzin.

B. Awarie powodujgce ograniczenie mozliwosci funkcjonowania obiektu — czas
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5
godzin;

Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas
usuniecia awarii do 48 godzin.

C. Wady, ktére nie ograniczajg funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wad do 5 godzin;

Usuniecie wad w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas
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4.2

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.6.

usuniecia wad do 5 dni.

Gwarant w uzasadnionych przypadkach, z wyjagtkiem przypadkéw zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkownikéw, moze uzgodni¢ z Uprawnionym inny termin usuniecia
wad i usterek pod warunkiem zachowania formy pisemnej.

Stwierdzenie usuniecia wady lub usterki bgdZz odmowa takiego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Uprawnionego przez Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie
w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad i usterek przez Uprawnionego
bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Uprawnienia Uprawnionego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okresu
usuwania zgtoszonej wady Ilub usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez
Uprawnionego wady lub usterki, do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
usuwania wady lub usterki z zastrzezeniem, ze Uprawniony stwierdzit pisemnie ich
usuniecie.

Jezeli Gwarant nie wypetni tego obowigzku Uprawniony bedzie upowazniony do
usuniecia awarii lub wad, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami, bez utraty
uprawnien wynikajgcych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi.

Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowigzany do zaptaty kar
umownych.

W nagtych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemozliwy
lub zostat nawigzany, ale Gwarant nie moze podjg¢ wymaganych dziatan,
Uprawniony moze zleci¢ usuniecie usterki lub wady na koszt wykonawcy.
Uprawnionego powinien jak szybko to mozliwe, poinformowaé¢ Gwaranta o podjetych
dziataniach.

5. Komunikacja:

5.1

52
tem.

5.3

5.4.

O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefak-
sem oraz e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy:

W zgtoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorie awarii/wady wg ww.
kategorii.

Dokonujacy zgtoszenia sporzgdza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwaran-

Zaréwno Uprawniony jak i Gwarant sporzgdzg wykaz osob upowaznionych do kon-
taktow, przekazywania, przyjmowania zgtoszehn o awariach lub wadach i potwier-
dzania przyjecia zgtoszenia o awariach czy wadach.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
na zgdanie drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pi-
sma skierowane do:

a) Uprawnionego nalezy wysytaC na adres: ...........cccooeeieiiiiiiniininnnnn.
b) Gwaranta nalezy wysytaC na adres: ...........cooiiiiiiiiiiiiee,
O zmianach w danych adresowych, strony obowigzane sg informowaé sie nie-
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zwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5.5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomié na pismie o tym fakcie Uprawnionego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego.

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygo-
rem niewaznosci.

Mi€jSCOWOSC ..o , dnia

Warunki gwarancji przyjat: .......c.coooiiiiii i
(Podpis i pieczec¢)

GWArANE: ...
(Podpis i pieczec)
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Zatgcznik nr 2 do SWZ
Nazwa .......ccooeviiiiiiin s
Siedziba ........cciiiii
nrtelefonu. .......................
e-mail: ...
nrNIP:

Wojewddztwo.....................

adres skrzynki Epuap to: ...

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow; w przypadku sktadania oferty
przez podmioty wystepujgce wspodlnie poda¢ nazwy (firmy) i doktadne adresy wszystkich
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie niniejszego zamowienia i zatgczyc¢
do oferty petnomocnictwo zgodne z art. 58 ust. 2 Pzp).

Dane dotyczgce Petnomocnika (o ile dotyczy):
Nazwa firmy/imie i NAzZWISKO. .........coiiiii e

(nazwa (firma) lub imie i nazwisko, doktadny adres Petnomocnika)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawigzujgc do ogtoszenia o postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjaciji tre$ci ztozonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
na Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn: ,,Budowa przystanku
osobowego Swieradéw-Zdréj” w ramach zadania ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr
317 i nr 336 na odcinku Gryféw Slaski - Mirsk-Swieradow-Zdroj”

— w formie elektronicznej* (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

lub

— w postaci elektronicznej* (oferta opatrzona podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym)

zgodnie z ponizszymi warunkami i oSwiadczeniami:

* niepotrzebne skresli¢

1. Oferujemy wykonanie calego zakresu przedmiotu zamowienia na nastepujgcych
zasadach za kwote ryczattowaq:

cena ryCzattowa NELIO: .......uuii e zt
StOWNIE ZIOtYCh: ..o
podatek VAT W WYSOKOSCI 23%0: .......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeee ettt eeeee e e e e e e e aaaa s zt
SIOWNIE ZIOTYCRN: ..

cenaryczattowa brutto: ... zt
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2. Oferujemy - ................ miesieczny okres gwarancji.

Uwaga:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiajacego wynosi 36 miesiecy.
Brak wpisu dot. dlugosci okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM
bedzie traktowany przez zamawiajgcego jako 36 - miesieczny okres gwarancji.

3. Termin wykonania zaméwienia oraz warunki platnosci — zgodne z zapisami
przedstawionymi w SWZ.

Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem
objetym SWZ.

4.* Powotujemy sie na zasoby ponizszych podmiotéw na zasadach okreslonych

wart. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w punkcie:
a*) 18.1. SWz:

nazwa (firma) podmiotu udostepniajgcego zasoby: ..........ccccoeiiiiiiiiiiiii,
b*) 18.2. SWZ:

nazwa (firma) podmiotu udostepniajgcego zasoby: ..........ccccoeiiiiiiiiiiii,
W zatgczeniu sktadamy zobowigzania tych podmiotow spetniajgce wymagania zawarte
w punkcie 10.3) SWZ.

*  Nie powotujemy sie na zasoby podmiotow na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, a wiec osobiscie spetniamy warunki okreslone w punktach
18.1.118.2. SWZ.

* niepotrzebne skresli¢

5. Przekazujemy w zatgczeniu stosowne oswiadczenia potwierdzajgce spetnianie warun-
kéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczeniu z postepowania na pod-
stawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
(punkt 13.2. SWZ) sporzadzone w formie* lub postaci elektronicznej* zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do SWZ oraz podpisane odpowiednio przez:
wykonawce sktadajgcego oferte, kazdego ze wspolnikéw — w przypadku sklada-
nia oferty wspodlnej (konsorcjum, spétka cywilna)* oraz podmioty udostepniajace
zasoby*.

* niepotrzebne skreslic

6. W zatgczeniu sktadamy oswiadczenie wymagane art. 117 ust. 4 Pzp, okreslajgce kto-
re roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegolni wykonawcy wspolnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia (dotyczy oferty sktadanej przez konsorcjum
lub spétke cywilng)®.

* skreslic, jezeli nie dotyczy

7. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdo-
bylismy konieczne informacje potrzebne do witasciwego wykonania zamowienia (w tym
zapoznalismy sie z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robdét opisujgcym przed-
miot zamowienia).

8. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany
w SWZ.
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9. Oswiadczamy, ze zawarty w SWZ projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zo-

10.

11.

12.

13.

14.

bowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

W przypadku wybrania naszej oferty niezwtocznie przekazemy zamawiajgcemu infor-
macje dotyczgcag projektanta i kierownika budowy, tj. imie i nazwisko wraz z kopiami
Swiadectw kwalifikacyjnych, zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej izby samorza-
du zawodowego, potwierdzajgcych wpisy tych oséb na liste cztonkow odpowiedniej izby
oraz potwierdzonych ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien
budowlanych.

Oswiadczamy, ze jestedmy/nie jestesmy* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i
ustug VAT, prowadzac dziatalnos¢ gospodarczg postugujemy sie numerem identyfikaciji
podatkowej NIP..............oooiiiinn,

* niepotrzebne skresli¢

W przypadku sktadania oferty wspolnej przez kilku przedsiebiorcow (tzw. konsorcjum)
lub przez spotke cywilng, kazdy ze wspolnikdw konsorcjum lub spotki cywilnej musi zto-
zy¢ ww. oswiadczenie.

Oswiadczamy, ze rachunek bankowy nri ...
.............................................. jest wkasciwy do uregulowania naleznosci wynikaja-
cej z przedmiotowego przetargu, stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywa-
nej przez nas dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o
ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug. Rachunek jest zgtoSzony do ..........c.cooeiiiiiiiiiiiie

................................................................................. (prosze wskaza¢ Urzad
Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, nie-
zarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpie-
czenie nalezytego wykonania umowy w formie ............cccccceeiiiiiinnnnnnn. zgodnie z wa-
runkami ustalonymi we wzorze umowy.

Jestesmy Swiadomi, ze 30% zabezpieczenia zostanie zwrdécona lub zwolniona
w terminie 15 dni po uptywie 5-letniej rekojmi za wady, na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad.

Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejsza,
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedtozymy
zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporzadzony zgodnie
z wymaganiami, o ktérych mowa w § 1 ust. 17a) zatagcznika nr 1 do SWZ (wzér

umowy).

Zgodnie art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, informujemy, ze:
* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
zaméwienia:
a) wykonanie czeSCi  dOtYCZGCE]  ..uuviiiiiiiiiiiiiieieeeeeee
110 01 PSPPSR z

SIEAZIDG W .. eeaees
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17.

18.

Warto§¢  brutto  cze$ci  zamodwienia powierzona podwykonawcy
WYNOSI: ..ocoeeeennn. zt lub stanowi .................... % wartosci catego zamdwienia.
b) wykonanie czesSci  dOtyCZgcCe]  ...cccoooeiiiiiiiii e
10 01
Z SIEAZIDG W .
Warto§¢  brutto  cze$ci  zamodwienia powierzona podwykonawcy
WYNOSI: oo zt lub stanowi .................... % wartosci catego zamdwienia.
* nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci
zamowienia.
* niepotrzebne skresli¢

Oswiadczamy, ze jesteSmy mikroprzedsiebiorstwem®, matym przedsiebiorstwem®,
Srednim przedsiebiorstwem™.

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i ktérego
roczny obroét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min euro.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego
roczny obroét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min euro.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- lub matym
przedsiebiorstwem i ktore zatrudnia mniej niz 250 oséb i ktérego roczny obrét nie
przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro.

Pojecia zaczerpniete z zalecen Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot.
definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich przedsiebiorstw (Dz. U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).

* niepotrzebne skresli¢

W przypadku skitadania oferty wspélnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) lub przez spétke cywilna, kazdy ze wspdlnikbw konsorcjum lub
spotki cywilnej musi ztozy¢é w/w oswiadczenie.

Oswiadczamy, ze:
* nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowe;.

* nalezymy do grupy kapitalowej i po udostepnieniu przez Zamawiajgcego
informacji z otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu, ztozymy oswiadczenie
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

— braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r., poz.
1076 ze zm.), z innym Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte albo

— 0 przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego
wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowe;.

* niepotrzebne skreslic
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19.

20.

21.

W przypadku skladania oferty wspodlnej przez kilku przedsiebiorcow (izw.
konsorcjum) lub przez spétke cywilng, kazdy ze wspdlnikéw konsorcjum lub spotki
cywilnej musi ztozy¢ w/w oswiadczenie.

Podajemy adres strony internetowej, na ktérej sg dostepne w formie elektroniczne;j:
odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej:

W przypadku skladania oferty wspoélnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) lub przez spétke cywilna, kazdy ze wspdinikow konsorcjum lub
spofki cywilnej musi podaé ww. adres.

Oswiadczamy, ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec o0so6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio Iub
posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w
niniejszym postepowaniu.**

**w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczgcych Ilub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treSci
o$wiadczenia wykonawca nie sktada — nalezy usungc treS¢ o$wiadczenia poprzez jego
wykreSlenie.

RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, ze zm.).

Przekazujemy w zatgczeniu stosowne os$wiadczenia potwierdzajgce spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ), art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
(punkt 13.2. SWZ) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego - Dz. U. z 2022 r., poz. 835 — (punkt
13.3. SWZ) sporzadzone w formie* lub postaci elektronicznej* zgodnie ze wzorem
stanowigcym zalgcznik nr 3 do SWZ oraz podpisane odpowiednio przez:
wykonawce skladajacego oferte, kazdego ze wspolnikow - w przypadku
sktadania oferty wspdlnej (konsorcjum, spétka cywilna)* oraz podmioty
udostepniajace zasoby*.

* niepotrzebne skresli¢

podpis w formie lub postaci elektronicznej
osoby (oséb)upowaznionej

do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy
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Zatgcznik nr 3 do specyfikacji

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miejska Swieradéw-Zdroj
ul. 11 Listopada 35

59-850 Swieradow-Zdrd;

WYKONAWCA:
Nazwa firmy (Wykonawcy): .........ooovvviiiiiieeeeeeeeeeeeein,

Imie i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OSWIADCZENIE SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1
USTAWY Z DNIA 11WRZESNIA 2019 R. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
(DALEJ: USTAWA PZP)
DOTYCZACE:

I. SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, o ktérych mowa w punkcie
18.1. SWZ oraz 18.2. SWZ oraz

[I. PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1
ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ), art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ) oraz w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego - Dz. U. z 2022 r., poz. 835 (punkt 13.3. SWZ2)

wypetnione i podpisane odpowiednio przez:

a) Wykonawce* albo;

b) kazdego ze wspolnikbw — w przypadku sktadania oferty wspdlnej (konsorcjum, spotka
cywilna)* albo

c) podmiot, na zasoby ktérego powotuje sie Wykonawca w celu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu®.

* niepotrzebne skreslic¢

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Wykonanie w

formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn: ,Budowa przystanku osobowego
Swieradéw-Zdréj” w ramach zadania ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336

Strona 54 z 62



na odcinku Gryfow Slaski - Mirsk-Swieradéw-Zdréj” prowadzonego przez Gmine
Miejska Swieradéw-Zdroj, oswiadczam, co nastepuje:

1.

.2.

I1.3.

1.4

Spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajagcego w
punktach 18.1i 18.2 SWZ.

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy
Pzp.

Zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt

2-5 | 7-10 ustawy Pzp w zakresie okolicznosSci, ktére Zamawiajgcy wskazat
w ogtoszeniu o zamowieniu oraz w punkcie 13 SWZ).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110
ust. 2 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce SrodKki naprawcze:

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie przepiséw art. 7 ust. 1 pkt
1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach
sg aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peilng swiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajagcego w biad przy przedstawianiu informacji.

Podpisy

w formie* lub postaci
elektronicznej*

osoby (os6b) uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w
imieniu odpowiednio:

a) wykonawcy;

b) kazdego ze wspolnikow — w
przypadku sktadania oferty
wspolnej (konsorcjum, spoétka
cywilna);

c) podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, na ktérych powotuje sie
Wykonawca w celu spetniania
warunkéw udziatu w
postepowaniu

(miejsce i data ztozenia oswiadczenia)
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Zatgcznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBOW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMOWIENIA
w trybie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych

(imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie)
bedgc upowaznionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

oswiadczam(y),

ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) gwarantuje
wykonawcy rzeczywisty dostep do nw. zasobow i odda wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajgcego oferte)

do dyspozycji niezbedne zasoby, o ktérych mowa w punkcie 18.1.*%, 18.2.* SWZ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w punkcie 10.3) SWZ, tj.:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby jest
nastepujacy:

2) sposob i okres udostepniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdéwienia jest nastepujgcy:

3)czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

TAK* NIE*
(UWAGA: punkt ten dotyczy warunku, o ktdrym mowa w punkcie 18.1. SWZ)

* niepotrzebne skreslic¢
UWAGA:

Strona 56 z 62



W  przypadku korzystania z doSwiadczenia wiecej niz jednej firmy, powyzsze
zobowigzanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania.

Podpis w formie* lub postaci
elektronicznej* osoby uprawnionej
doskfadania oswiadczenh woli wimieniu
podmiotu udostepniajgcego swoje
zasoby Wykonawcy

(miejsce i data ztozenia oswiadczenia)
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

Wykaz robé6t budowlanych,
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert

Rodzaj ‘s . Data i miejsce
. ] Wartosc¢ robot . ;
Lp. Nazwa zadania robot wykonania robo6t
budowlanych
budowlanych budowlanych
Nazwa Zadania: ReWitaIiZacja / WartOéé Zadania: Od .........................
modernizacja / dzief-miesiac-rok
................................. budowa /przebudowa* (dzien-miesigc-rok)
................................. linii Kolejowej S D

(min.1.500.000,00
zh)

(miejsce)

*niepotrzebne skresli¢

Do powyzszego wykazu dotgczamy dowody dotyczgce najwazniejszych robot
okreslajgcych, czy roboty budowlane te zostaty wykonane nalezycie oraz wskazujgcych,
czy zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Podpis w formie* Ilub postaci
elektronicznej* osoby  uprawnionej
do sktadania oswiadczen woli w imieniu
podmiotu  udostepniajgcego  swoje
zasoby Wykonawcy

(miejsce i data ztozenia oSwiadczenia)
Dokument nalezy ztozy¢ w postaci elektronicznej, opatrzony odpowiednio

kwalifikowanym podpisem elektronicznym /podpisem zaufanym/ podpisem
osobistym.
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Wykaz oséb,

skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia

Zatgcznik nr 6 do SWZ

Nazwisko i imie osoby, ktéra

Informacja o podstawie

. . , Funkcja w realizacji Rodzaj i numer uprawnien Doswiadczenie .
Lp. bedzie uczestniczyé¢ w zaméwienia budowlanvch (lat) dysponowania osobg przez
wykonywaniu zamdéwienia y Wykonawce
Uprawnienia budowlane w Doswiadczenie .......... lat 1) dysponuje*

(imie i nazwisko)

Projektant branzy
torowej

ograniczonym zakresie

lub

Uprawnienia budowlane bez
ograniczen

Opracowanie pn.:

Zadanie dotyczyto:
rewitalizacji/modernizaciji/
budowy/przebudowy™ linii
kolejowej

Wykonawca winien podac¢
podstawe dysponowania

(np. umowa o prace, umowa
Zlecenie, umowa o dzieto)

lub

2) bedzie dysponowat*
Wykonawca winien zatgczyé
do oferty oryginat pisemnego
zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego

(imie i nazwisko)

Kierownik budowy

Uprawnienia budowlane w
ograniczonym zakresie

lub

Uprawnienia budowlane bez
ograniczen

Doswiadczenie .......... lat
Realizacja zadania pn.:

Zadanie dotyczyto:
rewitalizacji/modernizacji/
budowy/przebudowy™* linii
kolejowej

1) dysponuje*
Wykonawca winien podac
podstawe dysponowania

(np. umowa o prace, umowa
Zlecenie, umowa o dzieto)

lub

2) bedzie dysponowat*
Wykonawca winien zatgczyé
do oferty oryginat pisemnego
zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego
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Podpis w formie* lub postaci elektronicznej
osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu podmiotu udostepniajgcego
swoje zasoby Wykonawcy

*

(miejsce i data ztozenia oswiadczenia)

Dokument nalezy zfozyé w postaci elektronicznej, opatrzony odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym
/podpisem zaufanym/ podpisem osobistym.
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Zatgcznik nr 7 do SWZ

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielnie zamoéwienia:

Nazwa firmy (wykonawcy):

NP

Oswiadczenie wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie oudzielenie zaméwienia
sktadane na postawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Wykonanie w for-
mule zaprojektuj i wybuduj zadania pn: ,,Budowa przystanku osobowego Swiera-
dow-Zdréj” w ramach zadania ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na od-
cinku Gryféw Slaski - Mirsk-Swieradéw-Zdréj”, prowadzonego przez Gmine Miejskg
Swieradéw-Zdréj o$wiadczam, ze:

1. Wykonawca (wspdlnik konsorcjum/spoétki cywilnej)
............................................................................ (nazwa i adres wykonawcy)
zrealizuje nastepujgce roboty budowlane™, ustugi*, dostawy*:

............................................................................ (nazwa i adres wykonawcy)
zrealizuje nastepujgce roboty budowlane™, ustugi*, dostawy*:

* niepotrzebne skresli¢
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(miejsce i data ztozenia oswiadczenia)

Podpisy

w formie* lub postaci
elektronicznej*

osoby (oséb) uprawnionej

do sktadania oswiadczenh woli

w imieniu Wykonawcdow wspaolnie
ubiegajgcych sie o zaméwienie
(konsorcjum, spoétka cywilna).
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