
PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla
zadania pn.: „Budowa przystanku osobowego

Świeradów Zdrój”

Adres obiektu:
Województwo dolnośląskie, powiat Lubań
Linia kolejowa nr 336 relacji Mirsk – Świeradów Zdrój, przystanek w km 7,360 – 7,900

Nazwa i kody CPV zakresu robót:
45234100-7 Budowa kolei
45234116-2 Budowa torów
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231400-9 Roboty elektroenergetyczne
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Inwestor:
Gmina Świeradów Zdrój
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I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Realizacja  zadania  pn.:  „Budowa  przystanku  osobowego  Świeradów  Zdrój”  prowadzona  będzie  
w systemie „projektuj i buduj”.
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Dokumentacji  projektowej  niezbędnej  do  wykonania  wszystkich  robót  budowlanych,

opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych (m.in.: projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, kosztorysy itp.) i uzyskania dla niej wszystkich
wymaganych  opinii,  uzgodnień,  dopuszczeń,  warunków,  decyzji  i  pozwoleń  niezbędnych  do
realizacji przedmiotu zamówienia;

2) Wszystkich  robót  budowlanych  zgodnie  z  zakresem  zamówienia  na  podstawie  opracowanej
przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,  o  której
mowa powyżej i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania
powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych Prawem;

3) Wykonanie  kompleksowej  dokumentacji  powykonawczej,  w  tym  m.in.  inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiający zwraca uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana zgodnie z SWZ,
przepisami prawa,  regulacjami Zamawiającego,  normami związanymi z  przedmiotem zamówienia,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Szczegółowy  zakres  rzeczowy  robót  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  obowiązków
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej
„PFU”.
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1.1. Charakterystyczne parametry obiektu

1.1.1. Orientacja w terenie

Na zdjęciach poniżej znajduje się widok na działkę nr 47 jest to miejsce, gdzie powstanie przystanek
osobowy Świeradów Zdrój oraz mijanka.
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1.1.2 Lokalizacja obiektów

Zakres  robót  objęty  zamówieniem  znajduje  się  na  terenie  województwa  dolnośląskiego,  powiat
Lubań, linia kolejowa nr 336 relacji Mirsk – Świeradów Zdrój. 
Przystanek osobowy w km 7,701; na działce: nr 47/3, obręb 5- Świeradów - Zdrój, gm. Mirsk

1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1.  Opis stanu istniejącego

Teren,  na  którym  będą  prowadzone  roboty  został  oczyszczony  z  roślinności  i  zniwelowany.  Na
działce,  gdzie  ma  być  wykonywany  przedmiot  zamówienia  usunięto  cały  układ  torowy.  Nie  ma
żadnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Na terenie planowanej inwestycji pozostawiono przejazd kolejowo – drogowy oraz budynek dworca
wraz z krawędzią peronu i fragmentem nieużytkowanego rusztu torowego.
Dawny budynek dworca i  peron został  zaadaptowany na Miejski  Dom Kultury miasta Świeradów
Zdrój.
Dojazd do terenu budowy jest możliwy przy wykorzystaniu drogi prowadzącej do budynku dworca
oraz  od  strony  przejazdu  kolejowego.  Powierzchnia  równi  stacyjnej  pozwala  na  składowanie
materiałów budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
Cały obszar jest pod ochroną konserwatorska.

1.2.1.1 Nawierzchnia torowa

Nawierzchnia  torowa wraz z  podsypką została zdemontowana w 2017 roku przez władze miasta
Świeradów  Zdrój.  Na  długości  wyremontowanego  peronu  złożony  jest  luźno  fragment  rusztu
torowego, jednak nie jest on użytkowany.

1.2.1.2 Podtorze

Warstwa podtorza została zdemontowana i wywieziona. 

1.2.1.3 Obiekty inżynieryjne 

Jednym  obiektem  inżynieryjnym  znajdującym  się  na  terenie  planowanego  układu  torowego  jest
stalowy przepust  rurowy zlokalizowany pod przejazdem kolejowo -  drogowym w km 7,427.  Jego
długość  wynosi  20,0  m.  Ułożony  jest  pod  katem  prostym  do  przejazdu  kolejowo  –  drogowego,
stanowi element odwodnienia układu torowego równi stacyjnej.

1.2.1.4 Przejazdy kolejowo – drogowe i przejścia

W  km  7,427  na  drodze  gminnej  znajduje  się  przejazd  kolejowo  –  drogowy kat.  D,  zabudowany
płytami typu CBP, w ilości trzech kompletów.

1.2.1.5 Budowle i obiekty obsługi podróżnych 
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W sąsiedztwie planowanego układu torowego znajduje się budynek dworca kolejowego Świeradów
Zdrój z przynależnym mu peronem. Stan obiektu jest bardzo dobry. Obiekt został zaadoptowany na
ośrodek kultury wraz z peronem. Nie będzie przeznaczony do obsługi podróżnych.

1.2.1.6 Urządzenia na przejazdach kolejowych i przejściach

Nie istnieją żadne urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz organizacji ruchu na terenie stacji,
jak i na wspomnianym przejeździe kolejowym.

2. Zakres robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zawarcie w ofercie wszystkich prac i robót budowlanych związanych
z przedmiotowym zamówieniem.
Podane  w  niniejszym  PFU  charakterystyczne  parametry  m.in.  kilometraże,  długości,  wielkości
powierzchni, szerokości, odległości, ilości robót dla poszczególnych branż i zakresów/ lokalizacji są
tylko szacunkowe i mogą różnić się od ilości wynikających z uszczegółowienia zakresu robót na etapie
projektu  budowlanego i  wykonawczego,  co  Wykonawca  winien  wziąć  pod  uwagę  przygotowując
ofertę i co powinien wkalkulować w przedstawioną w ofercie cenę ofertową.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  wszystkie  roboty  przewidziane  w  zatwierdzonej  przez
Zamawiającego dokumentacji tak, aby osiągnąć zamierzone parametry funkcjonalno-użytkowe.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  niezbędnych  informacji  i  zidentyfikowania  przebiegu
kolidującej infrastruktury oraz usunięcia kolizji w przypadku ich wystąpienia.

2.1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Kategoria linii kolejowej – 3;
Klasa toru – 3;
Długość peronu: 85,00 m; wysokość peronu: 0,55 m; peron jednokrawędziowy; szerokość peronu
4,0 m;
Zamawiający  nie  posiada  wyników  badań  geologicznych.  Wykonawca  uszczegółowi  rozpoznanie
warunków  gruntowo-wodnych  w  celu  prawidłowego  zaprojektowania  i  wykonania  przedmiotu
zamówienia. 
Zarządcą kolejowym na budowanej infrastrukturze będzie Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.  

2.2. Badania obiektów inżynieryjnych, geotechniczna

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
decyzji, pozwoleń, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień dotyczących tego zamówienia)
niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca  zapewni  opracowanie  dokumentacji  projektowej  z  należytą  starannością,  zasadami
sztuki budowlanej w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia
(SWZ) oraz wymaganiami Prawa.
Projekty powinny być opracowane zgodnie z wymogami ustaw, przepisów techniczno-budowlanych,
obowiązującymi  normami  związanymi  z  przedmiotem  zamówienia  i  standardami  oraz  zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, a także przepisami i instrukcjami obowiązującymi u zarządcy linii
kolejowej. Dokumentacja projektowa powinna być zatwierdzona i przyjęta do realizacji po uzyskaniu
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pozytywnej  opinii  Zamawiającego.  Rozpoczęcie  robót  budowlanych  może  nastąpić  po  przyjęciu
dokumentacji przez Zamawiającego.
Wszystkie  materiały,  decyzje,  opinie,  uzgodnienia  i  pozwolenia  niezbędne  do  realizacji
przedsięwzięcia Wykonawca pozyska na własny koszt. Zamawiający udzieli Wykonawcy w tym celu
stosownych upoważnień.
Wykonawca  we  własnym  zakresie  dokona  niezbędnej  do  wykonania  projektu  inwentaryzacji
istniejącej infrastruktury podziemnej, przeprowadzi badania, odkrywki itp.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją
projektową przekaże oświadczenia o:
‒ przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych bez

dodatkowego wynagrodzenia;
‒ kompletności dokumentacji i zgodzie dokumentacji w wersji edytowalnej z dokumentacją w wersji

papierowej;
‒ zgodności  dokumentacji  z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej

i normami;
W  ramach  zadania  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  nadzór  autorski  nad  robotami
budowlanymi. W szczególności nadzór autorski obejmować będzie obowiązki polegające na:
‒ stwierdzaniu zgodności robót z projektem budowlanym;
‒ wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań,
‒ uzgadnianiu możliwości i  sposobu wykonania robót zamiennych i  dodatkowych w stosunku do

rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej,
Nadzór autorski będzie sprawowany od dnia rozpoczęcia robót objętych projektem lub jego części do
dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót. 

2.3  Dokumentacja projektowa 

2.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych 

Dokumentacja geodezyjna powinna zawierać aktualne układy sieci  i  instalacji  podziemnych, które
należy  uwzględnić  podczas  procesu  projektowania.  Po  stronie  Wykonawcy  jest  pozyskanie  takiej
dokumentacji i zweryfikowanie jej ze stanem faktycznym w miejscu planowanej inwestycji.  Należy
wykonać  to  zgodnie  z  rozporządzeniem  ministra  rozwoju  z  dnia  18  sierpnia  2020r.  w  sprawie
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.  

2.3.2 Projekt wykonawczy

Geodezyjną  dokumentację  wszelką  potrzebną  do  wykonania  prac  projektowych  dokumentację
geodezyjno–  kartograficzną,  w  tym w razie  potrzeby  mapy  do  celów projektowych,  Wykonawca
pozyska i dokona aktualizacji we własnym zakresie i na własny koszt. Należy wykonać odpowiednie
badania nośności gruntu.

2.3.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz warunków wykonania i  odbioru prac projektowych zamieszczonych na stronie postepowania
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zawierających zbiory  wymagań,  m.in.  w zakresie sposobu wykonania robót budowalnych a także
właściwości użytych wyrobów budowlanych.

2.4 Dokumentacja niezbędna do prowadzenia robót, uzyskania pozwolenia na budowę i 
użytkowania

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów do organu administracji  architektoniczno-
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę. 
W przypadku, gdy będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca w ramach
zadania będzie zobowiązany do skompletowania całej wymaganej Prawem dokumentacji (niezbędnej
do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie)  oraz  uzyskania  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego
pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów i przekazania go Zamawiającemu. 

2.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny to zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych przez Wykonawcę
robót  w  celu  ich  przekazania  Zamawiającemu,  stanowiący  podstawę  odbioru  i  oceny  zgodności
wykonanych robót z dokumentacją projektową.
Wykonawca,  na  zakończenie  robót,  przedstawia  Zamawiającemu  operat  kolaudacyjny  dla
odbieranych robót. 
Operat kolaudacyjny musi zawierać dokumenty, na które składają się w szczególności:
1) Dokumentacja techniczna (powykonawcza) oraz niezbędne instrukcje obsługi i utrzymania
2) Sprawozdanie techniczne z realizacji kontraktu,
3) Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pozwolenie na użytkowanie

(jeżeli wymagane),
4) Protokoły z przekazania placu budowy,
5) Protokoły  z  odbiorów:  dokumentacji  projektowej,  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i końcowego,
6) Protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości robót i materiałów,
7) Wszelkie dokumenty dotyczące materiałów użytych do budowy (deklaracje zgodności, atesty,

certyfikaty, gwarancje itp.),
8) Karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
9) Poświadczenia przeprowadzonych szkoleń pracowników z obsługi urządzeń lub systemów (jeśli

wymagane),
10) Schematy ideowe zasilania obiektów i  urządzeń uwzględniające ochronę przeciwprzepięciową,
11) Plany rozmieszczenia urządzeń oświetlenia,
12) Plany tras kablowych i schematy sieci kablowych oraz kanalizacji kablowych.

Operat kolaudacyjny należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy:
a) 1 egz. - oryginał,
b) 2 egz. -  kopie w formie papierowej (z adnotacją zgodności  z oryginałem potwierdzoną przez

uprawnioną osobę),
c) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD.
W/w. dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć do formatu A4 i oprawić
w  sposób  uniemożliwiający  jej  zdekompletowanie.  Strony  należy  ponumerować  oraz  załączyć
szczegółowy spis zawartości.
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2.6 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjną dokumentację powykonawczą stanowi:
a) mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
Wszelkie  czynności  i  prace geodezyjne,  wykonywane w ramach umowy,  muszą być wykonywane
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca  przekaże  geodezyjną  dokumentację  powykonawczą  do  właściwych  terytorialnie
jednostek Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK) i Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz uzyska klauzule o jej przyjęciu do
zasobu.
Geodezyjna dokumentacja  powykonawcza zostanie  wykonana w wersji  papierowej  oraz  w wersji
numerycznej  (cyfrowej).  Wersję  numeryczną  (cyfrową)  należy  przekazać  w  formacie  PDF  (z
klauzulami KODGiK i PODGiK) oraz wersji edytowalnej.

2.7 Roboty budowlane

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branżowym:
1) Nawierzchnia kolejowa;
2) Podtorze;
3) Prace gruntowe;
4) Prace odwodnieniowe na długości peronu i układu torowego
5) Obiekty inżynieryjne;
6) Przejazd kolejowo-drogowy i przejście;
7) Budowle i obiekty obsługi podróżnych;
8) Urządzenia na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach;
9) Oświetlenie;
10) Elementy małej architektury tj. tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci itp.
11) Kolizje z sieciami zewnętrznymi;

Wszystkie  roboty  muszą  być  prowadzone  zgodnie  z  Prawem  oraz  normami  i  standardami
technicznymi  obowiązującymi  w  danej  branży,  z  wykorzystaniem współczesnej  wiedzy  naukowo-
technicznej i przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.

2.7.1 Nawierzchnia kolejowa

 Szyny nowe 49E1,
 Podkłady  betonowe  typu  PS-83  przytwierdzenia  sprężystego  typu  SB,  podrozjazdnice

betonowe,
 Dwa rozjazdy zwyczajne Rzp-49E1-1:9-R190, zamontowane na łubkach Ł49W6,
 Rozstaw podkładów wynosi 0,70 m.

Po zakończeniu montażu podkładów tor należy wyregulować w planie i profilu zgodnie z projektem.
Parametry geometryczne toru dostosować do prędkości pociągów 80 km/h. 
Należy zabudować szyny nowe 49E1 (S49) o długości 25-30 m. 
Złącza szyn wykonać jako wiszące, łączyć łubkami Ł49W6, 6m od skrajnej płyty przejazdu kolejowego.
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Roboty będą wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej, oraz
wymogami przepisów technicznych. Wartości dopuszczalnych odchyłek przy odbiorze ostatecznym.

Prędkość
(km/h)

Nierówności Wichrowatość
na bazie 5 m

(mm)

Odchyłki szerokości toru

Poziome
(mm)

Pionowe
(mm)

Poszerzenia (mm) Zwężenia
(mm)

Gradient
(mm/m)

80 8 8 7 4 4 1

Przy pomiarach bezpośrednich dodatkowych parametrów

Prędkość
(km/h)

Różnica w
wysokości

położenia toków
(mm)

Różnice sąsiednich
strzałek na cięciwie

10 m
(mm)

Różnice w
poziomie od

znaków regulacji
(mm)

Różnice w
niwelecie od

znaków regulacji
(mm)

Różnica luzu 
w stykach na tym

samym złączu
(mm)

80 8 9 15 15 4

2.7.2 Podtorze 

Niezbędna  będzie  zabudowa  warstwy  podbudowy  co  najmniej  30  cm  albo  lokalna  stabilizacja
chemiczna  z  zagęszczeniem  i  uwałowaniem.  Przyjęcie  rozwiązania  docelowego  możliwe  będzie  
po wykonaniu badań polowych (w tym nośności płytą VSS). 

2.7.3     Odwodnienie

Równia stacyjna znajduje się w przeważającej części w nasypie i fragmentarycznie w przekopie. 
Należy zaprojektować odwodnienie peronu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Rów znajdujący się przy stromej skarpie całego terenu stacyjnego należy wyczyścić i wykonać rów
umocniony, za pomocą korytek prefabrykowanych; z uwagi na duże ilości przepływającej wody. Z
obszaru  mijanki  sugeruje  się  odprowadzenie  wód  opadowych  za  pomocą  rowów  otwartych.
Odwodnienie  przejazdu  należałoby  przebudować  kompatybilnie  z  odwodnieniem  skarpy,  które
przebiega obok.

2.7.4  Podsypka tłuczniowa

Nową podsypkę wykonać z tłucznia 31,5/50 gat. I, kl.I. Balastowanie wykonać tłuczniem nowym po
uzupełnieniu.  Minimalna  grubość  warstwy  podsypki  pod  podkładem  –  25  cm.  Podsypkę  należy
oprofilować.

2.7.5     Obiekty inżynieryjne

Dokonać oceny stanu technicznego przepustu. Niezależnie od oceny wykonawca wykona udrożnienie
przepustu  oraz  zastosuje  obmurowanie  wlotu  i  wylotu.  Przepust pod  przejazdem  kolejowo-
drogowym 

2.8 Infrastruktura planowanej inwestycji
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Peron należy wybudować zgodnie z projektem wykonawczym. 
Od strony istniejącego peronu planowana jest budowa kolej wąskotorowa, która będzie kończyć bieg
przy istniejącym peronie. Planowana kolej wąskotorowa będzie koleją turystyczną która będzie biegła
w stronę przystanku Świeradów Nadleśnictwo. Należy zapewnić aby inwestycja budowy nowego p.o.
Świeradów Zdrój w przyszłości umożliwiła budowę kolejki wąskotorowej.

Parametry techniczno – użytkowe peronu
• Długość peronu jednokrawędziowego – 85,00 m;
• Wysokość peronu – 0,55 m;
• Szerokość użytkowa – 4,00 m;
• Dojście do peronu od czoła; 

Peron:
• Wiata peronowa drewniana, pokrywająca długość 85 metrów peronu jednokrawędziowego o

wymiarach dostosowanych do skrajni kolejowej. Konstrukcja i styl musi nawiązywać do wiaty,
która  istnieje  przy  budynku  dworca  w  Świeradowie.  Dach  wiaty  dwuspadowy,  pokryty
materiałem  tj.  papa  termozgrzewalna  lub  dachówka  karpiówka  –  nawiązanie  do  istniejącej
wiaty;

• Ławki zewnętrzne – szt. 4 jednostronne z oparciem, o długości około 2 m, wykonane z drewna,
mocowane do fundamentów betonowych;

• Kosze  na  śmieci  –  4  szt.  o  pojemności  min.  35  l,  mocowane  do  słupków  stalowych
posadowionych na fundamencie betonowym. Kosze przechylane do łatwego opróżniania;

• Strefa bezpieczeństwa szerokości 1,0 m;
• Linia wyznaczająca strefę bezpieczeństwa szerokości 0,20 m;
• Pas pow. Użytkowej wolnej od zabudowy szerokości 1,60 m;
• Peron usytuowany w linii prostej;
• Konstrukcja peronu - L+P płyty peronowe szare;
• Nawierzchnia  peronów  -  płytki  peronowe  granitowe  40  x  40cm,  płyty  peronowe  typu  P  o

fakturze  antypoślizgowej,  wyposażonych w oznakowanie  strefy  zagrożenia  szerokości  1  m w
postaci wizualnej linii ostrzegawczej szerokości 20 cm w kolorze RAL 1023 oddalonej o 80 cm od
krawędzi peronu oraz dotykowego pasa o szerokości 40 cm w kolorze naturalnym nawierzchni
płyty,

• Pochylenie poprzeczne nawierzchni peronu i = 1 %;
• Dojście do peronu zapewni rampa o szerokości 3,0 m umożliwiająca dojście na peron osobą

niepełnosprawnym, o odpowiednim pochyleniu podłużnym; dojście do peronu od czoła;
• Tablica z nazwą peronu;
• Tablica kierunkowa (Gryfów Śląski);
• Interaktywne tablice wyświetlające godziny pociągów;
• Zegary;
• Barierki metalowe o wys. min. 1,50 m przy krawędzi peronu nieobsługującej podróżnych oraz na

końcu i początku peronu, styl wykonania powinien nawiązywać do budynku stacyjnego;
• Monitoring  peronu:  minimalnie  dwie  kamery  skierowane na peron i  jedna na infrastrukturę

około przystankową; monitoring zapewniający co najmniej dwutygodniową rejestrację danych.
Skrzynka  do  rejestratora  BKT  AluCab2  19’’  18U  800/450/885  (szer./gł./wys.)  IP55  RAL7035
(aluminiowa, dwupłaszczyznową, jednokomorowa, jednodrzwiowa) Standardy:  PN-EN 60439-5
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—badanie  odporności  mechanicznej,  PN-EN  60529—badanie  stopnia  ochrony  IP,  RoHS—
zmniejszenie  ilości  substancji  niebezpiecznych  do  środowiska  z  odpadów  elektrycznych  i
elektronicznych  EN  ISO  9001:2008—zarządzania  jakością,  EN  ISO  14001:2004—zarządzanie
środowiskiem;

Infrastruktura około peronowa:

• Oświetlenie peronu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, oprawki w technologii
LED;

• Oświetlenie przejścia dla pieszych;
• Monitoring  –  min.  2  kamery  skierowane  na  peron  i  1  skierowana  na  infrastrukturę  około

przystankową;

Elementy układu torowego:

• Długość toru wzdłuż peronów: 85,0 m; 
• Koncepcja mijanki zawarta jest w załączniku nr 2;
• Odległość początku przejazdu od rozjazdu – 6,0 m;
• Długość toru za przystankiem 50,0 m; miejsce na rampę z dojściem do peronu, 
• Dwa rozjazdy zwyczajne Rz S49-1:9-190 na betonowych podrozjazdnicach;
• Kozioł oporowy masywny, 50 metrów za peronem.

Dojście do peronu - założenia:
 Szerokość przejścia – 3,0 m;
 Dojście do peronu od czoła;
 Odpowiednie oświetlenie w nocy oraz w warunkach niedostatecznej widoczności  w ciągu

dnia;
 Dojście  do  peronu  powinno  mieć  pochylenie  zgodne  z  przepisami  oraz  posiadać

zabezpieczenia w postaci barierek;

Skarpa w obrębie peronu :
Teren skarpy przynależącej  do terenu stacji  należy  uporządkować,   wyciąć  drzewa i  krzewy oraz
wykosić trawę, na całej powierzchni skarpy. Wykonawca uzyska stosowne decyzje odnośnie drzew
przeznaczonych do wycinki.

Przejazd kolejowo – drogowy w km 7,427, kat. D

Należy rozebrać nawierzchnię z płyt typu CBP, ułożyć 3 kpl. nowe płyty przejazdowe typu CBP, ułożyć
nawierzchnię asfaltową wraz podbudową na dł.  10m z każdej strony oraz zaplanować i  wykonać
remont odwodnienia przejazdu. 

2.8.1 Oświetlenie
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Nowo projektowane urządzenia oświetlenia muszą być dostosowane do funkcji, jaką mają spełniać,
odpowiadać Prawu i normom. 
Obowiązek zaprojektowania i  zastosowania opraw ze źródłami światła wykonanymi w technologii
LED dotyczy oświetlenia: peronów i dojść do peronów oraz przejazdu kolejowo-drogowych.
Sposób zawieszenia i rozmieszczenia opraw oświetleniowych musi zapewniać właściwe, normatywne
parametry oświetlenia i nie może powodować oślepienia prowadzących pojazdy trakcyjne oraz nie
może ujemnie wpływać na widoczność i rozpoznawalność wskazań sygnalizacji kolejowej.
Układy  oświetlenia  obiektów  kolejowych  powinny  być  wyposażone  w  systemy  sterowania
oświetleniem oparte na sterownikach astronomicznych, określających czas włączenia i  wyłączenia
oświetlenia  w  oparciu  o  położenie  geograficzne,  z  możliwością  zdalnych  korekt.  Zastosowane
sterowniki powinny posiadać określanie dodatkowych przerw w funkcjonowaniu (wyłączania i/lub
zmniejszenia natężenia światła zgodnie z zadanym harmonogramem), oświetlenia w porze nocnej
i/lub  posiadać  funkcję  umożliwiającą  regulację  strumienia  świetlnego  w  dowolnych  przedziałach
czasu

2.8.2 Ochrona środowiska

Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.
Ochrona  środowiska  polega  na  podjęciu  działań  organizacyjnych  w  fazie  budowy  oraz  środków
technicznych, których celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbędny sposób negatywnego wpływu
na  środowisko  planowanego  przedsięwzięcia  zarówno  w  czasie  budowy  jak  i  po  przekazaniu  
do użytkowania.
W  przypadku  wystąpienia  bezpośredniego  zagrożenia  szkodą  w  środowisku  spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia
niezwłocznych  działań  zapobiegawczych.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  prawną  
i  materialną  za  szkody  w  środowisku  powstałe  wskutek  prowadzenia  robót  budowlanych.  W
przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w
celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań
naprawczych.  Wykonawca  ma  obowiązek  udokumentować  m.in.:  rodzaj  i  skalę  zanieczyszczenia,
podjęte  działania  zapobiegawcze  i  naprawcze.  Wszelkie  działania  zapobiegawcze  i  naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.
Z  chwilą  przejęcia  Placu  Budowy  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  działania  i
zaniechania własne oraz osób trzecich, którymi się posługuje, za należyte gospodarowanie wodami. 

2.8.3 Kolizje z sieciami zewnętrznymi

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  niezbędnych  informacji  i  zidentyfikowania  przebiegu
kolidującej infrastruktury takiej jak: dreny, linie i słupy telefoniczne oraz elektryczne, ujęcia wodne,
gazociągi, a także obiekty budownictwa lądowego, itp., przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu 
i rozpoczęciem innych robót mogących naruszyć to urządzenie lub instalacji oraz do usunięcia kolizji 
w przypadku ich wystąpienia. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót  ziemnych należy  wykonać przekopy próbne/wykopy
kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.
W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń, sieci nienaniesionych na mapy geodezyjne
należy je zabezpieczyć i powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej oraz Zamawiającego. 
Wykonawca wykona usunięcia kolizji, które mógł przewidzieć na podstawie SWZ.
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Występujące kolizje i zbliżenia należy usunąć na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Sposób wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji należy uzgodnić z gestorem danej sieci.
W  przypadku  wystąpienia  konieczności  usunięcia  kolizji  inwestycji  Zamawiającego  z  sieciami
podmiotów zewnętrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia, umowy
i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturą techniczną należącą do osób trzecich. 

3. Pozostałe wymagania Zamawiającego

3.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

Przed  przystąpieniem  do  robót,  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  Prawo  budowlane,  Wykonawca
opracuje „Plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia” i  przedłoży Zamawiającemu najpóźniej  w dniu
przekazania terenu budowy. Plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia powinien być aktualizowany  
w trakcie realizacji robót.

3.2 Odbiory

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
 odbiory dokumentacji projektowej,
 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiory częściowe,
 odbiór końcowy,
 odbiory gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne).

3.2.1. Odbiór dokumentacji projektowej

Odbiór  dokumentacji  projektowej  następuje  protokołem  odbioru  dokumentacji  projektowej
sporządzonym przez Zamawiającego. W ciągu 7 dni od przedłużenia dokumentacji do zatwierdzenia
Zamawiający dokona akceptacji poprzez sporządzenie i przekazanie Wykonawcy protokołu odbioru
dokumentacji  projektowej  lub przekaże w formie pisemnej uwagi do przekazanych dokumentów.
Wykonawca w ciągu 7 dni wprowadzi zmiany do dokumentacji projektowej i przedłoży ją ponownie 
do  akceptacji  Zamawiającego.  W  takim  przypadku  powtórzona  zostanie  ww.  procedura  aż  do
momentu sporządzenia i  przekazania Wykonawcy protokołu odbioru dokumentacji.  Procedowanie
odbioru dokumentacji nie będzie miał wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy.

3.2.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory te polegają na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie
realizacji  ulegną  zakryciu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poinformowania  Zamawiającego
z odpowiednim  wyprzedzeniem  o  przewidywanym  terminie  zakrycia  robót  zanikających  lub
ulegających  zakryciu  tak,  aby  umożliwić  obecność  Zamawiającego  przy  tych  czynnościach.  Jeżeli
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest nieodpłatnie odkryć
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu
poprzedniego.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  przedstawiciel  Zamawiającego  na
podstawie oględzin i pomiarów w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i uprzednimi ustaleniami.

3.2.3. Odbiory częściowe
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Odbiory częściowe polegają na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych. Odbiory te przeprowadza
się celem umożliwienia dokonania zapłaty za częściowo wykonane pracy, a także w przypadkach gdy
zachodzi  potrzeba  określenia  zakresu  i  jakości  wykonania  zrealizowanych  robót  np.  przed
przystąpieniem do kolejnej fazy realizacji. 

3.2.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie
Zamawiającemu.  Odbiór  końcowy  następuje  w  terminie  określonym  w  Umowie.  Odbioru  robót
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty  dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową
i specyfikacją  techniczną.  W  toku  odbioru  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy;
2) Operat kolaudacyjny zawierający zbiór wszystkich dokumentów budowy, w tym m.in.: atesty,

protokoły z badań i pomiarów, wszelkie dokumenty dotyczące materiałów użytych do budowy
(deklaracje  zgodności,  atesty,  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów),  świadectwa
dopuszczenia do stosowania, protokoły z przekazania placu budowy, protokoły odbioru robót
zanikających czy częściowe, poświadczenia z przeprowadzonych szkoleń pracowników, dziennik
budowy wraz z oświadczeniem Kierownika budowy, pozwolenie na użytkowanie – jeśli zachodzi
taka potrzeba;

3) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
4) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  według  komisji,  roboty  pod  względem  jakości  lub  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą kompletne, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru. 
Podstawowym  dokumentem  z  dokonania  odbioru  jest  protokół  odbioru  końcowemu  robót
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

3.2.5. Odbiory gwarancyjne (przeglądy) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglądy) gwarancyjne to przeglądy dokonywane w okresie gwarancji zgodnie z umową
celem sprawdzenia usuwania zgłoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych.
Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) polega na ocenie stanu przedmiotu Umowy i przeprowadza się
go przed zakończeniem okresu gwarancji określonego w Umowie.

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA

4 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
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Zamawiający oświadcza, że w odniesieniu do nieruchomości, na których będą realizowane roboty
budowlane objęte niniejszym zadaniem nie posiada prawa do dysponowania nieruchomościami na
cele  budowlane  (oświadczenie  Zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania
nieruchomością  na  cele  budowlane  zostanie  przekazane  Wykonawcy).  W  sytuacji,  gdy  realizacja
przedmiotu  zamówienia  wykroczy  poza  w/w  nieruchomości  prawo  do  dysponowania
nieruchomościami  na  cele  budowlane  Wykonawca  jest  zobowiązany  pozyskać  od  podmiotów
uprawnionych do wydania tego prawa. 

5 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

a) Mapę  sytuacyjną  do  celów  projektowych  można  uzyskać  w  PKP  Oddział  Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13 Wrocław,

b) Zamawiający nie dokonał zgłoszenia robót budowlanych,
c) Zamawiający we własnym zakresie zapewni przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
d) Zachodzi potrzeba wykonywania badań gruntowo–wodnych,
e) Cały teren jest umieszczony na liście konserwatora zabytków,
f) Są wymagane opinie z zakresu ochrony środowiska,
g) Zachodzi potrzeba pomiaru ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
h) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem projektów i wykonaniem robót

budowlanych,  w  szczególności  koszty:  uzyskania  map,  wszystkich  uzgodnień,  opracowania
tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót, zajęcia
drogi, oznakowania miejsca robót i inne niezbędne do wykonania całego zadania.

6 Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

Realizacja  zamówienia  podlega  prawu  polskiemu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji
zamówienia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  regulacjami  Zamawiającego.
Przedstawiony  poniżej  wykaz  aktów  prawnych  nie  stanowi  katalogu  zamkniętego  i  nie  wyłącza
konieczności  przestrzegania  innych  niewymienionych  poniżej  przepisów,  o  ile  w  trakcie  realizacji
zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania
przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.
Jeśli nastąpiły zmiany w treści wymienionych aktów prawnych, Wykonawca zobowiązany jest
uwzględniać  ich  aktualne  wersje.  Należy  wykonywać  obowiązki  wynikające  z  norm  prawnych
warunkujących  i  określających  realizację  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  wymaganiami
i regulacjami Zamawiającego.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zmian.),
b) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2021 poz. 1984),
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 
d) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129), 

e) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18 maja  2004  r.  w sprawie  określenia  metod
i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389), 
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f) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  20  października  2015  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 ze zm.), 

g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  kolejowe  i  ich  usytuowanie
(Dz. U. 1998 nr 151, poz. 987 ze zm.),

h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

i) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

j) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia
do eksploatacji  określonych rodzajów budowli,  urządzeń i  pojazdów kolejowych (Dz.  U. 2014
poz. 720 ze zm.), 

k) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2021 poz. 1344),
l) Polskie Normy Branżowe i Państwowe,
m) Regulacje, standardy techniczne - stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowej.
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