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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: GMil.271.13/2021

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

dla zamoéwienia o wartosci mniejszej od progéw unijnych okreslonych w art.
3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na:

Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania: ,,Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w Swieradowie-Zdroju”

(Uzyty w Specyfikacji Warunkow Zamédwienia skrot ,,SWZ” oznacza niniejszg Specyfikacje)
(Uzyte w niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia stowo ,ustawa”, bez blizszego

okreslenia, oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych,
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,, poz. 2019)

Zatwierdzam

Burmistrz Miasta
/-/ Roland Marciniak

Lipiec, 2021 r
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWE] PROWADZONEGO POSTEPOWANIA.

Zamawiajacy: Gmina Miejska Swieradéw-2dréj, 11 Listopada 35, 59 - 850 Swieraddw-
Zdrdj, tel. +48 75 78 16 489.

Adres poczty elektronicznej: a.mazurek@swieradowzdroj.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/m,1422,uslugi-i-dostawy.html?page=1

Adres skrytki ePUAP: /umswieradow/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTOREJ UDOSTEPNIANE BEDA ZMIANY I WYJASNIENIA
TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMOWIENIA BEZPOSREDNIO ZWIAZANE Z
POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/m,1422,uslugi-i-dostawy.html?page=1

. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.

Postepowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji tresci ztozonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. W zwigzku z tym zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I JEGO ZAKRES.

Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie funkcji inzyniera _kontraktu dla zadania:
~Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w Swieradowie-Zdroju”.
4.1.W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢, w szczegdlnosci:

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) nadzoér inwestorski nad robotami budowlanymi;

b) nadzér finansowy, prowadzenie wszelkich spraw zwigzanych z finansowaniem zadania,
prowadzenie petnej sprawozdawczosci oraz rozliczen srodkéw wiasnych zamawiajacego
oraz $rodkéw pozyskanych na realizacje inwestycji przez zamawiajacego, tj. srodkéw
pochodzacych z programu ze $rodkéw, ktérego zadanie bedzie wspétfinansowane.

Zakres robot budowlanych obejmuje m.in.:

1) budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Swieradowie-Zdroju przy ulicach: Krucza,
Kopernika, Nadbrzezna, Chrobrego, Chopina, Kolejowa, Sosnowa, Kreta, Lipowa,

2) budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej (wraz z dwoma nowymi
przepompowniami) w miejscowosci Swieradow-Zdréj wraz z wigczeniem do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej,

3) budowe sieci wodociggowej wraz ze stacjg podnoszenia ci$nienia wody,

4) szczegdtowy zakres robot budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzor -
zgodnie z dokumentacjg projektowa do niniejszego postepowania, dostepng pod
adresem: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/a,19981,rozbudowa-sieci-kanalizacji-
sanitarnej-i-wodociagowej-w-swieradowie-zdroju.html

Zakres nadzorowanych ustug i robdt budowlanych obejmuje m.in.:

a) rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Swieradowie-Zdroju.

b) szczegoétowy zakres robdt budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzér -
zgodnie z dokumentacjg projektowg do niniejszego postepowania, dostepng pod
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adresem: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/a,19981,rozbudowa-sieci-kanalizacji-
sanitarnej-i-wodociagowej-w-swieradowie-zdroju.html

Zamawiajacy jest w trakcie procedury zamoéwienia publicznego na wybdér wykonawcy robot
budowlanych.

c) zaktada sie realizacje ustugi inzyniera kontraktu w trzech zakresach:

— zarzadzanie projektem,

- nadzér nad realizacjg robdt budowlanych i obejmuje okres od rozpoczecie robdt
budowlanych do ostatecznego odbioru zadania od Wykonawcy robdt,

- nadzér nad wypetnianiem przez Wykonawce robdét budowlanych obowigzkow
wynikajacych z udzielonej gwarancji i obejmuje okres od ostatecznego odbioru
zadania od Wykonawcy roboét do uptywu okresu gwarancji przez co nalezy rozumiec
takze usuniecie ostatnich usterek wynikajacych z obowigzujacej gwarancji.

4.2.Szczego6towy opis przedmiotu zamédwienia (dalej SOPZ) zawiera zatacznik nr 1 do SWZ.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdéwienia: w dniu nastepnym po zawarciu umowy;
b) zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi: do dnia 15.08.2022 r. (jeden
miesigc po koncowym odbiorze wykonanego zadania i catkowitym rozliczeniu zadania

z wykonawcg robot)
c) realizacji przedmiotu zamdwienia: do uptywu terminu rekojmi i gwarancji
nadzorowanych robét budowlanych.

6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY.

Z wykonawcya, ktéry ztozy najkorzystniejsza oferte dla danej czesci zamoéwienia, zostanie
zawarta umowa, ktérej wzor stanowi zatacznik nr 2 do SWZ.

7. SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY
SKEADANIA OFERT).

7.1. W postepowaniu o udzielenie zamodwienia komunikacja pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcami, w szczegélnosci sktadanie pytan, oswiadczen, wnioskéw (innych niz
wskazanych w pkt 11), zawiadomied oraz przekazywanie informacji odbywa sie
elektronicznie za posrednictwem poczty elektronicznej: a.mazurek@swieradowzdroj.pl
We wszelkiej korespondencji zwiazanej Z niniejszym postepowaniem
Zamawiajacy i Wykonawcy postuguja sie numerem referencyjnym
sprawy: GMil.271.13/2021.

7.2. SposOb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych musi by¢ zgody z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r.
W sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz.
2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentdw lub oswiadczen,
jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Uwaga:
Pytania wykonawcow o wyjasnienie tresci SWZ nie muszg by¢ sktadane z uwzglednieniem

powyzszych Rozporzadzen ani nie muszg by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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8. WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

10.

Anna Mazurek, Izabela Jurczak - w zakresie procedury przetargowej.

. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Wykonawcy bedq zwigzani ofertami 30 dni, to jest do dnia 17 sierpnia 2021 r.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta ma by¢ sporzadzona zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ. Dokumenty
sporzgdzone w jezyku obcym musza by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Dokumenty, ktére wykonawcy muszg ztozy¢ wraz z ofertq:

1) Wypeiniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowigcy zatacznik nr 4 do SWZ. Do oferty
nalezy dotaczy¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce status prawny wykonawcy, np. odpis
z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej.
Oferta nie musi zawiera¢ tych dokumentéw w przypadku wskazania przez wykonawce, ze
sq one dostepne w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych.

Upowaznienie osO0b podpisujacych oferte musi bezposrednio wynika¢ z ww.
dokumentow.

Oznacza to, ze w przypadku, jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy, do oferty nalezy dotaczy¢é stosowne
petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione
do reprezentowania Wykonawcy/ow ubiegajacego/ych sie o udzielenie zamdwienia
publicznego.

FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy w zakresie
wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

2) Petnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia publicznego (jezeli dotyczy).
W przypadku sktadania oferty wspdlnej przez kilku przedsiebiorcéw (tzw. konsorcjum)
wspolnicy musza ustanowié¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Do
oferty nalezy dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaznione do
skfadania o$wiadczen woli kazdego ze wspolnikow.

3) O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udzialu
w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego - wypetniony zatacznik nr 5 do SWZ stanowigcy
o$wiadczenie dotyczace odpowiednio:

a) Wykonawcy;
b) kazdego ze wspdlnikdw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspodlnej) oraz
kazdego ze wspolnikdéw spotki cywilnej.

4) Wykonawca, ktéry w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w punkcie 18 SWZ bedzie polegat na zdolnosciach podmiotdw udostepniajacych
zasoby, to zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp musi ztozy¢ wraz z oferta zobowigzanie
podmiotéw udostepniajacych zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby
realizacji zamdéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze
wykonawca realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow.
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Zgodnie z art. 118 ust. 4 Pzp: Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby musi
potwierdzaé, Ze stosunek taczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz musi okresla¢ w szczegolnosci:

zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

sposdb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

11. ZLOZENIE OFERTY.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Wykonawca zamierzajacy ztozy¢ oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajacy konto na
ePUAP ma dostep do formularza: ,Formularz do ziozenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku”.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej w formacie danych: .odt, .doc, .docx, .pdf.

Oferte skiada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej (oferta
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podpis moze zosta¢ ziozony bezposrednio na pliku z oferta lub na ,paczce”
dokumentéw elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentéw
elektronicznych, ktére najczesciej zapisane jest w formacie ZIP lub RAR)
zawierajacych oferte wykonawcy. Opatrzenie wilasciwym podpisem oferty (lub
paczki) nastepuje przed czynnoscia jej zaszyfrowania.

Szczegbétowe zasady podpisywania ofert przedstawia opinia Urzedu Zamoéwien
Publicznych:  ,Jak nalezy podpisa¢ oferte w postaci elektronicznej":
https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-
oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf

Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawiera¢ stowo OFERTA.
W przeciwnym razie Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za nieotwarcie
nieprawidtowo opisanego pliku z formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia
ofert.

Wykonawca sktada podpisang oferte za posrednictwem ,Formularza do ztozenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego
rowniez na miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce
jest dostepna dla Wykonawcdéw na miniPortalu, w szczegétach danego postepowania.
W formularzu OFERTA Wykonawca zobowigzany jest podac adres skrzynki ePUAP, na
ktérym prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem.

Sposdéb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany zostat w ,Instrukcji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r, poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w
poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Zatqcznik stanowigcy tajemnice
przedsiebiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng czes$¢ nalezy ten
plik zaszyfrowad.

Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu
warunkow udziatlu w postepowaniu, w zakresie wskazanym w punkcie 10.4) SWZ,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a nastepnie zaszyfrowa¢ wraz z plikami stanowigcymi
oferte.
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11.8. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.
11.9. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac

oferte za posrednictwem ,Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu.
Sposdb zmiany i wycofania oferty zostat opisany w ,Instrukcji uzytkownika”
dostepnej na miniPortalu.

11.10. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonac

zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

Podpis zaufany - ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.).
Podpis osobisty - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.
U. z 2019 r.,, poz. 653 ze zm.).

11.11. Termin sktadania ofert: do dnia 19 lipca 2021 r. do godziny 13:00

Po uptywie terminu sktadania ofert, a przed otwarciem ofert zamawiajacy udostepni
na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg
zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

12. OTWARCIE OFERT.

12.1.
12.2.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 19 lipca 2021 r. o godzinie 14:15.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostepnego po zalogowaniu w zakifadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach
oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach
zamieszkania Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte; (2) cenach zawartych w
ofertach.

13. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ W ART. 109 UST. 1
USTAWY PZP.

13.1.

13.2.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP.
Wykonawca, zaden ze wspolnikdw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspdlnej),
zaden ze wspodlnikow spdétki cywilnej ani zaden podmiot, na ktdrego zasoby powotuje sie
wykonawca w celu spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu nie moze podlegac
wykluczeniu z postepowania na podstawie zadnej z przestanek, o ktérych mowa w art.
108 ust. 1 ustawy Pzp.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP.

Wykonawca, zaden ze wspodlnikow konsorcjum (w przypadku skifadania oferty wspdlnej)

oraz zaden ze wspdlnikow spotki cywilnej ani zaden podmiot, na ktérego zasoby

powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu nie moze
podlega¢ wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek, o ktérych mowa w art.

109 ust. 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9i 10 ustawy Pzp.

Art. 109 ust. 1 pkt:

.5) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowiazki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania
lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co
zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych dowoddw;

6) jezeli wystepuje konflikt interesow w rozumieniu art. 56 ust. 2, ktorego nie mozna
skutecznie wyeliminowac w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy;

7) ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajace z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia
od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu
rekojmi za wady;
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15.

8) ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu,
spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co mogto miec istotny
wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia, lub ktdry zatait te informacje Ilub nie jest w stanie przedstawié
wymaganych podmiotowych Srodkéw dowodowych;

9) ktéry bezprawnie wptywat lub probowat wptywaé na czynnosci zamawiajgcego lub
probowat pozyskaé lub pozyskat informacje poufne, mogace daé mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

10) ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btad, co mogto miec istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.”

SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM,
stanowigcym zatacznik nr 3 do SWZ.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r,, poz. 1740 ze zm.) ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujqco:
§ 1. Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie
moze zadaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkdw, ktdorej nie mozna byto przewidzied,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujacemu zamdwienie razacq strata, sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamédwienia.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIOW I SPOSOB OCENY OFERT.
Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla danej czesci zamoéwienia beda:

a) cena ryczattowa brutto - 60 %,
b) czestotliwos$é inspekcji na budowie - 40 %.

(Cmin/Cb x 60% ) * 100 + ilos¢ punktow za kryterium czestotliwosé¢ inspekcji x 40% =
catkowita ilo$¢ punktéw oferty badanej.

gdzie:

Cmin - najnizsza cena sposrod ofert nieodrzuconych;
Cb - cena oferty rozpatrywanej;

100 - staty wskaznik.

Kryterium czestotliwos¢ inspekcji bedzie oceniane nastepujaco:

Wszyscy inspektorzy nadzoru muszg obowigzkowo przebywac¢ na budowie tgcznie 6 godzin
tygodniowo. Za kazda dodatkowg godzine pobytu inspektoréw nadzoru na budowie
wykonawca otrzyma nastepujacy ilos¢ punktow:

6 godzin tygodniowo lub mniej — 0 punktow,

7 godzin tygodniowo - 20 punktow,

8 godzin tygodniowo - 40 punktow,

9 godzin tygodniowo - 60 punktéw

10 godzin tygodniowo - 80 punktow,

11 i wiecej godzin tygodniowo - 100 punktéw.

Podziat godzin pomiedzy poszczegdlnych inspektorow powinien wynika¢ z faktycznych
potrzeb uzaleznionych od zakresu wykonywanych robdét. Dopuszcza sie zmiane ilosci godzin
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16.

17.

18.

pobytéw inspektorow w poszczegoélnych tygodniach w sytuacji gdy bedzie to uzasadnione
technologig prowadzenia robdt. W takiej sytuacji rozliczenia ilosci godzin pobytéw nalezy
zbilansowaé w okresach miesiecznych.

Inspektorzy nadzoru beda zobowigzani do udokumentowania kazdego pobytu na budowie
wpisem w ,Dziennika pobytéw inspektoréw nadzoru na budowie”.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC'I DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Z wykonawcyg, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte dla danej czesci zamdwienia, zostanie
zawarta umowa, ktérej wzér stanowi zatacznik nr 2 do SWZ.

SWZ oraz kopie umowy spétki cywilnej lub konsorcjum, okreslajacq wzajemne prawa
i obowigzki stron regulujaca ich wspétprace (w przypadku, gdyby najkorzystniejsza oferta
byta ztozona przez spétke cywilng lub konsorcjum).

Termin zawarcia umowy zostanie okreslony w informacji o wynikach postepowania. Termin
ten moze ulec zmianie w przypadku ztozenia odwotania przez ktéregos z wykonawcow.
O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakonczeniu
postepowania odwotawczego.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE] PRZYSEUGUIACYCH WYKONAWCY.

W postepowaniu majg zastosowanie srodki ochrony prawnej, o ktérych mowa w Dziale IX

ustawy Pzp oraz ponizszych Rozporzadzeniach:

1) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréow z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postepowania
przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg Izbe Odwotawczg (Dz. U.z 2020 r., poz.
2453);

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegotowych
kosztow postepowania odwotawczego, ich rozliczania oraz wysokosci i sposobu pobierania
wpisu od odwotania (Dz. U. z 2020 ., poz. 2437).

INFORMACIA O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU.

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, ktére bedg skierowane
przez wykonawce do realizacji zamowienia, tj. do nadzorowania wykonania robét
budowlanych:

a) osoba, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika zespotu (koordynatora inspektorow
nadzoru inwestorskiego);

b) osobg, ktéra bedzie petni¢ funkcje inspektora nadzoru robét sanitarnych,
posiadajacq uprawnienia do nadzorowania rob6t budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

c) osobg, ktora bedzie petni¢c funkcje inspektora nadzoru robét elektrycznych
posiadajaca uprawnienia do nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych;

d) osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje inspektora nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej;

Zamawiajacy dopuszcza laczenie ww. stanowisk.

UWAGA:
W/w osoby powinny posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem
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20.

21.

22.

23.

24.

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
poz. 831) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywaé osoby, ktérych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z pézn. zm.).

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH.

Wykaz oso6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, zgodny
ze wzorem zamieszczonym w zataczniku nr 5 do SWZ, spetniajacy wymagania okreslone w
punkcie 18 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnien
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiajacy bedzie wzywat wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania ww.
podmiotowych $rodkéw dowodowych (wymienione w niniejszym punkcie nr 18 SWZ - art.
274 ust. 1 Pzp) i w formie okreslonej w Rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 128
ust. 6 Pzp, tj. w Rozporzadzeniu ,w sprawie rodzajow podmiotowych $rodkéw dowodowych
oraz innych dokumentéw lub os$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy”
(Rozporzadzenie ,,0 dokumentach”).

Wykaz ustug i wykaz oséb bedg musiaty by¢ sporzadzone i podpisane przez ten podmiot,
ktéry spetnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawce lub wspdlnika konsorcjum
lub ,, podmiot trzeci”.

Uwaga: wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotéw w celu spetnienia
powyzszych warunkow musi wraz z ofertg ztozy¢ zobowigzanie tych podmiotow, o ktérym
mowa w punkcie 10.4. SWZ.

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKEADANIE OFERT
CZESCIOWYCH.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.
INFORMACIJE DOTYCZACE OFERT WARIANTOWYCH.
Zamawiajacy nie dopuszcza ani nie wymaga skitadania ofert wariantowych.

WYMAGANIA W  ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOSCIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 95.

Zamawiajacy nie przewiduje takich wymagan.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA 0SOB, O KTORYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT
2 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy nie przewiduje takich wymagan.

INFORMACJA O ZASTRZEZENIU MQZLIWOéCI UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE ZAMC)WIIE_NIA
WYLACZNIE PRZEZ WYKONAWCOW, O KTORYCH MOWA W ART. 94 PZP, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy nie przewiduje takich wymagan.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM, KWOTA WADIUM.
Zamawiajacy nie wymaga ztozenia wadium.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST. 1
PKT 7 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMOWIEN.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktorym mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp, czyli tzw. zamodwien ,uzupetniajacych”.

INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCE WIZJI LOKALNE]J LUB
SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACII ZAMOWIENIA,
O KTORYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUIJE
MOZLIWOSC ALBO WYMAGA ZLOZENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNE] LUB
SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTOW.

Zamawiajacy nie wymaga ani odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia dokumentéw
niezbednych do realizacji zamodwienia dostepnych na miejscu u zamawiajacego.

INFORMACIE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA _BYé PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA, JEZELI ZAMAWIAJACY
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia beda sie
odbywaty w walucie polskiej, tj. w ztotych polskich.

INFORMACJE DOTYCZACE ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUIJE ICH ZWROT.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

INFORMACJIA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH ZADAN, JEZELI ZAMAWIAJACY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEZENIA
ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121.

Zamawiajacy nie naklada obowiazku osobistego wykonania kluczowych czesci
zamoéOwienia przez wykonawce.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWE
RAMOWA, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWE].

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE) ~OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCII ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTORYCH MOWA
W ART. 230, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE AUKCIE ELEKTRONICZNA.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH
LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACII OKRESLONE]
W ART. 93.

Zamawiajacy nie przewiduje ani wymogu, ani mozliwosci ztozenia ofert w postaci
katalogow elektronicznych.
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34. INFORMACIE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEZELI
ZAMAWIAJACY JE PRZEWIDUJE.

35.

Zamawiajacy nie bedzie wymagat od Wykonawcoéw, ktorzy ztozg najkorzystniejsze
oferty, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje sie, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Swieradowa -
Zdréj, ul. 11 Listopada 35, 59-840 Swieradéw - Zdréj;
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Oskar Manowiecki
ido@lesny.com.pl , tel. 61 424 40 33;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda w celu zwigzanym z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji tresci ztozonych ofert zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwigzku
z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej ustawg
Pzp) oraz - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej - w celu
podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zwigzku z
ustawg Pzp;
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy
Pzp), osoby korzystajace z Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Swieradéw-Zdréj oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie
przepiséw prawa. Odrebng kategorig odbiorcéw, ktéorym mogg by¢ ujawnione dane
Wykonawcy sg podmioty uprawnione do obstugi doreczen (Poczta Polska, kurierzy
itp.), podmioty $wiadczace ustugi doreczania przy uzyciu Srodkow komunikacji
elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierajgce Administratora
w wypetnianiu uprawnien i obowigzkéw oraz $wiadczeniu ustug, w tym
zapewniajgacych asyste i wsparcie techniczne dla uzytkowanych w Urzedzie
systeméw informatycznych m.in. firma s$wiadczaca ustugi serwisowe systemu
obiegu dokumentéw;
dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy. Dane bedg nastepnie przechowywane w celach archiwalnych,
przez okres, ktéry wyznaczony =zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrébw w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazdéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwow zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej, a
w przypadku zamoéwien dofinansowanych ze srodkéw zewnetrznych - przez okres
trwatosci projektu;
obowigzek podania przez wykonawce danych osobowych bezposrednio dotyczacych
wykonawcy jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie bedq podejmowane
w sposoOb zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO i nie bedg profilowane;
wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien
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umowy w zakresie niezgodnym =z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatacznikdéw);

Cc) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkdéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego).

9) gdy wykonawca uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przystuguje mu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. +48 22
531 03 00);

10) wykonawcy nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki do specyfikaciji:

AWNH

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.

Wzdbr umowy.

Formularz ofertowy — do wypetnienia przez Wykonawcéw i zataczenia do oferty.

Wzér oswiadczenia odpowiednio: Wykonawcy; kazdego ze wspdlnikéw konsorcjum
(w przypadku sktadania oferty wspdlnej); kazdego ze wspodlnikow spoétki cywilnej; w
celu potwierdzenia braku przestanek wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 pkt 5,6, 7, 8,91 10
ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ) - do wypetnienia odpowiednio przez: Wykonawcow;
kazdego ze wspdlnikéw konsorcjum (w przypadku skfadania oferty wspdlnej); kazdego
ze wspolnikéw spotki cywilnej i zataczenia do oferty.

. Wzér wykazu os6b, ktéorymi wykonawca dysponuje Ilub bedzie dysponowat,

spetniajagcych wymagania okreslone w pkt 18 SWZ - do wypetnienia przez wykonawcow
i przekazania zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.
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Zatgcznik Nr 1 do specyfikacji
Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania:
~Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w Swieradowie-Zdroju”
dla zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w
Swieradowie-Zdroju”.

2. Wykonywanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad catym ww. zadaniem
inwestycyjnym poprzez zaangazowanie odpowiedniej ilo$¢ inspektorow nadzoru,
posiadajgcych uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, w branzach: sanitarna, inzynieryjno-drogowa i elektryczna.

3. Zakres czynnosci zwigzanych z petnieniem obowigzkéow Inzyniera kontraktu.

1) Zarzadzanie i nadzér nad robotami budowlanymi zgodnie ze specyfikg Programu ze
srodkow ktorego przedsiewziecie bedzie wspoétfinansowane w tym koordynowanie
czynnosci inspektoréw nadzoru.

2) Przygotowanie planu realizacji zadania (oraz konieczne jego aktualizacje), ktory bedzie
stanowit podstawe do biezacej kontroli realizacji umowy, zgodnie z wytycznymi
Programu ze $rodkéw ktorego przedsiewziecie bedzie wspoétfinansowane.

3) Prowadzenie wszystkich czynnos$ci oraz przygotowanie wszelkich dokumentéw
i informacji zwigzanych z realizacjg zadania, ktorych zazada instytucja finansujaca,
w tym przygotowywanie do instytucji finansujacej sprawozdan okresowych, rocznych
oraz sprawozdania koncowego z realizacji inwestycji.

4) Przekazanie Wykonawcy robét budowlanych terenu budowy zgodnie z zapisami umowy
na roboty budowlane i obowigzujacymi przepisami.

5) Prowadzenie wszelkich czynnosci zwigzanych z rozliczaniem uméw z Wykonawcami przy
zatozeniu, ze obowigzujgcym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczattowe w tym
sprawdzanie faktur Wykonawcédw oraz dokumentéow zataczonych do rozliczenia
inwestycji zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane.

6) Nadzor finansowy, prowadzenie wszelkich spraw zwigzanych z finansowaniem zadania
oraz prowadzenie petnej sprawozdawczoséci oraz rozliczen Srodkéw wiasnych
Zamawiajacego oraz Srodkdw pozyskanych na realizacje inwestycji przez
Zamawiajacego, tj. srodkéw pochodzacych z Programu ze s$rodkéw ktorego zadanie
bedzie wspéifinansowane, a takze przygotowywanie informacji finansowych dla
instytucji kontrolujgcych przedmiotowg inwestycje.

7) Pomoc Wykonawcy robot budowlanych w uzyskaniu wszelkich formalnych decyzji
administracyjnych, umozliwiajacych zakonczenie realizacji zadania.

8) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Projektami oraz pozwoleniem na budowe i obowigzujagcymi Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej.

9) Organizacja i prowadzenie co najmniej dwa razy w miesigcu, narad koordynacyjnych na
budowie oraz sporzadzanie protokotéw z narad i przekazywanie ich zainteresowanym
Stronom (Zamawiajgcemu, Wykonawcom) w terminie 3 dni po naradzie oraz
uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego. Zapewnienie udziatu
w naradach osoby petnigcej funkcje specjalisty ds. monitorowania i rozliczen
finansowych przynajmniej raz w miesigcu.

10) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania robot.

11) Opiniowanie wnioskéw materiatowych Wykonawcy roboét budowlanych w terminie do 7
dni od otrzymania wniosku.
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12) Uczestniczenie w cyklicznych naradach koordynacyjnych na budowie oraz uczestnictwo
w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgacego. Celem narad bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

13) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony s$rodowiska.

14) Zapewnienie zgodnosci wykonywanych robdt i dostaw z technicznymi i umownymi
wymaganiami w tym sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych materiatéw
budowlanych, zapobieganie zastosowaniu materiatdw wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.

15) Wydawanie kierownikowi budowy Ilub kierownikowi roboét polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdét lub elementéow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robédt
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
oraz urzadzen technicznych.

16) Uczestniczenie w rozwigzywaniu probleméw i sporéw powstatych w trakcie realizacji
robot.

17) Przeprowadzenie i dokonanie czynnosci odbioréw czesciowych i koncowego robdt
budowlanych we wspotpracy z komisjg zmawiajacego powotang do odbioru przedmiotu
umowy zawartej przez Zamawiajacego w Wykonawcg robot budowlanych.

18) Nadzér nad czynnosciami probnej eksploatacii.

19) Kontrola wszelkich dokumentow wymaganych od Wykonawcy robdt zgodnie z zawartg
umowg, a koniecznych do odbioru koncowego oraz przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

20) Sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji powstajacej w trakcie realizacji robdét oraz
dokumentacji powykonawczej pod katem ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym i pozostatymi dokumentami kontraktowymi, przepisami prawa (w tym
prawa zamoéwien publicznych) i zasadami wiedzy technicznej, normami, mozliwoscig
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane) oraz planowanym
przeznaczeniem obiektu zapewniajgcym jego ekonomiczne, funkcjonalne i bezusterkowe
uzytkowanie.

21) Szczegdétowe zapoznanie sie z dokumentacjg przetargowg udostepniong Wykonawcom
na etapie przetargu na wykonanie roboty budowlanej, ofertg przetargowg Wykonawcy
robét oraz warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg robot.

22) Kontrola i aprobata dokumentéw rozliczeniowych Wykonawcy robdét budowlanych oraz
wspotpraca w tym zakresie z Zamawiajgcym.

23) Nadzér nad terminowoscig realizacji prac, w szczegdélnosci w zakresie dotrzymania
terminu zakonczenia prac i uzyskania przez Wykonawce robot wszystkich dokumentéw
koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy.

24) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatdw i urzadzen, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Inspektor
nadzoru jest zobowigzany do zapewnienia - Wszyscy inspektorzy nadzoru muszag
obowigzkowo przebywa¢ na budowie tacznie 6 godzin tygodniowo. Kazdy pobyt
inspektora na budowie musi by¢ potwierdzony wpisem inspektora nadzoru w ,Dzienniku
pobytéw inspektora nadzoru na budowie”, ktérego wzér opracuje Inzynier Kontraktu,
zawierajacym doktadng godzine przybycia inspektora na budowe i opuszczenia budowy.

25) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do cotygodniowego sporzadzania dokumentacji
fotograficznej postepu robdt, przesytajac co tydzien reprezentatywng ilos¢ 4 - 6 zdjec
poczta elektroniczng na adres: .......oeceeeeeneneeeen . Obowigzkiem inspektora nadzoru jest
rowniez sporzadzanie dokumentacji fotograficznej robdt zanikajacych. Petna
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3.1.

dokumentacja fotograficzna przekazywana bedzie Zamawiajgcemu na ptytach CD
sukcesywnie wraz z raportami, o ktérych mowa w ust 3.3. Pkt 17.

26) Petna dyspozycyjno$s¢ - niezwtoczne stawianie sie na uzasadnione wezwanie
telefoniczne lub inne Wykonawcy robét, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, lub
telefoniczne i inne wezwanie Zamawiajgcego.

27) Opiniowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét przedstawionego przez
wykonawce robot oraz opiniowanie zmiany harmonogramu.

28) Kontrola przestrzegania harmonogramu ramowego realizacji inwestycji. Nadzoér nad
aktualizacjami harmonogramu rzeczowo-finansowego.

29) Zgtaszanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktdécen zwigzanych
z realizacjg prac, w tym réwniez informacji o wszelkich opdznieniach w realizacji
harmonogramu, z okresleniem ich przyczyn.

30) Udziat na wezwanie Zamawiajgcego w spotkaniach dotyczacych nagtych awarii lub
ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udziat w pracach komisji odbioru
pogwarancyjnego.

31) Wnioskowanie o egzekwowanie od Projektantow i Wykonawcéw robdét budowlanych
naleznych odszkodowan i kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych.

32) Opiniowanie Zamawiajacemu podwykonawcéw zgtaszanych przez Wykonawce robdt
wraz ze sprawdzeniem przedstawionych dokumentow.

33) Weryfikacja poprawnosci przygotowania faktur przez Wykonawce robét (pod katem
merytorycznym i formalnym) wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiajacego
(w tym sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci zataczanych os$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow).

34) Doradzanie Zamawiajacemu w zakresie wszelkich roszczen i sporéow z Wykonawcg
robét, w tym takze w razie zajscia przestanek do odpowiedzialnosci solidarnej.

35) Sprawdzanie czy wykonawca lub podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wszelkie czynnosci (np.
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie), ktorych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, niezbedne do realizacji robot budowlanych, przez caty okres wykonywania tych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia. Raport zawierajacy sposéb wywigzywania
sie Wykonawcy robét budowlanych z ww. obowigzku, Inspektor nadzoru przedktadat
bedzie nie rzadziej niz raz na kwartat.

36) Dojazd na budowe we wiasnym zakresie.

Inne czynnosci:

1) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej dodatkowo - weryfikacji wynikow pomiardw i
raportow z badan branzy elektrycznej oraz w razie potrzeby dokonywania pomiardéw i
sprawdzen elektrycznych.

2) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy.

3) Scista wspotpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru
autorskiego i uzyskiwanie od Projektantéw zgody na zmiany w zakresie projektu
budowlanego.

4) Wnioskowanie do Zamawiajacego o przyjazd Projektantow na teren budowy w ramach
nadzoru autorskiego.

5) W razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych dziatajac sScisle w
porozumieniu z Zamawiajacym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajacego i nadzoru autorskiego protokotu koniecznosci, podajac uzasadnienie
spefnienia przestanek art. 144 ust. 1 Pzp, koszt tych robot i wystgpienie z wnioskiem do
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Zamawiajacego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miare potrzeby, dla tych
robot niezbednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

6) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamoéwien
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutkéw: (koszt i czas).

7) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.
8) State nadzorowanie badan materiatéw i rob6t wykonywanych przez Wykonawce robét.

9) Zlecenie Wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materiatéow lub robdt
budzacych watpliwosci ci do ich jakosci.

10) Zalecanie sporzadzenia wszelkich zmian rysunkoéw i specyfikacji, ktore mogg okazac sie
konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

11) Weryfikowanie rysunkéw powykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce.

12) Dokonywanie odbioru robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wraz ich
udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokotow.

13) Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobéw obnizenia kosztéw umowy.

14) Przedstawienie Zamawiajgcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek wszelkich
nieprzewidzianych robét.

15) Sprawdzanie wykonanych robét i powiadamiania Wykonawcy robét o wykrytych wadach
oraz okreslanie zakresu robot niezbednych do wykonania celem usuniecia wad wraz
z podaniem terminu ich wykonania, a nastepnie dokonania odbioru wykonanych robot
usuwajacych wady w ciggu 7 dni od usuniecia wad.

16) Sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot przed wystawieniem faktur
przez Wykonawce robot.

17) Skitadanie Zamawiajgcemu raportdow miesiecznych z dziatalnosci obejmujacej
prowadzenie nadzoru robdt oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacjq zdjeciowa w
okresach miesiecznych, przy czym raport miesieczny winien by¢ ztozony w cigagu 5 dni
roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego i powinien zawierac:

—opis postepu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu,

—naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem,
—plan robét i finansowania na kolejne miesigce,
—opis powstatych problemdw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,
—fotografie dokumentujace postep robot,
—wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
—wykaz roszczen wykonawcy robot i etap ich rozpatrzenia.

18) Po zakoniczeniu i rozliczeniu zadania przekazanie Zamawiajagcemu raportu koncowego.

19) Identyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robot i stron trzecich oraz informowanie o tym
Zamawiajacego z propozycjami sposobdéw zapobiegania tym roszczeniom.

20) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy roboét oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy.

21) Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy robét i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do
nich Zamawiajacemu.

22) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i ustugi w przypadku ich wypowiedzenia.

23) W przypadku, gdy wszczety zostanie spdor sadowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
robot dotyczacy realizacji umowy, wsparcie Zamawiajagcego poprzez przedstawienie
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wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska Wykonawcy robdét co do przedmiotu sporu.

24) Udziat w przygotowaniu raportdw i sprawozdan wymaganych od Zamawiajacego przez
instytucje nadrzedne i kontrolne.

25) Kontrolowanie jakosci oraz zgodnosci materiatow budowlanych, instalacyjnych i urzadzen
z zatozonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

26)Udziat w obowigzkowe]j kontroli przeprowadzanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego przed wydaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

27)Uczestnictwo w obowigzkowych kontrolach obiektu zwigzanych z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

28)Obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie zejscia Wykonawcy robét z placu
budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartosci robot w
zakresie niezbednym do rozliczenia umowy z Wykonawcg robdét. Przygotowanie
stosownych dokumentéow niezbednych dla rozliczenia Wykonawcy robot z
uwzglednieniem zasadnych roszczen stron trzecich (w tym podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow). W szczegdlnosci w takim wypadku Inspektor:

a) odbierze od Wykonawcy robot plac budowy i dokona petnej inwentaryzacji robot,
wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do prawidlowosci wykonanych
robét budowlanych,

b) przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy oraz przeprowadzi jego
zabezpieczenie,

c) przygotuje wszystkie dokumenty niezbedne do ubezpieczenia budowy,

d) dokona rozliczenia wykonanych robot, w szczegdlnosci oszacowania wartosci juz
wykonanych oraz oceny ich wadliwosci,

e) opracowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia zamodwienia na dokonczenie
Inwestycji przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3.2.W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robdt, do zadan inspektora nadzoru bedzie
nalezato:

1) Dokonanie przegladu stanu wykonanego obiektu budowlanego (na zgtoszenie
Zamawiajacego) na miesiac przed uptywem gwarancji terminu rekojmi i gwarancji.

2) Nadzér nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
W niniejszej umowie.
3) Oswiadczenie usuniecia ewentualnych wad przez Wykonawce robét.

4) Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow.

5) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentow.

6) Dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatéw przygotowanych
przez Wykonawce robot po zakonczeniu robét.

4. Zakres praw i obowigzkdéw inspektoréw nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) i obejmuje
w szczegolnosci:

1) Wszelkie czynnosci okreslone ustawag j.w. i przepisami wykonawczymi do niej
w odniesieniu do wszystkich branz.

2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczacych:
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a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;

b) wykonywania préb Iub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych.

5. Czas pracy oséb $wiadczacych ustuge winien odbywac sie:
- w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od
potrzeb Wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajacego,

- minimalna, taczna liczba pobytéw inspektoréw nadzoru na budowie w ciggu tygodnia 6
godzin,

- Inspektorzy nadzoru branzowi — w czasie prowadzenia robot w swojej branzy,

— przy czym koniecznos$¢ pracy zespotu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w
godzinach innych nadliczbowych nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen w stosunku do Zamawiajacego.
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WZOR UMOWY Zatgcznik nr 2 do specyfikacji

UMOWA NR .....c.ciciievneninienanens

zawarta w dniu ..., w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gming Miejska Swieradow-Zdréj z siedzibg: 59-850 Swieradéw-Zdrdj, ul. 11 Listopada 35,
posiadajgacg numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397, zwang dalej w tresci
umowy ,Zamawiajacym”, ktérg reprezentuje:

Roland Marciniak Burmistrz Miasta Swieradéw-Zdréj,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Swieradéw-zdréj,

a

1110 1=
z siedzibg

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sqdzie ......ccccovvviiiiiiiiiiiiiiiiii i , Wydziat
.............. pod numerem T, PESEL: e aeany
NIP: (e , zwang dalej ‘Wykonawca’, ktérg reprezentuja:

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogtoszonego
w Biuletynie Zamdwien Publicznych w dniu .........cooviinininnnns pod NUMEremM ....covvvevrvninnnnns ,
0 nastepujacej tresci:

g1
1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania:
,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w Swieradowie-Zdroju’”.
2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi;

2) nadzor finansowy, prowadzenie wszelkich spraw zwigzanych z finansowaniem zadania,
prowadzenie petnej sprawozdawczosci oraz rozliczen srodkéw wiasnych zamawiajacego
oraz $rodkéw pozyskanych na realizacje inwestycji przez zamawiajacego, tj. srodkéw
pochodzacych z programu ze $rodkdw, ktérego zadanie bedzie wspoétfinansowane.

3. Zakres robot budowlanych obejmuje m.in.:

1) budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Swieradowie-Zdroju przy ulicach: Krucza,
Kopernika, Nadbrzezna, Chrobrego, Chopina, Kolejowa, Sosnowa, Kreta, Lipowa,

2) budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej (wraz z dwoma nowymi
przepompowniami) w miejscowoéci Swieraddéw-Zdrdj wraz z wigczeniem do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej,

3) budowe sieci wodociggowej wraz ze stacjg podnoszenia cisnienia wody,

4) szczegdtowy zakres robot budowlanych, nad ktérymi bedzie sprawowany nadzor -
zgodnie z dokumentacjg projektowa do niniejszego postepowania, dostepng pod
adresem: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/a,19981,rozbudowa-sieci-kanalizacji-
sanitarnej-i-wodociagowej-w-swieradowie-zdroju.html

5) Zakres nadzorowanych ustug i robét budowlanych obejmuje m.in.:

a) rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w Swieradowie-Zdroju.

b) szczegotowy zakres robét budowlanych, nad ktéorymi bedzie sprawowany nadzér —
zgodnie z dokumentacjq projektowg do niniejszego postepowania, dostepng pod
adresem: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/a,19981,rozbudowa-sieci-kanalizacji-
sanitarnej-i-wodociagowej-w-swieradowie-zdroju.html

c) zaktada sie realizacje ustugi inzyniera kontraktu w trzech zakresach:

— zarzadzanie projektem,
— nadzoér nad realizacjg robdt budowlanych i obejmuje okres od rozpoczecie
— robdt budowlanych do ostatecznego odbioru zadania od Wykonawcy robot,
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- nadzér nad wypetnianiem przez Wykonawce robdét budowlanych obowigzkow
wynikajacych z udzielonej gwarancji i obejmuje okres od ostatecznego odbioru
zadania od Wykonawcy robot do uptywu okresu gwarancji przez co nalezy
rozumie¢ takze usuniecie ostatnich usterek wynikajacych z obowigzujacej
gwarancji.

4. Zakres czynnosci zwigzanych z petnieniem obowigzkow Inzyniera Kontraktu.

1) Zarzadzanie i nadzér nad robotami budowlanymi zgodnie ze specyfikg Programu ze
srodkdéw ktérego przedsiewziecie bedzie wspoifinansowane w tym koordynowanie
czynnosci inspektoréw nadzoru.

2) Przygotowanie planu realizacji zadania (oraz konieczne jego aktualizacje), ktory bedzie
stanowit podstawe do biezacej kontroli realizacji umowy, zgodnie z wytycznymi
Programu ze $rodkéw ktérego przedsiewziecie bedzie wspoitfinansowane.

3) Prowadzenie wszystkich czynnosci oraz przygotowanie wszelkich dokumentow
i informacji zwigzanych z realizacjq zadania, ktérych zazada instytucja finansujaca,
w tym przygotowywanie do instytucji finansujacej sprawozdan okresowych, rocznych
oraz sprawozdania korncowego z realizacji inwestycji.

4) Przekazanie Wykonawcy robdt budowlanych terenu budowy zgodnie z zapisami umowy
na roboty budowlane i obowigzujgcymi przepisami.

5) Prowadzenie wszelkich czynnosci zwigzanych z rozliczaniem uméw z Wykonawcami przy
zatozeniu, ze obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczattowe w tym
sprawdzanie faktur Wykonawcéw oraz dokumentéw =zataczonych do rozliczenia
inwestycji zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane.

6) Nadzor finansowy, prowadzenie wszelkich spraw zwigzanych z finansowaniem zadania
oraz prowadzenie peinej sprawozdawczosci oraz rozliczen sSrodkéw wiasnych
Zamawiajacego oraz Srodkdw pozyskanych na realizacje inwestycji przez
Zamawiajacego, tj. srodkdéw pochodzacych z Programu ze $rodkéw ktdrego zadanie
bedzie wspotfinansowane, a takze przygotowywanie informacji finansowych dla
instytucji kontrolujgcych przedmiotowg inwestycje.

7) Pomoc Wykonawcy robdt budowlanych w uzyskaniu wszelkich formalnych decyzji
administracyjnych, umozliwiajacych zakonczenie realizacji zadania.

8) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Projektami oraz pozwoleniem na budowe i obowigzujagcymi Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej.

9) Organizacja i prowadzenie co najmniej dwa razy w miesigcu, narad koordynacyjnych na
budowie oraz sporzadzanie protokotéw z narad i przekazywanie ich zainteresowanym
Stronom (Zamawiajgcemu, Wykonawcom) w terminie 3 dni po naradzie oraz
uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego. Zapewnienie udziatu
w naradach osoby petnigcej funkcje specjalisty ds. monitorowania i rozliczen
finansowych przynajmniej raz w miesigcu.

10) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robét.

11) Opiniowanie wnioskéw materiatowych Wykonawcy roboét budowlanych w terminie do 7
dni od otrzymania wniosku.

12) Uczestniczenie w cyklicznych naradach koordynacyjnych na budowie oraz uczestnictwo
w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgacego. Celem narad bedzie omawianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

13) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce robot budowlanych przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska.

14) Zapewnienie zgodnosci wykonywanych robét i dostaw z technicznymi i umownymi
wymaganiami w tym sprawdzanie jakosci wykonanych robdt, wbudowanych materiatéw
budowlanych, zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.

15) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
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budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw
oraz urzadzen technicznych.

16) Uczestniczenie w rozwigzywaniu problemoéw i spordw powstatych w trakcie realizacji
robot.

17) Przeprowadzenie i dokonanie czynnosci odbioréw czesciowych i koncowego robot
budowlanych we wspoétpracy z komisjg zmawiajacego powotang do odbioru przedmiotu
umowy zawartej przez Zamawiajgcego w Wykonawcg robét budowlanych.

18) Nadzér nad czynnosciami probnej eksploatacii.

19) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robdt zgodnie z zawartg
umowg, a koniecznych do odbioru kohcowego oraz przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

20) Sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji powstajacej w trakcie realizacji robdt oraz
dokumentacji powykonawczej pod katem ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym i pozostatymi dokumentami kontraktowymi, przepisami prawa (w tym
prawa zamoéwien publicznych) i zasadami wiedzy technicznej, normami, mozliwoscig
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane) oraz planowanym
przeznaczeniem obiektu zapewniajacym jego ekonomiczne, funkcjonalne i bezusterkowe
uzytkowanie.

21) Szczegdtowe zapoznanie sie z dokumentacjg przetargowg udostepniong Wykonawcom
na etapie przetargu na wykonanie roboty budowlanej, ofertg przetargowa Wykonawcy
robét oraz warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg robot.

22) Kontrola i aprobata dokumentow rozliczeniowych Wykonawcy robot budowlanych oraz
wspotpraca w tym zakresie z Zamawiajacym.

23) Nadzér nad terminowoscig realizacji prac, w szczegdlnosci w zakresie dotrzymania
terminu zakonczenia prac i uzyskania przez Wykonawce robot wszystkich dokumentéw
koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy.

24) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatdw i urzadzen, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru
jest zobowigzany do zapewnienia - Wszyscy inspektorzy nadzoru muszg obowigzkowo
przebywa¢ na budowie tgcznie 6 godzin tygodniowo. Kazdy pobyt inspektora na
budowie musi by¢ potwierdzony wpisem inspektora nadzoru w ,Dzienniku pobytéw
inspektora nadzoru na budowie”, ktéorego wzdér opracuje Inzynier Kontraktu,
zawierajacym doktadng godzine przybycia inspektora na budowe i opuszczenia budowy.

25) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do cotygodniowego sporzadzania dokumentacji
fotograficznej postepu robdt, przesytajac co tydzien reprezentatywnag ilo$¢ 4 - 6 zdjec
poczty elektroniczng na adres: .cocooeeevveecveennenn . Obowigzkiem inspektora nadzoru jest
rowniez sporzadzanie dokumentacji fotograficznej robdt =zanikajacych. Petna
dokumentacja fotograficzna przekazywana bedzie Zamawiajgcemu na ptytach CD
sukcesywnie wraz z raportami, o ktérych mowa w ust 3.3. Pkt 17.

26) Petna dyspozycyjnos¢ - niezwtoczne stawianie sie na uzasadnione wezwanie
telefoniczne lub inne Wykonawcy roboét, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, lub
telefoniczne i inne wezwanie Zamawiajgcego.

27) Opiniowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét przedstawionego przez
wykonawce robdt oraz opiniowanie zmiany harmonogramu.

28) Kontrola przestrzegania harmonogramu ramowego realizacji inwestycji. Nadzoér nad
aktualizacjami harmonogramu rzeczowo-finansowego.

29) Zgtaszanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktécen zwigzanych
z realizacjg prac, w tym réwniez informacji o wszelkich opdznieniach w realizacji
harmonogramu, z okresleniem ich przyczyn.

30) Udziat na wezwanie Zamawiajgcego w spotkaniach dotyczacych nagtych awarii lub
ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udziat w pracach komisji odbioru
pogwarancyjnego.

31) Wnioskowanie o egzekwowanie od Projektantéw i Wykonawcéw robdét budowlanych
naleznych odszkodowan i kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych.

32) Opiniowanie Zamawiajacemu podwykonawcéw zgtaszanych przez Wykonawce robédt
wraz ze sprawdzeniem przedstawionych dokumentéw.
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33) Weryfikacja poprawnosci przygotowania faktur przez Wykonawce robdét (pod katem
merytorycznym i formalnym) wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiajacego
(w tym sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci zatgaczanych os$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow).

34) Doradzanie Zamawiajagcemu w zakresie wszelkich roszczen i sporéw z Wykonawcg
robot, w tym takze w razie zajscia przestanek do odpowiedzialnosci solidarnej.

35) Sprawdzanie czy wykonawca lub podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wszelkie czynnosci (np.
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie), ktorych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, niezbedne do realizacji robot budowlanych, przez caty okres wykonywania tych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia. Raport zawierajgcy sposob wywigzywania
sie Wykonawcy robdét budowlanych z ww. obowigzku, Inspektor nadzoru przedktadat
bedzie nie rzadziej niz raz na kwartat.

36) Dojazd na budowe we wiasnym zakresie.

. Inne czynnosci:

1) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej dodatkowo - weryfikacji wynikow pomiarow i
raportéw z badan branzy elektrycznej oraz w razie potrzeby dokonywania pomiarow i
sprawdzen elektrycznych.

2) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robodt zasad bezpieczenstwa pracy.

3) Scista wspotpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru
autorskiego i uzyskiwanie od Projektantdw zgody na zmiany w zakresie projektu
budowlanego.

4) Whnioskowanie do Zamawiajacego o przyjazd Projektantéw na teren budowy w ramach
nadzoru autorskiego.

5) W razie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych dziatajac scisle w
porozumieniu z Zamawiajacym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajacego i nadzoru autorskiego protokotu koniecznosci, podajac uzasadnienie
spetnienia przestanek art. 144 ust. 1 Pzp, koszt tych robét i wystgpienie z wnioskiem do
Zamawiajgcego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miare potrzeby, dla tych
robot niezbednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

6) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamowien
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutkéw: (koszt i czas).

7) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

8) State nadzorowanie badan materiatéw i robét wykonywanych przez Wykonawce robét.

9) Zlecenie Wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materiatéw Iub robot
budzacych watpliwosci ci do ich jakosci.

10) Zalecanie sporzadzenia wszelkich zmian rysunkoéw i specyfikacji, ktore mogg okazad sie
konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

11) Weryfikowanie rysunkéw powykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce.

12) Dokonywanie odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz ich
udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokotéw.

13) Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztéw umowy.

14) Przedstawienie Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek wszelkich
nieprzewidzianych robdt.

15) Sprawdzanie wykonanych robét i powiadamiania Wykonawcy roboét o wykrytych wadach
oraz okreslanie zakresu robot niezbednych do wykonania celem usuniecia wad wraz
z podaniem terminu ich wykonania, a nastepnie dokonania odbioru wykonanych robot
usuwajacych wady w ciggu 7 dni od usuniecia wad.

16) Sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot przed wystawieniem faktur
przez Wykonawce robot.

17) Sktadanie Zamawiajagcemu raportow miesiecznych z dziatalnoéci obejmujacej
prowadzenie nadzoru robot oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacja zdjeciowq
w okresach miesiecznych, przy czym raport miesieczny winien by¢ ztozony w ciggu 5 dni
roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego i powinien zawierac:

— opis postepu robét w stosunku do przyjetego harmonogramu,

— naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem,
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— plan robot i finansowania na kolejne miesigce,

— opis powstatych problemodw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

— fotografie dokumentujgce postep robat,

— wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

— wykaz roszczen wykonawcy robét i etap ich rozpatrzenia.

18) Po zakonczeniu i rozliczeniu zadania przekazanie Zamawiajgcemu raportu koncowego.

19) Identyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robot i stron trzecich oraz informowanie o tym
Zamawiajacego z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom.

20) Powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy.

21) Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy robodt i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do
nich Zamawiajacemu.

22) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i ustugi w przypadku ich wypowiedzenia.

23) W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sgdowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
robot dotyczacy realizacji umowy, wsparcie Zamawiajgcego poprzez przedstawienie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego
stanowiska Wykonawcy robét co do przedmiotu sporu.

24) Udziat w przygotowaniu raportow i sprawozdan wymaganych od Zamawiajacego przez
instytucje nadrzedne i kontrolne.

25) Kontrolowanie jakosci oraz zgodnosci materiatdw budowlanych, instalacyjnych
i urzadzen z zatozonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

26) Udziat w obowigzkowej kontroli przeprowadzanej przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego przed wydaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

27) Uczestnictwo w obowigzkowych kontrolach obiektu zwigzanych z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

28) Obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robot w razie zejscia Wykonawcy robdt z
placu budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartosci
robét w zakresie niezbednym do rozliczenia umowy z Wykonawcg robét. Przygotowanie
stosownych dokumentow niezbednych dla rozliczenia Wykonawcy robdt z
uwzglednieniem zasadnych roszczen stron trzecich (w tym podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdéw). W szczegdlnosci w takim wypadku Inspektor:

a) odbierze od Wykonawcy robét plac budowy i dokona petnej inwentaryzacji robét, wraz z
przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do prawidtowosci wykonanych robot
budowlanych,

b) przygotuje plan zabezpieczenia placu budowy oraz przeprowadzi jego zabezpieczenie,

c) przygotuje wszystkie dokumenty niezbedne do ubezpieczenia budowy,

d) dokona rozliczenia wykonanych robdét, w szczegdlnosci oszacowania wartosci juz
wykonanych oraz oceny ich wadliwosci,

e) opracowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia zamdwienia na dokonczenie
Inwestycji przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami ustawy Prawo zamowien
publicznych.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robodt, do zadan inspektora nadzoru bedzie
nalezato:

1) Dokonanie przegladu stanu wykonanego obiektu budowlanego (na zgtoszenie
Zamawiajacego) na miesigc przed uptywem gwarancji terminu rekojmi i gwarancji.

2) Nadzoér nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa W niniejszej umowie.

3) Oswiadczenie usuniecia ewentualnych wad przez Wykonawce robot.

4) Wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow.

5) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentow.

6) Dostarczenie Zamawiajagcemu wszelkich raportéow, akt, certyfikatdw przygotowanych
przez Wykonawce robot po zakonczeniu robét.
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7. Zakres praw i obowigzkdéw inspektoréw nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) i
obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wszelkie czynnosci okresSlone ustawg j.w. i przepisami wykonawczymi do niej
w odniesieniu do wszystkich branz.

2) Wydawanie kierownikowi budowy Ilub kierownikowi robdt polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych:

a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;

b) wykonywania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz urzadzen technicznych.

8. Czas pracy o0séb Swiadczacych ustuge winien odbywac sie:

- w takich odstepach czasu, aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od
potrzeb Wykonawcy robdét budowlanych i Zamawiajacego,

- minimalna, taczna liczba pobytéw inspektoréw nadzoru na budowie w ciggu tygodnia 6
godzin,

- Inspektorzy nadzoru branzowi — w czasie prowadzenia robot w swojej branzy,

- przy czym konieczno$¢ pracy zespotu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w
godzinach innych nadliczbowych nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

§2
. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do
nadzorowania robdt w n/w specjalnosciach oraz w jego imieniu n/w funkcje petni¢ beda:
a) KIEROWNIK ZESPOLU (KOORDYNATOR INSPEKTOROW NADZORU INWESTORSKIEGO):
Imie i nazwisko: ...
b) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
Imie i nazwisko: ..o
Uprawnienia w specjalnosci: mstalachneJ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych gazowych, wodoaagowych i kanalizacyjnych.
N T VT o) = 1 g 1= o
c) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Imie i Nazwisko: .....cocoiiiiiiiiiee s
Uprawnienia w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr uprawnien: ......ccccoeeevveeeenennnn
d) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Imie i Nazwisko: .....cocoiiiiiiiiiee s
Uprawnienia w specjalnosci: inzynieryjno-drogowej.
Nr uprawnien: ........cocceeevrvenane.
ktorzy posiadajq uprawnienia do klerowanla kontrolowania i nadzorowania buddéw i robét w
zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamoéwienia.
. Istnieje  mozliwo$¢ dokonania zmiany o0so0b wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu oraz pozostatych o0sob przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego.
. Inzynier Kontraktu z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy;
c) jezeli zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Inzyniera Kontraktu (np. rezygnacji, itp.).
. W przypadku zmiany osdb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powotane do petnienia w/w obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone dla danej
funkcji.
. Zamawiajacy moze zazadac od Inzynier Kontraktu zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow
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wynikajacych z umowy. Inzynier Kontraktu obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajqcego.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, ktéorego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego, w wysokosci:

netto: ......................... z,
stownie ztotych: ..., iy
w tym podatek VAT w wysokosSci 23%, tj.: .ccceeveeeeeceeee e zt,
stownie ztotych: ... .
brutto: ....ciciiireir z,
stownie ZtotyCh: ..o

2. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec
zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 ustawy Prawo zamédwien publicznych,
czyli w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2207), zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne - jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania przez Inzyniera
Kontraktu przedmiotu niniejszej umowy.

1) Do faktur wystawianych po wejsciu w zycie zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie
nowa stawka;
2) W razie zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2207);

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);

Inzynier Kontraktu bedzie musiat wykazaé, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty

wykonania przedmiotu zaméwienia. W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie

przepisdow dokonujacych tych zmian musi przedtozy¢é Zamawiajagcemu dowody (dokumenty)
okreslajace wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace i wykonujacych
przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia te byly na minimalnym poziomie, to koszty ustugi
mogg wzrosna¢ o réznice pomiedzy kwota minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu,

a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to

wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia za

realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

g§4

1. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie na podstawie faktur
czesciowych i faktury koricowej, okreslajacych odpowiednio warto$¢ wykonanej w danym
czasie ustugi. Wartosc¢ tych faktur bedzie proporcjonalna do wartosci wykonanych w danym
czasie robét budowlanych, dostaw przez Wykonawcow inwestycji.

2. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

3. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu zostanie dokonane po koncowym
odbiorze wykonanej inwestycji oraz po catkowitym rozliczeniu inwestycji z Wykonawca
robét, w oparciu o fakture koncowa wystawiong przez Inzyniera Kontraktu za wykonane
ustugi.
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4. Faktura koricowa za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nie moze by¢ nizsza niz 15% ceny
ryczattowej okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedq ptatne przelewem na konto wskazane
przez Inzynier Kontraktu na fakturze o Nr ...

6. Zmiana numeru konta nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, lecz pisemnego
powiadomienia o tym Zamawiajacego i staje sie skuteczna z chwilg otrzymania przez
Zamawiajacego pisma dotyczacego tej zmiany.

§5
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdwienia: w dniu nastepnym po zawarciu umowy;

b) zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi: do dnia 15.08.2022 r. (jeden
miesigc po koncowym odbiorze wykonanego zadania i catkowitym rozliczeniu zadania
z wykonawcg robot)

c) realizacji przedmiotu zamoéwienia: do uptywu terminu rekojmi i gwarancji
nadzorowanych robét budowlanych.

§6

1. Inzynier Kontraktu petnigc swoje czynnosci dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. W
ramach tych czynnosci Inzynier Kontraktu nie moze podpisywa¢ umoéw i zacigga¢ zadnych
zobowigzan finansowych wobec uczestnikow procesu inwestycyjnego realizujgcych zadanie.

2. Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg
umowag, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

3. Naprawianie szkody obejmuje wytacznie straty, ktére poszkodowany ponidst.

§7
1. Strony ustalaja, ze do obowigzkédw Zamawiajacego nalezy:

a) zaptata faktur dla Wykonawcéw inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inzyniera Kontraktu z Wykonawcg robét budowlanych i ewentualnych dostaw; Inzyniera
Kontraktu w terminach wynikajacych z umowy;

b) udziat w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania
robot budowlanych w przypadkach odstgpienia od umow o wykonanie robét;

C) zaptata wynagrodzenia za petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu;

2. Pokrycie kosztow:

a) postepowania sadowego, ktérego podstawowym celem byta obrona interesow
Zamawiajacego, za$ wszczecie postepowania byto uzgodnione z Zamawiajacym i nie
wynikato z winy Inzyniera Kontraktu;

b) ewentualnych zmian lub aktualizacji projektu uzasadnionych obowigzujacymi przepisami
lub w innych wypadkach uzgodnionych z Zamawiajacym;

c) innych niezbednych kosztéw uzgodnionych z Zamawiajacym na pismie przed podjeciem
decyzji o ich poniesieniu.

§8

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi, podlegajg obowigzkowi
przedktadania zamawiajgcemu, bez wzgledu na przedmiot i wartos¢ tych ustug, w terminie
30 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg wraz z wskazaniem danych identyfikujacych
podwykonawce/podwykonawcéow.

2. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowag zawartg z Inzynierem
Kontraktu. Odmienne postanowienia sq niewazne.

3. Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw w takim samym stopniu jak to by byty jego witasne.

§9
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczacych
realizowanej inwestycji.
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2. Jezeli Zamawiajacy zgtosi w tej materii do Inzyniera Kontraktu uwagi lub zastrzezenia, na
Inzynierze Kontraktu bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajgqcego niezwiocznie o
zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

§ 10
Jezeli w toku realizacji procesu budowlanego nastgpi przerwa w jego realizacji z przyczyn
niezaleznych od Inzynier Kontraktu, przystuguje mu wynagrodzenie za rozpoczety etap lub
czes$¢ zadania w czesci proporcjonalnej do ich wartosci.

§ 11

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia w nastepujacych okolicznosciach:

a) jezeli Inzynier Kontraktu nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

b) jezeli Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkdw;

c) w razie postawienia firmy Inzyniera Kontraktu w stan likwidacji;

d) w razie wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ustawy Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

g§12
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu:
1. kare umowng w wysokosci 100 zt - za kazdg opuszczong lub nieudokumentowang godzine
pobytu na budowie - w stosunku do liczby godzin zadeklarowanej w ofercie przetargowej;
2. zryczattowang kare umowng w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia brutto za petnienie
funkcji Inzyniera Kontraktu - w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn zaleznych od Inzyniera Kontraktu.

§13

1. Przez caty okres trwania umowy, Inzynier Kontraktu musi by¢ ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia.

2. Inzynier Kontraktu przed podpisaniem umowy przedfozy Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem przez Inzyniera Kontraktu kserokopie optaconej polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Inzynier Kontraktu jest
ubezpieczony.

3. Inzynier Kontraktu ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajgacego, ze Inzynier Kontraktu jest ubezpieczony,
przedtozy¢ Zamawiajagcemu kserokopie polisy a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Inzynier Kontraktu jest ubezpieczony, potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych.

4. W przypadku nieodnowienia przez Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji umowy polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Inzynier Kontraktu jest
ubezpieczony, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Inzyniera Kontraktu
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia Inzynier Kontraktu. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Inzyniera
Kontraktu.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu  realizacji przedmiotu zamodwienia Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Inzynier Kontraktu jest ubezpieczony, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.
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§ 14
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy
charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogqg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 15
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Inzyniera Kontraktu, z ktérych tresci bedzie
wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy
Miejskiej Swieradow-zdréj.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).

§17
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Inzyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJACY: INZYNIER KONTRAKTU:
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Zatgcznik nr 3 do SWZ
Nazwa firmy (Wykonawcy): ...cooviiiiiiiiiiiiiieiieeas

NIP: o

adres e-mail wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY

Nawigzujac do ogtoszenia o postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji tresci ztozonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
na Petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociagowej w Swieradowie-Zdroju”

1. Oferujemy wykonanie calego zakresu przedmiotu zamoéwienia, na nastepujacych

zasadach:

cena ryCzattowa NEtEO: i e zt
SHOWNIE ZEOtY O o e
podatek VAT W WYSOKOSCE 23 0/0: ...ouvuiiriiiiitiii it e et e e e e ae e te e e eaeaeaeaaanas zt
SHOWNIE ZEOtY O o e
cena ryczaltowa brutto: ... zt
SHOWNIE ZEOtY O o e

2. Oswiadczamy, ze inspektorzy nadzoru beda obowiazkowo przebywali na budowie
CO NAJMNIEJ vevvervnrrnnnas godzin tygodniowo.

3. Termin wykonania zamoéwienia oraz warunki ptatnosci - zgodne z zapisami

przedstawionymi w SWZ.

4.* Powolujemy sie na zasoby ponizszych podmiotow na zasadach okreslonych
wart. 118 wust. 1 wustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w punkcie:
a*) 18 SWz:
nazwa (firma) podmiotu udostepniajacego zasoby: ......ccvvvviiiiiiiiiiii e
W zataczeniu sktadamy zobowigzania tych podmiotéw spetniajace wymagania zawarte
w punkcie 10.4) SWZ.
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* Nie powotujemy sie na zasoby podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 118

ust. 1 ustawy Pzp, a wiec osobiscie spetniamy warunki okreslone w punkcie 18.1.

* niepotrzebne skresli¢

5. Zakres ustugi przewidzianej do wykonania jest zgodny z zakresem okreslonym w

Szczegbtowym opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatacznik nr 1 do SWZ.

. Przekazujemy w zatgczeniu stosowne oswiadczenia potwierdzajgce spetnianie warunkdéw

udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9i 10
ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ) sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowiacym
zalacznik nr 4 do SW2Z oraz podpisane odpowiednio przez: wykonawce
skladajacego oferte, kazdego ze wspoélnikow konsorcjum skiadajacego oferte
wspolna*, kazdego ze wspolnikéw spotki cywilnej*.

* niepotrzebne skresli¢

. O$wiadczamy, ze zapoznalismy sie z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobylismy

konieczne informacje potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia (w tym zapoznali$my
sie z dokumentacjg opisujacq przedmiot zamowienia i warunkami jego wykonania).

Zobowigzujemy sie dotrzymac w umowie wszystkich warunkéw okreslonych w SWZ.

8. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w SWZ.

9. Oswiadczamy, ze zawarty w SW2Z projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany

10.

i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.
Zgodnie art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, informujemy, ze:
* zami’erzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
zamoOwienia:
a) Wykonanie CZeSCI  dOLYCZACE]  +ivviriiriiertrteie it ittt entreraerasenernerasnereraereens
LI =P
A= 1= b4 1 o = N
Wartos$¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy Wynosi: ...........e....
zt lub stanowi .........cvevvneneen % wartosci catego zamowienia.
b) wykonanie czeSCi  dOLYCZACE]  +iviiviiiiiiiiii it
1L =P
Z SIEAZIDG W e s
Wartos$¢ brutto czesci zamoéwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................
zt lub stanowi ........ccovuenenn. % wartosci catego zamdwienia.
* nie ,za!mi_erzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci
zamoéwienia.

* niepotrzebne skresli¢
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11. Oswiadczamy, ze jesteSmy mikroprzedsiebiorstwem*, matym przedsiebiorstwem*, Srednim

12.

13.

przedsiebiorstwem*,

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdérego roczny

obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min euro.

Male przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny

obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min euro.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- lub matym przedsiebiorstwem
i ktére zatrudnia mniej niz 250 oso6b i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna

suma bilansowa nie przekracza 43 miln euro.

Pojecia zaczerpniete z zalecen Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiebiorstw
oraz matych i srednich przedsiebiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

* niepotrzebne skresli¢

W przypadku skiladania oferty wspoélnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) lub przez spoétke cywilng, kazdy ze wspdlnikdw konsorcjum lub spotki

cywilnej musi ztozy¢ w/w oswiadczenie.
Oswiadczamy, ze:
* nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej.

* nalezymy do grupy kapitatowej i po udostepnieniu przez Zamawiajacego informacji
z otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu, ztozymy o$wiadczenie w zakresie art. 108

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

- braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéow (Dz. U. z 2020 ., poz. 1076

ze zm.), z innym Wykonawcg, ktory ztozyt odrebng oferte albo

- o0 przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego

wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej.
* niepotrzebne skresli¢

W przypadku skladania oferty wspélnej przez kilku przedsiebiorcow (tzw.
konsorcjum) lub przez spoétke cywilna, kazdy ze wspdlnikow konsorcjum lub spofki
cywilnej musi ztozy¢ w/w os$wiadczenie.

Oswiadczamy, ze jesteSmy/nie jestesmy* czynnym podatnikiem w podatku
od towaréow i ustug VAT, prowadzac dziatalno$¢ gospodarcza postugujemy sie

numerem identyfikacji podatkowej NIP.................................

* Niepotrzebne skresli¢
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W przypadku skiladania oferty wspélnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) lub przez spoétke cywilng, kazdy ze wspdlnikdw konsorcjum lub spotki

cywilnej musi ztozy¢ ww. oswiadczenie.

14. Oswiadczamy, Zze rachunek bankoOWy NF: ....cccccicvciiiriiiiierrssssssssssssasasasasasass

15.

16.

jest wilasciwy do uregulowania naleznos$ci wynikajacej z przedmiotowego
przetargu, stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez nas
dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym
mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug. Rachunek jest zgloszony dO ......cccciicriiiicriirs s s s s s s ssasansnnnas
(prosze  wskaza¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT.

Podajemy adres strony internetowej, na ktérej sa dostepne w formie elektronicznej: odpis

z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej:

W przypadku skiladania oferty wspdlnej przez kilku przedsiebiorcow

(tzw. konsorcjum) lub przez spoétke cywilng, kazdy ze wspolnikdw konsorcjum lub spoiki

cywilnej musi podaé¢ ww. adres.

Oswiadczamy, ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO wobec o0séb fizycznych, od ktdérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu. * *

RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,
tresci o$wiadczenia wykonawca nie skiada — nalezy usungé tres¢ oswiadczenia poprzez jego wykreslenie.

Podpisy 0s6b uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do specyfikacji

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miejska Swieradow-2drdj,
ul. 11 Listopada 35,

59 - 850 Swieradéw-Zdroj

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (WyKonawcey): ..ooviiiiiiiiiiiicc i e

Imie i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OSWIADCZENIE SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1
USTAWY Z DNIA 11 WRZESNIA 2019 R. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
(DALEJ: USTAWA PZP)

DOTYCZACE:

I. SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, o ktérych mowa w punkcie 18 SWZ
oraz

II. PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp
(punkt 13.2. SW2)

wypeinione i podpisane odpowiednio przez:

a) Wykonawce* albo;

b) kazdego ze wspdlnikédw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspodlnej)* albo;
c) kazdego ze wspodlnikdéw spotki cywilnej* albo;

* niepotrzebne skresli¢

potrzeby postepowania o] udzielenie zamoéwienia publicznego pn.

(nazwa postepowania) prowadzonego przez Gmine Miejska Swieraddw-Zdrdj, oéwiadczam, co
nastepuje:

I.

I1.1.

I1.2.

I1.3.

Spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w
punktach 18 SWZ.

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy
Pzp w zakresie okolicznosci, ktore Zamawiajacy wskazal w ogtoszeniu
0 zamoOwieniu oraz w punkcie 13.2. SWZ, czyli art. 109 ust. 1 punkty 5-10
ustawy Pzp.

Zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé¢ majgcg zastosowanie podstawe
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wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt
2-5i 7-10 ustawy Pzp w zakresie okolicznosci, ktore Zamawiajacy wskazat w ogtoszeniu
0 zamowieniu oraz w punkcie 13.2. SWZ).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki NAPraWCZE: ......ocoeeeeieveeeeeeeeeee e e

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach
sq aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peilna $wiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

podpis osoby (0séb) upowaznionej do

sktadania oSwiadczer woli w imieniu odpowiednio:
a) Wykonawcy;

b) kazdego ze wspdlnikéw konsorcjum;

c) kazdego ze wspdlnikow spotki cywilnej;

¢) podmiotéw, na zasoby ktdrych powotuje sie Wykonawca w celu spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu

(miejsce i data ztoZzenia o$wiadczenia)
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Zatgcznik nr 5 do specyfikacji

WYKAZ 0SOB, KTC')RYM; DYSPONUJE WYKONAWCA, I KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 18 SWZ

WYKONAWECA ....oeiciiiiieee e
Imie i nazwisko osoby,
ktora bedzie petni¢ funkcje inspektora
nadzoru dla wykonania robét budowlanych Kwalifikacje zawodowe,
wraz z informacja o podstawie do numer uprawnien

Rodzaj specjalnosci dysponowania osoba* (nalezy wpisac budowlanych wraz z ich
podstawe dysponowania osobg, np.: umowa o szczego6towym zakresem,

prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto, data wydania uprawnien.

zobowiazanie innych podmiotéw do
oddania osoby do dyspozycji wykonawcy)

inspektor nadzoru robot
sanitarnych, posiadajacy
uprawnienia do
nadzorowania robot
budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

inspektor nadzoru robét
elektrycznych posiadajacy
uprawnienia do
nadzorowania robot
budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Inspektor nadzoru w
specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej

Imie i nazwisko osoby, ktéra bedzie petnic¢ funkcje wraz z informacjg o
podstawie do dysponowania osobg* (nalezy wpisa¢ podstawe
dysponowania osobg, np.: umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o
dzieto, zobowigzanie innych podmiotéw do oddania osoby do dyspozycji
wykonawcy

Kierownik zespotu
(koordynator inspektoréw
nadzoru inwestorskiego)

Podpisy 0sob uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy
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