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Swieradéw-zdréj, dnia 02.10.2020r.
Uczestnicy postepowania

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 2

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r.,
poz. 1843 ze zm.) zawiadamia sie, ze w dniach 01.10.2020r., wptynety pytania do Zamawiajacego
dotyczace zamowienia publicznego na zadanie pn.: ~Rozbudowa sieci wodociqgowej oraz budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Dgbrowskiego w Swieradowie-Zdroju” o tresci :

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie objetym robotami i analizie dokumentacji przetargowej

stwierdzamy, co nastepuje:

1. Kanalizacja sanitarna na odcinku miedzy ul. Le$ng a ul. Dgbrowskiego przebiega przez teren
zalesiony (dz. nr 20/1). Aby wykona¢ zaprojektowang kanalizacje sanitarng nalezy dokonacd
wycinki drzew. Dokumentacja przetargowa nie zawiera zadnych zapiséw w tym zakresie, ani w
kwestii kosztowej (przedmiar robot) ani w kwestii formalnej (decyzje zezwalajace na wycinke).

2. Przebieg kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej koliduje z prowadzong budowa wiezy
widokowej, szczegdlnie dz. nr 10 i 11. Aby unikna¢ kolizji nalezy dokona¢ zmian w projekcie sieci.

3. Rzeczywisty przebieg ulicy Jarostawa Dabrowskiego rézni sie od pokazanego w Projekcie
Zagospodarowania Terenu umieszczonego dokumentacji przetargowej.

Dostosowanie przebiegu sieci do rzeczywistego przebiegu przedmiotowej drogi wymaga zmian w

projekcie sieci.

Majac na uwadze powyzsze prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawcy:

1. Czy Zamawiajacy przeprowadzi proces zmian w projekcie budowlanym sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej wraz uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i ewentualng zmiang
pozwolenia na budowe ?

2. Czy Zamawiajacy uzyska zezwolenie na wycinke drzew i pokryje koszty tej wycinki ?

Odpowiedz:
Ad. 1) Roboty budowlane zwigzane z budowgq sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej maja,

Ad.

by¢ realizowane wedtug trasy sieci wskazanej w zatwierdzonym projekcie budowlanym. w
przypadku koniecznosci zmiany przebiegu trasy w ramach nieruchomosci wymienionych w
pozwoleniu na budowe, po wczesniejszym uzgodnieniu zasadnosci z Inwestorem, Inspektorem
Nadzoru i Projektantem, przedmiotowe przesuniecie budowanej infrastruktury, zostanie uznane jako
zmiana nieistotna, niewymagajaca procedury zmiany pozwolenia na budowe. Przed podjeciem
jakichkolwiek dziatan w tym temacie niezbedne jest wczedniejsze geodezyjne wytyczenie
projektowanych tras.

2) Na czesci planowanego przebiegu trasy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
wystepujg samosiewy drzew lisciastych i iglastych (do 50 cm w obwodzie). Zostang one usuniete
przez Zamawiajgcego do czasu przekazania wytonionemu w przetargu Wykonawcy placu budowy. Po
wytyczeniu przebiegu sieci, w przypadku kolizji planowanych sieci z drzewami, Zamawiajacy
podejmie decyzje o sposobie ich usunigcia, biorgc na siebie przeprowadzenie catej procedury
administracyjnej oraz kosztéw usuniecia kolidujacych drzew.

W pozostatym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia pozostaje bez zmian.

Wykonawcy sporzadzajac oferte zobowigzani sg do uwzglednienia powyzszych zmian.
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