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ROZDZIAŁ I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

„Rozbudowa sieci kanalizacji  sanitarnej i  sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-
Zdroju” jest zadaniem, które będzie realizowane przy współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej -
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). 

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie ul.
Strażacka,  Modrzewiowa,  Spokojna,  Łowiecka,  Górzysta,  Szkolna,  Główna,  Sanatoryjna na Osiedlu
Czerniawa w Świeradowie –Zdroju zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:

 Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, ze zmianami),

 Ustawą  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2017 poz. 328) – zwana dalej ustawą zaopatrzeniową,

 Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2014  r.  w  sprawie  warunków
technicznych jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 z dnia 16
grudnia 2014 r. poz. 1800),
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 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 2016 poz. 124 ze zmianami),

 Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  1  października
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437),

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 620 z
póżn. zmianami),

 Rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 7  czerwca 2010 r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719),

 Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 r. nr
124 poz. 1030).

Przedmiot  zamówienia,  opisywany  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-użytkowym,  będzie
realizowany zgodnie  z  warunkami  kontraktowymi  zawartymi  w umowie pomiędzy  zamawiającym i
wykonawcą na wykonanie robót i usług.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie
osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju, w wyniku czego nastąpi:

- poprawa zaopatrzenia w wodę budynków przyległych do wodociągowanych ulic,

- poprawa  jakości  środowiska  przyrodniczego  dzięki  uporządkowaniu  gospodarki  ściekami
bytowymi,

- wdrożenie  prawa  wspólnotowego  w  zakresie  infrastruktury  ochrony  środowiska  celem
zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu,

- przyczynienie się do realizacji celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, które
sprowadzają się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców, a - co jest z
tym bezpośrednio związane - do wzrostu konkurencyjności gospodarczej kraju.

1.1. Zakres robót budowlanych (wraz z projektowaniem)

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

 opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej niezbędnej dla wykonania Robót, 

 uzyskanie  wymaganych prawem decyzji,  uzgodnień i  opinii  dla  dokumentacji  (łącznie z
zatwierdzeniem  projektu  i  uzyskaniem  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę)  w  imieniu
Zamawiającego,

 wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące
Kontrakt,  w tym odtworzenie  istniejących dróg i  przywrócenie  terenu do stanu sprzed
rozpoczęcia Kontraktu (lub w innym ustalonym w PFU zakresie),

 wykonanie prób końcowych obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu,

 uzyskanie zezwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane),
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 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego zadania. Nadzór będzie
obejmować cały  zakres  branżowy zadania  inwestycyjnego i  będzie  pełniony przez  cały
okres realizacyjny aż do zakończenia okresu gwarancyjnego. 

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odejściami do
granic  działek  leżących  w  obszarze  objętym  przedsięwzięciem.  Przedsięwzięcie  obejmuje  cztery
zadania obejmujące wydzielone ulice Osiedla Czerniawa w Świeradowie - Zdroju:

1) Zadanie 1 - ul. Strażacka (sieć wodociągowa i kanalizacyjna),
2) Zadanie 2 - ul. Spokojna, Modrzewiowa, Łowiecka (sieć wodociągowa i kanalizacyjna),

3) Zadanie 3 - ul. Górzysta (sieć wodociągowa i kanalizacyjna),
4) Zadanie 4 - ul. Szkolna, Sanatoryjna i Główna (sieć kanalizacyjna).

Przewiduje  się,  że  roboty  będą  w  większości  wykonywane  w  pasach  istniejących  dróg  oraz  na
działkach należących do podmiotów publicznych; tylko w wyjątkowych wypadkach obiekty mogą być
lokalizowane na działkach nie należących do podmiotów publicznych. Zamawiający wymaga, aby w
przypadku lokalizacji sieci w jezdniach odtworzyć drogi niezależnie od istniejącej nawierzchni na całej
szerokości jako nawierzchnie bitumiczne. 

Dla przedmiotowego obszaru zostały sporządzone następujące dokumenty:

 Koncepcja techniczno – lokalizacyjna projektowanej infrastruktury z roku 2016 [1],
 Projekt budowalny kanalizacji sanitarnej Osiedla Czerniawa – Świeradów-Zdrój z roku 2005

[2].

Dla  przedsięwzięcia  została  wydana decyzja  Nr 5/2011 określająca  środowiskowe uwarunkowania
realizacji  przedsięwzięcia.  Decyzja  ta  straciła  ważność,  stąd  Wykonawca  winien  przewidzieć
konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej dla całego przedsięwzięcia.

Orientacyjny schemat lokalizacyjny projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych określający
jednocześnie przewidziany w Kontrakcie zakres włączeń odbiorców usług (budynków) przedstawiono
na planach sytuacyjno – wysokościowych w części informacyjnej – Zał. 1 - 3. 

Uwaga: Treść ww. dokumentów nie rozstrzyga rzeczywistej planowanej do wykonania ilości robót,
jej wartości ryczałtowej oraz ryczałtowej wartości elementów z Wykazu Cen. Nie może stanowić
również  podstawy  do  jakichkolwiek  ewentualnych  przyszłych  roszczeń  w  stosunku  do
Zamawiającego.  Wykonawca  na  potrzeby  sporządzenia  swojej  oferty  na  wykonanie
przedsięwzięcia, we własnym zakresie i na własne ryzyko ustali przewidzianą do wykonania ilość
robót i ich wartość ryczałtową.

W celach  podglądowych  (orientacyjnych)  informuje  się,  że  na  podstawie  koncepcji  oraz  obliczeń
hydraulicznych,  ogólny  zakres  robót  w  zakresie  objętym  kontraktem  przewiduje  wykonanie  sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej o zakresie, długościach i średnicach podanych w tabeli poniżej.
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Tab. 1. Szacunkowy zakres robót w odniesieniu do sieci i głównych obiektów

Lokalizacja Średnica/obiekt
Długość/Ilość, 

[m/kpl.]
ul. Strażacka

Sieć wodociągowa 160 811
 65
32 58

Pompownia strefowa wody 1
Sieć kanalizacyjna 200 

 110
ul. Modrzewiowa, Spokojna, Łowiecka

Sieć wodociągowa 160 431
 222
32 8

Pompownia strefowa wody 1
Sieć kanalizacyjna 200 

 139
ul. Górzysta

Sieć wodociągowa 110 736
32 26

Pompownia strefowa wody 1
Sieć kanalizacyjna 200 

 152
ul. Szkolna, Główna i Sanatoryjna

Sieć kanalizacyjna 200 391
160 65

UWAGA: przy wymiarowaniu i projektowaniu sieci wodociągowej należy bezwzględnie uwzględnić
konieczność doprowadzenia wody dla całego obszaru na cele pożarowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami.  Informuje się  przy  tym, że miasto Świeradów Zdrój  posiada ok.  5000 mieszkańców
(mniej niż 10 000), a Osiedle Czerniawa ok. 1000 mieszkańców. 

Ostateczne,  szczegółowe  rozwiązania  lokalizacyjne  i  techniczne  sieci  oraz  obiektów  na  sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym m.in.: lokalizacji pompowni strefowych wody, długości, średnic,
studni rewizyjnych, długości odgałęzień do posesji ustali Wykonawca w Dokumentacji projektowej.
Podane w tabeli powyżej ilości planowanych robót mogą ulec zmianie na etapie jej opracowania i
zatwierdzania, a ewentualne ich zwiększenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako
roboty dodatkowe.

Założono, że roboty związane z odbudową dróg na odcinkach, na których projektowane są równolegle
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, będą wykonywane wspólnie dla obu sieci. 

Przyjęto  konieczność  odbudowy  istniejących  dróg  ulic  Strażackiej,  Modrzewiowej,  Spokojnej,
Łowieckiej, Górzystej i Szkolnej na całych odcinkach wzdłuż projektowanych sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych.
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Tab. 2. Wymagany zakres odbudowy dróg, w tym stan istniejący, rodzaj warstwy ścieralnej,
szerokości i długości odtworzenia nawierzchni z podziałem na ulice 

Ulica/rodzaj
sieci

Stan istniejący
Rodzaj

projektowanej
nawierzchni 

Szerokość pasa
jezdnego [m]

Długość drogi
[m]

Całkowita
powierzchnia
odtworzenia

[m2]

ul. Strażacka /

kanalizacja i
wodociąg

Droga
nieutwardzona

kamienista

Jezdnia
asfaltowa

z opornikami

3,0 m 

(z mijankami) –
z włączeniem 

do ul. Zacisze

ok. 650 2 200

Ul. 
Modrzewiowa

kanalizacja i 
wodociąg

Asfalt

Jezdnia
asfaltowa

z opornikami

3,0 ok. 320 1 050

Ul. Spokojna
(od 
Modrzewiowej 
do Łowieckiej)

kanalizacja

Asfalt
Jezdnia

asfaltowa z
opornikami

3,0 ok. 90 300

Spokojna
(od Łowieckiej)

kanalizacja i 
wodociąg

Asfalt
Jezdnia

asfaltowa z
opornikami

3,0 ok. 250 850

Łowiecka Trylinka i
nieutwardzona

Jezdnia
asfaltowa z
opornikami

3,0 m 

(z mijankami)
ok. 440 1 500

Górzysta

Asfalt
Jezdnia

asfaltowa z
opornikami

4,2 m kostka
bet. – ok. 140 m

3,5 m asfalt  

(z mijankami)

ok. 820 3 300

Szkolna
Jezdnia

nieutwardzona

Jezdnia
asfaltowa z
opornikami

3,5 z
włączeniem do

ul. Głównej i ul.
Sanatoryjnej

ok. 200 800

W  ramach  odbudowy  dróg  należy  przewidzieć  rozwiązanie  ich  odwodnienia;  należy  założyć
odwodnienie powierzchniowe (bez budowy kanalizacji deszczowej z separatorami) z odprowadzeniem
wód  opadowych  i  roztopowych  na  pobocze  jezdni  i  dalej  do  ziemi  lub  najbliższego  cieku
powierzchniowego.
Dodatkowo w ramach odbudowy dróg należy:
 utrzymać lub w razie takiej potrzeby przebudować istniejące przepusty,
 utrzymać lub w razie takiej potrzeby przebudować pozostałą kolidującą infrastrukturę techniczną.
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Oferowana do wykonania przez Wykonawcę Ilość Robót uwzględniać musi wszystkie prace związane z 
wykonaniem:

 dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  kompletu  uzgodnień,  opinii,  postanowień
pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę,

 wykonanie robót zasadniczych, towarzyszących i robót tymczasowych,

 prób końcowych oraz uzyskanie zezwolenia na eksploatację i przekazanie do eksploatacji.

1.2. Szczegółowe uwarunkowania formalno - prawne związane z projektowanie i
wykonaniem robót

1. Na obszarze inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Świeradów-Zdrój przyjęty UCHWAŁĄ RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ NR XLV/237/2008 z
dnia 30 grudnia 2011 r. wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla przebiegu odcinków magistralnej sieci wodociągów przyjętą UCHWAŁĄ NR LXXI/371/2010
RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ z dnia 28 kwietnia 2010 r.

2. Przedsięwzięcie  jest  objęte  katalogiem  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na
środowisko w świetle Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. Poz. 71). 

3. Dla  przedsięwzięcia  została  wydana  decyzja  Nr  5/2011  określająca  środowiskowe
uwarunkowania  realizacji  przedsięwzięcia.  Decyzja  ta  straciła  ważność,  stąd  Wykonawca
winien  przewidzieć  konieczność  uzyskania  nowej  decyzji  środowiskowej  dla  całego
przedsięwzięcia.

4. Na obszarze przedsięwzięcia:
 Zamawiający  jest  administratorem  dróg  gminnych  (Strażackiej,  Modrzewiowej,  Spokojnej,

Łowieckiej,  Górzystej,  Szkolnej  –  i  wyda  na  lokalizację  sieci  w  tych  drogach  prawo  do
dysponowania gruntem na cele budowalne,

 ul.  Główna jest drogą powiatową w gestii   Zarządu Dróg Powiatowych w Lubaniu, 59-800
Lubań, ul. Dąbrowskiego 29c,

 ul.  Sanatoryjna  jest  drogą  wojewódzką  w  gestii   Dolnośląskiej  Służby  Dróg  i  Kolei  we
Wrocławiu przy ul. Krakowskiej  28,

 należy  w  miarę  dostępnych  rozwiązań  technicznych  i  lokalizacyjnych  (własnościowych)
lokalizować inwestycje na działkach należnych do Gminy Świeradów – Zdrój lub podmiotów
publicznych,

 w  przypadku  konieczności  lokalizacji  sieci  na  gruntach  prywatnych  (osób  fizycznych)
uzyskiwanie  prawa  do  dysponowania  gruntem  na  cele  budowane  będzie  w  gestii
Zamawiającego.

5. Ze względu na przewidywaną lokalizację obiektów w pasach dróg i chodnikach  Zamawiający
przewiduje potrzebę wycinki drzew i krzewów (np. w ul. Strażackiej). Jeśli taka konieczność
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nastąpi  (w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym),  to  koszty  wycinki  (i  ewentualnych  nasadzeń
kompensacyjnych) zostaną pokryte przez Zamawiającego (por. 1.2.12).

6. Zamawiający  wydał  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  warunki  techniczne  wykonania  i
włączenia do istniejącej infrastruktury technicznej projektowanego systemu wodociągowego i
kanalizacji sanitarnej – warunki te znajdują się w części informacyjnej PFU.

1.2.1. Zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót

W ramach niniejszego wymagania Wykonawca:

- wykona pomiary geodezyjne w terenie niezbędne do opracowania Dokumentacji projektowej
i Dokumentacji Powykonawczej,

- opracuje mapę do celów projektowych,

- opracuje Dokumentację projektową niezbędną do wykonania Robót,

- opracuje  Dokumentację  powykonawczą  niezbędną  do  potwierdzenia  prawidłowości
wykonanych Robót,

- uzyska  wszelkie  uzgodnienia,  opinie,  decyzje  i  postanowienia  (w  tym  w  szczególności
uzgodnienie  z  Zamawiającym,  decyzje  pozwolenie  na  budowę,  decyzje  pozwolenia
wodnoprawne niezbędne)  wymagane dla  zaprojektowania  i  wykonania  prac  budowlanych
oraz  przekazania  wybudowanych  obiektów  do  eksploatacji,  w  tym  pozwolenie  na
użytkowanie.

1.2.1.1. Dokumentacja projektowa

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  Wykonawca  opracuje  Dokumentację
projektową,  uzyska dla  niej  pozytywne uzgodnienia Zamawiającego i  Inżyniera  Kontraktu,  a  także
uzyska wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.

Dokumentację  projektową  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami
wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzględnieniem zmian w przepisach w
trakcie realizacji zamówienia), a w szczególności z: 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332),

 Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012
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poz. 462 z póź. zm.), przy tym z zakresu Dokumentacji Projektowej wyłącza się przedmiary
robót,

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z póź.
zm.),

 miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Świeradów-Zdrój  przyjęty
UCHWAŁĄ RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ NR XLV/237/2008 z dnia 30 grudnia 2011 r. oraz
ze  zmianą  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  przebiegu  odcinków
magistralnej  sieci  wodociągów  przyjętą  UCHWAŁĄ  NR  LXXI/371/2010  RADY  MIASTA
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ z dnia 28 kwietnia 2010 r.

W ramach opracowania Dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona następujące prace:

a) opracuje mapy do celów projektowych,

b) uzyska dokumenty dotyczące stanu prawnego terenu inwestycji tj. mapy ewidencji gruntów
wraz z aktualnym wykazem właścicieli działek (tabelaryczne zestawienie właścicieli działek na
podstawie wypisów z rejestru gruntowego) oraz uzgodnienia z właścicielami lub zarządcami
terenu Robót,

c) uzyska  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  inwestycji,  o  ile
będzie to wymagane, 

d) wykona wszystkie badania i  analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania
Dokumentacji  projektowej  (w  tym  badania  geotechniczne  lub  geologiczno-inżynierskie
podłoża gruntowego), 

e) koncepcję  programowo  –  przestrzenną  projektowanych  rozwiązań  techniczno  –
lokalizacyjnych w tym budowy dróg w ulicach Szkolnej, Strażackiej i Łowieckiej, zawierającą
profile  podłużne  i  poprzecze  ulic  (należy  przewidzieć  powierzchniowe  odwadnianie  tych
dróg);  koncepcja  ta  musi  być  uzgodniona  przez  Zamawiającego  przed  przystąpieniem  do
wykonania projektów budowanego i wykonawczego,

f) projekt  budowlany  obejmujący  m.in.  następujące  branże:  technologiczną/sanitarną,
elektryczną i AKPiA, budowlano-konstrukcyjną i drogową,

g) wykona wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym między
innymi projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, usunięcia kolizji z
istniejącą infrastrukturą podziemną, operaty wodnoprawne,

h) uzyska wszystkie  opinie,  uzgodnienia,  pozwolenia  i  decyzje  administracyjne niezbędne  do
zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania sieci kanalizacyjnej wraz z
obiektami do eksploatacji;   uzyska zgody właścicieli  sieci  w zakresie  dostępu do mediów,
niezbędnych na okres prowadzenia robót;
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i) wykona projekty zasilania energetycznego stacji hydroforowych i pompowni ścieków; uzyska
warunki zasilania energetycznego od dostawcy energii,  

j) o  ile  będzie  to  wymagane,  opracuje  inwentaryzację  zieleni,  projekt  nasadzeń  i  uzyska  w
imieniu Zamawiającego decyzję zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie kolidującej zieleni,

k) o ile będzie wymagane, opracuje projekt odwodnienia wykopów i uzyska decyzję pozwolenia
wodnoprawnego na odwodnienie wykopów, 

l) opracuje informację dotyczącą BIOZ,

m) uzyska decyzję zatwierdzającą projekt budowalny oraz pozwolenie na budowę,

n) opracuje projekt wykonawczy wszystkich branż.

1.2.1.2. Dokumentacja powykonawcza

Po  wykonywaniu  robót  budowlanych,  Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  Zamawiającemu
Dokumentację  powykonawczą,  która  podlega  zatwierdzeniu  przez  Inżyniera  Kontraktu  i
Zamawiającego, obejmującą między innymi:

- protokoły z prób końcowych obiektów,

- inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą,  przyjętą  we  właściwym  ośrodku  geodezyjnym
wraz  ze  szkicami  polowymi  oraz  dokumentację  powykonawczą  ujmującą  zmiany
wprowadzone  do  zatwierdzonej  Dokumentacji  Projektowej  w  trakcie  wykonywania  robót
(zmiany  należy  nanieść  kolorem  czerwonym  na  mapach  sytuacyjno-wysokościowych  i
profilach),

- inspekcje kamerą TV wybudowanych kanałów sanitarnych,

- raporty z prób szczelności,

- dokumentacje techniczno - ruchowe lub odpowiednie dla zastosowanych urządzeń,

- inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inżyniera i/lub Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie
wymagane  dokumenty  niezbędne  do  uzyskania  zezwolenia  na  użytkowanie  obiektu(ów)
budowlanego(ych),a  następnie  we  właściwych  ogranych  administracji  uzyska  to/te  zezwolenie/a.
Przez zezwolenie na użytkowanie rozumie się uzyskanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego, w zależności od wymagań organu wydającego - decyzję pozwolenia na budowę, decyzji
pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu do zgłoszenia o zakończeniu robót.

1.2.2. Próby Końcowe

Wykonawca  wykona  wszystkie  niezbędne  Próby  końcowe,  jak  również  wszelkie  inne  działania
niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu.

Próby końcowe będą polegały na:

- badaniu  zgodności  wykonania  z  programem  funkcjonalno-użytkowym  i  Dokumentacją
projektową,

- inspekcji kanałów telekamerą,
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- badaniu szczelności kanałów,

- potwierdzenie prawidłowości działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego i rozruch
przepompowni wody i ścieków.

Wykonawca  winien  zrealizować  wszystkie  procedury,  badania  oraz  przekazać  informacje  
w zakresie spełniającym wymagania określone w PFU i Dokumentacji Projektowej.

Nie przewiduje się w ramach kontraktu przeprowadzania prób eksploatacyjnych.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiającym i  użytkownikiem planowanej  do  budowy sieci  kanalizacyjnej  i  wodociągowej  jest
Gmina Miejska Świeradów – Zdrój.

1.3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie  jest  zlokalizowane  na  terenie  województwa  dolnośląskiego,  na  terenie  miasta
Świeradów-Zdrój w rejonie ul. Strażackiej, Modrzewiowej, Spokojnej, Łowieckiej, Górzystej,  Szkolnej,
Głównej i Sanatoryjnej.

Teren objęty planowanym przedsięwzięciem położony jest ma terenach:

 objętych  ochroną  konserwatorską,  w  tym  częściowo  w  strefie  „A”  ścisłej  ochrony
konserwatorskiej, 

 na których zlokalizowane są zabytki  ujęte  w gminnej  ewidencji  zabytków lub wpisane do
rejestru zabytków,

 na terenie obszaru górniczego, obszaru ochrony wód leczniczych „Czerniawa-Zdrój”.

1.3.2. Ogólne informacje o terenie inwestycji

Teren  inwestycji  stanowi  zurbanizowaną  część  dzielnicy  Czerniawa  w  Świeradowie-Zdroju  o
dynamicznie  rozwijającej  się  zabudowie.  Główną  oś  komunikacyjną  stanowią  ulice  Sanatoryjna  i
Główna. Objęta przedmiotem zamówienia infrastruktura techniczna będzie zlokalizowana w ulicach
bocznych.

Wymienione ulice  nie posiadają zbiorczego systemu wodociągowego i  kanalizacyjnego, co stanowi
istotną uciążliwość dla środowiska, mieszkańców oraz użytkowników dróg.

Woda do nowego systemu zostanie doprowadzona z istniejącego systemu (miejsca włączeń określono
w złączniku graficznym i warunkach technicznych). Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącego
systemu kanalizacyjnego systemu (miejsca włączeń określono w złączniku graficznym i  warunkach
technicznych).

 

W rejonie planowanych robót zlokalizowane są urządzenia i sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia
terenu tj:  sieć  energetyczna, teletechniczna,  oświetlenie uliczne,  kanalizacja sanitarna, wodociąg i
gazociągi.
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Teren z przedstawieniem zakresu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (kolor czerwony) przewidzianej
do wykonania  w  ramach  niniejszego  kontraktu  pokazano  na  złącznikach  graficznych  w  części
informacyjnej.

1.3.3. Budowa geologiczna, powierzchniowe i podziemne
Miejscowość Świeradów – Zdrój położona jest w Górach Izerskich, morfologicznie teren Czerniawy
rozciąga się głównie na północnych zboczach masywu Gór Izerskich. Pod względem wysokościowym
teren  położony  jest  na  wysokościach  od  430  do  572  mnpm.  Geologicznie  ta  część  Sudetów
zbudowana  jest  z  najstarszych  skał  metamorficznych  (prekambr-  proterozoik).  Pod  względem
pertrpograficznym  masyw  izerski  budują  łupki  metmaorficzne  oraz  gnejsy.  W  południowej  części
omawianego terenu pojawiają się również fragmentarycznie skały granitowe.(leukogranity w rej. ul.
Izerskiej i Łowieckiej).

Skały  prekambryjskie  (metamorficzne  gnejsy,  łupki)  i  staropaleozoiczne  (krystaliczne  leukogranity
przykryte są cienką pokrywą osadów wieku czwartorzędowego, w których można wydzielić poniższe
typy osadów:

- osady rzeczne (holoceńskie) typu aluwiów: namuły rzeczne, piaski, żwiry, pospółki, pyły, gliny (osady
te występują w rejonie ul. Górzystej i Sanatoryjnej),

-  gliny  deluwialne występujące na zboczach o grubości  do 1  m z  występującym poniżej  stropem
wietrzeliny gnejsu,

- osady plejstoceńskie stożka napływowego utworzone z piasków, glin, żwirów z kamieni (m.in. rejon
ul. Głównej i Sanatoryjnej).

Wody  gruntowe  na  terenie  Czerniawy  występują  w  strefie  doliny  rzecznej  Czarnego  Potoku  (na
poziomie  tarasu  zalewowego),  gdzie  lustro  wody  dowiązuje  do  aktualnego  poziomu  w  Czarnym
Potoku (ul. Sanatoryjna i Górzysta).

Ogólnie  stwierdza  się,  ze  budowa  geologiczna  Czerniawy  nie  sprzyja  możliwości  tworzenia  się
trwałych warstw wodonośnych. Liczne cieki wodne wskazują na słaboprzepuszczalne dla wód podłoże
gliniaste a głębiej występujący już strop gruntów kamienisto – skalistych.

Warunki  gruntowo  –  wodne  ustalono  w  opracowaniu  pn.  „Dokumentacja  geotechniczna  dla
projektowanej  kanalizacji”  opracowanego przez Zakład Usług  Geologicznych Bogdan Pruchnicki  w
Jeleniej  Górze  w  grudniu  2004  r.  Dokumentacja  stanowi  załącznik  do  części  informacyjnej  PFU.
Wykonawca  w  ramach  realizowanego  kontraktu  wykona  dla  obszaru  inwestycji  na  własny  koszt
wymaganą dokumentację, w której określi wszystkie niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i
wykonania warunki geologiczno – inżynierskie.

1.3.4. Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000
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Lokalizacje inwestycji względem obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000 (wg dyrektywy
siedliskowej i ptasiej) pokazano na rysunku poniżej.
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji względem obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000.

Źródło: Geoportal GDOŚ

Wykaz obszarów prawnie chronionych:

 Obszar  inwestycji  znajduje  się  bezpośrednio  lub  przylega  do  Obszaru  Natury  2000  Góry
Izerskie o numerze PLB020009 (Dyrektywa ptasia).

 Obszar inwestycji znajduje się w odległości ok. 1 km od Obszaru Natury 2000 Torfowiska Gór
Izerskich o numerze PLH020047 (Dyrektywa siedliskowa)

 Obszar  inwestycji  znajduje się  w odległości  ok.  3 km od Obszaru Natury 2000 Łąki  Gór i
Pogórza Izerskiego o numerze PLH020102 (Dyrektywa siedliskowa)

 Obszar inwestycji znajduje się w odległości ok. 4 km od Rezerwatu przyrody Torfowiska Doliny
Izery (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 listopada 1969 r. w
sprawie uznania za rezerwat przyrody)

 Obszar  inwestycji  znajduje  się  w  odległości  ok.  7  km  od  Zespołu  przyrodniczo  –
krajobrazowego  Tłoczyna  (ustanowiony  Uchwałą  Nr  XXXVI/201/09  Rady  Miejskiej  Gminy
Mirsk  z  dnia  30  kwietnia  2009  r.  w  sprawie  ustanowienia  zespołu  przyrodniczo-
krajobrazowego o nazwie "Tłoczyna”)

1.3.5. Ogólne informacje dotyczące istniejącego systemu 

Na terenie osiedla Czerniawa funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacyjny oraz zbiorczy system sieci
wodociągowej. Kanalizacja i wodociągi stanowią własność i są eksploatowane przez Gminę Miejską
Świeradów – Zdrój. 

Zebrane ścieki  kierowane są do nowej gminnej oczyszczalni ścieków w Czerniawie. Woda do sieci
wodociągowej jest ujmowana z lokalnych należących do gminy ujęć wód powierzchniowych.
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1.3.6. Uwarunkowania związane z istniejącym systemem kanalizacyjnym i wodociągowym i
ich eksploatacją

Roboty budowlane nie będą kolidowały z istniejącym systemem wodociągowym i kanalizacją miasta
Świeradów-Zdrój.

1.3.7. Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia: 

- opracowanie  map  do  celów  projektowych  nie  później  niż  w  ciągu  1  miesiąca  od  daty
podpisania umowy,

- opracowanie i zatwierdzenie koncepcji programowo-przestrzennej nie później niż w ciągu 6
miesięcy od daty podpisania umowy,

- opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę
lub  skutecznym  dokonaniem  Zgłoszenia  o  zamiarze  przystąpienia  do  wykonania  robót
budowlanych - nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

- termin realizacji całego Kontraktu (robót budowlanych) do 25.11.2019 r.,

- okres gwarancji – zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.3.8. Dostępność terenu budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą
zrealizowane  i  wykonane  według  Dokumentacji  projektowej  opracowanej  przez  Wykonawcę  i
zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  pod  kątem  niniejszych  wymagań  i  pozostałych  dokumentów
Kontraktu.

Przewiduje się, że roboty wykonywane będą głównie w granicach pasów drogowych – w jezdniach,
chodnikach – a także w terenach zielonych i nieużytkach.

Roboty związane z budową infrastruktury technicznej należy prowadzić w godzinach od 6 00 do 2200.
Istnieje  możliwość  pracy  całodobowej,  jednak  wyłącznie  pod  warunkiem  akceptacji  Inżyniera  i
Zamawiającego.  W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  musi  stosować  się  do  przepisów
dotyczących nieprzekraczania określonego poziomu hałasu w porze dziennej i  w porze nocnej.  W
związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym, Wykonawca musi uwzględnić
możliwość ograniczenia wydane przez zarządcę drogi dotyczące okresu prowadzenia Robót na części
kanałów do określonych godzin.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku, a
następnie do likwidacji  wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi  zaliczone:  organizacja  placu  budowy,
realizacja  rozwiązań  zabezpieczających  interesy  osób  trzecich,  prace  związane  z  zapewnieniem
wymaganej  ochrony  środowiska,  czasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót  oraz
zapewnienie  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  bieżące  utrzymanie  dobrego  stanu
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technicznego ulic w obszarze placu budowy, działania zapewniające spełnienie przepisów w zakresie
bhp, działania mające na celu zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, itp.

1.3.9. Kolejność wykonywania Robót

Szczegółowy  harmonogram  realizacji  robót  budowalnych  będzie  ustalany  pomiędzy  Wykonawcą,
Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Należy przy tym mieć na uwadze, że Zamawiający i Inżynier
Kontraktu,  kierując  się  interesem  lokalnej  społeczności,  będzie  dopuszczał  jedynie  do  realizacji
poszczególne  (wybrane,  pełne)  części/elementy  przedsięwzięcia,  po  pełnym  zakończeniu  których
Wykonawca będzie mógł wystąpić do Zamawiającego i  uzyskać jego zgodę na realizację kolejnych
części/elementów.

Wykonawca, o ile będzie to kolidowało z interesem lokalnej społeczności lub w przypadku podjęcia
przez  Zamawiającego  lub  Inżyniera  Kontraktu  wątpliwości  co  do  prawidłowej  realizacji  całego
harmonogramu robót, nie uzyska ich zgody na rozpoczęcie robót w ramach nowych elementów, o ile
nie zakończy robót przy elementach już rozpoczętych.

Ponadto,  Zamawiający  zastrzega,  iż  będzie  wymagał  uwzględnienia  w  przygotowywanym  przez
Wykonawcę harmonogramie (Programie)  realizacji,  wykonania  niektórych odcinków wodociągów i
kanalizacji  w pierwszej  kolejności,  szczególnie w przypadku planowanych przez Gminę Świeradów-
Zdrój innych inwestycji infrastrukturalnych (w tym drogowych), które będą kolidowały z wykonaniem
robót objętych niniejszym kontraktem.

1.3.10. Zajęcie pasa drogowego
Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót ponosi  Wykonawca.  Koszt zajęcia pasa
drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest składnikiem ceny
kontraktowej i winien być ujęty w cenie kontraktowej.

1.3.11. Utylizacja odpadów
Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Przewiduje  się,  że  podczas  realizacji  zadania  powstaną  odpady.  Największą  ilość  stanowić  będą
odpady wynikające z konieczności rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych i wymiany gruntu.
Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić transport  i  utylizację odpadów zgodnie  z obowiązującymi
przepisami. Koszty te Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zagospodarowania  odpadów  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  i
składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach.

1.3.12. Wycinka drzew
Ze względu na lokalizację  sieci  kanalizacyjnej  w pasach drogowych nie  przewiduje  się  wykonania
wycinki  drzew  lub  krzewów.  O  ile  jednak  ostateczna  lokalizacja  sieci  kanalizacyjnej  przyjęta  w
zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, rozwiązania techniczne oraz warunki
wykonania robót będą wymagały wykonania wycinki drzew, to po stronie Wykonawcy jest wykonanie
ich  inwentaryzacji  oraz  uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  decyzji  administracyjnych  związanych  z
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wycinką (w tym zezwolenie na wycinkę), a w cenie ofertowej uwzględni on wszystkie koszty związane
z  wykonaniem  robót  (wycinki,  pocięcia  i  przewiezienia  drewna  do  składu,  etc.).  Koszty
administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę, w tym np. opłaty, odszkodowania,
koszty nasadzeń kompensacyjnych pokryje Zamawiający.

1.3.14. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
Wykonawca  uzyska  wszelkie  wymagane  zgodnie  z  prawem  polskim  uzgodnienia,  opinie,
dokumentacje i  decyzje administracyjne (w tym decyzję o pozwoleniu na budowę) niezbędne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy. 

Zamawiający  jest  w  posiadaniu miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Świeradów-Zdrój przyjęty UCHWAŁĄ RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ NR XLV/237/2008 z dnia 30
grudnia 2011 r. wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu
odcinków  magistralnej  sieci  wodociągów  przyjętą  UCHWAŁĄ  NR  LXXI/371/2010  RADY  MIASTA
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Jeżeli  w  trakcie  realizacji  Kontraktu  okaże  się,  że  musi  zostać  przeprowadzone  postępowanie
środowiskowe  wymagające  opracowania  raportu  środowiskowego,  to  Wykonawca  wykona  go
własnym kosztem i staraniem w ramach realizacji kontraktu.

1.3.15. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich
Wykonawca  winien  uwzględnić  w  cenie  wszelkie  koszty  nadzorów  autorskich  oraz  nadzorów
przedstawicieli  gestorów  istniejących  sieci,  a  także  kosztów  uzyskania  opinii,  uzgodnień  oraz
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.  

Zatwierdzenie  jakiegokolwiek  dokumentu  przez  Inżyniera  i  Zamawiającego  nie  ogranicza
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie zbiorczym system wodociągowym wody do celów
konsumpcyjnych  i  pożarowych  do  wszystkich  posesji  przyległych  do  objętych  obszarem
opracowania  ulic  i  działek  (w  zakresie  wskazanym  na  załączniku  graficznym  w  części
informacyjnej PFU) oraz rozwiązanie gospodarki  ściekami bytowymi powstającymi na tym
obszarze poprzez wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Planowana  inwestycja  w  postaci  robót  projektowych  i  budowlanych  związanych  z  budową  sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które
zapewnią jej następujące właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 rozwiązania  projektowe,  zastosowane  materiały  oraz  jakość  wykonanych  robót  powinny
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń; powinny również
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uwzględniać możliwość  bezawaryjnej  ich  pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 

 dobór  parametrów  technicznych  materiałów  i  urządzeń  powinien  być  przeprowadzony  w
oparciu  o  analizę  rzeczywistych  warunków  pracy  dla  stanu  docelowego  (uwzględnienie
możliwości  rozbudowy zbiorczego  systemu wodociągów i  kanalizacji  o  obszary  nie  objęte
niniejszym zadaniem a przewidziane docelowo do włączenia),

 zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję
w środowisku wodnym, w I klasie wykonania,

 zastosowane  urządzenia  i  armatura  powinny  charakteryzować  się  wysoką  jakością,
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania, 

 wszystkie niewymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera,

 akceptację  Inżyniera  powinny  uzyskać  również  technologie  prowadzenia  robót  na  etapie
projektu i wykonawstwa,

 dobór rur służących do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien zostać poparty
przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieci  wodociągowe  i  kanalizacyjne  należy  lokalizować  w  miarę  możliwości  w  istniejących  pasach
drogowych. Obszar przedsięwzięcia został wskazany w załączniku graficznym w części informacyjnej
PFU. Należy przewidzieć wykonanie w ramach kontraktu:

 odcinków  sieci  wodociągowej  do  każdej  posesji  na  odcinku  od  sieci  głównej  do  granicy
utwardzonej drogi lub chodnika,

 odgałęzień kanalizacyjnych od sieci głównej do granic posesji.

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić grawitacyjne odprowadzenie
ścieków  bytowych  z  całych  zlewni  -   dopuszcza  się  stosowanie  przepompowni  wyłącznie  w
uzasadnionych przypadkach.

Sieć kanalizacyjną i wodociągową należy lokalizować z zapewnieniem możliwości stałego dostępu i
dojazdu sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych i pozostałych obiektów. 

Przewody  sieci  kanalizacyjnej  i  wodociągowej  prowadzone  w  drogach  publicznych  winny  być
usytuowane zgodnie z  wymaganiami  Rozporządzenia Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z
dnia 2 marca 1999  w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. z 2016, poz. 124), a w przypadku braku zgodności (art.140 ust.8)
po stronie Wykonawcy (w ramach ceny ryczałtowej) należy uzyskanie zgody właściwego urzędu na
odstępstwo od tych warunków.

Trasy przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinny przebiegać prosto, z najmniejszą ilością
zmian kierunku. Zasuwy i studzienki usytuowane w jezdniach, powinny znajdować się w miejscach
najmniej narażonych na działanie kół pojazdów. 

W przypadku konieczności zastosowania technologii bezwykopowej, należy je wykonać w technologii
z rurą przewodową w rurze ochronnej.
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Zaprojektowane spadki kanałów powinny uwzględniać: 

a) przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału, 
b) wielkość  dopuszczalnej  (maksymalnej)  prędkości  przepływu  ścieków  w  przewodach

kanalizacyjnych.

Przy wykonywaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną
stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i  armatury oraz należy uwzględniać warunki  techniczne
prowadzenia,  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  przewodów  kanalizacyjnych
określone w przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

2.1. Opis ogólnych wymagań Zamawiającego

Niezależnie  od  danych  zawartych  w  Programie  Funkcjonalno  -  Użytkowym,  Wykonawca
sporządzi  odpowiednią  Dokumentację  projektową w  taki  sposób,  że  Roboty  według  niej
wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie
przez  Wykonawcę  minimalnych  wymagań  wyłożonych  w  PFU,  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
żadnego  zobowiązania  lub  odpowiedzialności.  Zastosowanie  przez  Wykonawcę  rozwiązań
wykraczających  poza  wymagania  minimalne  nie  może  być  podstawą  żadnych  roszczeń
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących wydłużenia Czasu na Ukończenie lub
zwiększenia Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 

Roboty  powinny  być  tak  zaprojektowane,  aby  odpowiadały  pod  każdym  względem
najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

Filozofią rozwiązań projektowych powinno być spełnienie wymagania niezawodności tak, aby
sieci,  obiekty  i  wyposażenie  zapewniały  długotrwałą  i  bezproblemową  eksploatację  przy
niskich kosztach obsługi.  Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu
do  obiektów w  celu  wykonywania  ich  inspekcji,  czyszczenia,  obsługi  i  napraw.  Wszystkie
materiały,  urządzenia  i  wyposażenie  powinny  być  zaprojektowane  w  taki  sposób,  aby
bezawaryjnie  pracowały  we  wszystkich  warunkach  eksploatacyjnych  bez  względu  na
obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

Wykonawca  uzyska  i  zapewni  ważność  przez  cały  czas  trwania  kontraktu  wszelkich  wymaganych
polskim prawem dokumentów, w tym map, certyfikatów, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych
niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektów.

Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca,  o  ile  będzie  to  niezbędne  dla  prawidłowego
wykonania Dokumentacji projektowej, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy
techniczne obiektów i analizy uzupełniające.  
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Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie przez Zamawiającego
i Inżyniera Kontraktu szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych.  

Ogólne wymagania Zamawiającego opisują wspólne wymagania Zamawiającego dotyczące
Robót.

Wszystkie  usługi  i  elementy  składowe  Robót  spełniać  muszą  wymogi  ustanowione  w
wymaganiach ogólnych, chyba że wymagania dotyczące poszczególnych grup robót stanowią
inaczej.

Wymagania przedstawione w wymaganiach ogólnych należy stosować przy:

 projektowaniu robót,

 produkcji,  dostawie,  badaniu  w  zakładzie  producenta,  dostarczeniu  na  Teren
Budowy, ochronie, załadowaniu/wyładowaniu, transporcie w miejsce wbudowania
materiałów  
i prefabrykatów,

 pracach przygotowawczych,

 budowie,

 próbach na Terenie Budowy,

 pracach końcowych.

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące Robót 

Roboty powinny zagwarantować:

 bezpieczeństwo konstrukcji,

 bezpieczeństwo użytkowania,

 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,

 komfort obsługi,

 ochronę środowiska.

Wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  posiadać  atesty,  certyfikaty  lub  stosowne
świadectwa  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie.  Wykonawca  winien  wykonać
wszystkie  Roboty  zgodnie  z  Dokumentami  Kontraktowymi,  zatwierdzonym  Projektem  i
poleceniami Inżyniera.

Zamawiający wymaga, aby:

 pasy realizacyjne, a w szczególności miejsca lokalizacji sprzętu sytuować, w miarę
możliwości, na działkach będących we władaniu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój,

 zastosować  organizację  i  technologię  robót  minimalizującą  zakłócenia
funkcjonowania miasta,

 w czasie wykonywania robót zapewnić dojazdy do posesji, na których zlokalizowane
są obiekty wymagające stałego dojazdu,
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 zastosowana organizacja i technologia robót Wykonawcy pozwoliła na zachowanie 
i nieuszkodzenie drzewostanu istniejącego w pasie realizacyjnym robót.

2.1.2.  Wymagania  ogólne  dotyczące  dokumentacji  niezbędnej  do  opracowania  przez
Wykonawcę Robót (Dokumentacja Projektowa i Dokumentacji Powykonawcza) 

Zakres  dokumentacji  niezbędnej  do  opracowania  przez  Wykonawcę  Robót  określony  jest  
w p.1.2.1.1 i 1.2.1.2.

W szczególności zakres zamówienia odnośnie Dokumentacji projektowej  obejmuje:

1. Pozyskanie  i  weryfikacja  danych  i  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania); o ile to będzie niezbędne Wykonawca
wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania
Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego i Wykonawczego, w tym
między innymi:
 pozyska  prawnie  zatwierdzoną  mapę  do  celów  projektowych  dla  obszaru  objętego

Inwestycją,
 przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie

niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Obiektu,
 pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania  niezbędne

dla  prawidłowego  wykonania  Dokumentów  Wykonawcy  (w  tym  dokumentacji
projektowej) i późniejszej realizacji robót.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego następujące Dokumenty Wykonawcy:
 koncepcję programowo - przestrzenną wodociągów, kanalizacji oraz dróg Strażackiej, Szkolnej

i Łowieckiej; koncepcja winna być zatwierdzona przez Zamawiającego przed przystąpieniem
do wykonania Projektu Budowlanego,

 Projekt Budowlany Obiektu; projekt budowalny musi być opracowany w zakresie zgodnym z
wymaganiami  obowiązującej  w  Polsce  ustawy  Prawo  budowlane  z  7  lipca  1994,  z
późniejszymi zmianami,

 inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Obiektu,
 Projekty  Wykonawcze  dla  celów  realizacji  Obiektu;  Projekty  Wykonawcze  stanowić  będą

uszczegółowienie  dla  potrzeb  wykonawstwa  Projektu  Budowlanego  w  poszczególnych
branżach; dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków
zatwierdzenia  Projektu  Budowlanego  oraz  warunków  zawartych  w  uzyskanych  opiniach  i
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego; Projekty wykonawcze
powinny  jednoznacznie  wskazywać  zakres  podlegający  odbiorom  dla  poszczególnych
elementów robót wymienionych w zatwierdzanym przez Zamawiającego Harmonogramie
rzeczowo – finansowym.

3. Wykonawca  opracuje  i  zatwierdzi  u  Zamawiającego  pozostałe  Dokumenty  Wykonawcy
obejmujące, co najmniej:
 projekt organizacji placu budowy,
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 Dokumentację  powykonawczą  z  naniesionymi  w sposób  czytelny  wszelkimi  zmianami
wprowadzonymi  w  trakcie  budowy  wraz  z  inwentaryzacją  geodezyjną  wykonanych
obiektów i połączeń międzyobiektowych,

 instrukcję eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczną i stanowiskową).
4. Jeżeli  prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to
przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  będzie  przeprowadzone  przez
Wykonawcę  na  jego  koszt  przed  przedłożeniem  tej  dokumentacji  do  zatwierdzenia  przez
Inżyniera.  Dokonanie  weryfikacji  i/lub uzyskanie  uzgodnień nie  przesądza  o zatwierdzeniu
przez Zamawiającego i  Inżyniera,  który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy
stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

5. W  szczególności  Wykonawca  uzyska  wszelkie  wymagane  zgodnie  z  prawem  polskim
uzgodnienia, opinie, postanowienia i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji.

6. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inżyniera jest warunkiem
koniecznym  realizacji  Kontraktu,  lecz  nie  ogranicza  odpowiedzialności  Wykonawcy
wynikającej z Kontraktu.

7. O ile w wyniku przeprowadzanych prac wstępnych zaistnieje konieczność zmiany wydanej dla
przedsięwzięcia decyzji administracyjnych lub uzyskania innych decyzji administracyjnych, w
tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, ich uzyskanie leży
po  stronie  Wykonawcy  i  nie  może  on  z  tego  tytułu  zgłaszać  roszczeń  w  stosunku  do
Zamawiającego.

Jeżeli jakikolwiek element Dokumentacji projektowej nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego
lub Inżyniera, jeden egzemplarz powinien zostać zwrócony Wykonawcy z zaznaczeniem wymaganych
zmian. Po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia jeden egzemplarz powinien zostać oznaczony przez
Inżyniera symbolem „Zatwierdzono”, a następnie zwrócony Wykonawcy.

Zabrania się rozpoczynania wykonywania elementów robót przed uzyskaniem pisemnej akceptacji
projektów  przez  Inżyniera.  Wszelkie  koszty  wynikłe  z  niedopełnienia  tego  warunku  poniesie
Wykonawca.

2.1.2.1. Założenia do projektowania
Zakres  i  cel  zamówienia  obejmuje  wybudowanie  zbiorczego  systemu  zaopatrzenia  w  wodę  i
zbiorczego systemu odprowadzenie ścieków w ul. Strażackiej, Modrzewiowej, Spokojnej, Łowieckiej,
Górzystej,  Szkolnej,  Głównej  i  Sanatoryjnej  na  ternie  Osiedla  Czerniawa  w  Świeradowie-Zdroju
zgodnie ze wskazanym zakresem w załączniku graficznym w części informacyjnej PFU.

Wykonawca  w  ramach  kontraktu  w  Dokumentacji  Projektowej  określi  ostateczne  rozwiązania
techniczno – lokalizacyjne służące osiągnięciu celu inwestycji, biorąc pod uwagę wymogi zawarte w
PFU im.in. takie aspekty jak:

 docelowy (po docelowej rozbudowie sieci) układ sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 docelowy bilans zapotrzebowania na wodę i odprowadzanych ścieków,
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 dostępność terenu,
 uwarunkowania gruntowo – wodne,
 uwarunkowania środowiskowe,
 uwarunkowania społeczne,
 warunki techniczne wydane przez administratorów istniejącej infrastruktury,
 głębokość przemarzania,
 kolizje z innym uzbrojeniem, 
 spadki minimalne i maksymalne kanału.

2.1.2.2.  Wymagania  dotyczące  formy  Dokumentacji  Projektowej  i  Dokumentacji
Powykonawczej 

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca dostarczy Inżynierowi:

a) w wersji papierowej:

 projekt budowlany obejmujący niezbędne branże (tj. branża technologiczna, architektoniczna,
budowlano-konstrukcyjna, drogowa, elektryczna) - 3 kpl.

 BIOZ - 3 egz.

 projekt wykonawczy w branżach jak projekt budowalny - 3 kpl.

 wszystkie  inne  wykonane  na  potrzeby  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  dokumentacje
projektowe i dokumenty – 3 kpl.

Uwaga:  ilość  egzemplarzy  nie  obejmuje  egzemplarzy,  które  pozostaną  w  archiwach  jednostek
prowadzących postepowania administracyjne i wydających na ich podstawie odpowiednie decyzje.

b) w wersji elektronicznej: w 3 egzemplarzach, do każdego papierowego kompletu.

Opracowania projektowe należy wykonać na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali
1:500 lub 1:1000 (pozyskanych przez Wykonawcę). Projekt budowlany powinien zawierać aktualną
mapę ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestru gruntów, przez które przebiega trasa przewodów lub
pas realizacyjny robót. 

Dokumentacja Powykonawcza

Po  zakończeniu  robót  budowlano-montażowych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania
inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  oraz  dokumentacji  powykonawczej  ujmującej  zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robót do zatwierdzonej Dokumentacji  Projektowej (zgodnie z
pkt. 1.2.1.2.).

Wykonawca  przygotuje  i  przekaże  Inżynierowi  w  toku  procedur  przejęcia/odbioru  Robót  2  kpl.
Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej.

26
Nazwa zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Czerniawa w Świeradowie-
Zdroju”



Program funkcjonalno-użytkowy 

Minimalne wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej

Dokumentację  Projektową  i  Powykonawczą  należy  opracować  w  języku  polskim,  stosując  zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach.

Dokumentacje winny być wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę formatu A-4
w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie) oraz na nośniku danych CD lub DVD, przy czym
należy zastosować następujące formaty i warunki:

 pliki tekstowe w formacie: *.doc *.pdf,

 pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf,

 pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły):

 w formacie: *.dwg, *.pdf (AutoCad), 

 rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi,

 paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit,

 kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 
odpowiednikami.

Podstawę  do  wykorzystania  projektów  do  celów  budowlanych  będą  stanowić  jedynie  wydruki
tekstów i rysunków w formacie papierowym.

2.2. Opis  wymagań  Zamawiającego  dotyczących  rozwiązań  budowlano-
konstrukcyjnych

Wymagania techniczne:

• głębokość posadowienia obiektów nie będzie mniejsza niż 1,50 m ani większa niż 4,0 m (za zgodą
Zamawiającego i Inżyniera, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość
odstępstwa),

• przejścia pod ciekami, drogami (poprzecze) i innymi przeszkodami (np. w pobliżu drzew, słupów
energetycznych  i  telekomunikacyjnych)  należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  ich
administratorów (dopuszcza się stosowanie technik bezwykopowych),

• należy zapewnić dojazd dla pojazdów eksploatacyjnych do wszystkich zewnetrznych obiektów;
teren wokół pompowni należy utwardzić (kostka betonowa) i zabezpieczyć,

• pompownie wody, przepompownie ścieków wg. wymagań STWiORB.

2.3. Opis wymagań Zamawiającego dotyczących warunków wykonania i odbioru
robót budowlanych

Warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  odpowiadające  zawartości  ogólnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określono w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
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2.3.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Wspólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  odpowiadają  zawartości
ogólnej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  o  nazwie  specyfikacja
techniczna ST-00.00 – Wymagania ogólne.

2.3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu
pod budowę

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości następującej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:

 specyfikacja techniczna ST-02.00 – Roboty ziemne,

  specyfikacja techniczna ST-03.00 – Roboty w zakresie odwadniania wykopów.

2.3.2.1.  Wymagania dotyczące robót przygotowawczych
W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać wszelkie niezbędne roboty, obejmujące: 

 sporządzenie  dokumentacji  fotograficznej  stanu  powierzchni  terenu,  wyszczególniającej
wszystkie jego szczegóły,  istniejące uszkodzenia albo punkty,  które  mogą okazać się  sporne
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego,  

 prace  geodezyjne  (wyznaczenie  tras  rurociągów  i  obiektów,  zarysów  robót  ziemnych  na
powierzchni  terenu  poprzez  trwałe  oznaczenie  w  terenie,  położenia  wszystkich
charakterystycznych punktów profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi
geometrycznych, głębokości wykopów, zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią
terenu przez uprawnionego geodetę), 

 oczyszczenie terenu, 
 rozbiórkę  nawierzchni  drogowych  i  pieszych  ciągów  komunikacyjnych  (o  ile  zajdzie  taka

potrzeba),
 rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robot, 
 oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 
 zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej, 
 zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu miejsc

prowadzenia robót, 
 wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych, 
 inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót. 

2.3.2.2.  Wymagania dla robót ziemnych 
Roboty  ziemne  wykonywane  w  ramach  kontraktu  związane  będą  z  budową sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami na tej sieci polegać będą na: 

 wykonaniu wykopów pod nowoprojektowane przewody i obiekty kanalizacyjne, 
 przygotowaniu podłoża pod rurociąg, kanał, 
 wykonaniu obsypki przewodu, 
 wykonaniu zasypki wykopu, 
 wykonaniu ewentualnej wymiany gruntów,
 wykonaniu odwodnienia wykopów.
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Wykop w projekcie powinien być scharakteryzowany za pomocą następujących wielkości i danych: 

 szerokość uwzględniającą średnice przewodów, 
 głębokość, 
 system wzmocnienia ścian wykopu, deszcz
 kształt wykopu, 
 rodzaj podłoża, 
 sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 
 zabezpieczenia od obciążenia ruchem kołowym, 
 poziom wód gruntowych, 
 występowanie innych przewodów w tym samym wykopie. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dobór  odpowiedniej  szerokości  wykopu  oraz  sposób  jego
umocnienia. Wykonawca powinien przy tym należycie rozwiązać potrzebę: 

 zapewnienia  szerokości  wystarczającej   do  umożliwienia  bezpiecznej  pracy  i  właściwej
procedury montażu i połączeń rur i elementów kanałów, 

 eliminacji szkód spowodowanych ruchem pojazdów i pieszych, 
 eliminacji jakichkolwiek uszkodzeń sąsiednich obiektów i instalacji. 

2.3.2.3.  Wymagania dla robót odwodnieniowych 

Instalacje  odwodnienia  zastosowane  w  celu  odprowadzenia wody z wykopów wykona, będzie
eksploatował i konserwował Wykonawca. 

Prace związane z odwodnieniem wykopów należy wykonywać pod nadzorem specjalisty (geologa) w
sposób bezpieczny dla znajdujących się w pobliżu  obiektów nie związanych z budową.

2.3.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.3.3.1. Wymagania dla obiektów technologicznych
Wszystkie  elementy  instalacji  technologicznych  wymagają  obliczeń  hydraulicznych,  a obiekty i ich
elementy  obliczeń  statycznych.  Zastosowane   elementy   winny   umożliwić   odkształcanie,
zapewniając  jednocześnie  pełną szczelność kanałów. 

2.3.3.2. Wymagania dla konstrukcji drogowych 
Po  prowadzonych  robotach  (w  pasie  drogowym),  Wykonawca  winien  odtworzyć nawierzchnię
drogi   do  stanu zgodnego z  warunkami technicznymi wydanymi przez  administratora  drogi  oraz
zgodnie  z  warunkami  podanymi  w  STWiORB  –  część  drogowa.  Należy  przyjąć,  że  w  przypadku
lokalizacji  sieci  kanalizacyjnej  w  jezdniach  bitumicznych,  zjazdach  i  chodnikach,  będzie  istniała
konieczność spełnienia następujących warunków:

 lokalizacji włazów studni w osi pasa ruchu,
 wykonaniu i uzgodnieniu z administratorem drogi projektu odtworzenia konstrukcji jezdni,
 wykonaniu warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,
 odtworzenie  konstrukcji  wymagać  będzie  regulacji  wszystkich  urządzeń  technicznych
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występujących w obrębie robót,
 kompleksowym odtworzeniu nawierzchni zjazdów (w przypadku ich rozbiórki) z ewentualnym

wykorzystaniem nieuszkodzonych w czasie rozbiórki materiałów,
 kompleksowym  odtworzeniem  chłodników  z  wykorzystaniem  nieuszkodzonych  w  czasie

rozbiórki materiałów,
 ewentualne  nałożenia  obowiązku  odtworzenia  dróg,  zjazdów  i  chodników  do  stanu

pierwotnego  dotyczyć  będzie  wszystkich  warstw  podbudowy  i  nawierzchni,  a  także
krawężników i obrzeży, chodników, placów, wjazdów, rowów, skarp, przepustów itp. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inżyniera,  Zamawiającego  lub  Zarządcę  drogi,  zniszczeń
spowodowanych  przez  Wykonawcę  poza  pasem  robót,  będzie  on  zobowiązany  do  usunięcia
uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. 

Należy przewidzieć, że na sposób odtworzenia konstrukcji i nawierzchni dróg mogą wpłynąć wyniki
możliwych do przeprowadzenia w tym celu przez administratora drogi w obecności Zamawiającego i
Inżyniera odkrywek. 

W  przypadku  braku  innych  wymagań  administratora  drogi,  odtworzenie  dróg  należy  wykonać  w
rozwiązaniu materiałowym zgodnym z rozebraną częścią drogi.  

Nawierzchnie  drogowe  odtwarzać,  wykorzystując  w  miarę  możliwości  materiał  z  odzysku  i
uwzględniając uzupełnienie elementów zniszczonych, popękanych i nienadających się do ponownego
użycia (krawężnik, płyty chodnikowe, kostka betonowa itp.). 

Nawierzchnie dróg dojazdowych i placów manewrowych na terenie przepompowni 

Plac manewrowy wokół przepompowni należy wykonać jako utwardzony nawierzchnią z betonowej
kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia. 

2.3.3.3. Wymagania dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
Sieć wodociągowa i kolektory powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających ulic. Wskazane
jest,  aby linia przebiegu tras wodociągów i kanałów była równoległa do linii  regulacyjnej  ulicy.  W
miarę możliwości, przewody kanalizacyjne powinny być układane co najmniej:

 1.5 m od przewodów gazowych i wodociągowych, 
 1,0 m od kabli elektrycznych, 
 1,5 m od kabli telekomunikacyjnych. 

Usytuowanie  kanału  (w  planie  i  zagłębienie) i umocnienie wykopów  powinno  zabezpieczać  przed
możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów pobliskich obiektów budowlanych.

Sieć wodociągowa będzie wykonywana z rur PE. Sieć wodociągową należy uzbroić w niezbędna ilość 
zasuw odcinających, hydrantów (należy stosować wyłącznie hydranty nadziemne) oraz innych 
urządzeń takich jak odpowietrzniki, reduktory itp.

Sieć kanalizacyjna będzie wykonywana a rur PP i będzie wyposażona w studzienki i komory 
kanalizacyjne wykonywana z kręgów betonowych. 

Studzienki (komory) kanalizacyjne należy stosować: 

- na każdym połączeniu przewodów kanalizacyjnych, 

- przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału, 
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- na odcinkach prostych w odstępach nie większych niż 60 m.

Połączenia  przykanalizków  z  kanałami  sieci  głównej  należy  wykonać  za  pomocą  studzienek
połączeniowych; w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera i Zamawiającego, dopuszcza się
włączenia  na  trójnik.  Przy  dużych  różnicach  występujących  pomiędzy  zagłębieniem  kanału  sieci
głównej  i  kanału  sieci  bocznej  (przekraczających  0,5  m),  w   przypadku   włączenia   do   studni
kanalizacyjnej,  należy  stosować kaskadę  ze  spadem w rurze  pionowej,  umieszczonej  na  zewnątrz
studzienki. 

Ścieki odprowadzane siecią boczną i kierunek płynących ścieków w kanale głównym powinny tworzyć
kąt połączeniowy 90-135°. 

Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych  pod i nad
ciekami  wodnymi,  pod  drogami  kołowymi  i  innymi  oraz  kolizji  z  innymi  urządzeniami  istniejącej
infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają. 

Kolizje z istniejącą infrastrukturą

W przypadku wystąpienia  kolizji  nowoprojektowanych sieci  z  istniejącą infrastrukturą Wykonawca
zobowiązany jest do przełożenia kolidujących sieci lub wykonania jej nowych  odcinków, zgodnie z
warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej. 

Przejścia pod i nad ciekami wodnymi 

Miejsca przejść przewodów kanalizacyjnych przez cieki wodne należy wybierać na prostych stabilnych
odcinkach o łagodnie pochyłych, nie wypukłych brzegach koryta. 

Przejścia pod rowami melioracyjnymi należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ich administratorów.
Przewidzieć należy stosowanie metod bezwykopowych (przecisków) na takiej  głębokości,  aby rura
ochronna znajdowała się w odległości co najmniej 1.2 m od dna rowu. 

2.3.3.4.1Wymagania materiałowe

Wymagania materiałowe zostały szczegółowo określone w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowalnych ST-04.00, ST-05.00 i ST-06.00

2.4. Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa Urządzeń

Instalacje  zostaną  przekazana  do  eksploatacji  i  użytkowania  przez  Zamawiającego  w  terminie
ustalonym z Inżynierem, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych wynikających
z Kontraktu i obowiązującego prawa. 

2.4.1. Warunki wykonania i odbioru
Warunki  wykonanie  i  odbioru robót  zostały  określone w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych stanowiących integralną część niniejszego PFU.

2.4.2. Typizacja
Należy przewidzieć zastosowanie jednakowych rodzajów materiałów dla sieci wodociągowych, sieci
kanalizacyjnych,  studzienek,  pompowni  wody  itp.  Dopuszcza  się  odstępstwa  od  tej  zasady  w
szczególnych wypadkach za zgodą Inżyniera lub Zamawiającego.
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2.4.3. Wymagania dotyczące szkoleń
Należy  przewidzieć  się  szkolenia  obsługi  w  zakresie  eksploatacji  wybudowanych  obiektów.  W
dokumentacji powykonawczej należy dołączyć DTR lub instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń.

2.5. Próby końcowe i przejęcie przez Zamawiającego

W  ramach  Prób  Końcowych  przewiduje  się  wykonanie  rozruchu  próbnego  obiektu  –  rozruch
technologiczny  prowadzany  na  doprowadzanych  do  wybudowanych  obiektów  mediach.  Jego
zadaniem jest potwierdzenie spełnienia przez obiekt gwarantowanych parametrów   procesowych   i
eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidłowości pracy całego
obiektu i spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w Kontrakcie.
Rozruch  próbny  trwać  będzie  do  czasu  uzyskania  przez  Wykonawcę  zezwolenia  na  użytkowanie
obiektu.  Po pozytywnym zakończeniu  Prób  Końcowych,  przekazaniu  przez Wykonawcę wszystkich
wymaganych dokumentów odbiorowych. 
Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu odbioru
końcowego.  Koszty  poboru  prób  i  analiz  niezbędne  do  potwierdzenia  zrealizowania  Kontraktu  w
ramach rozruchu i przed odbiorem końcowym ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Komisja rozruchowa i Grupa rozruchowa
Nie przewiduje się powołania Grupy i Komisji rozruchowej. Sprawdzenie i potwierdzenie protokolarne
uzyskania  przez  Wykonawcę  parametrów  gwarantowanych  leżeć  będzie  w  zakresie  obowiązków
Inżyniera.

2.6. Wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych

2.6.1. Parametry gwarantowane – Wykaz Gwarancji
Wykonawca    gwarantuje    dotrzymanie    parametrów    procesowych    i    eksploatacyjnych
wymienionych w Wykazie Gwarancji, przedstawionym poniżej.

 Tab.1. WYKAZ  GWARANCJI  -  PARAMETRY  PROCESOWE  I  EKSPLOATACYJNE  GWARANTOWANE
PRZEZWYKONAWCĘ

L.p. Parametr Wartość / Jednostka Okres
gwarancji
minimum

Okres rękojmi

1. Wydajność i ciśnienie wody we wszystkich
hydrantach przeciwpożarowych

Q min = 5 l/s
H min = 10 mH20

36 miesięcy
od daty odbioru 
końcowego

24 miesiące od
daty odbioru 
końcowego

2. Ciśnienie wody u odbiorców Hmin = 20 mH2O
Hmax = 60 mH2O

36 miesięcy
od daty odbioru 
końcowego

24 miesiące od
daty odbioru 
końcowego

ROZDZIAŁ II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
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3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostały przedstawione w
STWiORB.  Wykonawca  jest  zobowiązany  je  przestrzegać  pod  rygorem  ustalonym  w  warunkach
kontraktowych.  W  przypadku  wprowadzenia  przepisów  zmieniających  lub  nowych  dotyczących
przedmiotu Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany również do ich przestrzegania.

3.2. Załączniki

Załącznik nr 1 Rysunek  1.  1:2000.  Zakres  sieci  wodociągowej  i   kanalizacyjnej  objęty
kontraktem

Załącznik nr 2 Rysunek  2.  1:2000.  Zakres  sieci  wodociągowej  i   kanalizacyjnej  objęty
kontraktem

Załącznik nr 3 Rysunek  3.  1:2000.  Zakres  sieci  wodociągowej  i   kanalizacyjnej  objęty
kontraktem

Załącznik nr 4 Mapy ewidencyjne

Załącznik nr 5 Mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu inwestycji w skali 1 : 500

Załącznik nr 6 Dokumentacja  geotechniczna  dla  projektowanej  kanalizacji”
opracowanego  przez  Zakład  Usług  Geologicznych  Bogdan  Pruchnicki  w
Jeleniej Górze w grudniu 2004 r.

Załącznik nr 7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-00.00 – ST-07.00
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