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Swieradéw - Zdroj, 2018-07-10

Wykonawcy zainteresowani udziatem
w postepowaniu

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy informuje, ze w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1559, ze
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: ,Zakup i dostawe mebli do klas
szkolnych na potrzeby projektéw: Rozbudowa Miejskiego Zespotu Szkoét
w Swieradowie-Zdroju przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 2 ,,Fabryka miodych
inzynieréw”, Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 2 w Swieradowie-Zdroju wraz z
wyposazeniem - 2 czes$ci” dokonuje sie zmiany zapisow Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia, poprzez dodanie punktow 28, 29 i 30 w brzmieniu:

»28.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy, ustugi i roboty

budowlane podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajacemu, bez wzgledu na
przedmiot i warto$¢ tych ustug, w terminie 30 dni od zawarcia umowy z
podwykonawcg wraz z wskazaniem danych identyfikujacych podwykonawce
/podwykonawcow.

29. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowgq zawartg z Wykonawca.

30.

Odmienne postanowienia sg niewazne.

Wykonawca jest odpowiedzialny =za dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw w takim samym stopniu jak to by byty jego wtasne.”

W pozostatym zapisie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia pozostaje

niezmieniona.

Wprowadzone zmiany stanowig integralng czes¢ SIWZ i sg wigzace dla wykonawcow

przy sktfadaniu ofert.

Modyfikacja SIWZ nie powoduje zmiany tresci ogtoszenia o zamodwieniu, nie

powoduje zmiany terminu sktadania ofert.

Burmistrz Miasta
/-/ Roland Marciniak

(Zamawiajacy)



