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1 Dane ogólne 

1.1 Zamawiający – Inwestor 

Gmina Świeradów Zdrój  

ul. 11 Listopada 35  

59-850 Świeradów-Zdrój 

powiat: lubański 

woj. dolnośląskie 

1.2 Wykonawca – Projektant 

AZE Zając, Kościółek Spółka Jawna w restrukturyzacji 

59-850 Świeradów Zdrój 

ul. 11-go Listopada 35 

1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży technologicznej pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecol-Chief wraz z rozbiórką 

obiektów  przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdrój realizowana w ramach przedsięwzięcia - 

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief przy ul. Wiejskiej 9                    

w Świeradowie-Zdrój wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” na 

działkach o numerze ewidencyjnym:  

- 4/1, 4/2 Obręb Nr 5 Świeradów-Zdrój; 

- 93 Obręb Nr 0013 Orłowice. 

1.4 Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta w dniu 01.02.2016r. pomiędzy: Gminą Świeradów Zdrój, kod pocztowy 

59-850 Świeradów Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta 

Pana Rolanda Marciniaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali, a 

„AZE Zając, Kościółek” Spółka Jawna w restrukturyzacji, 34-625 Skrzydlna 101, adres do 

korespondencji: 31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 2, reprezentowanym przez Pana 

Bogusława Kyć–Pełnomocnika Firmy.  

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
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- Koncepcja przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie 

Zdrój, 

- Badania ścieków w niezależnym laboratorium akredytowanym; 

- Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego kwiecień 2016r. 

wykonana przez inż. Jerzego Jarosza, 

- Dokumentacja hydrogeologiczna wykonana przez dr Andrzeja Kraińskiego 

- Dokumentacja archiwalna, 

- Dokumentacja zdjęciowa; 

- Wizje lokalne w terenie, 

- Uzgodnienia i korespondencja z Zamawiającym. 

2 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie stanowiącym własność miasta Świeradów – 

Zdrój. Istniejąca oczyszczalnia ścieków o przepustowości średniej Qśr.d.= 1329 m
3
/d  

w m. Świeradów – Zdrój przewidziana do rozbudowy i przebudowy, zlokalizowana jest na 

działce nr ewid. 4/1 (obręb 5, Świeradów-Zdrój). Istniejący wylot ścieków oczyszczonych 

zlokalizowany na dz. nr ewid. 93 (obręb 0013, Orłowice), zasilanie oczyszczalni  

z istniejącego słupa zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4/2 (obręb 5, Świeradów-Zdrój). Dojazd 

do oczyszczalni istniejącą drogą dojazdową z asfaltobetonu. 

Stosunki własnościowe: 

- 4/1, 4/2 (obręb V, Świeradów-Zdrój) – właściciel Gmina Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 

35, 59-850 Świeradów-Zdrój; 

- 93 (obręb 0013. Orłowice)  - właściciel Skarb Państwa w trwałym zarządzie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34. 50-950 Wrocław. 

Ponadto teren oczyszczalni położony jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, częściowo  

w granicy terenu górniczego kamieniołomu „Orłowice” oraz na terenie objętym ochroną 

konserwatorską. 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej oczyszczalni ścieków znajduje się las oraz rzeka 

Kwisa, która jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych.   

Funkcja i sposób zagospodarowania terenu jest zgodna z Wypisem z Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świeradów-Zdrój znak: GNiZP.6722.4.2016 z dnia 

14.04.2016r. 

Najbliżej położone zabudowania w sąsiedztwie terenu oczyszczalni znajdują się  

w kierunku: 
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- północnym w odległości około 90 m, 

- południowo wschodnim w odległości około 105 m, 

- południowo zachodnim w odległości około 90 m, 

- północno zachodnim w odległości około 60 m. 

Ogólną lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono poniżej na mapie topograficznej 

 

Teren oczyszczalni jest uzbrojony w elementy infrastruktury technicznej: 

- wodociąg; 

-  kanalizację; 

- energetyczną; 

- telekomunikację. 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Świeradowie Zdroju składa się z części: 

- mechanicznej; 

- biologicznej; 

- osadowej. 

Istniejące obiekty technologiczne na oczyszczalni ścieków w m. Świeradów Zdrój: 

1. Stacja zlewcza z pomiarem ob.1; 

2. Zbiornik zlewny ścieków dowożonych ob.2; 

3. Pompownia ścieków surowych ob.3; 

4. Studzienka rozprężna ob.4; 
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5. Zestaw do mech. oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym i piaskownikiem ob.5; 

6. Osadnik wstępny ob.6; 

7. Komora anoksyczna ob.7; 

8. Komory osaduczynnego ob.8; 

9. Osadniki wtórne ob.9; 

10. Komora stabilizacji osadu ob.10; 

11. Studzienka pomiarowo kontrolna ob.11; 

12. Wylot ścieków oczyszczonych ob.12; 

13. Budynek socjalno-techniczny ob.13; 

14. Składowisko odwodnionego osadu ob.14a; 

15. Magazyn wapna ob.14b; 

16. Pompownia wody technologicznej ob.15; 

17. Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego ob.16. 

Rys. nr 1 Istniejący plan oczyszczalni ścieków przed planowaną przebudową i rozbudową 

w Świeradowie-Zdrój 
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3 Opis rozwiązań technologicznych – istniejącej oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnie typu ECOLO - CHIEF pracuje w oparciu o technologię niskoobciążonego 

osadu czynnego wraz z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego.  

Na oczyszczalni ścieków w chwili obecnej pracuje dwustopniowy mechaniczno – biologiczny 

proces oczyszczania ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym, z redukcją związków 

biogennych, ze stabilizacją i przeróbką osadu /odwodnienie. 

Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi Qśr.dob. = 1329 m
3
/d.  

W osadniku wstępnym oddzielane są zawiesiny łatwo opadające i rozpoczęte zostają procesy 

tlenowo - beztlenowe. W osadniku wstępnym rozpoczyna się proces odazotowania ścieków 

oraz proces przeróbki osadu. 

Dalej ścieki surowe przepływają do zbiornika niedotlenionego (komory anoksycznej), gdzie 

następuje wymieszanie ich ze ściekami i zawiesiną osadu czynnego podawanymi z ostatniej 

komory napowietrzania za pomocą znajdującej się tam pompy recyrkulacyjnej. Mieszanie 

ścieków surowych w komorze niedotlenionej z osadem czynnym realizowane jest za pomocą 

mieszadła pionowego wolnoobrotowego i energii strumienia ścieków recyrkulowanych. 

W procesie denitryfikacji tlen zawarty w związkach azotu (azotyny i azotany) jest 

wykorzystywany w procesach metabolicznych bakterii denitryfikacyjnych do asymilacji 

substancji węglowych dostarczanych ze ściekami surowymi, co umożliwia reakcję chemiczną 

uwalniającą azot w postaci gazowej, który przechodzi następnie do atmosfery. Równocześnie 

następuje utlenianie związków organicznych. 

Azotany wprowadzane są do komory denitryfikacyjnej – po procesie nitryfikacji – z komory 

osadu czynnego ze ściekami recyrkulowanymi. 

Prawidłowy przebieg procesu uwarunkowany jest stworzeniem w komorze denitryfikacji 

warunków anoksycznych (niskotlenowych). Do komory anoksycznej recyrkulowany jest osad 

czynny z osadników wtórnych. 

Następny – biologiczny etap oczyszczania ścieków następuje w zbiornikach osadu czynnego 

napowietrzanych powietrzem tłoczonym dwiema z czterech dmuchaw, zainstalowanych  

w wydzielonym pomieszczeniu budynku obsługi. 

W zbiornikach napowietrzanych następuje proces przyrostu masy osadu czynnego,  

z równoczesnym rozkładem biologicznym organicznych substancji ścieków i redukcją BZT5. 

Po procesie napowietrzania ścieki przepływają do osadników wtórnych, gdzie następuje 

proces oddzielania i sedymentacji osadu czynnego. 
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Pozbawione zawiesiny ścieki poprzez przelew powierzchniowy i komorę pomiarową 

przepływu odprowadzane są kanałem grawitacyjnym 315 PVC do odbiornika ścieków. 

Osad z dna zbiornika za pomocą zgarniacza zrzucany jest do leja osadowego, skąd odpływa 

grawitacyjnie do pompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego. Pompa zatapialna 

recyrkuluje osad do pierwszej komory napowietrzania oraz do komory anoksycznej.  

W przypadku tworzenia się kożucha, istnieje możliwość odprowadzenia go za pomocą 

zgarniacza w sposób grawitacyjny do komory zrzutowej osadu pływającego. Stąd  

grawitacyjnie razem ze ściekami oczyszczonymi do rozcieńczenia odpływa do zbiornika 

zlewnego ścieków dowożonych. 

Osad nadmierny odprowadzany jest z osadnika wtórnego do pompowni osadu 

nadmiernego i recyrkulowanego a następnie okresowo do wydzielonej komory stabilizacji 

tlenowej. Następuje to przez przełączenie zasuwy na przewodzie recyrkulacyjnym osad. Do 

komory stabilizacji tlenowej doprowadzone jest sprężone powietrze z głównego przewodu 

powietrznego. Osad ustabilizowany tlenowo poddawany jest procesowi odwadniania osadu na 

prasie taśmowej. Po prasie osad zostaje poddany higienizacji wapnem a następnie systemem 

podajników jest podawany na  składowisko odwodnionego osadu (do kontenera). 

4 Warunki geotechniczne 

4.1 Położenie, morfologia i hydrografia 

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój położona jest w południowo-zachodniej części 

województwa dolnośląskiego w Sudetach Zachodnich. Według fizyczno-geograficznej 

regionalizacji Polski (J. Kondracki, 1994) oraz podziału Sudetów (W. Walczak, 1968 r.) obszar 

gminy miejskiej Świeradów-Zdrój należy do makroregionu Sudety Zachodnie, a w bardziej 

szczegółowym ujęciu jest to mezoregion Góry Izerskie (Obniżenie Świeradowskie pomiędzy 

Wysokim Grzbietem, a Grzbietem Kamienieckim). Miasto położone jest na wysokości od 445 

m n.p.m. do 600 m n.p.m., zaś różnica wysokości względnych wynosi 155 m.    

Głównymi jednostkami morfologicznymi są stoki otaczających miasto wzgórz, 

zajmujące przeważającą część jego powierzchni. 

Głównym ciekiem wodnym odwadniającym teren miasta Świeradów-Zdrój jest rzeka 

Kwisa, opływająca wschodnią część miasta, płynąca z południa na północ. 

Bezpośrednim terenem robót geologicznych była działka nr 4/1 położona na północnym 

krańcu miasta, na prawym  brzegu w obrębie doliny rzeki Kwisy, całkowicie zagospodarowana 

dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Północno-zachodnia granica działki bezpośrednio graniczy  
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z działką stanowiącą koryto rzeki Kwisy o rzędnej brzegu ok. 431,5 m n.p.m.  Powierzchnia 

terenu działki, w obrębie zabudowy obiektami oczyszczalni jest płaska, sztucznie utworzona na 

rzędnej w granicach 435,0 m n.p.m. Południowo-wschodnią granica działki nr 4/1 przylega 

bezpośrednio do stromego stoku Sępiej Góry (828,5 m n.p.m.) należącej   do Kamienieckiego 

Grzbietu. Północna, niezabudowana część działki opada skarpą w  kierunku północnym  do  

średniej  rzędnej  ok. 432,5 m n.p.m. 

4.2 Budowa  geologiczna  i  warunki  hydrogeologiczne 

Budowa geologiczna Gór Izerskich jest bardzo złożona. Obszar miasta Świeradów-

Zdrój  w  przeważającej  części leży  na  granitognejsach  i  gnejsach.  

Wśród nich występują pasma łupków łyszczykowych oraz lokalnie leukogranity. Tereny te 

należą do jednostki zwanej metamorfikiem izerskim, stanowiącym północno-zachodnią osłonę 

bloku karkonoskiego. Gnejsy, których zasoby są praktycznie nieograniczone, eksploatowano 

dawniej lokalnie na tłuczeń drogowy i materiał budowlany. Pod względem cech strukturalnych 

i teksturalnych wyróżnia się trzy podstawowe typy gnejsów: gnejsy słojowo-oczkowe, gnejsy 

drobnoziarniste, gnejsy cienkolaminowane (drobnooczkowe). Granity rumburskie (zwane 

granitami izerskimi), występują w postaci soczew tkwiących w gnejsach, lokalnie występują 

też leukogranity. W obrębie gnejsów i granitognejsów występują równoleżnikowo wąskie 

pasma metamorficznych łupków łyszczykowych. Skały te w niewielkim stopniu pokryte są 

utworami czwartorzędowymi. Zmienność granitognejsów izerskich jest wynikiem 

zróżnicowania pierwotnej serii osadowej. Grzbiety i masywy górskie mają naogół przebieg 

równoleżnikowy. Charakteryzują je szerokie, miejscami wklęsłe wierzchowiny z kopulastymi 

szczytami. Stanowią one fragmenty powierzchni zrównania, która w młodym trzeciorzędzie 

uległa tektonicznemu rozczłonkowaniu o nierównomiernym skośnym wypiętrzeniu, do obecnej 

wysokości. W rejonie miasta występuje dyslokacja tektoniczna, z którą wiąże się 

występowanie w tym rejonie wód leczniczych. Formacje  te  tworzyły  się  od  proterozoiku  do  

kambru. Wody wszystkich cieków w rejonie Świeradowa-Zdrój są bardzo miękkie, 

charakteryzują się małym stopniem mineralizacji, bardzo niską zasadowością i pojemnością 

buforową, co powoduje jej małą odporność na zakwaszenie. Potoki zasilane są wodami 

podziemnymi, głównie typu szczelinowego i rumoszowego  oraz  wodami  opadowymi. 

W czwartorzędzie, w okresie zlodowacenia środkowopolskiego, a później    w okresie 

zlodowacenia północnopolskiego powstawały formy tarasów w dolinie rzeki Kwisy i jej 

dopływów oraz tworzyły się utwory wietrzelinowe - gliny deluwialne. W okresie 
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współczesnym – holoceńskim wypełniają się dalej doliny rzek i  potoków osadami piaszczysto-

żwirowo-kamienistymi. 

W miejscu  istniejącej oczyszczalni ścieków podłoże budowlane tworzą żwiry gliniaste 

i rumosze gliniaste o  różnej miąższości ( wg  wyników  wierceń  - 0,4 – 2,4 m )  przechodzące  

w  skałę litą lub  duże  bloki  skalne.  Są  to  utwory akumulacji rzeki Kwisy  przemieszane  

z gliną deluwialną w brzeżnej części koryta rzeki. Nasypy w rejonie oczyszczalni zbudowane 

są z wyżej opisanych gruntów  rodzimych, przemieszczonych, przeważnie niezagęszczonych 

poza obiektami  budowlanymi. 

Wody gruntowe  w osadach akumulacyjnych rzeki ściśle związane są z poziomem wody 

w rzece, który ulega dużym  wahaniom zmieniającym się w krótkim czasie (w rzekach  

i potokach górskich poziom wody szybko przybywa po gwałtownych opadach czy roztopach, 

gwałtownie spływa, stąd obniża się w krótkim czasie (kilka, rzadziej kilkanaście godzin). 

4.3 Warunki gruntowo-wodne podłoża budowlanego 

Warunki gruntowo-wodne podłoża budowlanego  rozpoznano czterema otworami 

wiertniczymi oraz sondowaniem podłoża w trzech punktach. Wierceniami tymi ustalono, że od 

powierzchni terenu, na całej działce nr 4/1 występują grunty nasypowe w przeważającej części 

zbudowane z przemieszczonych gruntów rodzimych, tj. żwirów, piasku, rumoszu skalnego 

z gliną zwietrzelinową. Miąższość nasypów stwierdzono różną. W zachodniej części terenu 

oczyszczalni  to 1,2m ÷ 2,5m. W części wschodniej  2,0m ÷ 4,2m. Generalnie grunty nasypowe  

wbudowane zostały w 2007r. podczas budowy obecnie istniejącej oczyszczalni ścieków.  

W miejscach  bezpośredniego sąsiedztwa obiektów oczyszczalni nasypy są  średnio 

zagęszczone, natomiast w pozostałym obszarze działki grunty nasypowe stanowią grunt luźny, 

którym splantowano teren po zakończeniu budowy. Pod gruntami nasypowymi stwierdzono 

wietrzeliny skał podłoża. Są to rumosze gliniaste przechodzące w rumosze kamieniste  

z  frakcją od  drobnej  do grubej.  Miąższość tych  utworów  stwierdzono  od   0,8m ÷1,5m, 

miejscami może osiągać 2,0 m (rejon otworu nr 2). Wietrzeliny te są zagęszczone  

a występująca w nich glina  twardoplastyczna. Pod  wietrzeliną  występuje  skała lita, bądź 

bardzo duże bloki skalne gnejsu. Strop  gnejsu  na badanym obszarze występuje na  poziomie 

zbliżonym do poziomu dna rzeki Kwisy. W trzeciorzędzie i w czwartorzędzie w okresie 

zlodowaceń, rzeka Kwisy prowadziła bardzo dużo wody i nosiła znaczne ilości materiału 

skalnego żłobiąc koryto rzeki znacznie szersze niż obecnie.  W późnym  czwartorzędzie   rzeka  
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Kwisy   przeszła   z charakteru erozyjnego w akumulacyjny, wówczas powstały tarasy rzeczne, 

na którym  m.in. posadowiono  obiekty  istniejącej  oczyszczalni  ścieków.  

W podłożu budowlanym, nie stwierdzono występowania ciągłego poziomu wodonośnego. 

Stwierdzono niewielkie sączenia wody na poziomie zbliżonym do poziomu  dna  rzeki  Kwisy,  

przy  jej  niskim  stanie  w  dniu robót.   

 Na podstawie wykonanych robót i badań  wydzielono,  pod nasypami, zbudowanymi  

z przemieszczonego materiału rodzimego stanie luźnym i średnio zagęszczonym, dwie warstwy 

geotechniczne. 

 

Warstwa I -rumosze gliniaste przechodzące  w rumosze kamieniste z  frakcją od  drobnej  do 

grubej (wietrzelina gnejsów) w stanie zagęszczonym  

Uogólnione parametry geotechniczne: 

stopień zagęszczenia    ID  0,7 ÷ 0,8 

gęstość objętościowa       2,65  t∙/m
-3

 

edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0      180-200 MPa,   

 

Warstwa II – gnejsy edometryczny moduł ściśliwości pierwotnejM0   5 000MPa,   

Wykonane badania geotechniczne wskazują, że podłoże budowlane poniżej 

występowania nasypów jest nośne i jego nośność rośnie  z głębokością. Grunty nasypowe po 

dogęszczeniu też mogą stanowić podłoże budowlane. 

Zgodnie z opinią geotechniczną sporządzoną przez Pana Jerzego Jarosza w kwietniu 

2016r. warunki gruntowe podłoża budowlanego w oparciu o Rozporządzenie Ministra  

Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25.04.2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.463),  

należy uznać za proste.   

5 Analiza danych wyjściowych do projektowania 

Zgodnie z wymaganiami dokonano weryfikacji danych wyjściowych do projektowania 

przygotowanych przez Zamawiającego, to jest: 

- Zestawienia dobowych i miesięcznych ilości ścieków dopływających do oczyszczalni 

ścieków w Świeradowie Zdroju w latach 2010-2015, 

- Wyniki pomiarów i jakości dopływających i odpływających ścieków z oczyszczalni 

ścieków w latach 2010-2015, 
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- Dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców na dzień 31.12.2015r. 

- Dane statystyczne dotyczące sprzedaży wody w latach 2013 – 2015r. 

- Informacje dotyczące ilości ścieków dowożonych, 

- Informacje dotyczące ilości odpadów wytworzonych na oczyszczalni ścieków latach 

2010 – 2014, 

- Informacje dotyczące realizowanych lub planowanych obiektów o znaczącym                    

zapotrzebowaniu wody. 

Weryfikację wykonano poprzez analizę materiałów dostarczonych przez Zamawiającego 

oraz wykonanie własnych pomiarów w zakresie jakości ścieków dopływających na 

oczyszczalnię oraz skuteczności usuwania zanieczyszczeń przez istniejącą oczyszczalnię 

ścieków.  

Szczegółową analizę przedstawiono w opracowaniu przekazanym Inwestorowi pt.: 

„Bilans ścieków dla całego uzdrowiska Świeradów Zdrój. 

Bilans ścieków dopływających do oczyszczalni. 

Badania ścieków surowych dopływających i odpływających z oczyszczalni.” 

5.1 Przepływy charakterystyczne – stan docelowy po rozbudowie 

Na podstawie przeprowadzonych analiz określono średniodobową przepustowość 

oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdrój do jakiej istnieje możliwość jej rozbudowy.  

Oczyszczalnia może zostać rozbudowana do przepustowości: 

Q śrd= 2200 m
3
/d - pora sucha 

Q śrd= 2700 m
3
/d – pora mokra 

Przepływy charakterystyczne pora sucha określone zostały w poniższej tabeli. 
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Tab. 1 Przepływy charakterystyczne dla rozbudowywanej oczyszczalni ścieków – pora sucha 

  Przepływy charakterystyczne 

Rodzaj RLM Qśr Q max  q max  

dopływu   dobowe dobowe godzinowe 

    m
3
/d m

3
/h l/s Nd m

3
/d Nh m

3
/h l/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ścieki dopływające w chwili obecnej 

na oczyszczalnię 
  1324,00 55,17 15,33 1,40 1853,60 2,0 154,5 42,91 

Ścieki dowożone   10,00 0,42 0,12 1,40 14,00 3,0 1,75 0,49 

Ścieki pochodzące od mieszkańców 

Ś.Z. nie podpiętych do kanalizacji w 

chwili obecnej   110,20 4,59 1,28 1,40 154,28 3,0 19,3 5,36 

Ścieki z baz noclegowych nie 

podłączonych do kanalizacji   43,00 1,79 0,50 1,40 60,20 3,0 7,5 2,09 

Ścieki pochodzące z realizowanych i 

planowanych obiektów   462,10 19,25 5,35 1,40 646,94 3,0 80,9 22,46 

Dodatkowa rezerwa 10%   200,00 8,33 2,31 1,40 280,00 2,0 23,3 6,48 

Wody infiltracyjne   50,70 2,11 0,59 1,00 50,70 1,0 2,1 0,59 

RAZEM 13467 2200,00 91,66 25,48   3059,72   289,34 80,38 

 

 

Tab.2 Przepływy charakterystyczne dla rozbudowywanej oczyszczalni ścieków – pora mokra 

  Przepływy charakterystyczne 

Rodzaj RLM Qśr Q max  q max  

dopływu   dobowe dobowe godzinowe 

    m
3
/d m

3
/h l/s Nd m

3
/d Nh m

3
/h l/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ścieki dopływające w chwili obecnej 

na oczyszczalnię 
  1324,00 55,17 15,33 1,40 1853,60 2,0 154,5 42,91 

Ścieki dowożone   10,00 0,42 0,12 1,40 14,00 3,0 1,8 0,49 

Ścieki pochodzące od mieszkańców 

Ś.Z. nie podpiętych do kanalizacji w 

chwili obecnej 
  110,20 4,59 1,28 1,40 154,28 3,0 19,3 5,36 
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Ścieki z baz noclegowych nie 

podłączonych do kanalizacji   43,00 1,79 0,50 1,40 60,20 3,0 7,5 2,09 

Ścieki pochodzące z realizowanych i 

planowanych obiektów   462,10 19,25 5,35 1,40 646,94 3,0 80,9 22,46 

Dodatkowa rezerwa 10%   200,00 8,33 2,31 1,40 280,00 2,0 23,3 6,48 

Wody infiltracyjne i opadowe   550,70 22,95 6,38 1,00 550,70 1,4 32,1 8,92 

RAZEM 13467 2700,00 112,50 31,27   3559,72   319,35 88,71 

 

6 Podstawowe dane wejściowe do projektowania  

6.1 Ilość ścieków, przepływy charakterystyczne 

Równoważna liczba mieszkańców    – RLM = 13 467 

Przepływ średni dobowy w porze suchej  – Qd = 2200 m
3
/d 

Przepływ średni dobowy w porze mokrej  – Qd = 2700 m
3
/d 

Przepływ max. godz.     – Qt = 290 m
3
/h (80,50 l/s) 

Przepływ max./hydrauliczny/    – Qm = 320 m
3
/h (88,89 l/s) 

 

W gestii Zamawiającego leży jak najszybsze uporządkowanie sieci kanalizacyjnej. 

Wykonawca zwraca uwagę, iż dochodzi przy intensywnych opadach do płukania sieci  

i dopływu znacznych ilości wód opadowych. Utrzymywanie takiego stanu mimo istniejących 

przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej może prowadzić do okresowych 

zaburzeń w jakości odprowadzanych ścieków. 

6.2 Jakość ścieków i zestawienie ładunków zanieczyszczeń 

Ze względu na wielkość oczyszczalni oraz przeprowadzanie procesu tlenowej stabilizacji 

osadu, zawracana do układu oczyszczania ścieków ciecz osadowa nie ma istotnego wpływu na 

procesy jednostkowe oczyszczania ścieków, niemniej jednak Projektant uwzględnił około 5% 

wzrostu ładunku, który został uwzględniony do zwymiarowania oczyszczalni i zawiera się  

w przyjętej rezerwie technologicznej. 
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Tab. 3 Stężenia w ściekach dopływających na oczyszczalnię kanalizacją wyliczone dla prawdopodobieństwa 

wystąpienia 85% - stan docelowy 

Wskaźnik zanieczyszczeń Wartość Jednostka 

BZT 5 363,5 g O2 / m
3
 

ChZT 832,40 g O2 / m
3
 

Zawiesina ogólna 346,42 g / m
3
 

 

Tab. 4 Pozostałe stężenia w ściekach dopływających na oczyszczalnię kanalizacją wyliczone na podstawie 

jednostkowych ładunków zanieczyszczeń 

Wskaźnik zanieczyszczeń Wartość Jednostka 

Azot ogólny 66,39 g N / m
3
 

Fosfor ogólny 10,86 g P / m
3
 

 

Tab. 5 Średnie wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach dowożonych 

Wskaźnik  

zanieczyszczeń 
Wartości miarodajne Jednostka 

BZT 5 1200 g O2 / m
3
 

ChZTCr 2400 g O2 / m
3
 

Zawiesina ogólna 2320 g / m
3
 

Azot ogólny  120 g  N/ m
3
 

Fosfor ogólny 20 g P / m
3
 

 

Tab. 6 Średnie wartości stężeń zanieczyszczeń dopływających i dowożonych 

Wskaźnik  

zanieczyszczeń 
Wartości miarodajne Jednostka 

BZT 5 367,3 g O2 / m
3
 

ChZTCr 839,5 g O2 / m
3
 

Zawiesina ogólna 355,4 g / m
3
 

Azot ogólny  66,6 g  N/ m
3
 

Fosfor ogólny 10,9 g P / m
3
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Tab. 7 Ładunki zanieczyszczeń dopływających kanalizacją na oczyszczalnię 

Wskaźnik zanieczyszczeń Wartość Jednostka 

BZT 5 796,04 kg O2 / d 

ChZT 1 822,97 kg O2 / d 

Zawiesina ogólna 758,66 kg / d 

Azot ogólny 145,38 kg N / d 

Fosfor ogólny 23,79 kg P / d 

 

Tab. 8 Ładunek zanieczyszczeń w ściekach dowożonych 

Wskaźnik zanieczyszczeń Wartość Jednostka 

BZT 5 12,0 kg O2 / d 

ChZT 24,0 kg O2 / d 

Zawiesina ogólna 23,2 kg / d 

Azot ogólny 1,2 kg N / d 

Fosfor ogólny 0,2 kg P / d 

 

Tab. 9 Suma ładunków zanieczyszczeń dla zwymiarowania oczyszczalni – stan docelowy 

Wskaźnik zanieczyszczeń Wartość Jednostka 

BZT 5 808,04 kg O2 / d 

ChZT 1846,97 kg O2 / d 

Zawiesina ogólna 781,86 kg / d 

Azot ogólny 146,58  kg N / d 

Fosfor ogólny 23,99  kg P / d 

 

6.3 Równoważna liczba mieszkańców 

  Na podstawie całkowitego i jednostkowego ładunku zanieczyszczeń przypadającego na 

jednego mieszkańca, można określić tzw. Równoważną Liczbę Mieszkańców (RLM), których 

będzie obsługiwać projektowana oczyszczalnia ścieków. Jako miarodajne do wyliczenia RLM 

przyjęto charakterystyczny wskaźnik zanieczyszczeń: BZT5 

RM BZT5 = Ł BZT5 / Łj BZT5= 808,04/0,06 = 13467 

Przyjęto, jako Równoważną Liczbę Mieszkańców: RLM = 13467 
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6.4 Aktualne uwarunkowania dla odprowadzania ścieków oczyszczonych 

Z uwagi na fakt, iż odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kwisa, będąca 

ciekiem naturalnym dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód płynących śródlądowych  

i nakłada się na Inwestora obowiązek utrzymania jakości ścieków oczyszczonych  

o parametrach zgodnych z: 

1. Dyrektywą Unii Europejskiej 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r w sprawie oczyszczania 

ścieków miejskich. 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800): 

Tab. 10 -  Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji 

zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji 

Wskaźnik zanieczyszczeń 

Najwyższe dopuszczalne  wartości wskaźników zanieczyszczeń 

albo min.% redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych 

do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków  

w aglomeracji:  
Jednostka 

RLM aglomeracji od 

2000 do 9999 

RLM aglomeracji 

od 10000 do 14999 

RLM aglomeracji 

od 15000 do 99999 

Pięciodobowe biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu  (BZT 5 

przy 20˚C), oznaczane z 

dodatkiem  

25 

albo 

70 - 90 

25 

albo 

70 - 90 

15 

albo 

90 

g O2 / m
3 

min.% 

ChZTCr 

125 

albo 

75 

125 

albo 

75 

125 

albo 

75 

g O2 / m
3 

min.% 

Zawiesina ogólna 

35 

albo 

90 

35 

albo 

90 

35 

albo 

90 

g / m3 

min.% 

Azot ogólny 

(suma azotu Kjeldahla 

(NNorg+NNH4), azotu azotynowego 

i azotanowego) 

15* 

- 

15 

albo 

70 - 80 

15 

albo 

70 - 80 

g N / m3 

min.% 

Fosfor ogólny 
2* 

- 

2 

albo 

80 

2 

albo 

80 

g P / m3 

min.% 

* Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych 

zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących. 

 

6.5 Wymagana jakość ścieków oczyszczonych po rozbudowie 

Jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika musi 

spełniać kryteria określone w: 

- Dyrektywie Unii Europejskiej 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r w sprawie oczyszczania 

ścieków miejskich; 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800). 

Z uwagi na fakt, iż Świeradów - Zdrój jest miejscowością letniskową i uzdrowiskową, 

występują tutaj ścieki po kąpielach borowinowych, kąpielach solankowych i siarczkowych.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska borowinę w ściekach oznacza się przez oznaczenie: Zawiesiny łatwo opadającej, 

glinu, żelaza i manganu.   

W związku z powyższym ścieki dopływające na oczyszczalnię mogą posiadać 

podwyższone zawartości: chlorków, siarczanów, Fe, Al oraz pH. Projektant podjął decyzję  

o rozszerzeniu zakresu monitorowania jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z tab. 11a i 11b. 

Tab. 11a Projektowana jakość ścieków oczyszczonych 

Wskaźnik 

zanieczyszczeń 

Wymagane stężenia 

ścieków 

oczyszczonych  

 [g/m
3
] 

BZT 5 < 25,0 

ChZT < 125,0 

Zawiesina 

ogólna 
< 35,0 

Azot ogólny 
 

< 15,0 

Fosfor ogólny < 2,0 

 

Tab. 11b Projektowana jakość ścieków oczyszczonych- cd. 

Nazwa wskaźnika Najwyższa dopuszczalna 

wartość  
Jednostka 

Fe 10 g Fe/m
3
 

Al 3 g Al/m
3
 

Chorki 1000 g Cl/m
3 

Siarczany 500 g SO4/m
3 

Temperatura 35 
0
C 

pH 6,5-9,0 - 
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7 Założenia technologiczne i procesowe – rozbudowy 

Rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym oparto na zatwierdzonej przez 

Zamawiającego Koncepcji przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-

Chief przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdój - Wariant I. 

Dokonując wyboru optymalnego systemu oczyszczania ścieków uwzględniono między innymi 

następujące czynniki: 

 kompleksowe rozwiązanie zagadnienia oczyszczania ścieków, 

 maksymalną automatyzację pracy oczyszczalni ścieków i prostotę obsługi, 

 zwiększenie niezawodności pracy oczyszczalni obiektów, 

 minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, 

 ograniczenie do minimum uciążliwości oczyszczalni ścieków dla środowiska; 

Na wybór technologii oraz typ i wymiarowanie oczyszczalni zasadniczy wpływ mają 

parametry ścieków surowych, a przede wszystkim szczególne wymagania jakości ścieków 

oczyszczonych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  

(Dz. U. 2014 poz. 1800) i Dyrektywą Unii Europejskiej 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r  

w sprawie oczyszczania ścieków miejskich. 

Obliczenia technologiczne oczyszczalni dokonano z wykorzystaniem programu 

komputerowego (bazującego na wytycznych ATV, w tym najnowszej wersji ATV DVWK A 

131 P (obliczenia sporządził mgr inż. Tomasz Kozień)). Zaprojektowano rozwiązania 

zapewniające ciągłość pracy obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków podczas budowy oraz 

podczas prac konserwacyjno - remontowych oczyszczalni to jest: 

 rezerwowe pompy w pompowniach ścieków, 

 rezerwowe dmuchawy,  

 dwa osadniki wtórne, 

8 Charakterystyka technologiczna procesu - (po rozbudowie) 

Dla zapewnienia stabilnej pracy oczyszczalni zaprojektowano prowadzenie procesu 

usuwania związków organicznych jak i biogennych  w wielofazowym wysokoefektywnym 

reaktorze biologicznym – A2O z predenitryfikacją osadu recyrkulowanego. 

Realizacja nowoczesnej oczyszczalni ścieków powinna zostać połączona:  
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a) z systematycznym ograniczaniem i eliminacją dopływów wód opadowych i roztopowych, co 

pozwoli na ograniczenie zmienności dobowej w zakresie ilości dopływających ścieków jak 

również zmniejszy wielkość przepływów maksymalnych godzinowych w okresach 

deszczowych. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków przewiduje przebudowę i rozbudowę części mechanicznej, 

biologicznej i osadowej oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. 

8.1 Oczyszczanie mechaniczne 

Ścieki dowożone dostarczone transportem asenizacyjnym dzięki Stacji zlewnej ścieków 

dowożonych ob. 1 będą kierowane do Zbiornika zlewnego ścieków dowożonych (obiekt nr 2)  

skąd pompowo będą dozowane na początek ciągu oczyszczania mechanicznego na podstawie 

decyzji operatora w okresie niskiego obciążenia ładunkiem oczyszczalni.  

Dopływające ścieki surowe na oczyszczalnię ścieków z aglomeracji Świeradów Zdrój dopłyną 

do Kraty koszowej ob. nr 3. Po oddzieleniu z zanieczyszczeń większych niż 20mm ścieki 

kierowane będą do Pompowni ścieków surowych ob. nr 4 skąd tłoczone będą do Studni 

rozprężnej ob. nr 5 gdzie dojdzie do wytracenia energii kinetycznej pompowanych ścieków.  

Z studni ścieki grawitacyjnie odpłyną na Sitopiaskownik ob. nr 6. Po oddzieleniu z ścieków 

zanieczyszczeń w postaci piasku, skratek ścieki zostaną skierowane na ciąg oczyszczania 

biologicznego. 

8.2 Oczyszczanie biologiczne 

Oczyszczanie biologiczne przebiegać będzie w reaktorze biologicznym tworzącym  ciąg 

komór biologicznego oczyszczania. 

Ciąg oczyszczania w bloku biologicznym obejmie kaskadę komór osadu czynnego  

o następującym podstawowym układzie:  

- komora predenitryfikacji (KPDN) 

- dwie komory niedotlenione (denitryfikacji, anoksyczna, KDN),  

- 7 komór tlenowych (napowietrzania, nitryfikacji, KN), 

- dwa osadnik wtórne.  

Procesy zachodzące w projektowanym reaktorze biologicznym obejmować będą:  

 utlenianie związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką BZT5 ścieków); 

 utlenianie związków azotowych (nitryfikacja wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu 

TKN); 



Projekt Budowlany 

TOM II Cz. 1 (T) Projekt architektoniczno-budowlany, branża technologiczna 

 

 22 

 redukcję utlenionych związków azotu (azotanów) do azotu gazowego (denitryfikacja) 

wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu ogólnego); 

 syntezę biomasy osadu czynnego wyrażającą się przyrostem masy osadu czynnego, 

który dla zachowania równowagi usuwany jest z układu jako osad nadmierny. 

W projektowanym reaktorze zapewniona będzie recyrkulacja wewnętrzna ścieków  

z ostatniej komory KN do komory pierwszej KDN, a w odniesieniu do całego reaktora 

recyrkulacja zewnętrzna osadu z osadnika wtórnego do komory predenitryfikacji. Stopień 

recyrkulacji zgodnie z wytycznymi ATV załączonymi do niniejszego opracowania. 

Zawartość komór KDN będzie mieszana i utrzymywana w stanie zawieszenia poprzez 

działanie mieszadeł zatapialnych. 

Komory KN będą napowietrzane przy zastosowaniu napowietrzania drobnopęcherzykowego 

sprężonym powietrzem dostarczanym z dmuchaw zlokalizowanych w Budynku socjalno 

technicznym. Ilość dostarczanego powietrza do reaktora regulowana będzie w zależności od 

stężenia tlenu w komorach nitryfikacji.  

Z reaktora mieszanina osadu czynnego i oczyszczonych ścieków przepłynie do osadników 

wtórnych.  

Sklarowane ścieki na dwóch osadnikach wtórnych ob. 18 i 19 odpłyną grawitacyjnie poprzez 

Zwężkę pomiarową ścieków oczyszczonych ob. 21 do Wylotu ścieków oczyszczonych  

ob. nr 22. Pomiar będzie dotyczył ilości ścieków oczyszczonych i będzie prowadzony on-line. 

8.3 Przeróbka osadów 

Osad nadmierny z Pompowni osadu recyrkulacji zewnętrznej ob. 17.2 zostanie 

przetłoczony do Zbiornika buforowego osadu nadmiernego ob. 23. Zawartość osadu  

w komorze będzie mieszana i utrzymywana w stanie zawieszenia poprzez działanie mieszadła 

zatapialnego. 

Ze Zbiornika buforowego osadu nadmiernego ścieki zostaną podane na zagęszczarkę osadu. 

Zagęszczony osad za pomocą pompy zostanie przetłoczony do Komory tlenowej stabilizacji 

osadu. Osad w komorze będzie napowietrzany przy zastosowaniu napowietrzania 

drobnopęcherzykowego sprężonym powietrzem dostarczanym z dmuchaw zlokalizowanych  

w Budynku socjalno technicznym. Po stabilizacji tlenowej osad wymieszany z polielektrolitem 

będzie odwadniany na prasie taśmowej. Odwodniony osad na prasie zostanie poddany 

higienizacji i przetransportowany przenośnikami osadu na Składowisko odwodnionego osadu 

do kontenera.   
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9 Obliczenia 

9.1 Część biologiczna 

Obliczenia reaktora biologicznego oraz osadników wtórnych przeprowadzono zgodnie 

z wytyczną ATV-DVWK-A131P „Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków  

z osadem czynnym” na podstawie danych wyjściowych. 

Wydruk z obliczeń części biologicznej w załączeniu. 

9.2 Część osadowa 

Osad nadmierny: 

ONAD.= 904kg sm/d 

VNAD= 83,7m
3
/d Ilość osadu do stabilizacji (1,08% sm) 

Osad po zagęszczarce: 

VNAD= 18,08m
3
/d (5% sm) 

Praca zagęszczarki założono 6h przez 5 dni w tygodniu 

Minimalna wydajność zagęszczarki 20m
3
/h 

Czas stabilizacji osadu 8 – 9 dni (dla nadmiernego osadu czynnego t= 6-8dni zgodnie z wyt. Z. 

Heidrich, „Urządzenia do oczyszczania ścieków”) 

Wymagana objętość komory stabilizacji VKSTO=  8x 18,08= 144,64 m
3
/d 

Założona objętość komory stabilizacji VKSTO= ~160m
3
/d  

Praca istniejącej prasy taśmowej założono 4h przez 5 dni w tygodniu 

Założono minimalną wydajność prasy osadowej 6,33m
3
/h 

Ilość osadu po odwodnieniu na prasie 3,7 Mg/d co daje 1350,5 Mg/rok (18% sm) 

Zapotrzebowanie powietrza do tlenowej stabilizacji osadu: ~ 3,9 m
3
/min 

9.3 Zestawienie zapotrzebowania wody technologicznej 

Woda technologiczna zużywana będzie na cele technologiczne głównie do urządzeń przeróbki 

osadu i oczyszczania mechanicznego w obiektach:  

 Stacja zlewcza z pomiarem ob. 1; 

 Sitopiaskownik ob. 6; 

  Budynek socjalno-techniczny ob. 25; 

 Budynek techniczny ob. 26; 

 Hydranty wody technologicznej. 
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Zapotrzebowanie na wodę technologiczną urządzeń oczyszczalni ścieków 
Max. chwilowe zużycie 

[l/s] 

Sitopiaskownik z płuczka piasku – cykliczne 2 l/s, 4 bar 2,00 

Zagęszczarka – 5,0 m
3
/h (wymagane ciśnienie 4-6 bar,1 cykl trwa około 15 minut) 2,30 

Prasa odwadniająca – wydajn. 8m
3
/h (wymagane ciśnienie 4bar  2,22 

Staja zlewcza 20l/cykl (6-8cykli na godzinę) 0,04 

Hydranty wody technologicznej HP25 (2 szt) – 1 l/s (wymagane ciśnienie 2 bar) 1,00 

suma 7,56 

Założono 10% rezerwy. 

Max. chwilowe zużycie 7,56 l/s * 1,1= 8,32l/s 

Qhmax - max.  zużycie w ciągu godziny (wszystkie urządzenia pracują) 14,21 m
3
/h. 

10 Projektowane zagospodarowanie terenu 

10.1 Oczyszczalnia ścieków 

Zgodnie z wyrysem z mapy katastralnej i wypisem z rejestru gruntów – istniejąca 

oczyszczalnia ścieków usytuowana jest na działce nr ewid. 4/1 (obręb V) – własność: Gmina 

Świeradów - Zdrój. Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świeradów Zdrój, istniejąca oczyszczalnia położona jest w jednostkach 

planu oznaczonych symbolem 2OS tj teren oczyszczalni ścieków.  

Przeznaczenie podstawowe teren infrastruktury technicznej – oczyszczalnia ścieków. 

Przeznaczenie dopuszczalne: 

- budynki gospodarcze; 

- budynki garażowe; 

- budynki gospodarczo-garażowe. 

W zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów: 

- maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni terenu; 

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki budowlanej; 

- intensywność zabudowy: minimalna 0,01 – maksymalna 1,0; 

- wysokość zabudowy: do 6,0 m; 

- geometria dachu: dach o kącie nachylenia połaci dachowych od 0˚ do 55˚; 

- wykończenie zewnętrzne budynków:  

 Elewacja: kolory pastelowe z dopuszczeniem stosowania koloru białego i szarego 

oraz cegła, kamień drewno w barwach naturalnych 



Projekt Budowlany 

TOM II Cz. 1 (T) Projekt architektoniczno-budowlany, branża technologiczna 

 

 25 

 W przypadku dachu stromego ograniczenie kolorów połaci dachowej do barw 

czerwonej, brązowej i antracytowej. 

 

10.1.1 Doprowadzenie ścieków surowych 

Doprowadzenie ścieków surowych na teren oczyszczalni istniejącą kanalizacją - bez 

zmian. 

10.1.2 Odprowadzenie ścieków oczyszczonych wylotem ścieków oczyszczonych 

Wylot ścieków oczyszczonych znajduje się na prawym brzegu odbiornika rzeki Kwisy  

w km 119,0 + 980m (od ujścia rzeki Bóbr do przekroju zrzutu ścieków), na działce  

nr ewid. 93 (obręb 0013 Mirsk – Obszar Wiejskie) – własność: Skarb Państwa, Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Inspektorat w Zgorzelcu.  

Po rozbudowie oczyszczalni odprowadzenie ścieków oczyszczonych istniejącym wylotem 

ścieków oczyszczonych. 

10.1.3 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu oczyszczalni 

Wody opadowe i roztopowe z części terenów utwardzonych oczyszczalni oraz połaci 

dachowych odprowadzane do wewnętrznej kanalizacji oczyszczalni – bez zmian. 

 

10.1.4 Media 

Zapotrzebowanie wody do celów bytowych na terenie oczyszczalni realizowane będzie 

istniejącego przyłącza wodociągowego. 

Zasilanie w energię elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron 

Dystrybucja SA znak: WP/036129/2016/O01R031005877993 z dnia 20.06.2016r. 

Budynek na terenie oczyszczalni będą ogrzewane, ogrzewaniem elektrycznym. 

 

10.1.5 Ukształtowanie terenu 

Ukształtowanie terenu oczyszczalni po przebudowie w przeważającej części będzie 

nawiązywało do jego obecnego kształtu i rzędnych terenu.  Teren pod nowoprojektowane 

osadniki wtórne będzie musiał zostać zniwelowany. 

Teren zielony zostanie ukształtowany ze spadkiem w kierunku ogrodzenia terenu oczyszczalni  

w stronę koryta rzeki Kwisy. 

 

10.1.6 Zieleń 

Po zakończeniu prac niwelacyjnych na terenie oczyszczalni należy przeprowadzić wysiew 

mieszanki traw oraz nasadzenia zieleni.Istniejący drzewostan na oczyszczalni ścieków należy 
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poddać pielęgnacji poprzez wykonanie przycinki gałęzi. Rozbudowa oczyszczali będzie 

wymagała usunięcia 32 drzew. Wycinkę należy przeprowadzić zgodnie z Decyzją 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu znak 

JG/N.5146.271.2016.PS z dnia 02.08.2016r. pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych 

w postaci 40 drzew liściastych, dowolnych gatunków, o obwodzie mierzonym na wys. 100cm, 

nie mniejszym niż 5cm na terenie Gminy Świeradów-Zdrój (szczegóły w/w decyzji). 

 

10.1.7 Ogrodzenie terenu 

Teren oczyszczalni wydzielony jest istniejącym ogrodzeniem. Rozbudowa oczyszczalni 

wymusza doprojektowanie i przesunięcie istniejącego ogrodzenia. 

Wjazd z drogi dojazdowej na teren oczyszczalni poprzez istniejącą bramę. 

Furtką umożliwiającą wejście na teren oczyszczalni istniejąca. 

Furtką umożliwiającą wyjście z terenu oczyszczalni do istniejącego wylotu ścieków 

oczyszczonych o  szerokości 1,2m nowoprojektowana. 

10.1.8 Obiekty zagospodarowania terenu 

Zestawienie obiektów  

wg  Projektu Zagospodarowania Terenu po rozbudowie  

1. Stacja zlewczaz pomiarem ob.1–istniejący (konserwacja) 

2. Zbiornik zlewny ścieków dowożonych ob. 2 – istniejący (przebudowa) 

3. Krata koszowa ob. 3 –istniejący (przebudowa) 

4. Pompownia ścieków surowych ob. 4 – nowoprojektowana (budowa) 

5. Studnia rozprężna ob. 5 – nowoprojektowana (budowa) 

6. Sitopiaskownik ob. 6 – nowoprojektowany (budowa) 

7. Komora predenitryfikacji ob. 7 – nowoprojektowana (budowa) 

8. Komora denitryfikacji I ob. 8 – nowoprojektowana (budowa) 

9. Komora denitryfikacji II ob. 9 – istniejący (rozbudowa) 

10. Komora nitryfikacji I ob. 10 – istniejący (rozbudowa) 

11. Komora nitryfikacji II ob. 11 - istniejący (rozbudowa) 

12. Komora nitryfikacji III ob. 12 - istniejący (rozbudowa) 

13. Komora nitryfikacji IV ob. 13 - istniejący (rozbudowa) 

14. Komora nitryfikacji V ob. 14 - istniejący (rozbudowa) 

15. Komora nitryfikacji VI ob. 15 - istniejący (rozbudowa) 

16. Komora nitryfikacji VII ob. 16 - istniejący (rozbudowa) 
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17. Komory technologiczne ob. 17 – nowoprojektowane (budowa): 

17.1 Komora rozdziału na osadniki wtórne ob. 17.1  

17.2 Pompownia osadu recyrkulacji zewnętrznej ob. 17.2 

18. Osadnik wtórny I ob. 18 – nowoprojektowany (budowa) 

19. Osadnik wtórny II ob. 19 – nowoprojektowany (budowa) 

20. Pompownia wody technologicznej ob. 20 – nowoprojektowana (budowa) 

21. Zwężka pomiarowa ścieków oczyszczonych ob. 21 – nowoprojektowana (budowa) 

22. Wylot ścieków oczyszczonych ob. 22 – istniejący (konserwacja) 

23. Zbiornik buforowy osadu nadmiernego ob. 23 –nowoprojektowany (budowa) 

24. Komora tlenowa stabilizacji osadu ob. 24– nowoprojektowana (budowa) 

25. Budynek socjalno techniczny ob.25– istniejący (przebudowa): 

25.1 Pomieszczenia socjalne i dyspozytorni 

25.2 Pomieszczenie dmuchaw i agregatu prądotwórczego 

25.3 Pomieszczenie zagęszczania osadu 

26. Budynek techniczny ob. 25 – istniejący (rozbudowa): 

26.1 Składowisko odwodnionego osadu 

26.2 Pomieszczenie prasy 

26.3 Zestaw hydroforowy 

26.4 Pomieszczenie rozdzielni 

27. Biofiltr– nowoprojektowany (budowa) 

oraz w niezbędnym zakresie:  

 ogrodzenie; 

 mała architektura; 

 wewnętrzne drogi i chodniki; 

 sieć kanalizacji wewnętrznej; 

 instalacje technologiczne międzyobiektowe; 

 ukształtowanie terenu i zieleń; 

 instalacje elektryczne; 

 instalacje AKPiA. 

Likwidacja obiektów: 

 Studzienka rozprężna ob. 28 
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 Zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym i piaskownikiem 

ob. 29 

 Osadnik wstępny ob. 30 

 Studzienka pomiarowo kontrolna ob. 31 

 Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego ob. 32 

 Pompownia wody technologicznej ob. 33 

 Studnie z armaturą (oznaczone na PZT jako do likwidacji wraz przewodami  

i rurociągami) 

11 Opis rozwiązań technologicznych 

11.1 Część mechanicznego oczyszczania 

Część mechaniczna oczyszczalni w Świeradowie-Zdrój uskładać się będzie z następujących 

obiektów: 

1. Krata koszowa obiekt nr 3– adaptacja istniejącego obiektu (przebudowa); 

2. Pompownia ścieków surowych ob. nr 4 – nowoprojektowana (budowa); 

3. Studnia rozprężna ob. nr 5 – nowoprojektowana (budowa); 

4. Sitopiaskownik ob. nr 6 – nowoprojektowany (budowa). 

11.1.1 Krata koszowa (obiekt nr 3) –adaptacja istniejącej pompowni ścieków 

(przebudowa) 

W celu wyeliminowania ze ścieków większych, pływających lub wleczonych ciał stałych 

oraz wyeliminowania zanieczyszczeń nierozkładalnych (plastik, papier) zaprojektowano kratę 

koszową. Istniejąca pompownia ścieków surowych o średnicy wewnętrznej Ø2500mmzmieni 

dotychczasową funkcję na Kratę koszową ob. nr 3. W istniejącej studni betonowej 

zamontowana zostanie kratą rzadką koszową przeciwprądową o prześwicie s=20mm, 

wychwytująca duże zanieczyszczenia ze ścieków surowych dopływających na oczyszczalnie 

ścieków. Strop studni betonowej zostanie wymieniony na nowy, na którym zamontowana 

zostanie balustrada ze stali nierdzewnej zabudowana dookoła otworu wg b. konstrukcyjnej.  

Wyposażenie obiektu: 

 Istniejąca studnia betonowa o średnicy Ø2500mm – szt.1; 

 Krata koszowa przeciwprądowa ze stali nierdzewnej z elektrowciągarką i wyciągarką 

ręczną na rurociąg Ø315, Pmax= 1,6kW, kosz s= 20mm – szt.1; 

 Kontener na skratki 1,1m
3
 – szt.2; 
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 Barierka ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Instalacja zasilania i sterowania - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

Dobowa ilość skratek wyniesie: 

Przyjęto jednostkową ilość skratek5dm
3
/Mk x r. 

RLM=13467 

q= 5dm
3
/Mk 

Q= (5* 13467)/(365*1000)= ~0,1844m
3
/d 

Roczna ilość skratek: 

Q= 0,1844* 0,75 *365= ~50,50 Mg/rok 

Zejście do obiektu może odbywać się tylko na polecenie Kierownika oczyszczalni  

z zachowaniem przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r.  

 

11.1.2 Pompownia ścieków surowych (obiekt nr 4) –nowoprojektowana (budowa) 

Pompownię zaprojektowano jako zbiornik czerpalny prostokątny, w którym 

zainstalowane zostaną trzy pompy zatapialne o wydajności ~Qmin=45,00l/s dla H= 9,6m każda. 

Praca pomp (2+1).Na wypadek awarii jednej z pomp projektuje się trzecią pompę, stanowiącą 

rezerwę gorącą. Pompownia wyposażona zostanie w właz montażowy trójdzielny o wym. wew. 

210x100cm oraz właz rewizyjny o wym. wew. 80x80oraz instalację wentylacji. Sterowanie 

pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy hydrostatycznego pomiaru poziomu zwierciadła 

ścieków oraz przetworników częstotliwości prądu (falowników).Zadaniem pompowni będzie 

tłoczenie ścieków surowych do Studni rozprężnej ob. nr 5 zlokalizowanej przed 

Sitopiaskownikiem. W celu eliminacji przedostawania się powietrza złowonnego do atmosfery 

z zbiornika czerpalnego pompowni zaprojektowano odciąg powietrza na Biofiltr o skuteczność 

usuwania odorów min. 95%. W miejscach przejść rurociągu przez ściany obiektu należy 

zastosować łańcuchy uszczelniające. 

Wyposażenie obiektu: 

 Zbiornik żelbetowy wylewany na mokro o wym. wew. 3,0x2,5x4,03m– szt.1; 

 Pompa zatapialna Qmin= 45,00 l/s, H= 9,6m, P=7,5kW – szt.3; 

 Kolano stopowe Dn150 – szt. 3; 
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 Prowadnice nierdzewne 2”– 3kpl.; 

 Łańcuch nierdzewny– 3 szt.; 

 Kompensator Dn150 - szt.3; 

 Żuraw z kielichem kotwiącym pionowym, udźwig min 250kg – szt.1; 

 Żuraw z kielichem kotwiącym poziomym, udźwig min 200kg – szt.1; 

 Sonda ultradźwiękowa– szt.1; 

 Pływak alarmowy (suchobieg i alarm przelania)– szt.2; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Biofiltr, Q= 50m
3
/h– szt.1; 

 Kominek nawiewny Dn100– szt.1; 

 Instalacja zasilania i sterowania - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe rozwiązania i wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

Zejście do obiektu może odbywać się tylko na polecenie Kierownika oczyszczalni  

z zachowaniem przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r.  

 

11.1.3 Studnia rozprężna (obiekt nr 5) –nowoprojektowana (budowa) 

Przed wprowadzeniem ścieków do Sitopiaskownika ob. nr 6, ścieki trafiać będą  

z pompowni ścieków do Studni rozprężnej. Wykonana zostanie jako studnia betonowa 

prefabrykowana o wym. wew. 2,5x1,0x1,3m z pokrywą wyposażoną w otwór rewizyjny 

Ø600.Studnia pozwoli na wytłumienie energii kinetycznej strumienia tłoczonych ścieków na 

Sitopisakownik. W miejscach przejść rurociągu przez ściany obiektu należy zastosować 

łańcuchy uszczelniające. Posadowienie studni wg branży konstrukcyjnej. 

Wyposażenie obiektu: 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Barierka, drabina ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

 

11.1.4 Sitopiaskownik (obiekt nr 6) –nowoprojektowany (budowa) 

Będzie to standardowe urządzenie dostarczone przez renomowanego dostawcę. 

Sitopiaskownik wirowy umiejscowiony obok nowoprojektowanej Komory stabilizacji tlenowej 

oraz Komory predenitryfikacji. Odpływ z Sitopiaskownika za pomocą rurociągu 
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grawitacyjnego na biologiczne oczyszczanie ścieków. Nadziemne części rurociągów 

dopływowych i odpływowych zostaną ocieplone. Konstrukcja sitopiaskownika wykonana 

zostanie ze stali kwasoodpornej.  

Sposób działania: 

Napływ ścieków do sitopiaskownika następować będzie do zintegrowanej  

z urządzeniem komory dolotowej. Następnie w bloku cedzącym separowane będą części stałe. 

Skratki zatrzymywane będą na sicie skratkowym o perforacji 6 mm. Zatrzymane na sicie 

skratki zostaną usunięte z urządzenia za pomocą regulowanych szczotek obrotowych, przy 

jednoczesnym ich oczyszczaniu przez zgarniacz bezwładnościowy. Szczotki należy stosować  

z materiału trudnościeralnego. Odbiór skratek będzie realizowany na całej szerokości 

urządzenia poprzez zsyp do kontenera. Perforacja sita będzie przepłukiwana wodą 

technologiczną przez obrotowy system płuczący, będący na wyposażeniu sito piaskownika. 

 Wstępnie oczyszczone ścieki przepływać będą do zintegrowanego z sitem piaskownika 

wirowego, gdzie niesione z nimi zanieczyszczenia mineralne pod wpływem siły odśrodkowej  

i siły grawitacji, będą wytracać prędkość i sedymentować w dolną część piaskownika. 

Zgromadzony na dnie piasek transportowany będzie za pomocą pompy mamutowej do 

zintegrowanej płuczki piasku w której następować będzie płukanie piasku przy użyciu wody 

technologicznej, dodatkowo płuczka piasku będzie wyposażona w mieszadło wolnoobrotowe. 

Następnie przy pomocy skośnego przenośnika ślimakowego piasek transportowany będzie na 

zewnątrz urządzenia. Podczas transportu następować będzie odwodnienie odseparowanego 

piasku. 

 Sitopiaskownik nie może posiadać więcej niż jeden wałowy przenośnik ślimakowy, 

przenośnik ślimakowy musi być wyposażony w przeciwwstęgę, zabezpieczającą napęd przed 

uszkodzeniem. 

 Nie dopuszcza się stosowania przenośników bezwałowych lub wykonanych z innego 

materiału niż stal nierdzewna lub bez przeciwwstęgi. Sitopiaskownik zostanie wyposażony  

w pakiet „Zima”, umożliwiający lokalizację urządzenia na wolnym powietrzu, za automatyczną 

pracę systemu odpowiadać będą dwa termostaty wchodzące w skład wyposażenia urządzenia. 

Parametry techniczne Sitopiaskownika 

Wydajność maksymalna Q = 80 l/s 

Wydajność hydrauliczna Qh = 90 l/s 

Perforacja sita  6,0 mm 

Średnica króćca dopływu DN 350 
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Średnica króćca odpływu DN 400 

Spust DN 50 

Wykonanie: 

- konstrukcja sitopiaskownika 

- spirala transportowa 

- strefa perforowana sita 

- podpory 

- pokrywy 

- szczotki zgarniające 

-wyłożenie wewnętrzne transportera   

ślimakowego 

 

stal EN 1.4301 

stal EN 1.4301 

stal EN 1.4301 

stal EN 1.4301 

stal EN 1.4301 

tworzywo 

 

trudnościeralne tworzywo sztuczne 

Pakiet „Zima”  
Ocieplenie i ogrzewanie urządzenia, 

wbudowane dwa termostaty 

Powierzchniowa obróbka stali nierdzewnej 
trawienie w kąpieli kwaśnej  

oraz piaskowanie 

Motoreduktory: 

1. Napęd szczotek sita skratkowego 

2. Napęd ślimakowego przenośnika piasku 

3. Napęd mieszadła wolnoobrotowego 

 

Pmax = 0,75 kW 

Pmax = 0,37 kW 

Pmax = 0,25 kW 

Zapotrzebowanie na wodę  

(system płukania perforacji sita) 

2,0 dm
3
/s,  

ciśnienie 4-6 bar 

Zapotrzebowanie na wodę  

(system płukania piasku) 

2,0 dm
3
/s,  

ciśnienie 2-4 bar 

Zapotrzebowanie na powietrze dla pompy 

mamutowej 

40-60 dm
3
/min 

ciśnienie 4-5 bar 

 

Wyposażenie obiektu: 

 Sitopiaskownik wirowy- przepustowość (80 l/s) przy efektywności usuwania piasku 

95% dla ziaren o średnicy >0,2mm, przepustowość hydrauliczna (90l/s), 

Sitopiaskownik wyposażony w: 

- płuczkę skratek,  

- system napowietrzania piaskownika, 

- pakiet zima. 

 Instalacja zasilania w sprężone powietrze; 

 Instalacja wody technologicznej; 

 Instalacja sterowania i AKPiA;  
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 Instalacja zasilania elektrycznego i sterowania wg b. konstrukcyjnej. 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

Przyjęto jednostkową ilość piasku 6dm
3
/Mk x r.; 

RLM= 13 467; 

q= 6 dm
3
/Mk; 

Q= (6 * 13 467)/(365*1000)= 0,2213m
3
/d co daje 80,80m

3
/rok.  

Dzienna ilość piasku: 

Q= ~0,376 Mg/rok. 

Roczna ilość piasku: 

Q= ~137,36 Mg/rok. 

Dobowa ilość skratek (zsitek) po kracie wyniesie: 

Przyjęto jednostkową ilość skratek7 dm
3
/Mk x r. 

RLM= 13 467 

q= 7dm
3
/Mk 

Q= (7 * 13 467)/(365*1000)= 0,258m
3
/d 

Roczna ilość skrętek (zsitek): 

Q= 0,258 * 0,75 *365= ~70,7Mg/rok 

11.2 Część biologicznego oczyszczania ścieków 

Projektuje się przebudowę i rozbudowę istniejącego ciągu oczyszczania biologicznego. 

Reaktor po przebudowie przyjmie ścieki w ilości Qśrd= 2200 m
3
/d pora sucha i Qśrd= 2700 m

3
/d 

pora mokra. Przebudowa i rozbudowa polegać będzie na wyburzeniu istniejącego osadnika 

wstępnego wraz z zestawem do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym  

i piaskownikiem i budowę zblokowanej komory żelbetowej w skład, której wejdzie komora 

predenitryfikacji, komora denitryfikacji, komora tlenowej stabilizacji osadu, oraz zbiornik 

buforowy osadu nadmiernego. Pozostałe zbiorniki okrągłe zostaną nadbudowane  

w celu osiągnięcia wymaganych objętości czynnych projektowanych komór. Dodatkowo 

zostały zaprojektowane dwa osadniki wtórne radialne o średnicy wewnętrznej 11,7m.  

Dla całego bloku biologicznego oczyszczania zapewniona będzie recyrkulacja wewnętrzna 

i zewnętrzna ścieków. 

Strumienie recyrkulacji wg obliczeń: 

- recyrkulacja zewnętrzna (pora sucha) 

Rv = 0,91Qm = 263,90 m
3
/h 
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- recyrkulacja wewnętrzna (pora sucha) 

RF = 2,72Qt = 788,80 m
3
/h 

- recyrkulacja zewnętrzna (pora mokra) 

Rv = 0,91Qm = 291,20 m
3
/h 

- recyrkulacja wewnętrzna (pora sucha) 

RF = 2,02Qt = 585,80 m
3
/h 

Poniżej opisano funkcję i parametry poszczególnych komór reaktora biologicznego. 

Część biologicznego oczyszczania w Świeradowie Zdroju składać się będzie z następujących 

obiektów: 

1. Komora predenitryfikacji ob. nr 7 - (nowoprojektowana, budowa) 

2. Komora denitryfikacji Iob. nr 8 - (nowoprojektowana, budowa) 

3. Komora denitryfikacji IIob. nr 9 - (istniejący, rozbudowa,) 

4. Komora nitryfikacji Iob. nr 10 - (istniejący, rozbudowa) 

5. Komora nitryfikacji IIob. nr 11 - (istniejący, rozbudowa) 

6. Komora nitryfikacji IIIob. nr 12 - (istniejący, rozbudowa) 

7. Komora nitryfikacji IVob. nr 13 - (istniejący, rozbudowa) 

8. Komora nitryfikacji Vob. nr 14 - (istniejący, rozbudowa) 

9. Komora nitryfikacji VI ob. nr 15 - (istniejący, rozbudowa) 

10. Komora nitryfikacji VIIob. nr 16 - (istniejący, rozbudowa) 

11. Komory technologiczne ob. nr 17 – (nowoprojektowana, budowa): 

Komora rozdziału na osadniki wtórne ob. nr 17.1 

Pompownia osadu recyrkulacji zewnętrznej ob. nr 17.2 

12. Osadnik wtórny I ob. nr 18 – (nowoprojektowany, budowa) 

13. Osadnik wtórny II ob. nr 19 – (nowoprojektowany, budowa) 

14. Pompownia wody technologicznej ob. nr 20 – (nowoprojektowana, budowa) 

15. Zwężka pomiarowa ścieków oczyszczonych ob. nr 21 – (nowoprojektowana, budowa) 

16. Wylot ścieków oczyszczonych ob. nr 22 – (istniejący, konserwacja) 

 

11.2.1 Komora predenitryfikacji ob. nr 7– nowoprojektowana (budowa) 

Potocznie nazywanej komorą mieszania. Komora predenitryfikacji została zaprojektowana 

jako komora prostokątna o następujących parametrach: 

 Wymiary wewnętrzne 7,5m x 3,4m 

 Wysokość całkowita wewnętrzna Hc= 6,20m 
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Na stropie komory zaprojektowano trzy otwory rewizyjne. Dwa o wymiarach w świetle 

700x700mm przykryte włazami ze stali nierdzewnej oraz  otwór montażowy pod mieszadło 

o wymiarach w świetle 1200x1200mm przykryty włazem ze stali nierdzewnej wg b. 

konstrukcyjnej. 

Ścieki surowe do komory dopływają z Sitopiaskownika ob. 6. 

Do komory predenitryfikacji projektuje się recyrkulacje zew. osadu w ilości  

0,91Qm= 391,20m
3
/h pora mokra i 0,91Qm= 263,9m

3
/h pora sucha(zgodnie z wytycznymi 

ATV).W celu umożliwienia sterowania ilością recyrkulowanego osadu na rurociągu 

recyrkulacji projektuje się pomiar przepływu oraz sterowanie pracą pompy za pomocą 

przetworników częstotliwości prądu (falowników). Komora zostanie wyposażona w jedno 

mieszadło szybkoobrotowe.  

W miejscu przejścia rurociągów przez ścianę zbiorników zostaną zamontowane przejścia 

szczelne łańcuchowe. Komora zostanie przykryta a złowonne powietrze zostanie skierowane na 

nowoprojektowany Biofiltr ob. 27 w celu dezodoryzacji złowonnego powietrza. 

W komorze będzie realizowany pomiar redox. 

Wyposażenie obiektu: 

 Zatapialne mieszadło średnioobrotowe poziome wraz z kpl. prowadnic ze stali 

nierdzewnej n= 264obr./min, P1max= 2,3kW, P2max= 2,60kW – szt. 1; 

 Żurawik z wyciągarką i kielichem kotwiącym, udźwig 100kg– szt.1; 

 Sonda pomiarowa redox wg AKPiA – 1kpl.; 

 Zasuwa nożowa Dn300miedzykołnierzowa, napęd ręczny – 1szt. 

 Barierka ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Instalacja zasilania, sterowania i  oświetlenia - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

11.2.2 Komora denitryfikacji I i II ob. nr 8 - nowoprojektowana, ob. nr 9 - rozbudowa 

Inaczej nazywana komorą niedotlenioną. W komorze tej tlen nie występuje lub występuje 

w bardzo małych ilościach (<0,5 mg/l). Źródłem tlenu dla bakterii denitryfikacyjnych są 

azotany. W komorze denitryfikacji wyposażonej w mieszadła w warunkach beztlenowych 

azotany redukowane są do azotu wolnego, który ulatnia się do atmosfery. Komora 

denitryfikacji I została wydzielona z nowoprojektowanej zblokowanej komory żelbetowej.  
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Na stropie komory zaprojektowano trzy otwory rewizyjne. Dwa o wymiarach w 

świetle1200x800mm przykryte włazami ze stali nierdzewnej oraz  jeden o wymiarach w 

świetle 700x700mm przykryty włazem ze stali nierdzewnej wg b. konstrukcyjnej. 

Najważniejsze parametry komory denitryfikacji I: 

 Wymiary wewnętrzne 6,7 x 8,7m 

 Głębokość całkowita wewnętrzna Hc= 6,20m 

Do komory denitryfikacji zawracane będą ścieki z komory nitryfikacji ob. 16 w ilości 2,72 Qt= 

788,8m
3
/h pora sucha i 2,02 Qt= 585,8m

3
/h pora mokra, sterowanie ilością recyrkulatu 

odbywać się będzie za pomocą przetworników częstotliwości prądu (falowników). 

Dodatkowo projektuje się wyposażenie komory denitryfikacji w mieszadło zatapialne 

średnioobrotowe.  

Komora zostanie przykryta a złowonne powietrze zostanie skierowane na nowoprojektowany 

Biofiltr ob. 27 w celu dezodoryzacji powietrza. 

W komorze będzie realizowany pomiar T,redox, N-NO3. 

Wyposażenie obiektu: 

 Zatapialne mieszadło średnioobrotowe poziome wraz z kpl. prowadnic ze stali 

nierdzewnej n= 263obr./min, P1max= 2,8kW, P2max= 2,50kW – szt. 1; 

 Żurawik z wyciągarką i kielichem kotwiącym, udźwig 100kg – szt.1; 

 Sonda pomiarowa T, redox, N-NO3 wg AKPiA – 1kpl.; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Barierka ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

 Instalacja zasilania, sterowania i  oświetlenia - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

 

Komora denitryfikacji II (ob. nr 9) - rozbudowa 

Na drugą komorę denitryfikacji wykorzystano  istniejącą komorę anoksyczną o średnicy 

9,42m i  głębokości całkowitej H= 4,32m. Komora ta zostanie nadbudowana w celu osiągnięcia 

wymaganej objętości czynnej komory. 

Najważniejsze parametry komory: 

 Średnica wewnętrzna po rozbudowie8,82 m 

 Głębokość całkowita wewnętrzna Hc= 6,20m 

Komora zostanie wyposażona w mieszadło zatapialne średnioobrotowe.  
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W miejscu przejścia rurociągów przez ścianę zbiorników zostaną zamontowane przejścia 

szczelne łańcuchowe. 

Komora zostanie przykryta prefabrykowanym przykryciem z TWS wyposażonymi w dwa 

otwory rewizyjne jeden o wym. wew. 700x700mm drugi montażowy dla mieszadła o wym. 

wew.670x1000mm. Wytrzymałość przykrycia na obciążenie siłą skupioną 1,5kN na 

powierzchnię 20x20cm. 

Złowonne powietrze  z zbiornika zostanie skierowane na nowoprojektowany Biofiltr ob. 27 w 

celu dezodoryzacji powietrza. 

Dojście do obiektu z projektowanego pomostu wg b. konstrukcyjnej. 

Wyposażenie obiektu: 

 Zatapialne mieszadło średnioobrotowe poziome wraz z kpl. prowadnic ze stali 

nierdzewnej n= 264obr./min, P1max= 2,3kW, P2max= 2,0kW – szt. 1; 

 Żurawik z wyciągarką i kielichem kotwiącym, udźwig 100kg – szt.1; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Prefabrykowane przykrycie z TWS – kpl.1; 

 Barierka ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

 Instalacja zasilania, sterowania i  oświetlenia - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

 

11.2.3 Komory nitryfikacji I – VII (ob. nr 10 – 16) - rozbudowa 

W komorach tych ścieki są napowietrzane za pomocą dyfuzorów 

drobnopęcherzykowych, w warunkach tlenowych zachodzi proces utleniania azotu amonowego 

do azotynów, a następnie do azotanów. Całkowite zapotrzebowanie tlenu dla komór 

nitryfikacyjnych: 24,72 m
3
/min. W komorach nitryfikacji będzie zachodził również proces 

biodegradacji zanieczyszczeń organicznych (obniżanie wartości BZT5 i ChZT).  

W każdej komorze nitryfikacji należy zainstalować dyfuzory rurowe wykonane z polipropylenu 

(PP). Membrana wykonana z EPDM - materiału odpornego na działanie ścieków. 

Dane techniczne dyfuzora  

 Wytrzymałość na rozciąganie:  >7 Mpa 

Maksymalne dopuszczalne wydłużenie: ~  400%  

 Wytrzymałość:  ~ 7.5 N/mm  
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Komora nitryfikacji I - ob. 10 

Na Komorę nitryfikacji I ob. 9 zaadoptowana zostanie Istniejąca komora stabilizacji 

osadu o średnicy wewnętrznej 10,48m i głębokości całkowitej 4,32m. 

Najważniejsze parametry Komory nitryfikacji I ob. 9 po rozbudowie: 

 Średnica wewnętrzna po rozbudowie 9,88m 

 Głębokość całkowita Hc= 6,20m 

W komorze tej należy zainstalować 46 szt. dyfuzorów rurowych. 

Komora zostanie przykryta prefabrykowanym przykryciem z TWS wyposażonymi w dwa 

otwory rewizyjne o wym. wew. 700x700mm. Wytrzymałość przykrycia na obciążenie siłą 

skupioną 1,5kN na powierzchnię 20x20cm. Złowonne powietrze  z zbiornika zostanie 

skierowane na nowoprojektowany Biofiltr ob. 27 w celu dezodoryzacji powietrza. 

Komora zostanie wyposażona w nową instalację do napowietrzania ścieków wraz z armaturą. 

W komorze będzie realizowany pomiar O2,redox. 

Wyposażenie obiektu: 

 Dyfuzory rurowe z EPDM – 46szt.; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Prefabrykowane przykrycie z TWS – kpl.1; 

 Przepustnica powietrza międzykołnierzowa Dn200 z napędem elektromechanicznym z 

pozycjonerem, P= 0,4kW – 1szt.; 

 Przepustnica powietrza międzykołnierzowa Dn80 – 1szt.; 

 Zawór kulowy Dn10 – 3szt.;  

 Barierka ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

 Instalacja zasilania, sterowania i oświetlenia - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

 

Komora nitryfikacji II, III, IV, V - ob. 11, 12, 13, 14 

Na drugą, trzecią, czwartą i piątą komorę nitryfikacji zaadoptowane zostaną Istniejące 

komory osadu czynnego o średnicy wewnętrznej 8,48m i głębokości całkowitej 4,32m. 

Najważniejsze parametry komór nitryfikacji II – V po rozbudowie: 

 Średnica wewnętrzna po rozbudowie 7,88m 

 Twardość:  40 Shore A  
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 Głębokość całkowita Hc= 6,20m 

W każdej komorze należy zainstalować po28 szt. dyfuzorów rurowych. 

Każda komora zostanie przykryta prefabrykowanym przykryciem z TWS wyposażonymi w 

dwa otwory rewizyjne o wym. wew. 700x700mm. Wytrzymałość przykrycia na obciążenie siłą 

skupioną 1,5kN na powierzchnię 20x20cm. Złowonne powietrze z zbiornika zostanie 

skierowane na nowoprojektowany Biofiltr ob. 27 w celu dezodoryzacji powietrza. 

Komory zostaną wyposażone w nową instalację do napowietrzania ścieków wraz z armaturą. 

W komorze nitryfikacji ob. 10 będzie realizowany pomiar O2. 

Wyposażenie każdego obiektu: 

 Dyfuzory rurowe z EPDM – 28szt.; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Prefabrykowane przykrycie z TWS – kpl.1; 

 Przepustnica powietrza międzykołnierzowa Dn80 – 1szt.; 

 Zawór kulowy Dn10 – 2szt.;  

 Barierka ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

 Instalacja oświetlenia - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

 

Komora nitryfikacji VI - ob. 15 

Na szóstą komorę nitryfikacji zaadoptowana zostanie istniejący żelbetowy osadnik 

wtórny o średnicy wewnętrznej 9,02m. 

Najważniejsze parametry komory nitryfikacji VI: 

 Średnica wewnętrzna po rozbudowie 8,82m 

 Głębokość całkowita Hc= 6,20m 

W komorze należy zainstalować po 36 szt. dyfuzorów rurowych. 

Komora zostanie przykryta prefabrykowanym przykryciem z TWS wyposażonymi  

w dwa otwory rewizyjne o wym. wew. 700x700mm. Wytrzymałość przykrycia na obciążenie 

siłą skupioną 1,5kN na powierzchnię 20x20cm. Złowonne powietrze z zbiornika zostanie 

skierowane na nowoprojektowany Biofiltr ob. 27 w celu dezodoryzacji powietrza. 

Komora zostanie wyposażona w nową instalację do napowietrzania ścieków wraz z armaturą. 

Wyposażenie każdego obiektu: 

 Dyfuzory rurowe z EPDM – 36szt.; 
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 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Prefabrykowane przykrycie z TWS – kpl.1; 

 Przepustnica powietrza międzykołnierzowa Dn80 – 1szt.; 

 Zawór kulowy Dn10 – 2szt.;  

 Barierka ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

 Instalacja oświetlenia - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

Komora nitryfikacji VII - ob. 16 

Na siódmą komorę nitryfikacji zaadoptowana zostanie istniejący żelbetowy osadnik 

wtórny o średnicy wewnętrznej 9,02m. 

Najważniejsze parametry komory nitryfikacji VI: 

 Średnica wewnętrzna po rozbudowie 8,82 m 

 Głębokość całkowita Hc= 6,20m 

W komorze należy zainstalować po 34 szt. dyfuzorów rurowych. 

Komora zostanie przykryta prefabrykowanym przykryciem z TWS wyposażonymi  

w dwa otwory rewizyjne o wym. wew. 700x700mm i jeden otwór montażowy dla mieszadła 

pompującego o wym. wew. 900x800mm. Wytrzymałość przykrycia na obciążenie siłą 

skupioną 1,5kN na powierzchnię 20x20cm. Złowonne powietrze z zbiornika zostanie 

skierowane na nowoprojektowany Biofiltr ob. 27 w celu dezodoryzacji powietrza. 

Komora zostanie wyposażona w nową instalację do napowietrzania ścieków wraz z armaturą. 

W komorze będzie realizowany pomiar O2,redox. 

Wyposażenie każdego obiektu: 

 Dyfuzory rurowe z EPDM – 34szt.; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Prefabrykowane przykrycie z TWS – kpl.1; 

 Przepustnica powietrza międzykołnierzowa Dn80 – 1szt.; 

 Zawór kulowy Dn10 – 2szt.;  

 Mieszadło pompujące z kpl. prowadnic ze stali nierdzewnej, P1= 5,8kW, P2= 5,0kW, 

przystosowane do współpracy z falownikiem – 1szt.; 

 Żuraw z wyciągarką i kielichem kotwiącym, udźwig 150kg – 1kpl. 

 Barierka ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

 Instalacja zasilania, sterowania i oświetlenia - wg b. elektrycznej; 
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Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

11.2.4 Komory technologiczne ob. nr 17– nowoprojektowane 

Zaprojektowano obiekt inżynierski składający się z kilku komór technologicznych 

połączonych w jedną całość, na którą składają się: 

 Komora rozdziału na osadniki wtórne (ob. nr 17.1); 

 Pompownia osadu recyrkulacji zewnętrznej ob. nr 17.2; 

11.2.4.1 Komora rozdziału na osadniki wtórne ob. nr 17.1 

Projektowana komora to żelbetowa komora przyległa do Pompowni osadu recyrkulacji 

zewnętrznej. Dopływ do komory rozdziałuz ostatniej komory nitryfikacji. Odpływ z komory 

nitryfikacyjnej do dwóch osadników wtórnych będzie  realizowany poprzez nowoprojektowaną 

komorę rozdziału przed osadnikami wtórnymi. 

W komorze nastąpi rozdział ścieków na dwa osadniki wtórne dzięki zaprojektowanym 

zastawką górnoprzelewowym, które w przypadku awarii lub konserwacji obiektu umożliwią 

jego wyłączenie z eksploatacji. Strop komory żelbetowy. Na stropie obiektu zaprojektowano 

trzy otwory rewizyjne o wymiarach w świetle 800x800mm przykryte włazami ze stali 

nierdzewnej wg b. konstrukcyjnej. 

Wyposażenie obiektu: 

 Zastawka górnoprzelewowa na kanał przelewowy o wym. 100x50cm, naścienna, napęd 

ręczny na kolumnie bocznej –2 szt.; 

 Drabina, barierka ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

 Instalacja oświetlenia - wg b. elektrycznej; 

 Kielich kotwiący pod przenośny żuraw słupowy.  

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

11.2.4.2 Pompownia osadu recyrkulacji zewnętrznej ob. nr 17.2 

Projektowana komora to żelbetowa komora przyległa do Komory rozdziału na dwa 

osadniki wtórne. 

Zaprojektowana do recyrkulacji zewnętrznej osadu  i przetłoczenie ich na reaktor 

początek ciągu oczyszczania ścieków do komory predenitryfikacji. Na rurociągu tłocznym 

osadu recyrkulowanego projektuje się  odejście wyposażone w przepływomierz  

elektromagnetyczny i armaturę odcinającą z napędem elektromechanicznym umożliwiającym 

odbiór i pomiar osadu nadmiernego tłoczonego do zbiornika buforowego osadu nadmiernego. 

W pompowni projektuje się dwie pompy wraz z osprzętem. Pompy będą pracowały w układzie 

1+1. Na wypadek awarii jednej z pomp projektuje się drugą pompę, stanowiącą rezerwę 
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gorącą. Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie dzięki zamontowanym przepływomierzom 

elektromagnetycznym na dopływie osadów recyrkulowanych sprzężonych z przetwornikami 

częstotliwości prądu (falownikami).W komorze projektuje się ciągły pomiar napełnienia za 

pomocą sondy ultradźwiękowej zabezpieczający komorę przed przelaniem oraz zabezpieczenie 

pompy  przed suchobiegiem w przypadku zapchania rurociągu wg AKPiA. 

Strop komory żelbetowy. Na stropie obiektu zaprojektowano trzy otwory rewizyjne o wym.  

w świetle 600x600mm, 800x800mm, 2000x1400mm przykryte włazami ze stali nierdzewnej 

wg b. konstrukcyjnej. 

Wyposażenie obiektu: 

 Pompa zatapialna do ścieków przystosowana do współpracy z falownikiem Qmin= 

292m
3
/h dla H= 2,38m, P1= 6,8kW, P2= 5,9kW – 2 szt.; 

 Stopa sprzęgająca Dn200 – szt.2; 

 Prowadnice nierdzewne 2”, L= 6,5m– 2 kpl.; 

 Łańcuch nierdzewny L= 6,0m– 2 szt.; 

 Żuraw słupowy przenośny z kielichem kotwiącym z linka ze stali nierdzewnej 

zakończoną szeklą (zaczepem łańcucha) udźwig min 200kg – 1szt.; 

 Kielich kotwiący pod przenośny żuraw słupowy;  

 Zasuwa nożowa Dn200 z przedłużonym trzpieniem zakończonym kolumna z kółkiem – 

2 kpl.; 

 Zasuwa nożowa Dn300, międzykołnierzowa, napęd elektryczny z pozycjonerem – 2 

kpl.; 

 Zasuwa nożowa Dn300,międzykołnierzowa, napęd ręczny – 2 kpl.; 

 Zawór zwrotny kulowy Dn200 – 2 szt.; 

 Przepływomierz elektromagnetyczny Dn300 – 2 szt. 

 Kompensator Dn200 –2 szt.; 

 Sonda ultradźwiękowa– 1 szt.; 

 Pływak alarmowy (suchobieg) – kpl.; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Biofiltr, Q= 50m
3
/h – 1 szt.; 

 Kominek nawiewny Dn120 – 1 szt.; 

 Kominek wywiewny Dn120 – 1 szt.; 

 Drabina, barierka ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 
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 Instalacja zasilania i sterowania - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

Zejście do komoryczerpnej pompowni może odbywać się tylko na polecenie Kierownika 

oczyszczalni z zachowaniem przepisów BHP zawartych w rozporządzeniu ministra 

gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 

 

11.2.5 Osadnik wtórny I ob. nr 18 – nowoprojektowany 

Nowoprojektowany żelbetowy osadnik wtórny radialny. 

W osadniku następować będzie sedymentacja osadu czynnego, flotacja ciał stałych oraz 

klarowanie ścieków oczyszczonych. 

Wewnątrz osadnika ścieki rozpływać się będą równomiernie przez kolumnę centralną 

z deflektorem ze stali kwasoodpornej. Odpływ ścieków sklarowanych zaprojektowano poprzez 

przelew pilasty wykonany ze stali kwasoodpornej. 

Osadnik zostanie wyposażony w zgarniacz obrotowy służący do zgarniania osadu 

zsedymentowanego na dnie do leja osadowego oraz zgarniania ciał pływających do zespołu 

usuwania ciał pływających. Osad nadmierny zgromadzony w leju osadowym, odprowadzany 

będzie grawitacyjnie rurociągami do Pompowni osadu recyrkulacji zewnętrznej ob. nr 17.2 

z której następnie rurociągiem tłocznym zostanie zawrócony na początek ciągu oczyszczania 

ścieków. Osad nadmierny zostanie odebrany do zbiornika Buforowego osadu nadmiernego  

ob. nr 23. Zbierające się na powierzchni osadnika wtórnego ciała pływające zostaną 

odprowadzane grawitacyjnie rurociągiem do Pompowni ścieków surowych (obiekt nr 4). 

Zgarniacz osadu oparty będzie na kolumnie centralnej oraz na koronie osadnika.  

W miejscu przejścia rurociągów przez ścianę osadnika będą zamontowane przejścia szczelne 

łańcuchowe. 

Osadnik wyposażony zostanie w pomiar stężenia osadu w leju. 

Osadnik wtórny będzie również pełniły funkcję źródła wody do celów p.poż. Pojemność czynna do 

celów pożarowych osadnika ~V= 85m3. Z zbiornika (osadnika wtórnego) zostanie wykonany punkt 

poboru wody ze stanowiskiem czerpania wody usytuowanym zgodnie z PZT. 

Parametry techniczne osadnika wtórnego: 

Średnica wewnętrzna osadnika        11,70 m 

Głębokość całkowita przy ścianie:       7,09m 

Głębokość całkowita przy leju osadowym:      7,32m 

Średnica leja osadowego:         3,00 m 
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Głębokość leja osadowego:        1,78m 

Średnica kolumny centralnej:        3,00 m 

Wyposażenie technologiczne osadnika wtórnego: 

 Zgarniacz radialny do osadnika wtórnego o średnicy Dwew=11,7m – 1 kpl.; 

 Koryto odpływowe z przelewem pilastym, stal kwasoodporna – 1kpl.; 

 Deflektor dolny kolumny centralnej, stal kwasoodporna 1 szt.; 

 Deflektor wewnętrzny kolumny centralnej, stal kwasoodporna – 1 kpl.; 

 Kosz ssawny Dn150, stal kwasoodporna – szt.1; 

 Zasuwa do zabudowy w ziemi Dn150 z przedłużonym trzpieniem zakończonym 

kolumną z kółkiem – szt.1; 

 Sonda pomiarowa stężenia osadu wg AKPiA – kpl.1; 

 Ogrzewanie bieżni zgarniacza – kable grzewcze, ok. 1,7kW – kpl.1; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Instalacja sterowania, zasilania i oświetlenia wg AKPiA;  

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

 

11.2.6 Osadnik wtórny II ob. nr 19 – nowoprojektowany 

Nowoprojektowany żelbetowy osadnik wtórny radialny. 

W osadniku następować będzie sedymentacja osadu czynnego, flotacja ciał stałych oraz 

klarowanie ścieków oczyszczonych. 

Wewnątrz osadnika ścieki rozpływać się będą równomiernie przez kolumnę centralną 

z deflektorem ze stali kwasoodpornej. Odpływ ścieków sklarowanych zaprojektowano poprzez 

przelew pilasty wykonany ze stali kwasoodpornej. 

Osadnik zostanie wyposażony w zgarniacz obrotowy służący do zgarniania osadu 

zsedymentowanego na dnie do leja osadowego oraz zgarniania ciał pływających do zespołu 

usuwania ciał pływających. Osad nadmierny zgromadzony w leju osadowym, odprowadzany 

będzie grawitacyjnie rurociągami do Pompowni osadu recyrkulacji zewnętrznej ob. nr 17.2  

z której następnie rurociągiem tłocznym zostanie zawrócony na początek ciągu oczyszczania 

ścieków. Osad nadmierny zostanie odebrany do zbiornika Buforowego osadu nadmiernego  

ob. nr 23. Zbierające się na powierzchni osadnika wtórnego ciała pływające zostaną 

odprowadzane grawitacyjnie rurociągiem do Pompowni ścieków surowych (obiekt nr 4). 

Zgarniacz osadu oparty będzie na kolumnie centralnej oraz na koronie osadnika.  
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W miejscu przejścia rurociągów przez ścianę osadnika będą zamontowane przejścia szczelne 

łańcuchowe. 

Osadnik wyposażony zostanie w pomiar stężenia osadu w leju. 

Parametry techniczne osadnika wtórnego: 

Średnica wewnętrzna osadnika        11,70m 

Głębokość całkowita przy ścianie:       7,09m 

Głębokość całkowita przy leju osadowym:      7,32m 

Średnica leja osadowego:         3,00m 

Głębokość leja osadowego:        1,78m 

Średnica kolumny centralnej:        3,00m 

Wyposażenie technologiczne osadnika wtórnego: 

 Zgarniacz radialny do osadnika wtórnego o średnicy Dwew= 11,7m – 1 kpl.; 

 Koryto odpływowe z przelewem pilastym, stal kwasoodporna – 1 kpl.; 

 Deflektor dolny kolumny centralnej, stal kwasoodporna 1 szt.; 

 Deflektor wewnętrzny kolumny centralnej, stal kwasoodporna – 1 kpl.; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Ogrzewanie bieżni zgarniacza – kable grzewcze, ok. 1,7kW – kpl.1; 

 Sonda pomiarowa stężenia osadu wg AKPiA – kpl.1; 

 Instalacja sterowania, zasilania i oświetlenia wg AKPiA;  

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

 

11.2.7 Pompownia wody technologicznej ob. nr 20 - nowoprojektowana 

Zaprojektowano pompownię wody technologicznej ob. nr 20 współpracującą  

z osadnikami wtórnymi. Zadaniem pompowni jest przetłoczenie ścieków oczyszczonych po 

osadniku wtórnym ob. nr 18 i 19 do zbiornika buforowego wody technologicznej 

zlokalizowanego przed układem hydroforowym. Pompownia zostanie wyposażona w pompę 

zatapialną wraz z osprzętem. 

Ponadto studnia pompowni będzie pełnić funkcję komory pomiarowej jakości ścieków 

oczyszczonych – obok komory wykonana zostanie szafa z przenośną stacją poboru prób oraz 

szafa przetworników. W komorze zainstalowane zostaną sondy oraz elastyczne węże 

probiercze (służące do poboru ścieków oczyszczonych i pomiaru on-line: pH, T, NH4, N-NO3, 

PO4, mętność) wg AKPiA. 

Parametry prefabrykowanego zbiornika pompowni: 
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 Średnica wewnętrzna Dw=1,5m; 

 Głębokość całkowita wewnętrzna Hc= 2,88m. 

Wyposażenie obiektu: 

 Studnia betonowa prefabrykowana – kpl. 

 Pokrywa żelbetowa wg b. konstrukcyjnej  

 Pompa zatapialna Qmin= 8,36 l/s, H= 8,7m, P1=2,7kW – szt.2; 

 Kolano stopowe Dn80 – szt.1; 

 Prowadnice nierdzewne 1,5”– 1kpl.; 

 Łańcuch nierdzewny L= 4,0m– 1 szt.; 

 Żuraw udźwig min 150kg – szt.1; 

 Pływak alarmowy (suchobieg) wg AKPiA– szt.1; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Uchwyty systemowe na rurę Dn100, stal nierdzewna– 2szt.; 

 Wentylacja nawiewna Dn100, rura nierdzewna101,6x2,0 zakończona kominkiem– 

szt.1; 

 Sonda pH, T, mętności – kpl.; 

 Analizator do pomiaru N-NH4, PO4wg AKPiA– kpl.; 

 Jednostka sterująca filtrax – kpl.; 

 Moduł wyświetlacza z modułem sond wg AKPiA – kpl.; 

 Klimatyzowana stacja automatycznego poboru próbek wg AKPiA–kpl.; 

 Szafa podgrzewana wg AKPiA–kpl. 

 Właz z blachy nierdzewnej dwudzielny wg b. konstrukcyjnej – szt.1 

 Instalacja zasilania i sterowania - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe rozwiązania i wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

Zejście do obiektu może odbywać się tylko na polecenie Kierownika oczyszczalni  

z zachowaniem przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r.  

 

11.2.8 Zwężka pomiarowa ścieków oczyszczonych ob. nr 21 - nowoprojektowana 

Na rurociągu ścieków oczyszczonych za osadnikami wtórnymi projektuje się pomiar 

ścieków oczyszczonych. Pomiar realizowany będzie za pomocą zwężki pomiarowej z 

ultradźwiękowym czujnikiem poziomu. 
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Pomiar przepływu z uwagi na zastosowaną bardzo nowoczesną technologię spełni warunek, 

dotyczący dokładności pomiaru przepływu (5%) określonego w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  2014, poz. 1800). 

Wyposażenie obiektu: 

 Studnia prefabrykowana o wym. wew.Ø2500mm – 1 szt. 

 Płyta górna prefabrykowana z włazem żeliwnym o śred, wew. Ø600 – 1 szt. 

 Zwężka pomiarowa z ultradźwiękowym czujnikiem poziomu – 1 szt.; 

 Przejście szczelne systemowe na rurę 400PVC – 2 szt. 

 Szafka instalacyjna wg AKPiA; 

 Przetwornik przepływomierza wg AKPiA; 

 Instalacja sterowania i AKPiA; 

 Instalacja zasilania elektrycznego. 

Szczegółowe rozwiązania i wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

 

11.2.9 Wylot ścieków oczyszczonych ob. nr 22 - istniejący 

Odpływ ścieków oczyszczonych po rozbudowie poprzez istniejący wylot ścieków 

oczyszczonych do rzeki Kwisy – konserwacja wylotu zgodnie z decyzją pozwolenia 

wodnoprawnego. 

11.3 Wylot ścieków oczyszczonych  

Wylot ścieków oczyszczonych znajduje się na prawym brzegu odbiornika rzeki Kwisy  

w km 119 + 980 m (od ujścia rzeki Bóbr do przekroju zrzutu ścieków), na działce  

nr ewid. 93 (obręb V) – własność: Skarb Państwa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu.  

Po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni odprowadzenie ścieków oczyszczonych 

odbywać się będzie istniejącym wylotem ścieków oczyszczonych w km 119+980 m rzeki 

Kwisy zgodnie z pozytywną opinią Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Nadzór Wody w Zgorzelcu znak: NW-Z-4127/14/2016 z dnia 16.05.2016r.  

Współrzędne geograficzne istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych:  

50˚ 55’ 12.1163”  N          15˚ 20’ 47.8746” E 
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11.4 Część osadowa oczyszczalni - po rozbudowie 

Część osadowa oczyszczalni w Świeradowie-Zdrój składać się będzie z następujących 

obiektów: 

1. Zbiornik buforowy osadu nadmiernego ob. nr 23 – (nowoprojektowany) 

2. Komora tlenowej stabilizacji osadu ob. nr 24 – (nowoprojektowana) 

3. Budynek socjalno techniczny ob. nr 25 – istniejący (przebudowa): 

Pomieszczenie socjalne i dyspozytorni 25.1 

Pomieszczenie dmuchaw i agregatu prądotwórczego 25.2 

Pomieszczenie zagęszczania osadu 25.3 

4. Budynek techniczny ob. nr 26 – istniejący (rozbudowa ist. wiaty osadowej  

i magazynu wapna na): 

Składowisko odwodnionego osadu   26.1  

Pomieszczenie prasy 26.2 

Pomieszczenie zestawu hydroforowego 26.3 

 

11.4.1 Zbiornik buforowy osadu nadmiernego ob. nr 23 - nowoprojektowany 

W miejscu istniejącego Osadnika wstępnego i Sitopiaskownika wybudowane zostaną 

nowoprojektowane zblokowane komory żelbetowe w skład których wejdą komora 

predenitryfikacji, komora denitryfikacji, komora tlenowej stabilizacji osadu oraz zbiornik 

buforowy osadu nadmiernego. Komory zostaną przykryte stropem żelbetowym. Każda z komór  

wyposażona zostanie  w otwory rewizyjne zgodnie z częścią rysunkową. Na koronie zbiornika 

zamontowane zostaną barierki ochronne. Złowonne powietrze z poszczególnych zbiorników 

zostanie poddane dezodoryzacji w nowoprojektowanym Biofiltrze ob. nr 27 . 

Zbiornik buforowy będzie pełnił funkcję bufora osadu nadmiernego przed jego 

podaniem na zagęszczarkę. Pojemność zbiornika zagwarantuje 2 godzinny bufor osadu 

nadmiernego przy założeniu, że osad nadmierny będzie miał zawartość suchej masy ok. 1,08% 

s.m. i zagęszczarka osadu o wydajności osadu min. 20 m
3
/h. 

W zbiorniku zamontowane zostanie mieszadło zatapialne średnioobrotowe zapewniające 

skuteczne mieszanie zawartości zbiornika, gwarantujące nie tworzenie się przy dnie zbiornika 

złogów osadu. Zbiornik posiadał będzie przelew awaryjny z odprowadzeniem do studni 

kanalizacji wewnętrznej na oczyszczalni ścieków. 

Najważniejsze parametry komory: 

 Wymiar wewnętrzny1,50x4,90 m 
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 Głębokość całkowita Hc= 6,20m 

Wyposażenie każdego obiektu: 

 Zatapialne mieszadło średnioobrotowe poziome wraz z kpl. prowadnic ze stali 

nierdzewnej n= 277obr./min, P1max= 1,1kW, P2max= 0,9kW – szt. 1; 

 Żurawik z wyciągarką i kielichem kotwiącym, udźwig 100kg – szt.1; 

 Pompa zatapialna Qmin= 5,58 l/s, H= 2,76m,P1max= 1,6kW, P2max= 1,1kW – szt. 2; 

 Kolano stopowe Dn80 – szt.1; 

 Prowadnice nierdzewne 1,5”, L=6,5m– 1kpl.; 

 Łańcuch nierdzewny. L= 6,5m– szt. 1; 

 Kompensator Dn65 - szt.1; 

 Żuraw udźwig min 100kg – szt.1; 

 Sonda ultradźwiękowa– szt.1; 

 Dyfuzory rurowe z EPDM – 41szt.; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Przepustnica powietrza międzykołnierzowa Dn65 – 2szt.; 

 Barierka, włazy ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

 Instalacja sterowania i AKPiA; 

 Instalacja zasilania elektrycznego. 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

 

11.4.2 Komora tlenowej stabilizacji osadu ob. nr 24 – nowoprojektowana 

Komorę tlenowej stabilizacji osadu będzie stanowiła jedna z nowoprojektowanych 

zblokowanych komór żelbetowych.  

Do Komory tlenowej stabilizacji osadu kierowany będzie:  

- Osad nadmierny zagęszczony(po zagęszczarce) odprowadzany z osadników wtórnych. 

W projektowanej komorze tlenowej stabilizacji będzie następował proces rozkładu substancji 

organicznych zawartych w osadzie w obecności tlenu. Przyjęty sposób stabilizacji osadu 

spowoduje brak zagrożeń związanych z emisją metanu oraz ograniczenie odorów. 

Do komory tlenowej stabilizacji osadu doprowadzone będzie sprężone powietrze  

z nowoprojektowanej dmuchaw z pom. dmuchaw z istniejącego Budynku socjalno 

technicznego. Komora napowietrzania zostanie wyposażona w ruszty napowietrzające. Do 

komory stabilizacji możliwe będzie odprowadzenie osadu nadmiernego z pominięciem 
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zagęszczarki dzięki zaprojektowanemu bypasowi na dopływie osadu do zbiornika buforowego 

osadu. 

Osad ustabilizowany tlenowo podawany będzie na istniejącą prasę taśmową odwadniającą 

przeniesioną do przebudowanego składowiska osadu. 

Najważniejsze parametry komory: 

 Wymiar wewnętrzny 5,60x4,90 m 

 Głębokość całkowita Hc= 6,20m 

Wyposażenie każdego obiektu: 

 Zatapialne mieszadło średnioobrotowe poziome wraz z kpl. prowadnic ze stali 

nierdzewnej n= 277obr./min, P1max= 1,1kW, P2max= 0,9kW – szt. 1; 

 Żurawik z wyciągarką i kielichem kotwiącym, udźwig 100kg – szt.1; 

 Pompa zatapialna Qmin= 1,94 l/s, H= 2,46m,P1max= 1,4kW, P2max= 0,9kW – szt. 2; 

 Kolano stopowe Dn80 – szt. 1; 

 Prowadnice nierdzewne 1,5”, L=6,5m– 1kpl.; 

 Łańcuch nierdzewny. L= 6,5m – szt. 1; 

 Kompensator Dn65 - szt.1; 

 Żuraw udźwig min 100kg – szt.1; 

 Sonda ultradźwiękowa– szt.1; 

 Dyfuzory rurowe z EPDM – 41szt.; 

 Przejście szczelne systemowe, łańcuchowe; 

 Przepustnica powietrza międzykołnierzowa Dn65 – 2szt.; 

 Barierka włazy ze stali nierdzewnej H= 1,1m - wg b. konstrukcyjnej; 

 Instalacja sterowania i AKPiA; 

 Instalacja zasilania elektrycznego. 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

 

11.4.3 Budynek socjalno techniczny ob. nr 25 – istniejący (przebudowa) 

W skład Budynku socjalno technicznego ob. nr 25 wejdą pomieszczenia: 

Pomieszczenie socjalne i dyspozytorni 25.1; 

Pomieszczenie dmuchaw i agregatu prądotwórczego 25.2; 

Pomieszczenie zagęszczania osadu 25.3 (adaptacja pomieszczenia prasy na pomieszczenie 

zagęszczania); 
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Poddasze użytkowe. 

Obiekt jest usytuowany na terenie oczyszczalni przy bramie wjazdowej. Budynek 

wybudowany został jako wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny o wymiarach  

w rzucie 6,6423,03 m. Wysokość w świetle pomieszczeń wynosi 3,0 m. Dach stromy, 

dwuspadowy. Powierzchnia zabudowy ca 152,92 m
2
. Konstrukcję nośną stanowią mury 

zewnętrzne podłużne, ławy fundamentowe, betonowe, zbrojone konstrukcyjnie.  

Budynek podzielony jest na następujące pomieszczenia: 

Parter: 

-  pokój obsługi          10,1 m
2
, 

-  pomieszczenie zaplecza        6,3 m
2
, 

-  węzeł sanitarny (WC)         4,8 m
2
, 

-  korytarz           5,1 m
2
, 

- klatka schodowa           12,1 m2, 

- pomieszczenie socjalne          5,8 m2 

- pomieszczenie socjalne          8,3 m2 

- pomieszczenie dmuchaw        33,1 m2 

- pomieszczenie prasy odwadniania osadu       37,1 m2 

Poddasze. 

W budynku w chwili obecnej zainstalowane są: 

- dmuchawy – szt.4 -  o parametrach: Q= 998 m
3
/h, P = 22,0kW, m= 620 kg, p= 0,05MPa  

w obudowie dźwiękoszczelnej; 

- agregat prądotwórczy – 3x380V N+PE o mocy 75,2kW, prod. EPS System; 

- prasa odwadniająca  ZEW 1207, moc 0,75 kW, prod. TEW; 

- mieszacz osadu z wapnem typ MSW 2,0, moc 1,5 kW, prod. TEW; 

- mieszacz osadu z polielektrolitem typ EM160Z, moc 0,37 kW, prod. TEW; 

- przenośnik ślimakowy TW,prod. TEW; 

- przenośnik ślimakowy TWRW, prod. TEW; 

- silos wapna z mieszczaczem bocznym SW,  prod. TEW; 

- zestaw przygotowania polielektrolitu; 

- zbiornik hydroforowy; 

- pompa wody technologicznej na prasę; 

- pompa nadawy osadu na prasę. 
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Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną siły i światła, 

odgromową, teletechniczną, wentylację grawitacyjną i mechaniczną (w pomieszczeniu 

dmuchaw i odwadniania osadu). Pomieszczenia socjalne ogrzewane są grzejnikami 

elektrycznymi. 

Zakres prac modernizacyjnych w budynku obejmie: 

Prace budowlane: 

-wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów w celu usunięcia przecieków do 

wnętrza budynku,  

- poprawę opaski wokół obiektu,  

- odświeżenie ścian wewnątrz pomieszczeń (malowanie),  

- wymieniana płytek na posadzkach w pom. dmuchaw, pom. prasy, 

- ułożyć płytki na posadzkach na piętrze, 

- ułożyć płytek na ścianach w części socjalnej do wysokości 2,0m, 

- wymienia zalanych płyty kartonowo-gipsowe na poddaszu, 

- usunąć pęknięcia na składaniach i narożach płyt G-K na poddaszu, 

- wymiana drzwi w pom. dmuchaw, 

- wymiana zamka wraz z okuciami w pom. prasy 

- naprawa uszkodzonej elewacji i odmalowani elewację z zewnątrz budynku 

Szczegółowy zakres prac zgodnie z branżą architektoniczną i konstrukcyjną. 

Prace technologiczne: 

Pomieszczenie socjalne i dyspozytorni 25.1 

Dostosowanie sterowania oczyszczalni  w pom. obsługi zaadaptowanego na dyspozytornię po 

rozbudowie oczyszczalni. 

Wymiana szafy sterowniczej na nową z układem automatycznego sterowania dostosowanego 

do nowego schematu technologicznego oczyszczalni ścieków. 

Pomieszczenie dmuchaw i agregatu prądotwórczego 25.2 

Wymiana istniejących dmuchaw napowietrzających wraz z armaturą: 

- 3 nowe dmuchawy do napowietrzania komór nitryfikacyjnych pracujące w układzie 2+1,  

- 1 nowa dmuchawy do napowietrzania Komory tlenowej stabilizacji osadu; 

Ponadto wentylatory osiowe ścienne uległy naturalnemu zużyciu konieczna wymiana na nowe i 

dostosowanie wentylacji do projektowanych rozwiązań technologicznych wg branży sanitarnej. 

Agregat prądotwórczy wg branży elektrycznej. 

Pomieszczenie zagęszczania 25.3 
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Pomieszczenie prasy zostanie zaadoptowane na Pomieszczenie zagęszczania 25.3. 

W pomieszczeniu zagęszczania osadu zainstalowane zostaną nowe urządzenia: zagęszczarka 

osadu, pompy nadawy zasilające zagęszczarkę oraz pomp podających osad do Komory 

tlenowej stabilizacji osadu wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi, czyli stacją 

roztwarzania polielektrolitu, pompą dozowania polielektrolitu itp.  

Przed pompami podającymi na zagęszczarkę zamontowany zostanie macerator z by-pass  

w przypadku jego awarii/konserwacji. Zagęszczarka będzie zagęszczała osad do 5 % s.m., 

który będzie podawany pompowo rurociągiem tłocznym do Komory tlenowej stabilizacji osadu 

ob. nr 24.  

Ponadto wentylatory osiowe ścienne uległy naturalnemu zużyciu konieczna wymiana na nowe  

i dostosowanie wentylacji do projektowanych rozwiązań technologicznych wg  branży 

sanitarnej. 

Istniejąca prasa do odwadniania osadu wraz z pozostałymi urządzeniami zostanie 

zdemontowana i przeniesiona do nowoprojektowanego pomieszczenia odwadniania osadu  

w przebudowanym Składowisku odwadniania osadu. 

Wyposażenie obiektu: 

 Dmuchawa w obudowie dźwiękochłonnej Qmin= 12,5m
3
/h, ∆p=620mbar,P= 22 kW– 3 

szt. 

 Dmuchawa w obudowie dźwiękochłonnej Qmin= 3,9m
3
/h, ∆p=620mbar, P= 7,5 kW– 1 

szt. 

 Zagęszczacz śrubowo-bębnowy z korytem odpływowym osadu zagęszczonego  Qmin= 

20,1m
3
/h, P= 0,75kW, zagęszczanie do min 5% – 1 szt. 

 Pompa nadawy osadu nadmiernego Q= 4-20m
3
/h, P= 3,0kW – 2 szt. 

 Zestaw przygotowania i dozowania polielektrolitu Q=0,5-2,0m
3
/h, P=0,64kW – 1kpl. 

 Pompa dozowania polielektrolitu Q= 0,2-1,0m
3
/h, P= 0,37kW – 1 szt. 

 Pompa osadu zagęszczonego Q=1-6m
3
/h, P= 1,5kW–2 szt. 

 Mieszacz statyczny polielektrolitu Dn80, PN10 – 1 szt. 

 Macerator nożowy Qmin= 20m
3
/h, P= 2,2kW- 1 szt. 

 Kompresor sprężający powietrze do sitopiaskownika Q= 245l/min, ∆p= 8bar, poj. 100l, 

P= 1,5kW – 1 szt. 

 Przepływomierz elektromagnetyczny Dn80, PN10 – 1 szt. 

 Zasuwa nożowa ręczna miedzykołnierzowa Dn65, PN10 – 9 szt. 
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 Zasuwa nożowa ręczna miedzykołnierzowa Dn100, PN10 – 2 szt. 

 Zawór kulowy ręczny Dn25 – 2 szt. 

 Zawór kulowy ręczny Dn40 – 1 szt. 

 Zawór zwrotny kulowy miedzykołnierzowy Dn65, PN10 – 4 szt. 

 Kompensator gumowy Dn65, PN10 – 4 szt. 

 Przepustnica powietrza Dn100, PN10 – 3 szt. 

 Przepustnica powietrza Dn80, PN10 – 2 szt. 

 Podpory, obejmy, podwiesia- systemowe – kpl. 

 Instalacja zasilania i sterowania - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

11.4.4 Budynek techniczny ob. nr 26 – istniejący (powstały z adaptacji Składowiska 

odwodnionego osadu i Magazynu wapna) - rozbudowa 

W skład Budynku technicznego ob. nr 26 wejdą pomieszczenia: 

Składowisko odwodnionego osadu 26.1; 

Pomieszczenie prasy 26.2 (wydzielenie pomieszczenia odwadniania osadu z Składowiska 

odwodnionego osadu); 

Zestawhydroforowy26.3; 

Pomieszczenie rozdzielni 26.4 (adaptacja magazynu wapna); 

Istniejące składowisko na siatce słupów 6x2,85m w kierunku podłużnym i 6,5m  

w kierunku poprzecznym. Od strony północnej do wiaty przylega pomieszczenie na wapno.  

Dach: Budynek przykryty wspólnym dachem drewnianym dwuspadowym o kącie nachylenia 

do poziomu 45
o
, nieocieplony. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T-35 gr 0,75mm 

ocynkowana i obustronnie powlekana w kolorze czerwonej dachówki mocowana do łat 

drewnianych o przekroju 4x5cm ułożonych co 30 cm. Krawędzie dachu odwadniane za 

pomocą rynien z PCV o średnicy 150mm, rury spustowe o średnicy 120mm. 

Konstrukcja dachu- jętkowa, krokwie o przekroju 16x8m, jętki 2x 14x 5cm, murłaty 14x14cm. 

Osłonę boczną ścian wysokości od  0.25m do 1,6m stanowi  blacha trapezowa, identyczna jak 

pokrycia dachu mocowana na blachowkrętach do ścianki ryglowej wykonanej z ceowników 

C120 spawanych do głównych słupów konstrukcji.  

Fundamenty- ławowe, żelbetowe z betonu B20 

Posadzka z betonu drobnoziarnistego B20 o grubości 4-13cm w spadku położona na 20cm 

warstwie betonu B20 i na 40 cm warstwie zagęszczonego piasku.  



Projekt Budowlany 

TOM II Cz. 1 (T) Projekt architektoniczno-budowlany, branża technologiczna 

 

 55 

Powierzchnia zabudowy  wiaty: 6,62 x 16,0 = 105,9m
2
 . 

Kubatura wiaty: 494.4m
3
. 

Zakres prac w obiekcie obejmie: 

Prace budowlane 

Składowisko odwodnionego osadu 26.1; 

- konstrukcja stalowa – postępująca korozja odrdzewienie i malowanie farbami o wysokiej 

odporności na agresywne środowisko); 

- konstrukcja drewniana dachu zabezpieczenie drewna środkiem grzybobójczymi; 

- wymiana rynien; 

- wymiana uszkodzonej jętki dachowej; 

- posadzka betonowa wykonanie torów jezdnych pod kontener z płyt z polimerobetonu; 

Szczegółowy zakres prac zgodnie z branżą architektoniczną i konstrukcyjną. 

Pomieszczenie prasy 26.2: 

- adaptacja części Składowiska osadu na pomieszczenie odwadniania osadu poprzez 

zabudowę ścian wydzielonego pomieszczenia konstrukcją lekką np. płytami 

wielowarstwowymi 

- konstrukcja stalowa – postępująca korozja odrdzewienie i malowanie farbami o wysokiej 

odporności na agresywne środowisko); 

- konstrukcja drewniana dachu zabezpieczenie drewna środkiem grzybobójczymi; 

- wymiana rynien; 

- Wykonanie nowych posadzek; 

Szczegółowy zakres prac zgodnie z branżą architektoniczną i konstrukcyjną. 

Pomieszczenie rozdzielni 26.4: 

Konstrukcja tradycyjna- ściany grubości 19cm z pustaków ściennych ceramicznych, 

zakończone wieńcem żelbetowym – 19x20cm a w ścianach szczytowych  wieńcem – 19 x 

10cm. Przykrycie pomieszczenia stanowi kontynuacja dachu wiaty. 

Zakres prac modernizacyjnych w obiekcie obejmie:  

- odświeżenie ścian wewnątrz pomieszczenia (malowanie); 

- dostosowanie do wymagań zgodnie z wytycznymi branży elektrycznej; 

Szczegółowy zakres prac zgodnie z branżą architektoniczną i konstrukcyjną. 

Prace technologiczne 

Składowisko odwodnionego osadu 26.1 

- dodatkowe kontenery na osad; 
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- przeniesienie przenośnika z starego pomieszczenia prasy i jego montaż; 

- montaż przenośnika osadu z dwoma wysypami; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

Pomieszczenie prasy 26.2 

Przeniesienie urządzeń ze starego pomieszczenia prasy i montaż w nowym pomieszczeniu: 

- prasa odwadniająca  ZEW 1207, moc 0,75 kW, prod. TEW; 

- mieszacz osadu z polielektrolitem typ EM160Z, moc 0,37 kW, prod. TEW; 

- przenośnik ślimakowy TW,prod. TEW; 

- silos wapna z mieszczaczem bocznym SW,  prod. TEW; 

- zestaw przygotowania polielektrolitu; 

- pompa nadawy osadu na prasę. 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

Wyposażenie pomieszczenia w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną siły i światła, 

odgromową, wentylację i ogrzewanie elektryczne. 

Zestaw hydroforowy 26.3 

Zestaw hydroforowy wody technologicznej pozwoli na doprowadzenie wody o 

odpowiednim ciśnieniu i wydatku do urządzeń przeróbki osadu i oczyszczania mechanicznego. 

Zestaw hydroforowy będzie zasilał n/w obiekty:  

  Stacja zlewcza z pomiarem ob. 1; 

  Sitopiaskownik ob. 6; 

  Budynek socjalno-techniczny ob. 25; 

  Budynek techniczny ob. 26; 

 Hydranty wody technologicznej. 

Montaż nowego zestawu hydroforowego wraz z zbiornikiem buforowym o objętości min. 2m
3
 

z pomiarem poziomu min i max za pomocą pływaków 

W obiekcie 26 całą instalację wody technologicznej  projektuje się z PE 100 o średnicach: 

Ø110x6,6, Ø90x5,4, Ø50x3,0 i Ø32x2,0mm. 

Doprowadzenie wody technologicznej do płukania prasy odwadniającej osad w 

pomieszczeniu nr 26.2 (Pomieszczenie prasy) należy wykonać przewodem PE Ø40mm. 

Podejście do prasy należy zakończyć zaworem.  

Odprowadzenie wody technologicznej z ob. 26 do obiektu nr 25.2 (Pomieszczenie 

zagęszczania osadu), do obiektu nr 1 (Stacja zlewcza z pomiarem) oraz do obiektu nr 6 
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(Sitopiaskownik) odbywać się będzie rurociągiem PE Ø90 mm poprzez projektowane 

przejście. 

 Przejścia rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych do zestawu oraz wody 

technologicznej z zestawu do obiektu 25.2, obiektu 1 i obiektu 6 przez ławę fundamentową 

otworami wierconymi Ø200 mm termicznie zaizolować otulinami poliuretanowymi w płaszczu 

PVC niepalnego lub samo gasnącego. Natomiast przejście przez posadzkę należy wykonać w 

tulejach ochronnych, w izolacji o klasie równej klasie przegrody. 

Zestaw hydroforowy składa się z: 

- Zestawu 3 pionowych pomp wielostopniowych ze zintegrowanymi przetwornicami 

częstotliwości. Podstawa i głowica pomp wykonane będą z żeliwa, a reszta podstawowych 

elementów ze stal nierdzewnej. 

- Dwóch kolektorów ze stali nierdzewnej. 

- Jednego zaworu zwrotnego i dwóch zaworów odcinających dla każdej pompy. 

- Przyłącza z zaworem odcinającym dla przyłączenia membranowego zbiornika ciśnieniowego. 

- Manometru i przetwornika ciśnienia (wyjście analogowe 4-20mA) 

- Płyty podstawy ze stali nierdzewnej 

- Szafy sterowniczej w obudowie ze stali, IP 54, z wyłącznikiem głównym, wszystkimi 

koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika, wyłącznikami i sterownikiem 

mikroprocesorowym. 

Zabezpieczenie przed suchobiegiem dzięki zainstalowanemu pływakowi w zbiorniku 

wody technologicznej. 

Po stronie tłocznej zestawu hydroforowego: 

- Zbiornik membranowy, pionowy, pojemność 100l, ∅480mm, H=755mm 

- Manometr ciśnieniowy na  rurociągu tłocznym zestawy hydroforowego, zakres pracy: 0 do 10 

bar. Dodatkowy pomiar ciśnienia na rurociągu tłocznym 

- Zasuwa nożowa ręczna międzykołnierzowa z kółkiem DN80, PN10 

- Filtr modularny dyskowy, samopłuczący, sterowany automatycznie z filtrami, Q= 60 -70 m
3
/h 

- Zasuwa nożowa ręczna międzykołnierzowa z kółkiem DN80, PN10 

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej  26.4 

Wg wytycznych branży elektrycznej. 

Wyposażenie obiektu 26.1, 26,2, 26.3: 

 Istniejąca Prasa TEW 1207 Q= 3-15m
3
/h, P= 1,85kW, m= 1500kg – 1 szt.; 

 Istniejący mieszacz osadu z polielektrolitem EM160, P= 0,37kW, m= 85kg– 1 szt.; 
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 Istniejąca automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu P= 0,55kW – 1 szt.; 

 Istniejący higienizator osadu z wapnem, wydajność 12-70kg/h, P= 0,5kW – 1 szt.; 

 Istniejący przenośnik ślimakowy TW26/TWO26, Q= 8m3/h, L=3,0m, Dn300, P= 

2,2kW – 1 szt.; 

 Istniejąca pompa nadawy osadu ustabilizowanego Q= 3-15m
3
/h, P= 3,0kW – 1 szt.; 

 Przenośnik osadu z higienizatora do pomieszczenia składowiska odwodnionego osadu 

L= 7,5m, Dn250, P= 1,5kW – 1 szt.; 

 Przenośnik osadu z zasuwą elektromechaniczną, P= 1,1+0,3kW, L= 3,5m, Dn250 – 1 

szt.; 

 Kontener– 2 szt.; 

 Rękaw zsypowy osadu do kontenera, L= 1,5m – 1 szt. 

 Istniejąca pompa dozowania polielektrolitu, Q= 0,55-0,75m
3
/h, P= 0,37kW – 1 szt. 

 Zestaw hydroforowy Qmax= 31,4m
3
/h , Qmin= 1,2m

3
/h, H= 70m, układ 2+1, pompy z 

przetwornicami częstotliwości, P= 5,5kW – 1 szt.; 

 Zbiornik ciśnieniowy, membrana typu przepona V= 100l – 1 szt.; 

 Zbiornik buforowy wody technologicznej wyposażony w pomiar poziomu min i max, 

materiał TWS, poj. 2,8m
3
 – 1 szt. 

 Filtr modularny dyskowy, samopłuczący, sterowany automatycznie z filtrami Q= 60-

70m
3
/h – 1 szt.; 

 Filtr siatkowy wody technologicznej, Dn80, wielkość oczka 0,5mm – 1 szt.; 

 Manometr ciśnieniowy na rurociągu ssawnym w. tech. -1,0 do 2,5 bar – 1 szt.; 

 Manometr ciśnieniowy na rurociągu tłocznym w. tech. 0 do 10,0 bar – 1 szt.; 

 Kompensator gumowy Dn80, PN10 – 1 szt.; 

 Przepływomierz elektromagnetyczny Dn80, PN10 – 1 szt.; 

 Zawór kulowy ręczny Dn40 – 1 szt.; 

 Zasuwa nożowa ręczna międzykołnierzowa z kółkiem Dn80, PN10 – 8 szt.; 

 Zawór kulowy Dn20 – 1 szt.; 

 Podpory, obejmy, podwiesia - systemowe – kpl. 

 Instalacja zasilania i sterowania - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 
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11.5 Wykaz obiektów towarzyszących 

1. Stacja zlewcza z pomiarem ob. nr 1 – (istniejąca, serwis ogólny) 

2. Zbiornik zlewny ścieków dowożonych ob. nr 2 – (istniejący, przebudowa) 

3. Biofiltr ob. 29 lub 27  – (nowoprojektowany) 

 

11.5.1 Stacja zlewcza z pomiarem ob. nr 1 –istniejący (serwis ogólny) 

Istniejąca Stacje zlewcza ścieków prod. Enko S.A. Gliwice typ. STZ-201 służy do 

odbioru ścieków z samochodów i przyczep asenizacyjnych. 

Kontener stacji zlewczej wykonany ze stali nierdzewnej usytuowany na płycie fundamentowej. 

Istniejący punkt zlewny ścieków dowożonych spełnia wymogi rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości 

ciekłych do stacji zlewczych. 

Zakres prac modernizacyjnych w obiekcie obejmie: 

- wymiana elektrozaworów sterujących zaworami membranowymi, (ogólny serwis stacji). 

 

11.5.2 Zbiornik zlewny ścieków dowożonych ob. nr 2 – istniejący 

Istniejący Zbiornik prostokątny, jednokomorowy, monolityczny w konstrukcji 

żelbetowej, wylewanej na mokro. Zbiornik wykonany jako podterenowy, całkowicie szczelny, 

obsypany od wierzchu stropu warstwą ziemi. 

W stropie zbiornika wykonano 3 otwory o wymiarach 0,8  0,8m dla inspekcji wnętrza, 

urządzenia napowietrzającego i pompy tłoczącej oraz  2 wywietrzniki. 

Pojemność użyteczna zbiornika V= 60 m
3
. 

Zainstalowanych jest 50 szt. dyfuzorów talerzowych napowietrzających (prod. Wod-Eko) - 

przy wydajności jednostkowej 3,0-3,5 m
3
/h. 

Zbiornik wyposażony w pompę tłoczącą ścieki dowożone: 

Typ pompy 65PZM 2,2/SZ (prod. Meprozet Brzeg) 

Parametry pompy: 

- wydajność Q= 13,5 m
3
/h 

- wysokość podnoszenia H= 8,2 m. 

- moc silnika P= 2,2 kW 

Zakres prac modernizacyjnych w obiekcie obejmie: 

Prace budowlane: 

Włazy - postępująca korozja wymiana elementów na elementy ze stali nierdzewnej; 
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Ubytki betonu – oczyszczenie zbiornika od wewnątrz (w przypadkuodspojeń i ubytków 

oczyścić a brakujące powłoki betonowe uzupełnić masą naprawczą), zbiornika od wewnątrz 

należy pokryć farbą lub emulsją zabezpieczającymi beton przed korozją; 

Prace technologiczne: 

W zbiorniku zlewnym widoczne jest naturalne zużycie niektórych elementów 

technologicznych. Należy wymienić na nowe ruszty napowietrzające, dyfuzory, prowadnicę 

pompy, linka od pompy i wywiewki wentylacyjne. 

Wyposażenie obiektu: 

 Istniejąca pompa zatapialna typ 65PZM 2,2/SZ prod. Meprozet Brzeg,P= 2,2kW, Q= 

13,5m
3
/h, H=8,2m– 1 szt.; 

 Istniejący żuraw pod pompę – 1 szt.; 

 Proj. prowadnice ze stali nierdzewnej L= 3,5m do pompy typ 65PZM 2,2/SZ prod. 

Meprozet Brzeg – kpl.; 

 Proj. łańcuch nierdzewny L= 4,0m – 1 szt.; 

 Proj. dyfuzory rurowe, drobnopęcherzykowe, PP, Ø63mm, L=500mm, Q= 4,2m
3
/h – 36 

szt.; 

 Proj. kompensator gumowy Dn65 – 1 szt.; 

 Proj. zawór zwrotny Dn65 – 1 szt.; 

 Proj. zawór kulowy Dn10 – 2 szt.; 

 Proj. Przepustnica regulacyjno – odcinająca Dn65 – 1 szt.; 

 Istniejące pływaki pomp – 2szt.; 

 Projektowany kominek nawiewny Dn100, stal nierdzewna, L= 1,75m– 1 szt.; 

 Projektowany kominek wywiewny z biofiltrem kominkowym Ø450, Q= 25m
3
/h,  stal 

nierdzewna, L= 1,0m – 1 szt.; 

 Przejścia szczelne systemowe – kpl.; 

 Uchwyty systemowe – kpl.; 

 Włazy z blachy nierdzewnej wg b. konstrukcyjnej; 

 Instalacja zasilania i sterowania - wg b. elektrycznej; 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 
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Uwaga! Prowadzenie prac w zbiornikach zamkniętych  

Prace w zbiornikach zamkniętych wymagają specjalnych przygotowań organizacyjnych i 

technicznych, określonych w instrukcji eksploatacji. 

Prace w zbiornikach zamkniętych powinny być wykonywane na polecenie pisemne 

kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. 

Polecenie wejścia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawierać klauzulę „zezwalam na 

rozpoczęcie robót” oraz określać: 

- miejsce i czas pracy (miesiąc, dzień, godzina); 

- rodzaj i zakres pracy oraz – jeżeli zachodzi taka potrzeba – kolejność wykonywania 

poszczególnych czynności; 

- rodzaj zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas wykonywanej pracy, oraz sposób 

postępowania w razie ich wystąpienia; 

- sposób sygnalizacji i porozumiewania się między pracującymi a ubezpieczającymi; 

- drogi i sposoby ewakuacji; 

- sposób prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy. 

W poleceniu należy podać osoby odpowiedzialne za przygotowanie i wykonanie pracy 

zarówno od strony wykonawcy, jak i służby eksploatacyjnych. 

W przypadku prac wewnątrz zbiornika służby eksploatacyjne są obowiązane: 

- opróżnić zbiornik i odłączyć go od innych instalacji i zabezpieczyć przed przypadkowym 

ich włączeniem lub uruchomieniem urządzeń wewnątrz zbiornika; 

- przeprowadzić kontrolę składu powietrza wewnątrz zbiornika przed wejściem 

pracowników oraz zapewnić jego kontrolę podczas pracy. 

Do obowiązków wykonawcy robót należy: 

- zastosowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny być 

określone szczegółowo w projekcie organizacji robót; 

- zabezpieczenie miejsca pracy przed pożarem; 

- zapewnienie urządzeń zabezpieczających i środków ochrony indywidualnej. 

Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien pracować w zespole co najmniej 

trzyosobowym oraz posiadać sprzęt zabezpieczający, jak: 

- szelki bezpieczeństwa z linką ewakuacyjną; 
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- hełm ochronny; 

- aparat powietrzny lub przewód doprowadzający powietrze; 

- lampa bezpieczeństwa. 

W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika powinny być otwarte wszystkie 

włazy, a jeżeli byłoby to niewystarczające dla utrzymania właściwej jakości powietrza, należy 

zastosować mechaniczny dopływ świeżego powietrza. 

Jeżeli podczas wykonywania pracy wewnątrz zbiornika znajdują się materiały w stanie 

płynnym lub sypkim, zagrażające zasypaniem lub utonięciem pracownika , należy usunąć te 

zagrożenia lub zastosować odpowiednie zabezpieczenia, np. w postaci ruchomego pomostu 

opuszczanego. 

Prace spawalnicze lub stosowanie otwartego płomienia wymagają zastosowania 

specjalnych warunków i środków, zabezpieczających przed wybuchem lub pożarem. prace te 

powinny być wykonywane pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Zakończenie pracy w zbiorniku powinno być potwierdzone przez osobę, która wydała to 

polecenie.  

 

11.5.3 Biofiltr ob. nr 29 lub 27 – nowoprojektowany 

Urządzenie do neutralizacji odorów przeznaczone będzie do usuwania lotnych 

zanieczyszczeń powietrza. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego złoża filtracyjnego możliwa 

jest prawie całkowita redukcja odorów, takich jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany, aminy, 

aldehydy, ketony, kwasy tłuszczowe, itp.  

Zaprojektowano biofiltr do dezodoryzacji powietrza złowonnego z niżej wymienionych 

komór: 

- Komory tlenowej stabilizacji osadu 

- Komory buforowej osadu nadmiernego 

- Komory predenitryfikacji 

- Komór denitryfikacji I i II 

- Komór nitryfikacji I – VII 

Przepływ nominalny powietrza przez filtr z w/w komór wyniesie ok. 2000 m
3
/h. 

Biofiltr składa się z wentylatora, nawilżacza i zbiornika wypełnionego złożem biologicznym. 

Zanieczyszczone powietrze tłoczone jest za pomocą wentylatora do nawilżacza, gdzie osiąga 

niezbędną wilgotność. Następnie powietrze przepuszczane jest przez złoże biofiltra zasiedlone 
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wyselekcjonowanymi mikroorganizmami. Dzięki zastosowaniu rewersyjnego przepływu 

powietrza przez złoże (od góry do dołu) uzyskuje się 100% wykorzystanie powierzchni 

aktywnej biologicznie. Na złożu następuje sorpcja zanieczyszczeń oraz ich biodegradacja, a 

uzyskiwany stopień redukcji zanieczyszczeń wynosi powyżej 90%. Oczyszczone powietrze 

ulatuje do atmosfery. 

Wymiary urządzenia: 

szerokość   3,0 m 

długość  5,6 m 

wysokość   2,0 m 

Wymiary fundamentu pod urządzenie: 

szerokość  3,7m 

długość  6,0m 

Parametry biofiltra – Q= 2000m
3
.h, P= 4,8kW 

Kontener biofiltra wykonany w konstrukcji samonośnej przystosowany do transportu oraz 

podnoszenia za pomocą odpowiedniego dźwigu łącznie z całym wyposażeniem i 

wypełnieniem. Wypełnienie złoża biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany nośnik 

organiczny. 

Wewnątrz kontenera technologicznego znajdują się następujące urządzenia i podzespoły: 

1. Średniociśnieniowy  wentylator  promieniowy  o  napędzie  bezpośrednim. Wirnik z 

łopatkami pochylonymi do tyłu spawany z blachy AISI304.  Obudowa z blachy stalowej 

malowanej proszkowo. Silnik - klasa izolacji F, stopień ochrony IP55, zasilanie trójfazowe 

380-420V, moc znamionowa 3,0 kW, przy 50Hz prędkość obrotowa 2890 obr/min, przy 

przepływie nominalnym minimalne wytwarzane ciśnienie 2000 Pa, 

2. Komora wodna wyposażona w czujnik poziomu wody oraz grzałkę o mocy 1,5 kW. 

3. System zamgławiania składający się z armatury wody wodociągowej, filtra siatkowego, 

filtra antyskażeniowego,  elektrozaworu oraz układu dysz zamgławiających wykonanych z 

PE. 

4. System dozowania pożywek i zasilania złoża roztworem mikroorganizmów wyposażony w 

pompę dozująca o napędzie elektromagnetycznym, zestaw ssący oraz zawór dozujący 

zintegrowany z zaworem zwrotnym 

5. Tablica kontrolno-sterująca zabudowana na elewacji kontenera, wyposażona we włącznik 

główny, lampki kontrolne zasilania i wyłącznika bezpieczeństwa, system sterowania 

zrealizowany na sterowniku swobodnie programowalnym z dotykowym panelem 
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operatorskim wyposażonym w kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 7’’, 

pokazujący stan pracy poszczególnych komponentów urządzenia, z graficznym obrazem 

procesu, i rejestracją tych danych.  

6. Wymagane funkcje systemu sterowania: 

a. funkcja automatycznego rozruchu filtra po zaniku zasilania; 

b. wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń; 

c. przetwornica częstotliwości z wbudowanym potencjometrem do ręcznej regulacji nastawy; 

d. sygnalizacja wizualno-akustyczna stanów ostrzegawczych i alarmowych; 

7. Urządzenia pomocnicze: 

a. grzejnik elektryczny o mocy 200 W; 

b. system zabezpieczeń przed zamarzaniem wody zasilającej układ zraszania; 

c. przepływomierz na wodociągu; 

d. dwa czujniki temperatury; 

e. spust odcieków z gwintem GW 1 ¼ 

Szczegółowe wyposażenie obiektu wg części rysunkowej. 

10 Wytyczne branżowe 

10.1 Branża architektoniczna 

Zapewnić rozwiązania architektoniczne zgodne z obowiązującymi przepisami i normami  

w szczególności  w zakresie: 

- wymagań BHP i hig-sanitarnych; 

- ochrony przeciwpożarowej; 

- charakterystyki energetycznej; 

oraz zgodnych z wytycznymi poszczególnych branżach dla następujących obiektów: 

 Budynek socjalnotechniczny ob. 25; 

 Budynek techniczny ob. 26 

10.2 Branża konstrukcyjna 

Należy zaprojektować rozwiązania konstrukcyjne dla: 

1. Zbiornik zlewny ścieków dowożonych ob. 2 – istniejący (przebudowa) 

2. Krata koszowa ob. 3 – istniejący (przebudowa) 

3. Pompownia ścieków surowych ob. 4 – nowoprojektowana (budowa) 

4. Studnia rozprężna ob. 5 – nowoprojektowana (budowa) 
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5. Sitopiaskownik ob. 6 – nowoprojektowany (budowa) 

6. Komora predenitryfikacji ob. 7 – nowoprojektowana (budowa) 

7. Komora denitryfikacji I ob. 8 – nowoprojektowana (budowa) 

8. Komora denitryfikacji II ob. 9 – istniejący (rozbudowa) 

9. Komora nitryfikacji I ob. 10 – istniejący (rozbudowa) 

10. Komora nitryfikacji II ob. 11 - istniejący (rozbudowa) 

11. Komora nitryfikacji III ob. 12 - istniejący (rozbudowa) 

12. Komora nitryfikacji IV ob. 13 - istniejący (rozbudowa) 

13. Komora nitryfikacji V ob. 14 - istniejący (rozbudowa) 

14. Komora nitryfikacji VI ob. 15 - istniejący (rozbudowa) 

15. Komora nitryfikacji VII ob. 16 - istniejący (rozbudowa) 

16. Komory technologiczne ob. 17 – nowoprojektowane (budowa): 

17. Osadnik wtórny I ob. 18 – nowoprojektowany (budowa) 

18. Osadnik wtórny II ob. 19 – nowoprojektowany (budowa) 

19. Pompownia wody technologicznej ob. 20 – nowoprojektowana (budowa) 

20. Zwężka pomiarowa ścieków oczyszczonych ob. 21 – nowoprojektowana (budowa) 

21. Zbiornik buforowy osadu nadmiernego ob. 23 – nowoprojektowany (budowa) 

22. Komora tlenowa stabilizacji osadu ob. 24 – nowoprojektowana (budowa) 

23. Budynek socjalno techniczny ob.25 – istniejący (przebudowa): 

24. Budynek techniczny ob. 25 – istniejący (rozbudowa): 

25. Biofiltr – nowoprojektowany (budowa) 

W ramach projektu należy zapewnić: 

 Zbiorniki, komory żelbetowe z przejściami szczelnymi; 

 Remont istniejących zbiorników z konieczną wyprawą i likwidacją otworowań; 

 Płyty fundamentowe; 

 Barierki, pomosty, schody oraz elementy zamocowań i podpór; 

 Fundamenty pod urządzenia; 

 Kotwienie urządzeń i elementów wyposażenia; 

 Przejścia, przebicia w zbiornikach i budynkach; 

 Budynki w konstrukcji tradycyjnej dostosowane do obciążeń maszynami; 

Projekt likwidacji obiektów: 

1. Studzienka rozprężna ob. 28 
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2. Zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym i piaskownikiem 

ob. 29 

3. Osadnik wstępny ob. 30 

4. Studzienka pomiarowo kontrolna ob. 31 

5. Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego ob. 32 

6. Pompownia wody technologicznej ob. 33 

7. Studnie z armaturą (oznaczone na PZT jako do likwidacji) 

 

10.3 Instalacje międzyobiektowe 

W celu połączenia poszczególnych obiektów technologicznych należy zaprojektować układ 

rurociągów międzyobiektowych.  

Rurociągi należy odpowiednio posadowić lub podwiesić i zabezpieczyć przed zamarzaniem.  

Na terenie oczyszczalni przewiduje się wykonanie: 

 Rurociągów grawitacyjnych ścieków; 

 Rurociągów tłocznych ścieków; 

 Rurociągów recyrkulacji zewnętrznej osadu; 

 Rurociągów recyrkulacji wewnętrznej osadu; 

 Rurociąg osadów nadmiernych; 

 Rurociąg osadów do zagęszczania; 

 Rurociąg osadów  z pominięciem zagęszczania; 

 Rurociąg osadów do odwadniania; 

 Rurociąg osadów zagęszczonych; 

 Rurociąg osadu odwodnionego; 

 Rurociąg awaryjny (by-pass); 

 Rurociąg ciał pływających; 

 Rurociąg ścieków oczyszczonych; 

 Rurociąg powietrza o dezodoryzacji; 

 Rurociąg dozowania polielektrolitu; 

 Rurociąg powietrza; 

 Rurociąg kanalizacji wewnętrznej; 

 Rurociąg kanalizacji deszczowej; 

 Rurociąg wód nadosadowych; 
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 Rurociąg wody technologicznej; 

 Rurociąg wody wodociągowej; 

 Rurociąg wody do celów P.POŻ. 

 Rurociąg powietrza z kompresora 

 

10.4 Branża wod-kan 

Wyposażyć w instalacje wod-kan: 

1. Budynek socjalno techniczny ob. 25 

2. Budynek techniczny ob. 26 

Ciepła woda zastosować indywidualne elektryczne podgrzewacze wody. 

10.5 Branża wentylacja i ogrzewanie 

A. Wentylacja mechaniczna 

W następujących obiektach: 

 Budynek socjalno techniczny ob. 25 

 Budynek techniczny ob. 26 

Zaprojektować system czujników metanu i siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane. 

Zaprojektować możliwość ręcznego uruchamiania przez obsługę wentylacji przez 

pracowników obsługi przed wejściem do obiektów tam gdzie jest to wymagane.  

W pomieszczeniu dmuchaw przewidzieć odpowiedni system wentylacji nawiewno-wywiewnej 

z uwzględnieniem poboru powietrza przez dmuchawy.  

W pozostałych obiektach przewidzieć system wentylacji mechanicznej i/lub grawitacyjnej 

spełniającej wymogi obwiązujących przepisów i norm zgodnie z wytycznymi branży 

architektonicznej i elektrycznej. 

B. Ogrzewanie 

Zaprojektować ogrzewanie budynków – ogrzewanie elektryczne. 

 

10.6 Branża drogowa 

Zaprojektowane rozwiązania winny zapewnić: 

 Układ komunikacyjny z kostki betonowej wibroprasowanej umożliwiający dojazd do 

poszczególnych obiektów oczyszczalni; 

 Szerokość podjazdów pod obiekty uwzględniającą gabaryt urządzeń w nich 

montowanych; 
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 Dojścia piesze do projektowanych obiektów; 

 Schody terenowe; 

 Opaski wokół obiektów; 

 Odwodnienie projektowanych nawierzchni dróg; 

 Ogrodzenie terenu oczyszczalni (częściowe); 

 Furtkę umożliwiającą wyjście z terenu oczyszczalni do Wylotu ścieków oczyszczonych 

o szer. 1,2 m. 

 

10.7 Branża elektryczna i oświetlenie 

Zaprojektowane rozwiązania winny zapewnić: 

 Zasilanie oczyszczalnie zgodnie z warunkami technicznymi z ZE; 

 Awaryjne źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego uruchamianego 

automatycznie w przypadku zaniku zasilania sieciowego; 

 Zasilanie wszystkich maszyn, urządzeń, napędów; 

 Rozprowadzenie instalacji zasilania z rozdzielni; 

 Wykonanie instalacji oświetlenia i wyrównania potencjałów; 

 Zaprojektowanie aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki. 

11 Wytyczne realizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

 Wytyczyć geodezyjnie obiekty wg wymiarów podanych w projekcie zagospodarowania 

terenu; 

 Sprawdzić zgodność rzędnych terenu istniejącego z przyjętymi w projekcie; 

 Zlokalizować przebieg ewentualnego istniejącego uzbrojenia podziemnego, celem 

wykonania niezbędnych przekładek i zabezpieczeń przed uszkodzeniem. 

Całość robót wykonywać zgodnie z: 

 Obowiązującymi przepisami BHP w tym m.in.: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. „ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków”. 

Zachować następujące zasady przy wykonywaniu robót: 
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 Prace budowlane i rozbiórkowe wykonywać zgodnie z ich projektem zawartym Cz.3 

Projekt architektoniczno-budowlany branża konstrukcyjna; 

 Przed wykonywaniem prac w obiektach istniejących, w których zalegały ścieki lub 

osady, należy każdorazowo wykonać pomiary stężeń gazów (metan, siarkowodór) – 

pracowników wyposażyć w detektory przenośne i zabezpieczenie dróg oddechowych, 

oczyścić ściany, dokonać dezynfekcji; 

 Przy wykonywaniu wykopów oraz prowadzeniu robót montażowych i rozbiórkowych 

zachować ostrożność; 

 Wszystkie wykopy liniowe wykonywać jako ściany pionowe zabezpieczone szalunkami 

klatkowymi; 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych i prowadzeniu robót montażowych winny być 

przestrzegane przepisy BHP i zachowana ostrożność. Przy pracach w kanałach 

i studzienkach zabezpieczyć stałą łączność pomiędzy pracującymi w wykopie z 

zespołem ubezpieczającym; 

 Prace ziemne wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających 

sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do projektowanego 

uzbrojenia;  

 Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi 

zachować wymagane odległości, w rejonie zbliżeń i skrzyżowań  

z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi prace wykonywać ręcznie, przy 

wyłączonych urządzeniach elektroenergetycznych. Przy pracach prowadzonych w 

rejonie linii energetycznych zabronione jest stosowanie sprzętu zmechanizowanego z 

wysięgnikiem.  

 Przy wykonywaniu wykopów w miejscach zbliżeń do słupów energetycznych  

i telekomunikacyjnych wykonać stosowne zabezpieczenia, zapewniające ich 

stateczność; 

12 Wstępny harmonogram prowadzenia prac podzielony na etapy 

Uwaga: na czas realizacji inwestycji należy zaniechać przyjmowania na oczyszczalnię ścieków 

– ścieków dowożonych. Ścieki dowożone należy przekierować do pobliskich oczyszczalni 

ścieków. 

Etap I 

1. Przygotowanie zaplecza budowy. 
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2. Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej od strony rzeki Kwisy (drzewa do wycinki 

usunąć, pozostałe do przesadzenia). 

3. Budowa osadnika wtórnego nr 18. 

4. Budowa osadnika wtórnego nr 19. 

5. Budowa muru oporowego przy osadnikach wtórnych. 

6. Likwidacja istniejącego urządzenia pomiarowego i wykonanie tymczasowego by-pasu 

dla ścieków oczyszczonych z pomiarem. 

7. Budowa komory technologicznej ob. nr 17.  

8. Budowa pompowni wody technologicznej ob. nr 20. 

9. Budowa zwężki pomiarowej ścieków oczyszczonych ob. nr 21. 

10. Instalacja tymczasowej pompy w ob. 16 tłoczącej ścieki tymczasowym rurociągiem do 

ob. nr 17. 

11. Wyłączenie z eksploatacji ob. nr 15 

12. Rozbudowa ob. nr 15 

 

Etap II 

1. Serwis istniejącej stacji zlewczej ob. nr 1. 

2. Przebudowa istniejącego zbiornika zlewnego ścieków dowożonych ob. nr 2. 

3. Instalacja tymczasowej pompy w ob. 15 tłoczącej ścieki tymczasowym rurociągiem do 

ob. nr 17. 

4. Wyłączenie z eksploatacji ob. nr 16. 

5. Rozbudowa ob. nr 16. 

6. Wykonanie by-passu z istniejącego zestawu do mechanicznego oczyszczania ścieków do 

komory ob. nr 14. 

7. Wyłączenie z eksploatacji ob. nr 30. 

8. Likwidacja istniejącego osadnika wstępnego ob. nr 30. 

9. Wyłączenie z eksploatacji ob. nr 9, 11 i 12. 

10. Rozbudowa ob. nr 9, 11 i 12. 

11. Wykonanie tymczasowej pompowni ścieków surowych z tymczasową kratą w pobliżu 

budynku socjalno technicznego. 

12. Wykonanie by-passu z tymczasowej pompowni do ob. nr 14. 
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13. Likwidacja istniejącego Zestawu do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem 

ślimakowym i piaskownikiem ob. nr 29. 

Etap III 

1. Przebudowa Kraty koszowej ob. nr 3. 

2. Budowa Pompowni ścieków surowych ob. nr 4. 

3. Budowa muru oporowego wraz z ob. nr 7, 8, 23 i 24. 

4. Budowa  studni rozprężnej ob. nr  5. 

5. Budowa Sitopiaskownika ob. nr 6. 

6. Wykonanie by-passu z ob. nr 8 do ob. nr 14. 

7. Przepięcie ścieków na ob. nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 z wykonaniem niezbędnych 

tymczasowych połączeń międzyobiektowych z ob. nr 8 do ob. nr 15.  

8. Likwidacja tymczasowej przepompowni z kratą koszową. 

9. Wyłączenie z eksploatacji ob. nr 10, 13 i 14. 

10. Rozbudowa ob. nr 10, 13 i 14. 

11. Przebudowa ob. nr 25 i rozbudowa ob. nr 26 

Etap IV 

1. Wykonanie dróg, chodników, ogrodzenia, niwelacja terenu, nasadzenie zieleni. 

2. Uruchomienie wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków. 

3. Prace porządkowe na terenie oczyszczalni. 

4. Zakończenie budowy. 

Uwaga. Szczegółowy harmonogram prowadzenia prac winien zostać opracowany na 

etapie budowy oczyszczalni przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym. 

 

UWAGA: 

Projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń 

równoważnych co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako określenie 

minimalnego wymaganego poziomu techniczno-jakościowego, a nie jako konkretne nazwy 

firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszą 

zostać zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem 

zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt oraz 

przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę. 

 

-Koniec- 
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