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POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA USLUGE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartosci nieprzekraczajacej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych
(t. j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579) - zwanej dalej "ustawa"

SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA (SIWZ) na zadanie pn.:

PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYJINYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE- ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIERADOWIE-ZDR_OJU )
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 ,,FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW"

znak sprawy OR.ZP1.271.31.2017

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020, o$ 7. Infrastruktura edukacyjna, dziatanie 7.1 Inwestycje w
edukacje przedszkolng, podstawowag i gimnazjalng, wspodtfinansowany ze $rodkow  Unii

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj

REGON: 230821397

NIP: 616-10-01-947

Miejscowos¢ 59-850 Swieradow-Zdrdj

Adres: ul. 11.Listopada 35

Strona internetowa: bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Godziny urzedowania: poniedziatek w godzinach 7.30 - 16.00,

do wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30,

w pigtek w godzinach 7.30 - 15.00
Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy adresowac na :

zp@swieradowzdroj.pl

ZATWIERDZAM

] Burmistrz Miasta
Swieradéw -Zdroj, 30.11.2017 r. /-/ Roland Marciniak
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Rozdziat 1. Tryb udzielenia zamodwienia publicznego oraz miejsca, w ktdérych
zostato zamieszczone ogltoszenie o zamoéwieniu

1. Postepowanie o udzielanie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 )zwanej dalej ,ustawq” oraz aktow
wykonawczych do ustawy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, zwana dalej ,SIWZ” ma zastosowanie
w zakresie uregulowanym w ustawie i aktach wykonawczych do ustawy.

3. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamodwien Publicznych

- strona internetowa Zamawiajacego - bip.umswieradowzdroj.nv.pl
- tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien z wolnej reki, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

Rozdziat 2. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Opis przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie zamowienia pn.:

~Pelnienie peinobranzowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniach

inwestycyjnych pn.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIERADOWI_E-ZDRO,JU PRZY
UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 ,, FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW"”

1.2 Petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego polega¢ bedzie na objeciu
nadzorem nastepujacego zakresu robét budowlanych:
dla

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM

Dane powierzchniowe

= Powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego 451,00 m?
= Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 313,10 m2
=Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 592,74 m=2
=Powierzchnia uzytkowa budynku istniejacego 712,00 m?
=Kubatura projektowanego budynku 2 379,00 m3
*Wysokos$¢ projektowanego budynku (do attyki) 8,96 m
=Liczba kondygnacji 2

*Dtugos¢ elewacji frontowej 23,98 m

Cze$¢ 1. - nadzoér w branzy budowlano-konstrukcyjnej
1) roboty rozbidrkowe,

2) roboty ziemne,
3) fundamenty monolityczne zelbetowe,
4) izolacje przeciwwilgociowe i cieplne $cian fundamentowych,
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5) $ciany nosne - konstrukcja $cian podziemia wraz z dylatacjami,

6) Sciany nosne - konstrukcja $cian i stropéw powyzej poziomu wraz z dylatacjami,

7) konstrukcja podciggow, belek, schodéw wewnetrznych i zewnetrznych,

8) konstrukcja dachu i pokrycie dachu, izolacje, obrobki blacharskie, orynnowanie i rury
spustowe,

9) szyb windowy monolityczny, zelbetowy, wylewany,

10) $lusarka aluminiowa, wewnetrzna i zewnetrzna, balustrady,

11) stolarka i Slusarka drzwiowa,

12) stolarka okienna,

13) podtoza, posadzki i podiogi,

14) Scianki dziatowe, tynki wewnetrzne, okfadziny wewnetrzne i malowanie,

15) elewacja budynku

16) dzwig osobowy.

Czesc¢ II. - nadz6r w branzy sanitarnej
1) drenaz opaskowy budynku,

2) wewnetrzna instalacja wody zimnej,

3) wewnetrzna instalacja wody cieptej,

4) instalacja przeciwpozarowa,

5) wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z biatym montazem, armaturg
i poreczami dla niepetnosprawnych w sanitariatach,

6) instalacja C.O. i C.T,,

7) wentylacja mechaniczna wraz z automatyka central wentylacyjnych i izolacjg termiczna,

8) kottownia gazowa wraz z systemem wentylacji i instalacjg gazowa,

9) przeprowadzenie ptukan, prob szczelnosci instalacji wodociggowych oraz przeprowadze-
-nie prob wydajnosci hydrantéw, przegladu i badania pomiaréw hydraulicznych, instalacji
wodociggowej, p.poz z hydrantami,

10) przeprowadzenie ptukan, préb oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

11) wykonanie préb, pomiardow instalacji wentylacji mechanicznej w tym pomiarow hatasu,
12) wykonanie préb, regulacji, pomiaréw instalacji w kottowni, z uruchomieniem kottowni
i automatyki z dostarczeniem (protokotow) opinii od UDT oraz opinii kominiarskiej;

13) wykonanie proby cisnieniowej instalacji gazowej i dokonanie odbioréw technicznych

z dostarczeniem protokotdw odbiorowych;

Czesc II1. — nadzor w branzy elektrycznej i teletechnicznej
1) rozdzielnia gtéwna i jej zasilanie,
2) usuniecie kolizji obiektu z siecig energetyczng SN,
3) rozdzielnice lokalne,
4) instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych:
- oSwietlenie podstawowe
- oSwietlenie awaryjne
- oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe
5) instalacja sieci dedykowanej 230VAC,
6) instalacja niskopradowa:
- instalacja TV DVB-T
- instalacja videodomofonowa
- instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
- instalacja sieci strukturalnej
- instalacja sygnalizacji wtamania
- instalacji nagtosnienia sali teatralnej
7) instalacja ochronna:
- ochrona od porazen pradem elektrycznym
- ochrona pozarowa obiektu
- ochrona przeciwprzepieciowa
- instalacja potaczen wyréwnawczych
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- instalacja odgromowa
8) instalacja technologiczna:
- wentylacja mechaniczna pomieszczen przedszkola
instalacja technologiczna kottowni
- instalacja technologiczna kuchni
- instalacja technologiczna dzwigu osobowego
9) wykonanie pomiaréw ochronnych i natezenia o$wietlenia.

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIERADOW]EE-ZDROIJU PRZY
UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 ,, FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW”

Dane powierzchniowe

* Powierzchnia zabudowy tacznika przewidzianego do rozbiorki 80,00 m2
= Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 357,29 m2
= Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 616,85 m2
= Kubatura projektowanego budynku 3071,40 m3
= Wysokos¢ projektowanego budynku (do attyki) 8,60 m

= Liczba kondygnacji 2

Czesc¢ I. — nadzor w branzy budowlano-konstrukcyjnej

1) roboty rozbiérkowe,

2) roboty ziemne,

3) fundamenty monolityczne zelbetowe,

4) izolacje przeciwwilgociowe i cieplne $cian fundamentowych,

5) éciany nosne - konstrukcja $cian podziemia wraz z dylatacjami,

6) $ciany nosne - konstrukcja scian i stropdw powyzej poziomu wraz z dylatacjami,

7) konstrukcja podciagow, belek, schodoéw wewnetrznych i zewnetrznych,

8) konstrukcja dachu i pokrycie dachu, izolacje, obrobki blacharskie, orynnowanie i rury
spustowe,

9) szyb windowy monolityczny zelbetowy wylewany,

10) $lusarka aluminiowa, wewnetrzna i zewnetrzna, balustrady,

11) stolarka i $lusarka drzwiowa,

12) stolarka okienna,

13) podtoza, posadzki i podtogi,

14) Scianki dziatowe, tynki wewnetrzne, oktadziny wewnetrzne i malowanie,

15) elewacja budynku,

16)dzwig osobowy.

Czes¢ II. - nadzoér w branzy sanitarnej

1) drenaz opaskowy budynku,

2) wewnetrzna instalacja wody zimnej,

3) wewnetrzna instalacja wody cieptej,

4) instalacja przeciwpozarowa,

5) wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z biatym montazem, armaturg

i poreczami dla niepetnosprawnych w sanitariatach,

6) instalacja C.O. i C.T,,

7) wentylacja mechaniczna wraz z automatykg central wentylacyjnych i izolacjg termiczna,

8) kottownia gazowa wraz z systemem wentylacji i instalacjg gazowa,

9) przeprowadzenie ptukan, prob szczelnosci instalacji wodociggowych oraz przeprowadze-
- nie préb wydajnosci hydrantéw, przegladu i badania pomiaréw hydraulicznych
instalacji wodociggowej ,p.poz z hydrantami,

10) przeprowadzenie ptukan, préb oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

11) wykonanie prob, pomiardw instalacji wentylacji mechanicznej w tym pomiaréw hatasu,

12) wykonanie prob, regulacji, pomiaréw instalacji w kottowni, z uruchomieniem kottowni

i automatyki z dostarczeniem (protokotéw) opinii od UDT oraz opinii kominiarskiej;
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13) wykonanie préby cisnieniowej instalacji gazowej i dokonanie odbioréw technicznych
z dostarczeniem protokotéw odbiorowych;

Czes$¢ III. — nadzor w branzy elektrycznej i teletechnicznej:
1) rozdzielnia gtéwna i jej zasilanie,
2) usuniecie kolizji obiektu z siecig energetyczng SN,
3) rozdzielnice lokalne,
4) instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych:
- oSwietlenie podstawowe
- oSwietlenie awaryjne
- o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe
5) instalacja sieci dedykowanej 230VAC,
6) instalacja niskopradowa:
- instalacja videodomofonowa
- instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
- instalacja sieci strukturalnej
- instalacja sygnalizacji wtamania
- instalacji nagto$nienia sali teatralnej
7) instalacja ochronna:
- ochrona od porazen pradem elektrycznym
- ochrona pozarowa obiektu
- ochrona przeciwprzepieciowa
- instalacja potaczen wyréwnawczych
- instalacja odgromowa
8) instalacja technologiczna:
- wentylacja mechaniczna pomieszczen przedszkola
- instalacja technologiczna kottowni
- instalacja technologiczna kuchni
- instalacja technologiczna dzwigu osobowego
9) wykonanie pomiaréw ochronnych i natezenia o$wietlenia.

1.2 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020, o$ 7. Infrastruktura edukacyjna, dziatanie 7.1 Inwestycje w
edukacje przedszkolng, podstawowg i gimnazjalna, wspoifinansowany ze S$rodkdéw Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.3 W wyniku zakonczonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego do
realizacji zadania:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM zostat wybrany Wykonawca: Konsorcjum utworzone z

podmiotow:

e Roman Krawiecki- prowadzacy dziatalno$¢ pn. Zaktad Ustug Ogodlnobudowlanych, z
siedzibg: ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 1/3 , 59-800 Luban , dziatajacy na pod-
stawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP ,
NIP 613 152 99 51; Regon 020618240 - LIDER

e Jarostaw Buryto - prowadzacy dziatalno$¢ pn. P.P.H.U. ,EVERBEST”, z siedziba: ul.
Zielona 4, Zareba, poczta 59-800 Luban, dziatajacy na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP 613 112 76 84; Regon
020606916 — KONSORCIJANT,;

z terminem realizacji w cyklu320 dni poczawszy od 25.10.2017 r.
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B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOtU SzKOt W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL.
MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 ,, FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW” zostat wybrany
Wykonawca: Konsorcjum utworzone z podmiotow:

e Roman Krawiecki- prowadzacy dziatalno$¢ pn. Zaktad Ustug Ogodlnobudowlanych, z

siedziba: ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 1/3 , 59-800 Luban , dziatajacy na pod-
stawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP ,
NIP 613 152 99 51; Regon 020618240 - LIDER

¢ Jarostaw Buryto - prowadzacy dziatalno$¢ pn. P.P.H.U. ,EVERBEST", z siedziba: ul.
Zielona 4, Zareba, poczta 59-800 Luban, dziatajgcy na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP 613 112 76 84; Regon
020606916 — KONSORCIANT,;

z terminem realizacji w cyklu 300 dni poczawszy od 25.11.2017 r.

1.4 Zakres dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowane sg zadania
inwestycyjne i nadzér nad nimi:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM

Projekt budowlany (PB)

Projekt wykonawczy (PW)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
Badania gruntu

Decyzja nr 110/2016 zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na
budowe wydana przez Staroste Lubanskiego

Decyzja nr 365/2016 pozwolenie na prowadzenie robdot wydane przez DWKZ we
Wroctawiu- Delegatura w Jeleniej Gérze

Mapa do celdéw projektowych

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIERADOV\!IE-ZDRpJU PRZY
UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 ,, FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW"”

Projekt budowlany (PB) - architektura

PB- konstrukcja

PB- instalacje

Projekt wykonawczy(PW)- architektura- opis

PW-architektura- rysunki

PW-konstrukcja

PW- instalacje

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
Mapa

Opinia geotechniczna

Decyzja nr 360/2016 pozwolenie na prowadzenie robdt na terenie uktadu urbanistycznego
wydane przez DWKZ we Wroctawiu- Delegatura w Jeleniej Gérze

Decyzja nr 106/2016 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na
budowe wydana przez Staroste Lubanskiego

2. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.
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3. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamodwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania w ofercie nazwe i adres tych
podwykonawcow.

DOTYCZY ZADANIAA i B ORAZ CZESCI 1., 2.i 3:

4, Przedmiot zamowienia na ustugi nadzoru inwestorskiego obejmuje,
w szczegollnosci:

1- kompleksowe zapoznanie sie z :

a) umowami o dofinansowanie Projektow,

b) dokumentacja projektowa dotyczacq inwestycji wraz ze wszystkim uzgodnieniami,
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi,

c) umowami o roboty budowlane/dostawy/ustugi, SIWZ, STWiORB,

co zostanie potwierdzone pisemnym o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym Zamawiajagcemu
najpoézniej w terminie 7kolejnych dni, liczac wraz z data podpisania Umowy.

2- weryfikacja i zatwierdzenie ,Preliminarza rzeczowego zaawansowania procentowego dla
potrzeb naliczania wynagrodzenia czesciowego za wykonanie robdét odpowiednio do
nadzorowanej CzesSci zadania i kosztorysu ofertowego, ktéry sporzadzony zostat na
potrzeby rozliczania sie z Dotujacym - w ciggu 5kolejnych dni nie bedacych dniami
ustawowo wolnymi od pracy, liczac wraz z datg przedtozenia ww. dokumentéw przez
Konsorcjum, co zostanie potwierdzone pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i SIWZ,

3- zapoznanie sie z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowie, co
zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym Zamawiajgcemu w
ciqgu 5Skolejnych dni, nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac wraz z datg
przedtozenia Wykonawcy ww. opracowania przez Kierownika budowy ,

4- przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejacego z dokumentacjg projektowg i przediozenie Zamawiajacemu os$wiadczenia
o zgodnosci lub niezgodnosci z dokumentacjg projektowa,

5- nadzorowanie witasciwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy
przez Konsorcjum, a w szczegolnosci wydawanie zalecen do minimalizowania ich ilosci,
gromadzenia ich w sposob selektywny w wydzielonych i przystosowanych do tego
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przedostanie sie do $rodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania.

6- przedtozenie Zamawiajgcemu oéwiadczenie o uzyskaniu lub nie uzyskaniu od
Konsorcjum pisemnych os$wiadczen wiascicieli/ uzytkownikdw urzadzen podziemnych na
terenie inwestycji o przyjeciu nadzoru nad realizowanymi robotami w terminach
wynikajacych z umow o roboty budowlane, w ciggu 5kolejnych dni nie bedacych dniami
ustawowo wolnymi od pracy, liczac od przedtozenia lub nie przedtozenia ww. dokumentéw
przez Konsorcjum,

7- ustalenie z wykonawcg rodzajow i wzoréw dokumentéw dotyczacych realizacji umowy oraz
sposdb ich obiegu, z uwzglednieniem wzoréw dokumentéw obowigzujacych dla Projektu
wspoéifinansowanego z RPO WD na lata 2014-2020.i zgodnych z ustaleniami jak dla robét
budowlanych,

8- wykonanie petnego zakresu czynnosci, jakich na inspektora nadzoru inwestorskiego
naktada ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzn.
zm.), w szczegoélnosci poprzez:
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a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie,

b) pisemne akceptowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania w terminie
3kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy liczac od przedtozenia
przez  Konsorcjum, celem  zapobiegania stosowaniu  wyrobow  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie zastosowane
materiaty budowlane na zadaniu inwestycyjnym muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane,
oraz winny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz.1570) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 1966), a takze wymaganiom jakos$ciowym
okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz
dokumentacji projektowej.

c) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego, w odniesieniu do
poszczegodlnych branz, z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej, z dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, pozwoleniami na budowe, umowami o dofinansowanie
zawartymi miedzy Zamawiajacym a Wojewddztwem Dolnoslaskim, umowami o wykonanie
robét budowlanych, dotyczacymi realizacji zadan inwestycyjnych, zawartymi pomiedzy
Zamawiajacym a Konsorcjum,

d) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i zastosowanych materiatow/wyrobdw, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu materiatdw wadliwych, niepetnowartosciowych;
inicjowanie na zgdanie Zamawiajacego lub z wiasnej inicjatywy prob, badan, ogledzin,

e) kontrole prawidtowosci prowadzenia Dziennikdw Budowy (odrebne dla Zadania A i dla
Zadania B.) i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robot,

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét odniesieniu do poszczegdlnych branz oraz
usuniecia wad,

g) stwierdzanie wystgpienia wady w toku realizacji inwestycji, potwierdzanie usuniecia
wad wystepujacych w toku realizacji inwestycji przez Konsorcjum, w terminie 3 kolejnych
dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac od zawiadomienia o usunieciu
wady,

h) sprawdzania wifasciwego oznakowania pracownikdw Konsorcjum, podwykonawcow
i kolejnych podwykonawcéw oraz obowigzek ujawniania Zamawiajacemu
podwykonawcéw i kolejnych podwykonawcéw Konsorcjum, celem  zagwarantowania
wiasciwego rozliczenia finansowego przyjetego przez Zamawiajagcego w umowach na
roboty budowlane nadzorowanej inwestycji; potwierdzanie i rozliczenie zakresu robdt
wykonanych przez podwykonawcow i kolejnych podwykonawcéw Konsorcjum,

i) inicjowanie na zadanie Zamawiajgcego lub z witasnej inicjatywy narad koordynacyjno-
technicznych zwigzanych z realizacjgq inwestycji w odniesieniu do odpowiednich branz;
organizowanie i uczestniczenie minimum dwa razy w miesigcu w naradach odbywajgacych
sie w siedzibie Zamawiajacego - obecno$¢ obowigzkowa koordynatora nadzoru
inwestorskiego i inspektorow branzowych nadzorujacych aktualnie realizowane zadania,
jednak nie rzadziej niz to wynika z charakteru zawartej miedzy stronami umowy i
obowigzujacych przepisow.

j) wydawanie kierownikowi rob6t nadzorowanej branzy polecen, potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, dotyczacych:

j1) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
j2) wykonywania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt Ilub elementéw
zakrytych,
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j3)sporzadzania i przedstawiania Zamawiajacemu opinii dotyczacych nadzorowanych
robét, dowoddw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw oraz
urzadzen technicznych,

k) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét/ustug/dostaw, usuniecia wad,
I) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét nadzorowanych branz:
I1) dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwe wykonanych robdt

I2) wstrzymania dalszych robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta stwarzac
zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z umowag, projektem Iub
pozwoleniem na budowe,

m) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego w formie protokotu koniecznosci wraz
z uzasadnieniem, jezeli w okresie realizacji rob6t w nadzorowanej branzy:

m1) zajdzie konieczno$¢ wykonywania rob6t dodatkowych /zamiennych.

Bez pisemnej zgody Zamawiajqcego, Wykonawca (tj. inspektor nadzoru inwestorskiego)
nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen Konsorcjum w zakresie wykonania
robot dodatkowych /zamiennych, jezeli pocigga to za sobg skutki finansowe.

m2) jezeli pojawi sie alternatywa dla przyjetych rozwigzan projektowych bedacych
podstawg wykonania robot.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca (tj. inspektor nadzoru inwestorskiego)
nie jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zmian w projekcie.

m3) jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig- Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji podjac¢ niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii, jednak
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca ( t. j. inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zmian
w Projekcie, nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen wykonawcy robdt w
zakresie wykonania robdot dodatkowych /zamiennych, jezeli pocigga to za sobg skutki
finansowe.

n) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robot,
a w razie potrzeby, wprowadzanie ich do realizacji (rysunki zamienne lub wpis do
Dziennika Budowy); kompletowanie dokumentacji Z naniesionymi poprawkami
projektanta na dokumentacji projektowej, prob technicznych, itp. wynikajacych z prawa
budowlanego i norm branzowych,,

0) stwierdzanie gotowosci do odbiorow:
- robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- czesciowych,
- odbioru koncowego,
- ostatecznego odbioru koncowego tj. na koniec okresu gwarancji i okresu rekojmi
za wady,

wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego.
W ramach odbioréw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim dokonywane bedg odbiory

robot podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, ktéorych przedmiotem bedzie
potwierdzenie zakresu wykonanych robot przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw.

r) dokonywanie odbioréw roboét ulegajacych zakryciu lub zanikowi poprzez:

rl) sprawdzanie, potwierdzanie robét ulegajacych zakryciu lub zanikowi

i sporzadzenie na tg okolicznos$¢ ,protokotu odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikowi”, w terminie 48 godzin od zgtoszenia przez Konsorcjum,

r2) W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy w terminie, o ktérym mowa w punkcie r1)
Konsorcjum moze kontynuowac prace, a koszty przeprowadzenia ewentualnych préb
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i robot zwigzanych z usunieciem ujawnionych nieprawidtowosci, ktére powstaty na
skutek zaniechania Konsorcjum , obcigzajg Konsorcjum,

r3) W przypadku zakrycia robot podlegajacych odbiorowi i nie powiadomienia
Wykonawcy przez Konsorcjum , Wykonawca nie pozostaje w zwtoce.

s) dokonywanie odbiorow robdt czesciowych poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajgcego i sporzadzanie wszystkich dokumentéw tym zwigzanych:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 3 kolejnych dni nie
bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, ztozenie Komisji Odbiorowej Zamawiajacego,
Koordynatorowi wszystkich robdét branzowych, ktérym jest Inspektor nadzoru w branzy
budowlano-konstrukcyjnej i Konsorcjum oswiadczenia o kompletnosci
dokumentacji odbiorowej oraz wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub oswiadczenia
o braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych
dokumentéw do dokonania odbioru, odmowie dokonania odbioru do czasu uzupetnienia
dokumentéw oraz wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentow,

- Komisja Odbiorowa Zamawiajacego zobowigzana jest do dokonania odbioru lub odmowy
dokonania odbioru w terminie do 14 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi
od pracy, liczonych od nastepnego dnia rozpoczecia odbioru lub uzupetnienia dokumentow.

- sporzadzenie protokotow odbioru czesciowego dla Komisji Odbiorowej Zamawiajacego,
ktére bedq zawieraty wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, wraz
z uzyskaniem podpiséw cztonkow komisji.

t) dokonywanie odbioréw koncowych:

tl) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej w zakresie nadzorowanej
branzy i w terminie 3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy,
ztozenie Komisji Odbiorowej Zamawiajacego, Koordynatorowi wszystkich robot
branzowych i Konsorcjum oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji odbiorowej
i gotowosci do rozpoczecia prac odbiorowych lub o$wiadczenia o braku kompletnosci
dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentéw do dokonania
odbioru lub odmowie dokonania wpisu o gotowosci do odbioru do czasu uzupetnienia
dokumentéw w wyznaczonym terminie do ich uzupetnienia. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania lub odmowy dokonania czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w terminie do 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od
pracy, liczonych od otrzymania zgtoszenia Konsorcjum gotowosci do odbioru koncowego
lub w terminie 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy,
liczonymi od otrzymania od Konsorcjum uzupetnionych dokumentéw, nie diuzej jednak
niz do dnia zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia odbioru korncowego robét okreslonego
W umowie,

t2) Komisja Odbiorowa Zamawiajgacego z czynnosci odbioru sporzadzi w terminie do 14
kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy protokdt koncowy lub
odmoéwi dokonania odbioru koncowego, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

u) obowigzek przygotowywania i sktadania Zamawiajgcemu comiesiecznej pisemnych
sprawozdan o postepie rzeczowo-finansowym =zadania inwestycyjnego w zakresie
nadzorowanej branzy oraz o ewentualnych problemach i zagrozeniach, istotnych
z punktu widzenia realizacji inwestycji, ktére Wykonawca powinien przewidywac, kierujac
sie posiadang wiedzg techniczng i doswiadczeniem zawodowym, z przebiegu oraz
z realizacji inwestycji - obowigzek przekazania sprawozdania do pigtego(5)kazdego
miesigca, w szczegdlnosci i w zakresie:

ul) sprawozdanie o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego w branzy
dotyczacej nadzorowanych robot,

u2) wskazania ewentualnych zagrozen, probleméw, kolizji dotyczacych inwestycji, a w
szczegoblnosci w zakresie dotrzymania terminu wykonania, sprawnej realizacji
inwestycji),
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u3) wskazania wszelkich niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

u4) wskazania wszelkich czynnikdw mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia
Zmian w umowie.

w) sporzadzanie przedmiotowych sprawozdan nie wyklucza pozostatych obowigzkow
biezacego informowania Zamawiajgcego o przebiegu realizacji robot w nadzorowanej
branzy. W przypadku, gdyby w opinii Wykonawcy dana inwestycja nie byta w zaden
sposOb zagrozona z punktu widzenia nadzorowanej branz - Wykonawca jest réwniez
zobowigzany do przygotowania sprawozdania, w ktorym powinien zawrzec¢ swojg opinie,
9- obowiagzki, o ktérych mowa powyzej wykonywane beda poprzez pobyt Wykonawcy,
odpowiednio do potrzeb wynikajacych z toku budowy jednak nie rzadziej niz dwa razy
w tygodniu, w tym raz -w godzinach pracy Urzedu.

W razie potrzeby Koordynator robot wszystkich branz, ktéorym jest Inspektor nadzoru
inwestorskiego branzy budowlano-konstrukcyjnej bedzie wzywat Inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego stosownej branzy, w trybie pilnym na teren budowy w celu rozwigzania
problemdw pojawiajacych sie pomiedzy radami budowy, na ktérych obecny bedzie peten
sktad inspektoréw. O fakcie wezwania inspektora nadzoru- Koordynator bedzie informowat
Zamawiajgcego.

10-ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) do uczestnictwa w przegladach rocznych i awaryjnych wyniktych z rekojmi i gwarancji
w terminach od dnia rozpoczecia okreséw gwarancji i rekojmi oraz wynikajgcych
z koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze ztozeniem przez Zamawiajacego
wnioskOow o ptatnos$¢ oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli
i audytow, w okresie trwatosci projektu, bez dodatkowego wynagrodzenia.

b) wyegzekwowania od Konsorcjum sporzadzenia karty gwarancyjnej i instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu- w zakresie dotyczacym nadzorowanej branzy.

c) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu harmonogramu przegladéw wynikajgcych
z uzyskanej od Konsorcjum karty gwarancyjnej i instrukcji uzytkowania i eksploatacji
wybudowanych obiektéw, udzielonych przez producentéw gwarancji na zabudowane
materiaty i urzadzenia, rekojmi na wykonane prace objete przedmiotem umowy
Konsorcjum.

11- prawa i obowigzki wynikajace z niniejszego przedmiotu zamdwienia, nie wykluczajg
obowigzku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynnosci i zadan,
ktére bedg konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia intereséw
Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD.
Czynnosci i zadania, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym realizowane bedg z wiasnej
inicjatywy Wykonawcy Ilub na zlecenie Zamawiajagcego w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

12- Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz
i w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowa¢ zamdwienie tj. przy utrzymaniu
standarddéw jakosci dziata¢ na rzecz terminowego zakonczenia realizacji zamdwienia.

13- w przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkow Wykonawcy ustala sie, iz celem
niniejszej umowy jest osiggniecie celu Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz wytycznymi RPO WD, z wytaczeniem zakresu czynnosci nie objetych
przedmiotowym zamdwieniem.

14- przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z dokumentacjg projektowa
w zakresie dotyczacym nadzorowanej branzy, Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, wspotczesng wiedzg techniczng, pozwoleniem na budowe,
umowg o dofinansowanie zawartg miedzy Zamawiajacym a Zarzadem Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, przekazanymi w 1 egzemplarzu przez Zamawiajgcego.

15- wszystkie roboty budowlane bedace przedmiotem nadzoru wykonane zostang
z materiatdw dostarczonych przez Konsorcjum, spetniajagce wymagania, o ktérych mowa
w punkcie 8- b).
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16- Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach
opisanych w ,Istotnych postanowieniach umownych” stanowigcych zatacznik nr 7 do SIWZ.

5. W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, ze

zamoOwienie petnienia ustugi nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach ma na celu

stworzenie efektywnego systemu nadzoru w procesie inwestycyjnym realizowanych zadan:

A. Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 w Swieradowie -Zdroju wraz z wyposazeniem

B. Rozbudowa Miejskiego Zespotu Szkdét w Swieradowie-Zdroju przy ul. Marii Sktodowskiej
-Curie 2 ,,FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW”

6. Ustuga objeta niniejszym zamdwieniem dotyczy petnienia nadzoru inwestorskiego
w trzech branzach: branzy budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej oraz  elektryczno-
teletechnicznej, tacznie na dwdch zadaniach inwestycyjnych oznaczonych jako A. i B.

7. Zamawiajacy postugujac sie ogdlnie pojeciem ,Wykonawca”, w zaleznosci od tresci
ztozonej oferty rozumie:

7.1 Inspektora nadzoru w branzy budowlano-konstrukcyjnej, ktory jest jednoczesnie
koordynatorem prac inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzach: sanitarnej oraz
elektrycznej i teletechnicznej.

7.2 Inspektora nadzoru w branzy sanitarnej.

7.3 Inspektora nadzoru w branzy elektrycznej i teletechnicznej.

7.4 Firme, ktdra skiada oferte na koordynacje pracy inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i petnienie tego nadzoru we wszystkich branzach, na dwéch zadaniach.

Uwaga: ocena i wybor oferty odbywac sie bedzie oddzielnie dla kazdej branzy i tacznie dla
dwach zadan, zgodnie z opisem kryteriow w Rozdziale XVI.

8. Zamawiajacy wymaga Scistej wspotpracy inspektoréow nadzoru w poszczegdlnych
branzach przy koordynacji robdt, a w szczegdlnosci- z inspektorem nadzoru inwestorskiego
w branzy budowlano-konstrukcyjnej, ktéry petni jednoczesnie role koordynatora
poszczegodlnych branz i odpowiada za te koordynacje.

9. Zamodwienie opisane jest kodem wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV jako:

CPV - 71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi
CPV - 71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja
CPV - 71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow.

Rozdziat 3. Oferty czesciowe

Zamawiajacy _dopuszcza skiadanie ofert czeSciowych w zakresie:

czesc¢ 1. petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy budowlano-konstrukcyjnej, tacznie na
dwoch zadaniach inwestycyjnych oznaczonych na wstepie jako A. i B. wraz
z jednoczesnym petnieniem funkcji koordynatora poszczegdlnych branz.

czesc 2. petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej, tgcznie na dwdch zadaniach
inwestycyjnych oznaczonych na wstepie jako A. i B.

czesc¢ 3. petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej i teletechnicznej, tacznie na
dwodch zadaniach inwestycyjnych oznaczonych na wstepie jako A. i B.

Rozdziat 4. Oferty wariantowe
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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Rozdziat 5. Termin wykonania zamoéwienia

1. Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia w okresie :
dla zadania
A. ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM
» z dniem podpisania umowy do 10 pazdziernika 2018 r., w tym:
do 10 wrzesnia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30 dni na czynnosci obejmujace odbidr koncowy projektu

dla zadania
B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOtU SZKOL W SWIERADQWIE-ZPROJU PRZY UL.
MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 2 ,, FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW

» z dniem podpisania umowy do 20 pazdziernika 2018 r., w tym:
do 20 wrzesnia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30 dni na czynnosci obejmujace odbidr koncowy projektu
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonywania umowy
do 60 kolejnych dni kalendarzowych, w przypadku zmiany terminu wykonywania robdt
budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Uptyw termindw, o ktérych mowa w ust.1 nie zwalnia Wykonawcy/ow od realizowania

obowigzkéw wynikajacych z niniejszego zamowienia i pdzniejszej umowy, a przypadajacych

po tym okresie, w szczegolnosci:

- uczestniczenia w przegladach wynikajacych z gwarancji i rekojmi,

- koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze zfozeniem przez Zamawiajacego wnioskow
o pfatnos¢

- udzielanie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytéw, w okresie
trwatosci projektu.

Rozdziat 6. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spefnienia tych warunkow

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegajg wykluczeniu,

b) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz
SIWZ.

2. Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:

a) kompetenciji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej
Dziatalno$¢ zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmowienia nie
wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnien.

Zamawiajacy nie stawia warunku.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

cl) w branzy konstrukcyjno-budowlanej
wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Osobg przez caty okres wykonywania
zamowienia i skierowania tej Osoby do realizacji zaméwienia w charakterze inspek-
tora nadzoru inwestorskiego, ktéra:
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- posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym

c2) w branzy sanitarnej

wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Osobg przez caty okres wykonywania
zamowienia i skierowania tej Osoby do realizacji zamowienia w charakterze inspek-
tora nadzoru inwestorskiego, ktora:

- posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie jw.

c3) w branzy elektrycznej i telekomunikacyjnej

wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Osobg przez caty okres wykonywania
zamowienia i skierowania tej Osoby do realizacji zamdwienia w charakterze
inspektora, ktora:
- posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie bez ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.
Uprawnienia mogg by¢ bez ograniczen lub w zakresie ograniczonym.

3. Uprawnienia budowlane, o ktérych mowa wyzej powinny by¢ zgodne z przepisami
ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. p0z.290) lub odpowiadajqce
im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowig-
zujacych przepiséw lub odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
art.12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawa-
nia kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2016 r. poz.65).

4. Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

o ktorych mowa w punkcie 2.c), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych
Podmiotow udostepniajacych zasoby, zwanych tez ,innymi podmiotami” niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

.Stosowna sytuacja”, o ktérej mowa wyzej wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

a) wykonawca, ktoéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw udowodni Zamawiajacemu,
ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowigzanie musi mie¢ forme pisemng, by¢ dotaczone do oferty w oryginale i by¢ podpi-
sane przez Podmiot udostepniajgcy zasoby.

b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci po-
zwalajg na wykazanie przez wykonawce spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
art.24 ust.1 pkt 13-22, oraz art.24 ust.5 pkt.2) (patrz: zapis Rozdziatu 7. )

c) w odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych ( patrz:
zdolnosci technicznej lub zawodowej), wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych

SIWZ_ Petnienie nadzory inwestorskiego przy rozbudowie SP2 i MZS st 14z 71
OR.ZP1.271.31.2017



Fundusze Unia Europejska
Europejskie % gl? LSNKY Europejski Fundusz “
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg_ustugi, do realizacji ktoérych te zdolnosci sa wyma-
ane

d) z zobowigzania Podmiotu udostepniajgcego zasoby lub innych dokumentéw potwierdza-
jacych udostepnianie zasobdw musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

- sposOb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia,

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamédwienia,

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatlu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-
$Swiadczenia, zrealizuje ustuge, ktérych wskazane zdolnosci dotycza,

e) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, Podmiotu udostepniajacego zasoby nie po-
twierdzajq spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zadac¢ bedzie, aby wykonawca w okre-
$lonym terminie zastgpit ten Podmiot innym podmiotem lub zobowigzat sie do osobistego
wykonania odpowiedniego zakresu zamdédwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe, o ktérych mowa w punkcie 2.c).

5. Zamawiajacy, w oparciu o art. 24aa. upzp ( tzw. procedura odwrocona) w niniejszym
postepowaniu najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia wa-
runki udziatu w postepowaniu. Jezeli wykonawca ten bedzie sie uchylat od zawarcia umowy
-Zamawiajacy dokona ponownej oceny pozostatych ofert i zbada, czy wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia wa-
runki udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udziele-
nie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamo-
wienia publicznego. Petnomocnictwo w formie pisemnej (oryginat lub kopia potwierdzona
»Za zgodnos¢ z oryginatem” przez notariusza) musi by¢ dotgczone do oferty.

7. W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, warunki
udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w punkcie 2c). musi spetnia¢ co najmniej jeden
wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy tacznie.

8. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci realizacyjnych, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ nega-
tywny wplyw na realizacje zamowienia.

Rozdziat 7. Podstawy wykluczenia z postepowania

1. Z udziatlu w postepowaniu wyklucza sie wykonawcow, ktorzy podlegajg wykluczeniu na
podstawie:

1.1 art.24 ust.1 pkt. 12 do 23 upzp.:
» 12) wykonawce , ktéry nie wykazat spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu... lub
braku podstaw wykluczenia

13) wykonawce bedacego osoba fizyczng , ktérego prawomocnie skazano za
przestepstwo:
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a) o ktérym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art.228-230a,
art250a, art.258 Ilub art.270-309 wustawy =z 06.06.1997 r. -Kodeks
karny(Dz.U.p0z.553, z p6zn.zm.) lub art. 46 lub art.48 ustawy z 25.06.2010
o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz.176), {5 lat}

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.115 §20 ustawy
z 06.06.1997 r. -Kodeks karny, {5 lat}

c) skarbowe, {5 lat}

d) o ktérym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 15.06.2012 o skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769); {3 lata}

14) wykonawce, jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorcze-
go, wspodlnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej lub komplementariusza w spot-
ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt.13;

{5 lat i odpowiednio 3 lata) }

15) wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpie-
czenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odset-
kami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty ich nalez-
nosci; {3lata}

16) wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wpro-
wadzit zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wyklu-
czeniu, spetnia warunki udziatlu w postepowaniu lub obiektywnie i niedyskry-
minacyjne kryteria, zwane dalej ,kryteriami selekcji”, lub ktory zatait te informacje
lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

17) wykonawce, ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad zamawiajgcego, moggace miec istotny wptyw na decyzje po-
dejmowane przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

18) wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptynac¢ na czynnosci zamawia-
jacego lub pozyskac informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia; {3 lata od zdarzenia}

19) wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowie-
nia lub ktorego pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawie umowy
zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat

w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie kon-
kurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy
z udziatu w postepowaniu;

20) wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu zakto-
cenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co
zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkéw dowodowych;
{3 lata od zdarzenia}

21) wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubie-
gania sie o zamoéwienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o odpowie-
dzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz.U. z 2015
r. poz.1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544);

22) wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubie-
gania sie o zamowienia publiczne;

23) wykonawcow, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618
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i 1634), ztozyli odrebne oferty, ..., chyba ze wykazg, ze istniejgce miedzy nimi powig-
zania nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia publicznego.

1.2 art. 24 ust. 5 pkt 2) upzp:

.Ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania
lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co
zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $srodkéw dowodowych”.

2. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art.24.ust.1 pkt 13) i 14) i pkt
16) do 20) oraz art.24 ust.5 pkt 2) moze zgodnie z art.24 ust.8 przedstawi¢ dowody na
to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, w szcze-
golnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$¢uczynienie pieniezne za doznana krzywde lub naprawienie szkody, wy-
czerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania oraz pod-
jecie konkretnych srodkdéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sg odpowied-
nie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawi-
dtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wo-
bec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyro-
ku okres obowigzywania tego zakazu.

Przedstawione przez wykonawce dowody podlega¢ beda ocenie Zamawiajacego pod
wzgledem wagi i szczegdlnych okolicznosci czynu wykonawcy.

3. Oferte wykonawcy wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenia
zamowienia.

Ocena spetlnienia warunkow udziatu w postepowaniu oraz niepodleganie wyklu-
czeniu dokonywane bedzie w oparciu o ztozone przez wykonawce oswiadczenia
oraz dokumenty.

Rozdziat 8. Informacje o oswiadczeniach i dokumentach jakie maja dostarczyc¢
wykonawcy, w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

1. Na oferte skfadajg sie nastepujgce dokumenty i zatgczniki:

a) Formularz oferty, wypetniony i podpisany przez wykonawce, wg wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 1;

b) Oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu
oraz o niepodleganiu wykluczeniu, wypetnione i podpisane przez wykonawce, ktére
stanowi¢ bedzie potwierdzenie spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz bra-
ku podstaw wykluczenia, wg wzoru stanowigcego odpowiednio Zatacznik nr 2
i Zalacznik nr 3 ; a w przypadku, kiedy wykonawca korzysta z ,,Podmiotu udostepnia-
jacego zasoby” celem wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu - sto-
sowne zobowiazanie tego ,Podmiotu udostepniajacego”- wg wzoru stanowigcego Za-
tacznik nr 5
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c) W celu oceny spefnienia przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art.22 ust.1b
pkt 3) upzp, nalezy na wezwanie Zamawiajacego, pod rygorem wykluczenia z postepo-
wania, ztozy¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nastepujace dokumenty:

- wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego
w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego w stosownej branzy wraz z informa-
cjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednego do wykonania zamédwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania osoba (patrz: zapis Rozdziatu 6
pkt.2.c)., wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4.

d) W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiajacego, in-
formacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przyna-
leznosci do tej samej grupy kapitatowej - wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 6.

Wraz z o$wiadczeniem, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawca/mi nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2. W przypadku skfadania oferty przez wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udziele-
nie zamowienia (cztonkowie konsorcjum, wspdlnicy spotki cywilnej, partnerzy spotki joint
venture) musi ona spetnia¢ nastepujace warunki:

a) byc¢ podpisana przez ustanowionego petnomocnika do reprezentowania ich w postepo-
waniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamo-
wienia publicznego;

Stosowne pethomocnictwo/upowaznienie wymaga podpisu prawnie upowaznionych
przedstawicieli kazdego z wykonawcow wystepujacych wspdlnie - nalezy zataczy¢ do
oferty w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

b) zawiera¢ oswiadczenie, o ktorych mowa w Rozdziale 8. 1.b) dla kazdego z wykonaw-
cow osobno, dokument wymieniony w Rozdziale 8. 1.a) skfadany jest wspdlnie;

c) dokumenty wymienione w Rozdziale 8. 1.c) oraz skiadane s przez tego z wykonaw-
cow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, ktéry wykazuje spetnienie wa-
runkow udziatu w postepowaniu lub tych wykonawcéw, ktérzy wspdlnie wykazuijg
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu.

d) dokument, o ktdrych mowa w Rozdziale 8. 1. d) sktadany jest przez kazdego z wyko-
nawcéw osobno.

3. Postanowienia dotyczace sktadanych w niniejszym postepowaniu dokumentéow

i oSwiadczen:

a) oswiadczenia wykonawcy, Podmiotow udostepniajacych zasoby, podwykonawcow oraz
zobowigzania Podmiotédw udostepniajacych wykonawcy zasoby- sktadane sg
w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentowania.
Za oryginat uwaza sie oswiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej, podpisany odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym.

b) dokumenty inne niz oswiadczenia i petnomocnictwa/upowaznienia sktadane sg
w oryginale lub kopii potwierdzonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania;
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Potwierdzenia ,za zgodnos$c¢” z oryginatem” dokonuje wykonawca, wykonawca wspol-
nie ubiegajacy sie o zamédwienie, Podmiot udostepniajacy zasoby, podwykonawca -
odpowiednio, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie ,za zgodnos¢ z oryginatem” nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,

oferta, wszystkie wymagane zatgczniki, sktadane dokumenty oraz o$wiadczenia podpi-
sane przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy wymagajq zataczenia wiasci-
wego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii,

dokumenty skfadane w jezyku obcym sa skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk pol-
ski poswiadczonym przez wykonawce. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja pol-
skojezyczna jest wersjg wigzaca,

jezeli ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo-
$ci co do jej prawdziwosci- Zamawiajacy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub no-
tarialnie poswiadczonej kopii dokumentu, innego niz o$wiadczenie.

Postanowienia dotyczace ,Podmiotdw udostepniajacych zasoby”.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby Podmiotow udostepniajacych, w celu wyka-
zania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w
jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkow udziatu w postepowaniu, zamieszcza in-
formacje o tych Podmiotach udostepniajacych w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w
Rozdziale. 1.b)

jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, polega na

zdolnosciach lub sytuacji Podmiotéw udostepniajacych, w celu oceny, czy wykonawca

bedzie dysponowat tymi zasobami w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania

zamowienia oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tym Podmiotem udostep-

niajagcym gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow do oferty nalezy dotaczyc

dokument/y dotyczacy/e:

b1) zakresu dostepnych wykonawcy zasobow Podmiotu udostepniajacego,

b2) sposobu wykorzystania zasoboéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wyko-
nywaniu zamowienia

b3) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia pu-
blicznego

Mozna to zrobi¢ poprzez doktadne i szczegdétowe wypetnienie Zatacznika nr 5.

5. Postanowienia dotyczgce dokumentdéw zastrzezonych.

a)

b)

wszystkie dokumenty ztozone w toczacym sie postepowaniu, z wyjatkiem informacji
stanowigcych ,tajemnice przedsiebiorstwa” sg jawne.

Informacje stanowigce ,tajemnice przedsiebiorstwa” muszg by¢ zastrzezone przez wy-
konawce, do uptywu terminu sktadania ofert.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogq by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowa-
nia, muszg by¢ oznaczone klauzulg: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsiebior-
stwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nie
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uczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503)" i dotgqczone do oferty. Zaleca
sie, aby bylty trwale, oddzielnie spigte.

Wykonawca musi wykazaé , iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktéorych mowa w art. 86 ust. 4 upzp.

Rozdziat 9. Informacje o sposobie porozumiewania sie
Zamawiajacego z Wykonawca
1. Zasady i formy przekazywania o$wiadczen, wnioskéw i innych:
a) komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcg odbywa sie :
al) za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. -

Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1481 z p6zn.zm.) osobiscie, za posred-
nictwem postanca;
-wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sg przekazywane

na adres Zamawiajacego: Urzad Miasta Swieradéw Zdréj, ul. 1llistopada 35,
59-850 Swieraddéw Zdroj,

a2) przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej

-wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nalezy kierowac
na adres: zp@swieradowzdroj.pl

b) Wszystkie przekazywane o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje za posred-
nictwem komunikacji elektronicznej wystanej na adres e-mailowy wskazany w
ofercie i/lub faksu na numer wskazany w ofercie na zadanie drugiej strony ,nadaw-
cy” wymagajq potwierdzenia przez strone otrzymujacq (,adresata”), jednak
w przypadku uchylania sie ,adresata” od potwierdzenia otrzymania wiadomosci — waz-
na jest dla celow dowodowych data przestania przez ,nadawce” dokumentu za posred-
nictwem ww. $rodkéw przekazu.

Za btednie lub nieczytelnie podany adres poczty elektronicznej lub numer faksu - od-
powiada wytgcznie Wykonawca.

2. Osoba upowazniong do kontaktowania sie z wykonawcami
- w czesci merytorycznej jest Pan Marcin Rosotek , a w razie nieobecnosci
- Pan Eugeniusz Grabas
- w czesci formalnej jest Joanna Hanusz

zgodnie z zasadami i formg, o ktorych mowa w Rozdziale 9.1.

3. Wyjasnienia tresci SIWZ

a) wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ) pod warunkiem, ze wniosek wptynat do Za-
mawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem ppkt. b)

b) jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert lub do-
tyczy udzielonych wyjasniel, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawic
whniosek bez rozpoznania,

c) ewentualna zmiana terminu skfadania ofert nie powoduje przesuniecia terminu,
o ktorym mowa w ww. ppkt. a), po uptywie ktérego wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
moze pozostac bez rozpoznania,

d) Zamawiajacy nie udziela zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy

odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemno-
$ci postepowania,
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e) Zamawiajacy nie przewiduje zebrania z potencjalnymi wykonawcami w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

4. Modyfikacji tresci SIWZ.

a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmodyfikowac tres¢ SIWZ,

b) dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze niezwtocznie wszystkim wykonawcom,
ktérym przekazat SIWZ oraz udostepni jg na wlasnej stronie internetowej,

c) wszelkie modyfikacje, uzupetnienia, ustalenia, zmiany, w tym w szczegdlnosci zmiany
terminéw oraz udzielone odpowiedzi na pytania wykonawcéw stajq sie integralna cze-
$cig SIWZ i bedgq wigzace przy sktadaniu ofert.

Wszelkie prawa i zobowigzania wykonawcy odno$nie wczesniej ustalonych terminow
beda podlegaty nowemu terminowi,

d) Zamawiajacy przedtuzy termin skfadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie
prowadzacej do zmiany tresci Ogtoszenia o zamowieniu niezbedny jest dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach,

e) o przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy, poinformuje wszystkich
wykonawcow, ktorym przekazat SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie
internetowej, na ktorej udostepniona zostanie niniejsza SIWZ
( http://www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl zaktadka: zamodwienia publiczne).

5. Postanowienia dotyczace prowadzenia przez Zamawiajgcego wyjasnien w toku badania
i oceny ofert.

a) Zamawiajacy wezwie wykonawce do ztozenia, uzupetnienia, poprawienia lub udzielenia
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich o$wiadczen lub dokumen-
toéw, w tym w szczegdlnosci:
al) potwierdzajgcych spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu,
a2) potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia,
a3) petnomocnictw
- jezeli spetnione zostang przestani okreslone w art.26 ust.3 i ust.3a.upzp.

b) w toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu, braku
podstaw do wykluczenia,

Cc) Zamawiajacy poprawia oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omyitki rachunkowe,
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w
tresci oferty - niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona,

d) Zamawiajacy poprawia w ofercie inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z
SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w ofercie, niezwtocznie zawiadamiajac o tym
wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona. Oferta podlega odrzuceniu, jezeli wy-
konawca w ciggu 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o dokonaniu takiej czynno-
$ci nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki,

e) jezeli zaoferowana umowna cena, lub jej istotne czesci sktadowe, wydajq sie razaco
niskie w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budzg watpliwosci Zamawiajacego co
do mozliwosci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw,
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w szczegolnosci jest nizsza o co najmniej 30% od: wartosci zamodwienia powiekszonej
o nalezny podatek od towardéw i ustug, ustalonej przed wszczeciem postepowania lub
$redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert, chyba ze rozbieznosci wynika-
ja z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagajq wyjasnienia, Zamawiajacy zwroci
sie do wykonawcy o udzielenie, w okreslonym terminie, wyjasnien, w tym ztozenia
dowodow, dotyczacych wyliczenia ceny.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny spoczywa na Wyko-
nawcy.

Rozdziat 10. Wadium

1. Zamawiajacy wymaga whniesienia wadium:
Czesc¢ 1. petnienie nadzoru w branzy budowlano konstrukcyjnej - tacznie 3 000zt
( w tym: dla zadania oznaczonego jako A. - 1 500zt
dla zadania oznaczonego jako B. - 1 500zt)

Czesc¢ 2. petnienie nadzoru w branzy sanitarnej - tacznie 1 000zt
( wtym: dla zadania oznaczonego jako A. - 500zt
dla zadania oznaczonego jako B. -  500zt)

Czesc¢ 3. petnienie nadzoru w branzy elektrycznej i teletechnicznej - tacznie 420zt
( wtym: dla zadania oznaczonego jako A. - 210zt
dla zadania oznaczonego jako B. - 210z

W przypadku taczenia nadzordéw przez ten sam podmiot - wadium nalezy odpowiedni
zsumowac.

2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c)gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, zgodnie z ustawg z 15.05.2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r.poz.978) oraz ustawg z 24.07.2015 r. o Radzie
Dialogu Spotecznego i innych instytucji dialogu spotecznego (Dz.U. z 2015 r,
poz.1240).

3. Polisa, gwarancja, poreczenie Iub inny dokument stanowigcy forme wadium winno
zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace do
zaptaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, nastepuje jego bezwarunkowa wypta-
ta w petnej wysokosci bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/ poreczyciela.
Koniecznym jest, zeby dokument ten obejmowat odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki
powodujace utrate wadium przez Wykonawce, okres$lone w art. 46 ust.4a i 5 upzp.

4, Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ - przelewem na rachunek bankowy
wyodrebniony dla zadania Zamawiajacego, otwarty w PLN : Bank Zachodni WBK S.A.
numer konta: 24 1090 1997 0000 0001 3410 2359, z adnotacjg ,Wadium - nadzér,
Czesc ....”
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5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niz pieniezna- wykonawca dotgcza do
oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowia-
zywac od dnia sktadania oferty ( a nie od dnia nastepnego) przez co najmniej caty okres
zwigzania ofertg zgodnie z art.85 upzp,

6. Wadium nalezy wnies$¢ przed uptywem terminu skfadania ofert, przy czym wniesienie
wadium w formie pienieznej za pomocg przelewu bankowego, Zamawiajacy bedzie uwa-
zat za skuteczne wowczas, gdy Bank prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze
otrzymat taki przelew najpdzniej przed uptywem terminu skfadania ofert. Dotgczenie do
oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawce jest nie wystarczajgcym
warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawce.

7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych badz ubezpie-
czeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty sktadanej przez wykonawcow ubiegajacych sie
wspolnie o udzielenie zamdwienia — w tresci gwarancji bankowych badz ubezpieczenio-
wych muszg znajdowac sie wszystkie podmioty (cztonkowie konsorcjum, wspdlnicy spoétki
cywilnej, partnerzy spoéfki joint venture) wymienieni jako wykonawcy.

8. Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie wadium wedtug zasad okreslonych w art. 46 ust.1
do ust.4 upzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowie-
dzi na wezwanie, o ktorym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn lezacych po
jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, kto-
rych mowa w art.25 ust.1 upzp., oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust.1, petno-
mocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt.3,
co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najko-
rzystniejszej.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta

zostata wybrana:

a) odmodwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslo-
nych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

11. W zakresie wadium obowigzujg uregulowania zawarte w art.45 i art.46 upzp.

Rozdziat 11. Termin zwiazania oferta

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze, co hajmniej na trzy (3) dni przed uptywem terminu zwigzania ofer-
ta, zwroci¢ sie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.
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3. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg samodzielnie, zawiadamiajac
o tym Zamawiajacego.

Rozdziat 12. Opis sposobu przygotowania oferty

1.
a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

i)

k)

)

Postanowienia dotyczace przygotowania oferty

na oferte sktadajg sie dokumenty (o$wiadczenia i zobowigzania podmiotu udostep-
niajgcego) wymienione w Rozdziale 8. 1a) i 1b) oraz petnomocnictwo do reprezento-
wania wykonawcy (wykonawcéw wystepujacych wspdlnie), o ile oferte sktada petno-
mocnik.

oferta wraz z zatacznikami musi odpowiadad tresci SIWZ, by¢ czytelna, sporzadzona
w jezyku polskim;

oferta wraz zatgcznikami musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezen-
towania Wykonawcy, przy czym wymaga sie zataczenia wiasciwego petnomocnictwa
lub umocowania prawnego;

jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petno-
mocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywac uprawnienie do podpisania
oferty. Petnomocnictwo musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone W ory-
ginale lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnos$¢ z oryginatem;

zaleca sie, by kazda zawierajaca jakakolwiek tres¢ strona oferty byta podpisana lub
parafowana przez wykonawce. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci
kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem,
etc. powinny byc¢ parafowane przez Wykonawce;

zaleca sie, aby strony oferty byty trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane,
a w tresci oferty umieszczona informacja o ilosci stron;

zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie z wzorow (formularz oferty, oswiad-
czenia, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego, wykaz osdéb, informacja o przyna-
leznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej, etc.) przygotowanych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca moze przedstawi¢ oferte na swoich formularzach z za-
strzezeniem, ze muszg one zawiera¢ wszystkie informacje okreslone przez Zamawiajg-
cego w przygotowanych wzorach;

wykonawca moze zastrzec w ofercie informacje stanowigce tajemnice przedsiebior-
stwa. Postanowienia w tym zakresie zawarte sq w Rozdziale 8.5;

zfozenie wiecej niz jednej oferty lub ztozenie oferty zawierajacej propozycje alterna-
tywne/ wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez wykonawce,
Zamawiajacy zada wskazania w ofercie zakresu rzeczowego zamoéwienia, ktérych wyko-
nanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania nazw tych pod-
wykonawcoéw (patrz: Rozdziat 18.)

wykonawca sktadajac oferte ma obowigzek poinformowaé Zamawiajacego, czy wybdr
jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowe-
go, wskazujac jednoczesnie nazwe ustugi, ktorych swiadczenie bedzie prowadzi¢ do
powstania tego obowigzku, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku;

obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie oferty w sposdb gwarantujacy zachowanie po-
ufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalnos$¢ do terminu otwarcia ofert;

m) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nienalezytego

oznakowania i/lub niewtasciwego zabezpieczenia opakowania/kopert ztozonej oferty;

n) oferta wraz z wszelkimi o$wiadczeniami i pozostatymi dokumentami jest jawna,

z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepi-
sow ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. nr 153
poz. 1503), jesli wykonawca sktadajac oferte zastrzegt w odniesieniu do tych informa-
cji, ze nie mogq byc¢ one udostepniane;
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0) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2. Postanowienia dotyczace przetwarzania danych osobowych

a) Wykonawca sktadajac oferte, wyraza jednoczesnie zgode na przetwarzanie przez Za-
mawiajacego, uczestnikdw postepowania oraz inne uprawnione podmioty, danych oso-
bowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.
922) zawartych w ofercie oraz jej zatacznikach, z zastrzezeniem, o ktdrym mowa w
punkcie 1.n).

b) Zamawiajacy informuje, ze dane osobowe, o ktérych mowa w ww. punkcie a) prze-
twarzane beda do celdow przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia pu-
blicznego, zawarcia i realizacji umowy z wybranym wykonawca, rozliczen ptatnosci
pomiedzy stronami umowy, ewentualnych dziatan kontrolnych czy tez udostepniania
dokumentacji z postepowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.

Rozdziat 13. Miejsce i termin skfadania ofert

1. Prawidtowo zamknieta i opisang koperte: ,Oferta- Czes$¢ ..... Nadzor inwestorski_
branza........ccovceviveceeseanenn, SP2+MZS”. Nie otwiera¢ przed godz. 10:00 - 12.12.2017 r.
zawierajacq oferte mozna przesta¢ za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumie-
niu ustawy z 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 poz.1481) na adres
Zamawiajgcego: Urzad Miasta Swieradow-Zdréj, ul. 11Listopada 35, 59-850 Swieraddw-
Zdréj lub ztozy¢ bezposrednio w sekretariacie Burmistrza - pokdéj nrid. (adres jw.)
w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 09:15

W obu przypadkach o dochowaniu terminu  decyduje data potwierdzenia przyjecia oferty
przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong przez siebie oferte. Zmiany
lub wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko woéwczas, gdy zostaty dokonane przed
uptywem terminu do skfadania ofert.

3. Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpi-
sanego przez umocowanego na pismie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie nalezy zto-
zy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu oferty.

4, Zamawiajacy, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia oddaje oferte upowaznionemu
wykonawcy.

W przypadku, kiedy nie mozna w sposéb jednoznaczny, bez otwarcia oferty zidentyfikowac

jej wiasciciela — zwrot oferty nastepuje dopiero na sesji jawnej , po otwarciu wszystkich,
pozostatych ofert.

Rozdziat 14. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Miejsce otwarcia ofert - siedziba Zamawiajacego - Urzad Miasta Swieradéw- Zdréj,
ul.11Listopada 35,pokdj 24a.

w dniu 12 grudnia 2017r. 0 godz. 10: 00
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2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przezna-
czy¢ na sfinansowanie przedmiotu zamdwienia.

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:

a) nazwe i adres wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, oraz ktérej Czesci zamo-
wienia dotyczy

b) zawarte w Formularzu Oferty informacje dotyczace umownej ceny
c) termin wykonania zamodwienia, okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady, warunki
ptatnosci
Zamawiajacy okreslit w sposob jednakowy dla wszystkich wykonawcow w Zatgczniku nr 7
- Istotne postanowienia umowy.

4. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej informa-
cje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia ogdlnie oraz w po-
dziale na poszczegdlne Czesci,
b) nazw firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie i na ktérg
Czesc
c) umownych cen, termindw wykonania zaméwienia, okreséw gwarancji i rekojmi za
wady, warunkdéw ptatnosci zawartych w ofertach.

5. Oferte ztozong po terminie Zamawiajqcy niezwtocznie zwraca wykonawcy bez jej otwie-
rania.

Rozdziat 15. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Umowna Cena za realizacje zamowienia podana w ofercie musi by¢ wyrazona w PLN
i musi zawiera¢ podatek od towarow i ustug (VAT) wg stawki obowigzujacej na
dzien uptywu terminu skfadania ofert, z zastrzezeniem punktu 2.

2. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obo-
wigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w nim ceny podatek od towardw
i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowa-
dzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujgc $wiadczenie kto-
re bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac jego wartos¢ bez kwoty podatku
od towardw i ustug.

3. Umowna Cena musi obejmowac¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamdwienia.

4. Umowna Cena musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane z realiza-
cja przedmiotu zamodwienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoé-
wienia wynikajgce wprost z celu umowy oraz koszty ustug i czynnosci nie ujetych, a kto-
rych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego $wiadczenia ustugi petnienia nadzoru in-
westorskiego w wybranej branzy przez Wykonawce.

5. Cena podana w ofercie jest umowng ceng ( potocznie zwang wynagrodzeniem ryczat-
towym ) i nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.

6. Uszczegotowienie zasad rozliczania sie Stron za realizacje przedmiotu zamdwienia okre-
$lone zostato w Zataczniku nr 7. Istotne warunki umowy
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7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia.

8. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjq zamdwienia publicznego, ktérego dotyczy SIWZ
dokonywane beda w ztotych polskich — PLN.

Rozdziat 16. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz
sposobu oceny ofert

1. Zamawiajacy uzna oferty za spetniajgce wymagania i przyjmie do szczegotowego roz-
patrywania, jezeli:

a) oferta, co do formy opracowania i tresci spetnia wymagania okreslone w SIWZ,

b) z tresci ztozonych dokumentéw wynika, ze wykonawca spetnia warunki formalne okre-
Slone w SIWZ,

c) ztozone os$wiadczenia sg aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

d) oferta zostata ztozona terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Zamawiajacy stosowacé bedzie nastepuja-
ce kryteria oceny ofert - oddzielnie dla kazdej Czesci zamoéwienia :

Lp |[Kryterium Znaczenie procento-
we kryterium*

1. {UmownaCena (C)
- podana w ofercie taqcznie z podatkiem VAT i wyrazona 60% =

W PLN, 60,00punktow
z zastrzezeniem, o ktdrym mowa w Rozdziale. 15 pkt 2.

Doswiadczenie osoby
2. |- skierowanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestor-

) ) : o . 40% =
skiego w danej branzy (ocenianej Czesci) (D)

40,00 punktow

* przy zatozeniu 1% = 1,00pkt

3. Oferta z najnizszg umowng Ceng (C) otrzymuje 60,00 punktow.
Pozostate oferty oceniane zostang wg wzoru:

C min
Pi(C) = Ci x 60
gdzie:

Pi(C) - ilo$¢ punktdéw jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium “umowna cena”,
z zaokraglenie ilosci punktéw do dwdch miejsc po przecinku wg po-
wszechnie przyjetej zasady w ksiegowosci

C min - najnizsza cena sposrod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert

Ci - cena oferty "i”

60,00 - maksymalna ilos¢ punktdéw, jakq moze otrzymac oferta za kryterium "ce-
na”.
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Ilos¢ naleznych Wykonawcy punktow liczona jest do dwdch miejsc po przecinku, z zao-
kragleniem zgodnie z zasadami przyjetymi w rachunkowosci.

4. W kryterium doswiadczenia osoby skierowanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w ocenianej branzy (D) Zamawiajacy przyzna punktu w sposéb nastepujg-
cy:

a) 40,00 punktow otrzymuje oferta Wykonawcy, ktéry przedlozy wraz z oferta
~Wykaz o0s6b, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w ocenianej Czesci wraz z informacjg na temat
doswiadczenia zawodowego wskazanej Osoby “-wg Zatgcznika nr 4. Z przedtozonej
informacji (Wykazu) musi wynikaé, ze wskazana Osoba petnita nadzoér inwestorski

w zakresie posiadanych uprawnien, zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
na co najmniej 5 zakonczonych realizacjach.

b) 30,00 punktéw otrzymuje oferta Wykonawcy, ktory przediozy wraz z oferta
~Wykaz o0sdb, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w ocenianej Czesci wraz z informacjg na temat
doswiadczenia zawodowego wskazanej Osoby “-wg Zatgcznika nr 4. Z przedtozonej
informacji (Wykazu) musi wynikaé, ze wskazana Osoba petnita nadzér inwestorski

w zakresie posiadanych uprawnien, zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
na co najmniej 4 zakonczonych realizacjach.

c) 20,00 punktow otrzymuje oferta Wykonawcy, ktéry przedlozy wraz z oferta
~Wykaz o0sob, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w ocenianej Czesci wraz z informacjgq na temat
doswiadczenia zawodowego wskazanej Osoby “-wg Zatgcznika nr 4. Z przedtozonej
informacji (Wykazu) musi wynikac, ze wskazana Osoba petnita nadzor inwestorski

w zakresie posiadanych uprawnien, zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
na co najmniej 3 zakonczonych realizacjach.

d) 10,00 punktow otrzymuje oferta Wykonawcy, ktéry przedlozy wraz z oferta
~Wykaz o0sob, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w ocenianej Czes$ci wraz z informacjaq na temat
doswiadczenia zawodowego wskazanej Osoby “-wg Zatgcznika nr 4. Z przedtozonej
informacji (Wykazu) musi wynikac, ze wskazana Osoba petnita nadzor inwestorski

w zakresie posiadanych uprawnien, zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
na co najmniej 3 zakonczonych realizacjach.

e) 0,00 punktéw otrzymuje oferta Wykonawcy, ktory przediozy wraz z oferta
~Wykaz o0so6b, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego ~w ocenianej Cze$ci wraz z informacjaq na temat
doswiadczenia zawodowego wskazanej Osoby "-wg Zatacznika nr 4.

Wykonawcy nie przystuguja dodatkowe punkty, jezeli z przedtozonej
informacji (Wykazu) wynika, ze wskazana osoba petnita nadzor inwestorski

w zakresie posiadanych uprawnien, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego
maksymalnie na 2 zakonczonych realizacjach.

SIWZ_ Petnienie nadzory inwestorskiego przy rozbudowie SP2 i MZS st 28z 71
OR.ZP1.271.31.2017



Fundusze | Unia Europejska
Europejskie % gl? LSNKY Europejski Fundusz “
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

Wykonawcy nie przystugujg dodatkowe punkty réwniez w sytuacji, kiedy do oferty
nie dotaczy wymaganego Wykazu wraz z informacjg na temat doswiadczenia
zawodowego wskazanej osoby do pefnienia funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego.
Dokument ten, w przypadku oceny w kryterium, nie podlega wezwaniu do uzupetnienia.

5. Zamawiajacy udzieli zamdwienia temu wykonawcy w ocenianej Czesci zamdwienia,
ktérego oferta uzyska najwyzszg ilos¢ punktédw w bilansie podanych kryteriéw, wg wzo-
ru:

Ocena oferty =C+ D

6 Jezeli Zamawiajgcy nie moze wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie
lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawia-
jacy sposrdéd tych ofert wybiera oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaty ziozone oferty
o takiej samej cenie- Zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktorzy ztozyli te oferty, do ztoze-
nia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy skfadajac oferty dodatkowe nie mogg zaoferowa¢ cen wyzszych niz
w ztozonych wczesniej ofertach.

8. W przypadku wykonawcy zagranicznego, ktory na podstawie odrebnych przepiséw nie
jest zobowigzany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i ktory w Formularzu Oferty podat cene bez podatku od towardw i ustug VAT, Zamawiajg-
cy na etapie oceny i poréwnania ofert doliczy do umownej ceny podatek od towardw
i ustug VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a upzp. Powyzsze wynika z koniecznosci ustalenia ceny
porownywalnej z innymi cenami oraz kwoty, ktdra bedzie realnie obcigzata budzet Zama-
wiajacego z tytutu realizacji zamowienia.

Rozdziat 17. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wy-
konania umowy.

2. Zamawiajacy ustala wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postepowania o0 udzieleni zamdwienia w wysokosci 10 % umownej ceny poda-
nej w ofercie

3.Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jest zobowigzany do wniesienia zabezpie-
czenie nalezytego  wykonania umowy w 100%  najpdézniej w dniu zawarcia umowy,
przed jej podpisaniem.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru wy-
konawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

Cc) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, zgodnie z ustawg z 15.05.2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r.poz.978) oraz ustawg z 24.07.2015 r. o Radzie
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Dialogu Spotecznego i innych instytucji dialogu spotecznego (Dz.U. z 2015 r,
poz.1240).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-
wy w innych formach niz ww.

5. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez
podmioty, o ktorych mowa w punkcie 4e) muszg nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowig-
zywac Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej na pierwsze, wezwanie Za-
mawiajacego, w wysokosci odpowiadajacej kwocie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy lub zerwania umowy
przez wykonawce lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z winy wykonawcy.

Musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poreczen
nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

6. W przypadku, kiedy wnoszone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postaci
gwarancji bankowych badz ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty sktadanej
przez wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia — w tresci gwaran-
cji bankowych badz ubezpieczeniowych muszg znajdowac sie wszystkie podmioty (czton-
kowie konsorcjum, wspdlnicy spétki cywilnej, partnerzy spotki joint venture) wymienieni
jako wykonawcy.

7. Zamawiajacy, w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpie-
czajacego nalezyte wykonanie umowy (gwarancja, poreczenie), ma prawo zgtosi¢ zastrze-
zenia do jego tresci lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen w ww. terminie od otrzymania dokumentu
uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

Wykonawca winien wnie$¢ dokument w terminie umozliwiajacym Zamawiajgcemu wyko-
nanie tego prawa.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego otwarty w PLN: nr konta :

Bank BZ WBK S.A. Nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571,

z adnotacjg w tytule wptaty : Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy -Czes¢ ...
Nadzor_ branza ......... _OR.ZP1.271.31.2017.

8. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

9. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezyte-
go wykonania umowy Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych
ofert, stosownie do tresci art. 94 ust. 3 upzp.

10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art.
149 upzp.

11. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co
zostanie potwierdzone protokotem.

Rozdziat 18. Podwykonawstwo
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1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgacego na obowigzek osobistego wy-
konania przez wykonawce kluczowego zakresu rzeczowego zamoéwienia. Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie fragmentu zamodwienia podwykonawcy. W takim przypadku wyko-
nawca jest zobowiazany do wskazania w ofercie zakresu zamodwienia, ktérego wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy i podania nazw i adresow firmy tego podwyko-
nawcy.

W przypadku, gdy wykonawca nie wskaze powyzszych informacji, Zamawiajacy uzna, iz
zamowienie realizowane bedzie bez udziatu podwykonawcy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 upzp ( patrz: Rozdziat
8.pkt.4) w celu wskazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wyko-
nawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego
zasoby Zamawiajgcy powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Uszczegdtowienie dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo zawarte jest w § 9.
Zatacznika nr 7. Istotne postanowienia umowy.

4. Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Rozdziat 19. Odrzucenie oferty

Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 upzp.

Rozdziat 20. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia zamowienia publicznego

1. Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie dla danej Czesci zamdwienia, jezeli:
a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszq ceng przewyzsza kwote, ktorg
Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, a Zamawiajacy nie
moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na jego realizacje

C) zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wcze-
$niej przewidziec,

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg, uniemozliwiajgcq za-
warcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Zamawiajacy za-
wiadomi rownoczesnie wszystkich wykonawcéw, ktorzy:
a) ubiegali sie o0 zamodwienie- w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem
terminu skfadania ofert.
b) ztozyli oferty-w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania
ofert

- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o uniewaznieniu postepowania zamieszczona zostanie réwniez na stronie inter-
netowej Zamawiajacego: http://www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl, zaktadka: zamowienia
publiczne
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3. Zamawiajacy niezwltocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonaw-
cow, podajac w ,Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczegolnosci:

a) nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest
miejscem wykonywania dziatalnosci gospodarczej wykonawcy, ktérego oferte wybrano,

b) nazwy albo imiona i nazwisko, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sgq
miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty,

C) punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,
d) informacje o wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,
e) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone i powodach odrzucenia oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktycz-
ne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiajgcego:
http:// www. bip.umsiwradowzdroj.nv.pl, zaktadka: zamdwienia publiczne, przy czym
Zawiadomienie zamieszczone na stronie internetowej zawiera¢ bedzie tylko informacije,
o ktorych mowa w punkcie 3.a), b) i ).

4. Przed podpisaniem umowy -wyloniony wykonawca do pelnienia nadzoru
inwestorskiego jest zobowigzany przedstawic¢:

a) dokument potwierdzajgcy wniesienie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy, zgodnie z zapisem w Rozdziale 17.

b) aktualny ( tj. wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skita-
dania oferty) odpis dokumentu, potwierdzony przez wykonawce za zgodnos$¢ z ory-
ginatem, w oparciu o ktéry prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza i z ktérego wy-
nikajgq zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

C) dokument potwierdzajacy posiadanie przez osobe wskazang do petnienia funkcji in-
spektora nadzoru inwestorskiego wymaganych uprawnien, aktualnego dokumentu
potwierdzajacego przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiadanie
obligatoryjnego ubezpieczenia OC

5. Wykonawca wystepujacy wspdlnie przed podpisaniem umowy o zamowienie publiczne

przedtozy dokument regulujgcy wspodtprace wykonawcow wystepujacych wspdlnie. Termin,

na jaki winna by¢ zawarta umowa wykonawcodw wystepujacych wspodlnie, nie moze byc¢
krotszy od terminu okreslonego na wykonanie zamodwienia.

6. Pozostate kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sg w Zatgczniku nr 7 Istotne
postanowienia umowy

7. Umowa na realizacje przedmiotu zamowienia, zostanie zawarta w formie pisemnej,
w terminie nie krotszym niz pie¢(5) dni, liczonym od dnia przestania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej.

W przypadku, gdy w postepowaniu ztozona zostata tylko jedna oferta lub uptynat termin do
wniesienia odwotania na czynnosci Zamawiajacego wymienione w art.180 ust.2 upzp
(patrz. Rozdziat 22.) lub w nastepstwie jego wniesienia Izba ogtosita wyrok lub postano-
wienia konczace postepowanie odwotawcze — mozliwe jest zawarcie umowy przed uptywem
ww. terminu.

8. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyfonionym wykonawcg do
realizacji przedmiotu zaméwienia w danej Czesci zamowienia.

Rozdziat 21. Inne informacje

Nie przewiduje sie:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,
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3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4) udzielania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5) mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogoéw elektronicznych.

Rozdziat.22 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamodwienia.

1. Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 upzp, je-
zeli majg lub miaty interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosty lub mogg
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy przystugujq
$rodki ochrony prawnej. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamodwieniu oraz
niniejszej SIWZ przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art.
154 pkt 5 upzp.

2.  Srodkami ochrony prawnej sa:
a) odwotanie - art. 180 upzp. i nastepne,
b) skarga do sadu - art. 198a upzp. i nastepne.

3. W niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wytgcznie wobec:
a) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu,

b)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenia zamodwienia,
C) odrzucenia oferty odwotujacego sie,

d) opisu przedmiotu zamodwienia,

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwotanie powinno wskaza¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami upzp., zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutdw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej ,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka spetniajagcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wnie-
sienia odwotania w taki sposéb, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postano-
wien SIWZ Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

9. Skarga do sadu przystuguje stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego na
orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej.

Rozdziat.23 Zmiana postanowien zawartej umowy

1.W przypadku wystgpienia jednego z nastepujacych zdarzen:

a) uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych prawidiowe wykonywanie zaméwienia Iub
wykonanie zamdwienia w terminie, ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli
przewidzie¢,
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ktére mogg negatywnie wptyngé na trwatos¢ przedmiotu umowy,
narazi¢ Zamawiajgcego na szkode,

dopuszcza sie w umowie zmiany terminu, zakresu, ilosci i wysokosci ptatnosci, wysokosci
wynagrodzenia, sposobu wykonania zamédwienia.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)]

k)

koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmiane terminu
wykonywanych robét budowlanych objetych nadzorem, termin wykonania
zamowienia (Umowy) ulega wydtuzeniu o czas réwny terminowi nadzorowanych
robét budowlanych,

koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy z uwagi na realizacje w drodze
odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej
koniecznos$¢ skoordynowania prac i wzajemnych powigzan,

zmiany danych osobowych i zmiany oséb tj. przedstawicieli Wykonawcy
wymienionych w tresci Umowy, z powoddéw i w sposéb wymieniony w Umowie ,
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami,

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng Umowy np. zmiana rachunku
bankowego,

zmiana postanowien niniejszej Umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacego prawa,

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, wynikajacych ze zmiany stosunkow
spoteczno-gospodarczych lub z innych powoddow wystgpi koniecznos¢ zmiany terminu,
zakresu, badz innych zapisow Umowy, bez zmiany ktorych realizacja umowy bedzie
utrudniona, niemozliwa lub narazi Zamawiajgcego na szkode czy tez bedzie miata
negatywny wptyw na trwato$¢ projektu,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron.

dziatan i zaniechan organdw witadzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania
zamoéwienia,

przerw w wykonywaniu zamdwienia wynikajacych z innych zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

zmiany ilosci i wysokosci ptatnosci w przypadku zmiany harmonogramu wykonania
nadzorowanych prac.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia ,0 ktérym mowa w § 3 Istotnych postanowien umowy- Zatacznik nr 7 SIWZ,
3.1 w przypadku zmiany:

a)
b)

c)

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

-jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajagcemu na
piSmie kalkulacje kosztéw, uwzgledniajac wptyw wejscia w zycie przepiséw
dokonujacych te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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3.2 w przypadku wydtuzenia (opdznienia) terminu wykonywania robét budowlanych na
jednym lub obu Zadaniach (oznaczonych jako A.iB.),powyzej 60kolejnych kalendarzowych,
nie bedacego z winy osoby petnigcej nadzér inwestorski w stosownej branzy. Sposdb
wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia zostat okreslony w  §3 punkt.5.1 Istotnych
postanowien umowy- Zatgcznik nr 7 SIWZ,

4. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna
okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) upzp.

5. Wszystkie powyzej opisane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie aneksu do umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmian.

Rozdziat.24 Zataczniki

Integralng czescig niniejszej SIWZ stanowig:

Nr zatgcznika Nazwa zatacznika

Zatacznik nr 1 Formularz Ofertowy

Zatacznik nr 2 |Wzor oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

Zatacznik nr 3 |Wzor oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art.24.ust.1 pkt 12- 23 oraz art.24 ust.5 pkt.2
ustawy z 29.01.2004 r.-Prawo zam. publicznych Os$wiadczenie
Wykonawcy - sktadane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych dotyczace spetniania warunkdéw udziatu

w postepowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia

Zatacznik nr4 |Wzér wykazu oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia

Zatacznik nr 5 |Wzor zobowigzania innych podmiotéw do udostepniania zasobow

Zatacznik nr 6 |Wzér oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
lub braku przynaleznosci

Zatgcznik nr 7 |Istotne Postanowienia Umowne
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Zatacznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Miejska
Swieradow-Zdroj

ul. 11listopada 35
59-850 Swieradow-Zdréj

peina nazwa firmy (Wykonawcy)

N ) I I ) N I (N ) I - ) ) I - N N - I
REGON (jezeli posiada) NIP (jezeli posiada)

kod miejscowosé ulica nr lokalu

e-mail

numer telefonu

Wykonawca jest malym/ §rednim przedsi¢biorca LItak  LINIE

Osoba do kontaktu: nr tel. komérkowego

peina nazwa firmy (kolejnego Wykonawcy wspolnie ubiegajacego si¢ o zamowienie)

Y Y I I N O A N Y I - N - N I I B
REGON (jezeli posiada) NIP (jezeli posiada)

kod miejscowosé ulica /nr domu/ nr lokalu

@

e-mail

numer telefonu

Wykonawca jest malym/ Srednim przedsiebiorca Clrak  Cnie

o maty przedsiebiorca - przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 min euro,

o sredni przedsiebiorca - przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 250 oséb i ktérego roczny obrot lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw euro.
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Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na zadania pn.:

PELNIENIE PELENOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYJINYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE-
ZDROJU WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. Marii
SKLODOWSKIEJ -CURIE 2 ,,FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW”

oferuje wykonanie przedmiotu zamédwienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamowienia za umowng cene ktdéra bedzie stanowi¢ ostateczng
wysokos¢ naszego wynagrodzenia za dang czesc:

CZESC 1. NADZOR W BRANZY BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNEJ:

UMOWNA CENA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*

..................................... PLN,
w ktorej zawarty jest podatek od towarow i ustug VAT wg stawki ..... % *
w tym: dla Zadania A. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota .......ccccoevveens PLN
dla Zadania B. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota ........ccccceeeveneeen. PLN

* z zastrzezeniem, ktéry dotyczy wytacznie wykonawcy zagranicznego:

Oswiadczam, iz wybor mojej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi/nie prowadzi ** do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug.

W przypadku pozostawienia ,prowadzi” Wykonawca jest zobowigzany podac

wartos¢ ustugi powodujgcej obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego tj. umowna cene
netto:

............................ PLN NETTO

** W przypadku, gdy Wykonawca nie wykresli czesci zdania oznaczonego gwiazdka(™")
Zamawiajacy uzna, ze wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug.
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CZESC 2. NADZOR W BRANZY SANITARNEJ :

UMOWNA CENA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*

..................................... PLN,

w ktérej zawarty jest podatek od towarow i ustug VAT wg stawki ..... % *
w tym: dla Zadania A. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota .........c.cccocuen..e.. PLN
dla Zadania B. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota .........cccccoeueneee. PLN

* z zastrzezeniem, ktdéry dotyczy wytacznie wykonawcy zagranicznego:

Oswiadczam, iz wybdr mojej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi/nie prowadzi ** do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od
towardéw i ustug.

W przypadku pozostawienia ,prowadzi” Wykonawca jest zobowigzany podac

wartos¢ ustugi powodujgcej obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego tj. umowng cene
netto:

............................ PLN NETTO
** W przypadku, gdy Wykonawca nie wykresli czesci zdania oznaczonego gwiazdka(™")
Zamawiajacy uzna, ze wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.

CZESC 3. NADZOR W BRANZY ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNE] :

UMOWNA CENA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*

..................................... PLN,
w ktérej zawarty jest podatek od towarow i ustug VAT wg stawki ..... % *
w tym: dla Zadania A. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota ........cceevvurnen, PLN
dla Zadania B. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota ........cccccceevennee. PLN

* z zastrzezeniem, ktéry dotyczy wytgcznie wykonawcy zagranicznego:

Oswiadczam, iz wybor mojej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi/nie prowadzi ** do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug.

W przypadku pozostawienia ,prowadzi” Wykonawca jest zobowigzany podac

wartos¢ ustugi powodujacej obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego tj. umowng cene
netto:

............................ PLN NETTO

** W przypadku, gdy Wykonawca nie wykresli czesci zdania oznaczonego gwiazdka(™")
Zamawiajacy uzna, ze wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.
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Oswiadczam, ze:

1) Zobowigzuje sie do $wiadczenia ustugi- nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
oznaczonego jako A. i B. w Czesci, na ktorg sktadam niniejsza Oferte w terminie:
dla zadania:
A. ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM
» z dniem podpisania umowy do 10 pazdziernika 2018 r., w tym:
do 10 wrzesnia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30 dni na czynnosci obejmujace odbior koricowy projektu

dla zadania
B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIERADOWIEI-ZDROJU PRZY UL.
MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 2 , FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW

= z dniem podpisania umowy do 20 pazdziernika 2018 r., w tym:
do 20 wrzesnia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30dni na czynnosci obejmujgce odbior koncowy projektu

Jednoczes$nie wyrazam zgode, w przypadku wydtuzenia terminu wykonywania robot
budowlanych na jednym lub obu Zadaniach, do $wiadczenia ustugi petnienia nadzoru
inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia przez okres kolejnych 60 dni
kalendarzowych.

2) na wykonany przedmiot zamowienia udzielam 7letniej (=84 miesiecy)rekojmi, liczac
wraz z dniem podpisania protokotu odbioru $wiadczonej ustugi, w ktérym nie stwierdza
sie wystepowania wad,

3) zapoznatem sie z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ i nie wnosze do
nich zadnych zastrzezen,

4) zapoznatem sie z opisem przedmiotu zamowienia, uzyskatem niezbedne i konieczne
informacje i dane do wyceny oferty i wykonania zamdwienia i nie wnosze zadnych uwag
i zastrzezen,

5) akceptuje istotne postanowienia umowy,

6) uwazam sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert,

7) w przypadku udzielenie zamodwienia  zobowigzuje sie do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego; Oswiadczam, iz jestem
$wiadom tego, ze jezeli nie dostarcze dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale 20.
SIWZ bedzie to traktowane jako uchylenie sie od zawarcia umowy, podlegajace
zapisom art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

8) sktadam niniejszg Oferte we wtasnym imieniu / jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamdwienia */,

9) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza zobowigzuje sie zawrzec
umowe konsorcjum, lub inng réwnowazna umowe, zgodna z tresciq SIWZ, */

10) nie uczestnicze jako Wykonawca Iub Wspdétwykonawca w jakiejkolwiek innej
ofercie ztozonej w celu udzielenie niniejszego zamoéwienia,

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z pézn.zm. ), zadne z informa-
cji zawartych w Ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu prze-
piséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w
ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostep-
niane, w szczegdlnosci innym uczestnikom postepowania: *
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oznhaczenie rodzaju (nazwy) informacji

strony w ofercie
(wyrazone cyfra)
od do

dla zadania oznaczonego jako A.

dla zadania oznaczonego jako B.

Wykazanie, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa
zawarte sa w zataczniku nr ..... od Oferty.

12) nie zamierzam powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamdwienia
/zamierzam powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci niniejszego zamoéwienia */

Ip.

zakres prac powierzony podwykonawcy

NAZWA I ADRES PODWY-
KONAWCY !

dla zadania oznaczonego jako A.

dla zadania oznaczonego jako B.

13) Do

oferty doftaczono nastepujace dokumenty :

Oferta zostata ztozona Na .......cccecveeeeeeneens stronach

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w Formularzu Oferty nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ da-
nych zamieszczonych powyzej.

1/ niepotrzebne skredli¢

PODPIS(Y):
Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) [pie- | nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosc
czed(cie) Wykonawc(ow)] upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-
Wykonawcy(éw) cy(ow)
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Zatacznik nr 2 - Wzér o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu,

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradow-zdrdj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(éw)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamdwieri publicznych ( dalej jako upzp)

DOTYCZACE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU | KRYTERIOW SELEKCII

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.

PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYJINYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE-
ZDROJU WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIERADOV\{IE-ZDROJU PRZY UL. Marii
SKLODOWSKIEJ —CURIE 2 ,FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW”

CZESC .voeeeeeeeee [UD CZESCl e erveeees evvevennnes
prowadzonego przez Gmine Miejska w Swieradowie- Zdroju o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACIJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiaja-
cego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosc
[pieczed(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(éw) cy(ow)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW: 1/
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslo-

nych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia polegam na
zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

( wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosc
[pieczel(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(ow)

cy(éw)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostatly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wpro-
wadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosc
[pieczed(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(éw) cy(ow)
SIWZ_ Petnienie nadzory inwestorskiego przy rozbudowie SP2 i MZS stn 42z 71

OR.ZP1.271.31.2017




Fundusze | Unia Europejska
Europejskie % gl? LSNKY Europejski Fundusz “
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 3 - Wz6r oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktoérych mowa w art.24.ust.1 pkt 12) do 23), art.24 ust.5) pkt 2)
ustawy z 29.01.2004 r.-Prawo zam. publicznych

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw-Zdrdj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(ow) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
( dalej jako upzp)

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA pn.

PELNIENIE PELENOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYJINYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE-
ZDROJU WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIE_RADOV\{IE-ZDROJU PRZY UL. Marii
SKLODOWSKIEJ —-CURIE 2 ,FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW"”

CZESC .voeeeeeeeee [UD CZESCl e erveeees sevveveneenes

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1
pkt 12-23, art.24 ust.5 pkt 2) upzp

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosc
[pieczed(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(éw) cy(ow)
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2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania

na podstawie
art.

................... upzp ( nalezy poda¢ majacq zastosowanie podstawe wykluczenia spo-

$réd wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20), art.24 ust.5 pkt 2) */

Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art.24 ust.8
upzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow)
[pieczed(cie) Wyko-
nawc(ow)]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(6w)

podpis(y) osoby(osdb) upowaz-
nionej(ych) do podpisania niniej-
szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(éw)

miejscowosé
i data

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE

WYKONAWCA: Y/

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniej-

szym postepowaniu, tj.

nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosc
[pieczed(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(éw) cy(ow)
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OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIE BEDACEGO PODMIOTEM , NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA: */

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosc
[pieczel(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(6w)

cy(dw)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wpro-
wadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosc
[pieczed(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(éw) cy(ow)
1/ niepotrzebne skreslié
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Zalacznik nr 4- Wz6r wykazu osob, ktore bedq uczestniczyé w wykonaniu zamdwienia

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

pn.
PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYJINYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE-
ZDROJU WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W SWIERADOWIE-ZDROJU

PR_ZY UL. IV!arii SKLODOWSKIEJ -CURIE 2 ,,FABRYKA MLODYCH
INZYNIEROW"”
(074 5 oY (V] < R 07.4 .1 of ISUUUSU OO
ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw- Zdroj
WYKONAWCA:
Ip. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy

OSWIADCZAM(Y),
ze przy realizacji zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Ip. imie i nazwisko zakres wykonywanych - informacje na temat
czynnosci /petniona funk- | - kwalifikacji zawodowych ,
cja/ (rodzaj posiadanych uprawnien nalezy podac
stownie)

- doswiadczenia,

- wyksztatcenia niezbednego do realizacji zamo-
wienia,

- informacja o podstawie do dysponowania
wskazang osoba
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3.
4.
PODPIS(Y):
Ip Nazwa(y) wykonawcy(éw) Pieczeé(cie) | imie i nazwisko osoby (0séb) upowaznio- podpis(y) osoby(oséb) upo- miejscowos¢
waznionej(ych) do podpisania | i data

wykonawcy(ow)

nej(ych) do podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(éw)

niniejszej oferty w imieniu
wykonawcy(6w)
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Zatacznik nr 5 - Wz6r zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia zasobow

ZAMAWIAJACY:  Gmina Miejska Swieradéw Zdrdj
PODMIOT UDOSTEPNIAJACY:

Ip. nazwa(y) podmiotu( 6w) udostepniajacego adres(y) podmiotu (6w) udostepniajgcego

OSWIADCZAM(Y), ZE:

stosownie do tresci art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z pézn.zm.) zobowigzuje
(emy) sie do oddania Wykonawcy /Wykonawcom wystepujacym wspdlnie */ -

( wpisac¢ nazwe Wykonawcy)

majacego (majacych) siedzibe W .., 9] 974V KT | T

do dyspozycji zasoby na okres  ..(podac oKres)........ccccevereiiieiinnnnns korzystania z nich
przy wykonywaniu zamowienia pn.

pn.
PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYJINYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE-
ZDROJU WRAZ Z WYPOSAZENIEM
B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W SWIERADOWIE-ZDROJU

PRZY UL. Marii SKLODOWSKIEJ -CURIE 2 ,,FABRYKA MLODYCH
INZYNIEROW”

(0745 oSSRV (V] < S o7.4 5.1 o RSSO

1- os6b zdolnych do wykonania zaméwienia /
wskazanych w wykazie stanowigcym Zatacznik nr 4 do Oferty

Lp. Imie i nazwisko Zakres wykonywanych czynnosci Podstawa dyspono-
wania osobg przez
podmiot udostepnia-
jacy
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Udostepnienie osoby zdolnej do wykonania zamdéwienia nastgpi poprzez :

( nalezy podac sposéb w jaki beda udostepniane wykonawcy Ww. osoby )

1/ niepotrzebne skresli¢

PODPIS(Y): ( dotyczy Zatgcznika nr 5)

nazwa(y) Podmiotu(éw) udo- nazwisko i imie osoby (oséb) upowaz- podpis(y) osoby(oséb) upowaznio- miejscowos¢
stepniajacego(ych) zasoby nionej(ych) do podpisania niniejszej nej(ych) do podpisania niniejszej oferty | i data
[pieczed(cie) ] oferty w imieniu Podmiotu(éw) udo- w imieniu Podmiotu(ow)
stepniajacego(cych) zasoby udostepniajacego(ych) zasoby
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Zatacznik nr 6 - Wz6r oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
lub o braku przynaleznosci

(sktadane w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej, informacji z otwarcia
ofert, o ktérej mowa w art.86 ust.5 upzp)

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw- Zdrdj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

I. Oswiadczam, ze jestem czionkiem grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. 2015.184 z pdzn zm.),
w sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty Y:

Wraz z oswiadczeniem, w zataczeniu przedstawiam/y dowody, Ze powigzania z in-
nym/mi wykonawcg/ami nalezacym/ymi do tej samej grupy kapitatowej nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu

o0 udzielenie zaméwienia.

( nalezy zataczy¢ dowody, kiedy w tym samym postepowaniu o udzielenie zamowienia zostang ztozo-
ne oferty rowniez przez innych wykonawcow nalezgacych do tej samej grupy kapitatowej)

(miejscowos¢, data) (podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy)

II. Oswiadczam, ze nie jestem czltonkiem grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. 2015.184 z pézn zm.),

(miejscowosc, data) (podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)
1/ skresli¢ I lub II.
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Zalacznik nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia do
UMOWY NR OR.ZP1.271.31.2017

(UWAGA - Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowy projekt umowy zostanie doprecyzowany
po wyborze najkorzystniejszej oferty)

zawarta w dniu ................. 2017r. w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:
(1) Gmina Miejska Swieradow-2droéj
z siedziba w Swieradowie-Zdroju ul. 11listopada 35, NIP 616-10-01-947, REGON
230821397 zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajacym",
reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Pani Iwony Kosmali,

a

(2) e NIP v . REGON ...ccooovirriienn iy
kapitat zaktadowy .......ccocceviveiinieinen, zZt, KRS .. ,
reprezentowanym przez :
Pana ....cocoviiin .-
Pania - . "

zwang w dalszej czesci umowy “Wykonawca”,

zwanych rowniez w tresci Umowy z osobna ,Strona”, tacznie ,Stronami”
§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1579),
zwang dalej ,Ustawg@” na zadania pn.: Petnienie petnobranzowego nadzoru
inwestorskiego przy zadaniach inwestycyjnych pn.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE]J NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU WRAZ
Z WYPOSAZENIEM oraz B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOt W
SWIERADQWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 ,, FABRYKA MLODYCH
INZYNIEROW_ CZESC ......

2. Szczegotowy zakres prac oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy przedstawiajg
ponizsze dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesc
niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy Akt Umowy,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

3. Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi bedzie petniony zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjaq Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, pozwoleniem na budowe, Umowami o dofinansowanie ww. Projektow
zawartymi we Wroctawiu pomiedzy Zamawiajagcym a Wojewddztwem Dolnoslgskim
z siedzibg we Wroctawiu, umowami o wykonanie robdt budowlanych dotyczacych zadan
inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w umowach zawartych 23.10.2017 r. na
Zadanie A. i 24.11.2017 r. na Zadanie B. pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca robdt
budowlanych - Konsorcjum utworzonym z podmiotéw a) Roman Krawiecki- prowadzacy
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dziatalno$¢ pn. Zaktad Ustug Ogdlnobudowlanych, z siedziba: ul. Prymasa Stefana
Wyszynskiego 1/3 , 59-800 Luban- LIDER i b) Jarostaw Buryto - prowadzacy dziatalnosc
pn. P.P.H.U. ,EVERBEST”, z siedzibg: ul. Zielona 4, Zareba, poczta 59-800 Luban -
KONSORCIANT oraz niniejszg Umowa.

4. Prawa i obowigzki wynikajagce z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nie
wykluczajq wykonywania w ramach niniejszej Umowy wszystkich innych czynnosci i zadan,
ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia praw
i intereséw Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz umowg

o dofinansowanie w trakcie catego procesu inwestycyjnego, tacznie z okresem rekojmi
i gwarancji na zadanie inwestycyjne. Czynnosci i zadanie, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym realizowane beda z wiasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie
Zamawiajacego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

5. W zakresie wynikajacym z niniejszej Umowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystepowania wobec  wykonawcéw/podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw robodt
budowlanych, ustug i dostaw w charakterze przedstawiciela Zamawiajacego, nie jest
natomiast uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych i podpisywania umdw wobec
wykonawcow/podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow robdot budowlanych, ustug
i dostaw.

8§ 2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego w imieniu
Zamawiajacego, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego i ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.) przy realizacji Czesci ...... dla Zadania
oznaczonego jako A. i B.

2.Przedmiot zamodwienia ustugi nadzoru inwestorskiego obejmuje petnienie nadzoru
inwestorskiego w zakresie robOt W SPECIAINOSCI ....cvoveeveeeieeeeeeeeeeeee e .
wykonywanych na Zadaniu oznaczonym w § 1 jako A. i B.

3.W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz celem
niniejszej ustugi jest stworzenie kompleksowego efektywnego systemu nadzoru
inwestorskiego procesow inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektow A.
Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 w Swieradowie -Zdroju wraz z wyposazeniem oraz
B. Rozbudowa Miejskiego Zespotu Szkét w  Swieradowie-Zdroju przy ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 2 ,FABRYKA MtLODYCH INZYNIEROW”. Wykonawca podczas realizacji
Umowy zobowigzany jest do takiego dziatania w imieniu Zamawiajgqcego, aby
najkorzystniej zrealizowa¢ inwestycje tj. przy utrzymaniu standardow jakosci dziata¢ na
rzecz terminowego zakonczenia realizacji inwestycji, w szczegdlnosci poprzez:

1- kompleksowe zapoznanie sie z :

a) umowami o dofinansowanie Projektow,

b) dokumentacjg projektowg dotyczacq inwestycji wraz ze wszystkim uzgodnieniami,
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi,

c) oferta Wykonawcy, umowami o roboty budowlane/dostawy/ustugi, SIWZ, STWiORB,

co zostanie potwierdzone pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym Zamawiajgcemu
najpoézniej w terminie 7kolejnych dni, liczac wraz z datg podpisania Umowy.
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2- weryfikacja i zatwierdzenie ,Preliminarza rzeczowego zaawansowania procentowego dla
potrzeb naliczania wynagrodzenia czesciowego za wykonanie robdt odpowiednio do
nadzorowanej CzesSci zadania i kosztorysu ofertowego, ktdry sporzadzony zostat na
potrzeby rozliczania sie z Dotujacym - w ciagu 5kolejnych dni nie bedacych dniami
ustawowo wolnymi od pracy, liczac wraz z datg przedtozenia ww. dokumentéw przez
Konsorcjum, co zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i SIWZ,

3- zapoznanie sie z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowie, co
zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym Zamawiajagcemu
w ciggu 5Skolejnych dni, nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac wraz z
datg przedtozenia Wykonawcy ww. opracowania przez Kierownika budowy ,

4- przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejacego  z dokumentacjg projektowg i przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia
0 zgodnosci lub niezgodnosci z dokumentacjg projektowa,

5- nadzorowanie witasciwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy
przez Konsorcjum, a w szczegdlnosci wydawanie zalecen do minimalizowania ich ilosci,
gromadzenia ich w sposob selektywny w wydzielonych i przystosowanych do tego
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przedostanie sie do $rodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania.

6- przedtozenie Zamawiajacemu oS$wiadczenie o uzyskaniu lub nie uzyskaniu od
Konsorcjum pisemnych o$wiadczen wilascicieli/ uzytkownikdéw urzadzen podziemnych na
terenie inwestycji o przyjeciu nadzoru nad realizowanymi robotami w terminach
wynikajacych z umow o roboty budowlane, w ciggu 5kolejnych dni nie bedacych dniami
ustawowo wolnymi od pracy, liczac od przedtozenia lub nie przedtozenia ww. dokumentéw
przez Konsorcjum,

7- ustalenie z wykonawcg rodzajow i wzoréw dokumentéw dotyczacych realizacji umowy oraz
sposéb ich obiegu, z uwzglednieniem wzorow dokumentéw obowigzujacych dla Projektu
wspoffinansowanego z RPO WD na lata 2014-2020.i zgodnych z ustaleniami jak dla robot
budowlanych,

8- wykonanie petnego zakresu czynnosci, jakich na inspektora nadzoru inwestorskiego
naktada ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pozn.
zm.), w szczegolnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie,

b) pisemne akceptowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania w terminie
3kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy liczac od przediozenia
przez  Konsorcjum, celem  zapobiegania  stosowaniu  wyrobow  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie zastosowane
materiaty budowlane na zadaniu inwestycyjnym muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane,
oraz winny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz.1570) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 1966), a takze wymaganiom jakos$ciowym
okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
dokumentacji projektowej.

c) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego, w odniesieniu do
poszczegdlnych branz, z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej, z dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, pozwoleniami na budowe, umowami o dofinansowanie
zawartymi miedzy Zamawiajacym a Wojewodztwem Dolnoslaskim, umowami o wykonanie
robét budowlanych, dotyczacymi realizacji zadan inwestycyjnych, zawartymi pomiedzy
Zamawiajacym a Konsorcjum,
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d) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i zastosowanych materiatow/wyrobdéw, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych, niepetnowartosciowych;
inicjowanie na zgdanie Zamawiajgcego lub z wiasnej inicjatywy préb, badan, ogledzin,

e) kontrole prawidiowosci prowadzenia Dziennikdw Budowy (odrebne dla Zadania A.)
i Zadania B.) i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robadt,

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét odniesieniu do poszczegdlnych branz oraz
usuniecia wad,

g) stwierdzanie wystgpienia wady w toku realizacji inwestycji, potwierdzanie usuniecia
wad wystepujacych w toku realizacji inwestycji przez Konsorcjum, w terminie 3 kolejnych
dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac od zawiadomienia o usunieciu
wady,

h) sprawdzania wifasciwego oznakowania pracownikéw Konsorcjum, podwykonawcow
i kolejnych podwykonawcédw oraz obowigzek ujawniania Zamawiajgcemu
podwykonawcow i kolejnych podwykonawcéw Konsorcjum, celem  zagwarantowania
wiasciwego rozliczenia finansowego przyjetego przez Zamawiajgcego w umowach na
roboty budowlane nadzorowanej inwestycji; potwierdzanie i rozliczenie zakresu robdt
wykonanych przez podwykonawcéw i kolejnych podwykonawcéw Konsorcjum,

i) inicjowanie na zgdanie Zamawiajgcego lub z witasnej inicjatywy narad koordynacyjno-
technicznych zwigzanych z realizacjgq inwestycji w odniesieniu do odpowiednich branz;
organizowanie i uczestniczenie minimum dwa razy w miesigcu w naradach odbywajacych
sie w siedzibie Zamawiajacego - obecno$¢ obowigzkowa koordynatora nadzoru
inwestorskiego i inspektoréw branzowych nadzorujgacych aktualnie realizowane zadania,
jednak nie rzadziej niz to wynika z charakteru zawartej miedzy stronami umowy i
obowigzujacych przepisow.

j) wydawanie kierownikowi robdt nadzorowanej branzy polecen, potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, dotyczacych:

j1) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

j2) wykonywania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych,

j3)sporzadzania i przedstawiania Zamawiajgcemu opinii dotyczacych nadzorowanych

robot, dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw oraz
urzadzen technicznych,

k) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét/ustug/dostaw, usuniecia wad,
I) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét nadzorowanych branz:
I1) dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwe wykonanych robot

[2) wstrzymania dalszych robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta stwarzac
zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z umowag, projektem Iub
pozwoleniem na budowe,

m) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego w formie protokotu koniecznosci wraz
z uzasadnieniem, jezeli w okresie realizacji robot w nadzorowanej branzy:

m1) zajdzie koniecznos$¢ wykonywania robot dodatkowych /zamiennych.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (tj. inspektor nadzoru inwestorskiego)
nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen Konsorcjum w zakresie wykonania
robét dodatkowych /zamiennych, jezeli pocigga to za sobg skutki finansowe.

m2) jezeli pojawi sie alternatywa dla przyjetych rozwigzan projektowych bedacych
podstawg wykonania robaot.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca (tj. inspektor nadzoru inwestorskiego)
nie jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zmian w projekcie.

m3) jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig- Wykonawca zobowigzany jest w takiej

SIWZ_ Petnienie nadzory inwestorskiego przy rozbudowie SP2 i MZS st 54z 71
OR.ZP1.271.31.2017



Fundusze Unia Europejska
Europejskie % gl? LSNKY Europejski Fundusz “
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

sytuacji podja¢ niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii, jednak
bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca ( t. j. inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zmian
w Projekcie, nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen wykonawcy robét w
zakresie wykonania robot dodatkowych /zamiennych, jezeli pocigga to za sobg skutki
finansowe.

n) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robdt,
a w razie potrzeby, wprowadzanie ich do realizacji (rysunki zamienne lub wpis do
Dziennika Budowy); kompletowanie dokumentacji Z naniesionymi poprawkami
projektanta na dokumentacji projektowej, prob technicznych, itp. wynikajgcych z prawa
budowlanego i norm branzowych,,

0) stwierdzanie gotowosci do odbiorow:
- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- czesciowych,
- odbioru koncowego,

- ostatecznego odbioru koricowego tj. na koniec okresu gwarancji i okresu rekojmi
za wady,

wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego.
W ramach odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim dokonywane beda odbiory

robot podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, ktorych przedmiotem bedzie
potwierdzenie zakresu wykonanych robot przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

r) dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu lub zanikowi poprzez:

rl) sprawdzanie, potwierdzanie robot ulegajacych zakryciu Iub zanikowi

i sporzadzenie na tg okolicznos$¢ ,protokotu odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikowi”, w terminie 48 godzin od zgtoszenia przez Konsorcjum,

r2) W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy w terminie, o ktdrym mowa w punkcie ri1)
Konsorcjum moze kontynuowac prace, a koszty przeprowadzenia ewentualnych préb
i robdt zwigzanych z usunieciem ujawnionych nieprawidtowosci, ktore powstaty na
skutek zaniechania Konsorcjum , obcigzajg Konsorcjum,
r3) W przypadku zakrycia robot podlegajacych odbiorowi i nie powiadomienia
Wykonawcy przez Konsorcjum , Wykonawca nie pozostaje w zwtoce.
s) dokonywanie odbiorow robdt czesciowych poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajgcego i sporzadzanie wszystkich dokumentéw tym zwigzanych:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 3 kolejnych dni nie
bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, ztozenie Komisji Odbiorowej Zamawiajacego,
Koordynatorowi wszystkich robdt branzowych, ktorym jest Inspektor nadzoru w branzy
budowlano-konstrukcyjnej i Konsorcjum os$wiadczenia o kompletnosci
dokumentacji odbiorowej oraz wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub oswiadczenia
o braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych
dokumentéw do dokonania odbioru, odmowie dokonania odbioru do czasu uzupetnienia
dokumentéw oraz wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentow,

- Komisja Odbiorowa Zamawiajacego zobowigzana jest do dokonania odbioru lub odmowy
dokonania odbioru w terminie do 14 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi
od pracy, liczonych od nastepnego dnia rozpoczecia odbioru lub uzupetnienia dokumentéw.

- sporzadzenie protokotéw odbioru czesciowego dla Komisji Odbiorowej Zamawiajacego,
ktére bedq zawieraty wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, wraz
z uzyskaniem podpiséw cztonkéw komisji.

t) dokonywanie odbioréw koncowych:

tl) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej w zakresie nadzorowanej
branzy i w terminie 3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy,
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ztozenie Komisji Odbiorowej Zamawiajgcego, Koordynatorowi wszystkich robot
branzowych i Konsorcjum oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji odbiorowej
i gotowosci do rozpoczecia prac odbiorowych lub oswiadczenia o braku kompletnosci
dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentéw do dokonania
odbioru lub odmowie dokonania wpisu o gotowosci do odbioru do czasu uzupetnienia
dokumentéw w wyznaczonym terminie do ich uzupetnienia. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania lub odmowy dokonania czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w terminie do 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od
pracy, liczonych od otrzymania zgtoszenia Konsorcjum gotowosci do odbioru koncowego
lub w terminie 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy,
liczonymi od otrzymania od Konsorcjum uzupetnionych dokumentéw, nie diuzej jednak
niz do dnia zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia odbioru koricowego robét okreslonego
W umowie,

t2) Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego z czynnosci odbioru sporzadzi w terminie do 14
kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy protokdt koncowy lub
odmoéwi dokonania odbioru koncowego, ktoéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

u) obowigzek przygotowywania i skifadania Zamawiajgcemu comiesiecznej pisemnych
sprawozdan o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego w zakresie
nadzorowanej branzy oraz o ewentualnych problemach i zagrozeniach, istotnych
z punktu widzenia realizacji inwestycji, ktére Wykonawca powinien przewidywac, kierujac
sie posiadang wiedzg techniczng i doswiadczeniem zawodowym, z przebiegu oraz
z realizacji inwestycji - obowigzek przekazania sprawozdania do pigtego(5)kazdego
miesigca, w szczegdlnosci i w zakresie:

ul) sprawozdanie o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego w branzy
dotyczacej nadzorowanych robot,

u2) wskazania ewentualnych zagrozen, problemdw, kolizji dotyczacych inwestycji, a w
szczegolnosci w zakresie dotrzymania terminu wykonania, sprawnej realizacji
inwestycji),

u3) wskazania wszelkich niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

u4) wskazania wszelkich czynnikdw mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia
zmian w umowie.

w) sporzadzanie przedmiotowych sprawozdan nie wyklucza pozostatych obowigzkow
biezacego informowania Zamawiajacego o przebiegu realizacji robot w nadzorowanej
branzy. W przypadku, gdyby w opinii Wykonawcy dana inwestycja nie byta w zaden
sposéb zagrozona z punktu widzenia nadzorowanej branz - Wykonawca jest réwniez
zobowigzany do przygotowania sprawozdania, w ktorym powinien zawrzec¢ swojg opinie,
9- obowiagzki, o ktérych mowa powyzej wykonywane bedg poprzez pobyt Wykonawcy,
odpowiednio do potrzeb wynikajacych z toku budowy jednak nie rzadziej niz dwa razy
w tygodniu, w tym raz -w godzinach pracy Urzedu.

W razie potrzeby Koordynator robot wszystkich branz, ktéorym jest Inspektor nadzoru
inwestorskiego branzy budowlano-konstrukcyjnej bedzie wzywat Inspektora/éw nadzoru
inwestorskiego stosownej branzy, w trybie pilnym na teren budowy w celu rozwigzania
probleméw pojawiajacych sie pomiedzy radami budowy, na ktérych obecny bedzie peten
sktad inspektoréw. O fakcie wezwania inspektora nadzoru- Koordynator bedzie informowat
Zamawiajacego.

10-ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) do uczestnictwa w przegladach rocznych i awaryjnych wyniktych z rekojmi i gwarancji
w terminach od dnia rozpoczecia okreséw gwarancji i rekojmi oraz  wynikajacych
z koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze ziozeniem przez Zamawiajacego
wnioskéw o ptatno$¢ oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli
i audytéw, w okresie trwatosci projektu, bez dodatkowego wynagrodzenia.
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b) wyegzekwowania od Konsorcjum sporzadzenia karty gwarancyjnej i instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu- w zakresie dotyczacym nadzorowanej branzy.

c) sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu harmonogramu przegladéw wynikajacych
z uzyskanej od Konsorcjum karty gwarancyjnej i instrukcji uzytkowania i eksploatacji
wybudowanych obiektéw, udzielonych przez producentdw gwarancji na zabudowane
materiaty i urzadzenia, rekojmi na wykonane prace objete przedmiotem umowy
Konsorcjum.

11- prawa i obowigzki wynikajace z niniejszego przedmiotu zamowienia, nie wykluczajq
obowigzku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynnosci i zadan,
ktére bedg konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia intereséw
Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD.
Czynnosci i zadania, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym realizowane bedg z wiasnej
inicjatywy Wykonawcy Ilub na zlecenie Zamawiajacego w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

12- Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz
i w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowa¢ zamédwienie tj. przy utrzymaniu
standardéw jakosci dziata¢ na rzecz terminowego zakonczenia realizacji zamdwienia.

13- w przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz celem
niniejszej umowy jest osiggniecie celu Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz wytycznymi RPO WD, z wylgczeniem zakresu czynnosci nie objetych
przedmiotowym zaméwieniem.

14- przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z dokumentacjg projektowg
w zakresie dotyczacym nadzorowanej branzy, Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, wspotczesng wiedzg techniczng, pozwoleniem na budowe,
umowg o dofinansowanie zawartg miedzy Zamawiajacym a Zarzadem Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, przekazanymi w 1 egzemplarzu przez Zamawiajacego. Dotyczy to
odrebnie Zadania oznaczonego w § 1 jako A. i B.

15- wszystkie roboty budowlane bedace przedmiotem nadzoru wykonane zostang
z materiatdw dostarczonych przez Konsorcjum, spetniajgce wymagania, o ktéorych mowa
w punkcie 8- b).

16- Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach
opisanych w niniejszej Umowie.

8§ 3. WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT WYKONANIA UMOWY
I ROZLICZANIE FINANSOWE

1. Za wykonanie CZESC ...... . NADZOR W BRANZY ....oovvvvvvrrreresnnrenenes dla Zadania
oznaczonego w § 1 jako A. i B. Strony ustalajg umowng cene w wysokosci
..................... PLN (stownie ZtotyCh ......coooviiii )

w tym:

dla Zadania A. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota ..........cccueu..... PLN

dla Zadania B. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota ...........c......... PLN

W umownej cenie zawarty jest podatek od towardw i ustug (VAT) wg stawki ..... % *

*z zastrzezeniem, ktory dotyczy wytacznie wykonawcy zagranicznego- zgodnie z zapisem w Ofercie
- do uszczegébtowienia po wyborze oferty:

2. Strony ustalajg, ze obowigzuje umowne wynagrodzenie ryczattowe, z zastrzezeniem
obnizenia wynagrodzenia w przypadku odstgpienia lub niewykonania w catosci przedmiotu
Umowy lub nienalezytego wykonania Umowy. Umowne wynagrodzenie ryczattowe zwiera
wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig kompleksowego zrealizowania
przedmiotu zamodwienia bez wzgledu na faktyczny zakres prac i robét oraz wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia wynikajgce wprost z celu umowy.
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3. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

w przypadku nieprzewidzianym w Umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy na bazie
dostarczonych materiatdw wejsciowych, nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych
do prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1.1 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarodw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedq mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajgcemu na
piSmie kalkulacje kosztéw, uwzgledniajac wptyw wejscia w zycie przepisow dokonujacych
te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

5. W przypadku wydtuzenia terminu wykonywania robét budowlanych na jednym lub obu
Zadaniach (oznaczonych jako A. i B.), Wykonawca jest zobowigzany do swiadczenia ustugi
petnienia nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia przez okres kolejnych
60 dni kalendarzowych, po uptywie tego terminu, jezeli opdznienie nie jest z winy
Wykonawcy , Wykonawca ma prawo zgdac¢ dodatkowego wynagrodzenia.
5.1 Dodatkowe wynagrodzenie wyliczone zostanie w sposéb nastepujacy:
umowna cena podana w § 3 pkt.1 podzielona przez ilos¢ dni odpowiednio dla Zadania
A i B - 320 i 300 pomnozona przez ilos¢ dni opdznienia liczonych wraz z 61dniem
opOznienia.

Zapis punktu 6. dotyczy odrebnie Zadania A. i Zadania B.

6. Dopuszcza sie wystawianie przez Wykonawce - nie czesciej niz raz na kwartat - faktur
czesciowych (przejsciowych), za ustugi nadzoru inwestorskiego odebrane przez
Zamawiajgcego.  Wartos¢ faktury przejsciowej wynika¢ bedzie z  procentowego
zaawansowania stopnia realizacji nadzorowanych robdét wynikajacych z Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nadzorowanego zadania inwestycyjnego. tgczna wartos¢ faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wartosci przedmiotu Umowy odpowiednio
Zadania A. lub Zadania B. , w tym :

cztery faktury czesciowe i faktura koncowa:

- pierwsza faktura czesciowa po przekroczeniu 15 % wartosci nadzorowanego Zadania,

- druga faktura czesciowa po przekroczeniu 35 % tgcznie wartosci nadzorowanego Zadania

- trzecia faktura czesciowa po przekroczeniu tacznie 70 % wartosci nadzorowanego Zadania

- czwarta faktura czeSciowa po przekroczeniu tgcznie 95 % wartosci nadzorowanego Zadania,
- faktura koncowa po wykonaniu 100% zakresu nadzorowanego Zadania

7. Podstawg do wystawienia faktury czesSciowej (przejsciowej) Iub koncowej bedzie
podpisanie przez Zamawiajgacego odpowiednio Protokotu odbioru stanu technicznego
robét lub Protokotu odbioru koricowego Zadania.

8. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie :
8.1) przy fakturowaniu cze$ciowym :
a) kserokopia Protokotu odbioru stanu technicznego robét
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b) kserokopia faktury za roboty budowlane wystawiona przez Konsorcjum

c) oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie ujawnienia Zamawiajgcemu  wszystkich
podwykonawcéw i  dalszych  podwykonawcéw  Konsorcjum-  uczestniczgcych
w zakonczonym etapie robdt,

d) kserokopie sprawozdania o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego,
e) protokot czesciowy odbioru ustugi Wykonawcy.

8.2) przy fakturowaniu koncowym :

a)kserokopia Protokotu odbioru koncowego Zadania

b) kserokopia sprawozdania o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego,
c) kserokopia koncowej faktury za roboty budowlane wystawiona przez Konsorcjum,

d) oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie ujawnienia Zamawiajagcemu  wszystkich
podwykonawcéw i dalszych  podwykonawcow  Konsorcjum-uczestniczacych w
zakonczonym procesie inwestycyjnym,

e) protokot koricowy odbioru ustugi Wykonawcy.

9. Faktury czesciowe i koncowa zostang zaptacone przez Zamawiajgcego w terminach:

9.1) faktury czesciowe - w terminie do 30 dni od daty wpltywu do Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz wymaganymi zatacznikami,

9.2) faktura koncowa w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz wymaganymi zatgcznikami.

10. Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zaptacona przez Zamawiajacego
przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym za date
zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajacego.

11. Faktury VAT nie bedg wymagaty podpisu oséb upowaznionych do ich odbioru.

12. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe,
zgodnie z obowigzujacym prawem. Zamawiajacy wyptaci nalezne odsetki ustawowe na
wezwanie Wykonawcy.

13. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych oraz innych naleznosci
wynikajacych z niniejszej Umowy w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a po jego wyczerpaniu z faktur wystawionych przez Wykonawce i bez
jego dodatkowej zgody. Zaptacenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
zamoOwienia.

14. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze wykonanie prac na
koszt Wykonawcy w razie niewykonania prac lub nienalezytego wykonania w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy bez dodatkowej zgody Wykonawcy
dokona potracenia kosztow wykonania zastepczego w pierwszej kolejnosc z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a po jego wyczerpaniu z faktur wystawionych przez
Wykonawce i bez jego dodatkowej zgody.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia z tytutu
wystawionych wszelkich faktur w przypadku, gdy na skutek dziatan, badz zaniechan
Wykonawcy zostaty wstrzymane $rodki na realizacje inwestycji pochodzace z instytucji
wspoffinansujacej - Wojewddztwa Dolnoslaskiego, badz na tle tych dziatan badz zaniechan
doszto do sporéw miedzy Stronami Umowy, skutkujgcymi koniecznoscig rozstrzygniecia
przez sad.
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8§ 4. TERMIN WYKONYWANIA UMOWY

1. Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia w okresie :
dla zadania A. ]
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM

» z dniem podpisania umowy do 10 pazdziernika 2018 r., w tym:
do 10 wrzesnia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30 dni na czynnosci obejmujace odbidr koncowy projektu

dla zadania B.
ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWI_ERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII
SKEODOWSKIEJ-CURIE 2 ,, FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW

» z dniem podpisania umowy do 20 pazdziernika 2018 r., w tym:
do 20 wrzesnia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30 dni na czynnosci obejmujace odbior koncowy projektu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonywania umowy
do 60 kolejnych dni kalendarzowych, w przypadku zmiany terminu wykonywania robot
budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Uptyw terminodw, o ktérych mowa w ust.1 nie zwalnia Wykonawcy/éw od realizowania

obowigzkéw wynikajacych z niniejszego zamodwienia i pozniejszej umowy, a przypadajacych

po tym okresie, w szczegolnosci:

- uczestniczenia w przegladach wynikajacych z gwarancji i rekojmi,

- koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze ztozeniem przez Zamawiajacego wnioskow
o pfatnos¢

- udzielanie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytéow, w okresie
trwatosci projektu.

§ 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ ustuge w sposéb profesjonalny, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu szczegodlnej
starannosci wiasciwej ze wzgledu na zawodowy charakter wykonywanej czynnosci.

2. Ustuge w imieniu Wykonawcy petni¢ bedq :
a) petnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
- Pan...
zamieszkaty : ul. , adres do korespondencji : ul., tel., e-mail. :

3. Wykonawca os$wiadcza, ze osoba wykonujaca czynnosci w ramach niniejszej Umowy,
o ktéorych mowa w ust. 2 nie bedzie petni¢ analogicznych funkcji na rzecz innych
podmiotdw w ramach innych uméw, w sposéb mogacy ograniczy¢ dyspozycyjnos$é na rzecz
Zamawiajacego.

4. Wykonawca moze powierzy¢ obowigzki innej osobie niz wymieniona w ust. 2 pkt.
w nastepujacych przypadkach: rezygnacji, $mierci, powaznej choroby Iub innych
powaznych zdarzen losowych dotyczacych tych oséb, wytacznie za zgoda i akceptacjg
Zamawiajacego, pod warunkiem ze inna osoba bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi
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z SIWZ dotyczace kwalifikacji oraz zlozy  os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy.

5. Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu (z wytaczeniem okolicznosci ,$mierci”)
propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nie pdzniej niz na 3
kolejne dni nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy w tym soboty, przed
planowang zmiang osoby. W przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ inng propozycje w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim.

6. Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku zdarzen losowych potaczonych z niemoznoscig
osobistego wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, mozliwos¢ ustalenia
zastepstwa wytacznie za zgoda i akceptacja Zamawiajgacego, na czas zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 3 kolejne dni nie bedace dniami ustawowo wolnymi od
pracy w tym soboty, przed planowanym zastepstwem, pod warunkiem, ze osoba
zastepujaca bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi z SIWZ dotyczace kwalifikacji oraz ztozy
o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkdédw wynikajacych z niniejszej Umowy.

7.]Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku 0s06b
odpowiedzialnych w ust. 2 pkt. bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek dokona¢ zmiany osoby biorgcej udziat w realizacji umowy,
jezeli Zamawiajacy uzna, Ze osoba o ktdrej mowa w ust. 2 nie wykonuje badz nienalezycie
wykonuje swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, w terminie 14 kolejnych dni od
dnia otrzymania wezwania.

9. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do dziatania w jego imieniu,
jako przedstawiciela Zamawiajgcego w stosunku do Konsorcjum /Jego podwykonawcow
/dalszych podwykonawcéw, organdw administracji publicznej oraz w razie potrzeby
instytucji wspétfinansujacej zadania inwestycyjne.

10. Reprezentant Wykonawcy dziata na podstawie i w zakresie udzielonych petnomocnictw,
okreslajacych charakter i zakres reprezentacji. Petnomocnictwa zostang udzielone po
podpisaniu niniejszej Umowy przez Strony i wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

11. Koszt optat skarbowych od sporzadzonych pethomocnictw, jak i ich uwierzytelnienia
ponosi Wykonawca.

§ 6. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy niezwtocznie, po podpisaniu Umowy, przekaze Wykonawcy dokumenty
niezbedne do prawidtowego wykonywania niniejszej Umowy, w szczegolnosci te,

o ktérych mowa w § 1 ust.3
2. Zamawiajacy odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
3. Zamawiajacy terminowo zaptaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.

4. Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce Z co najmniej 1l1l4dniowym
wyprzedzeniem o terminach przegladéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady.
§ 7. SRODKI KOMUNIKACII
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1. Podstawowa forma wymiany informacji pomiedzy uczestnikami nadzorowanego procesu
inwestycyjnego, przedstawiania stanu zaawansowania robdt oraz rozwigzywania biezacych
problemoéw inwestycyjnych sa rady budowy.

2. Rady budowy odbywajg sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego nie rzadziej niz
dwa raz w miesigcu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Na dwa dni, nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy w tym soboty, przed kazda
naradg Kierownik budowy przekaze Zamawiajacemu i innym uczestnikom procesu
inwestycyjnego liste tematéw przewidzianych do omdwienia i liste oséb odpowiedzialnych
za techniczne wykonywanie przedmiotu umowy. Protokdt z rady budowy sporzadza
Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy budowlano-konstrukcyjnej, ktory jest
jednoczesnie Koordynatorem wszystkich robdét branzowych, w tym inspektoréw
nadzorujacych poszczegdélne branze, uzgadniajac jego tres$¢ z uczestnikami narady
w terminie 3kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. Na wniosek Stron zwotywane beda tematyczne/ specjalistyczne narady robocze
w miejscu i terminie wspdlnie ustalonym.

5. Korespondencja pomiedzy Stronami niniejszej Umowy prowadzona bedzie drogg
elektroniczng, z wylaczeniem spraw dotyczacych odbioréw, podwykonawstwa, odstgpienia
i rozwigzania umowy. Korespondencja wysytana pocztg elektroniczng musi by¢ na zadanie
drugiej Strony bezzwlocznie potwierdzona na pismie przesytka wysytang za posrednictwem
operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub doreczona osobiscie na adres Stron. Nie
odebranie prawidtowo wystanej korespondencji nie wstrzymuje czynnosci Stron.

6. W okresie trwania Umowy oraz w okresie trwania gwarancji i rekojmi Strony zobowigzujq
sie do odbierania od siebie informacji zwigzanych z realizacjag Umowy i utrzymywania
w ciggtej gotowosci nastepujacych srodkow komunikacii:
a) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych srodkéw komunikacji
z Zamawiajgcym tj.:
Tel @ e-mail: cooeeee e,
b) Zamawiajacy zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych srodkow komunikacji
z Wykonawca tj.:
b1l) przedstawiciel Zamawiajgcego — Pan Marcin Rosotek
Tel. 75-78 16 324 e-mail: m.rosolek@swieradowzdroj.pl

7. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, zamianie humeru telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej.

8. Nie utrzymywanie w ciggtej gotowosci wybranego przez Wykonawce /Zamawiajgcego
érodka komunikacji lub tez nie powiadomienie o zmianie adresu, zamianie numeru
telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej przez Wykonawce/Zamawiajacego skutkuje
tym, iz powiadomienia od Zamawiajgcego/ Wykonawcy uwaza sie za skutecznie doreczone
i nie wstrzymuje to biegu czynnosci Zamawiajacego/Wykonawcy.

§ 8. PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktéw z Wykonawca ze strony Zamawiajacego s3a:
Pan Marcin Rosotek , a w razie jego nieobecnosci Pan Eugeniusz Grabas.
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2. Osobg wyznaczong do kontaktow z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest
Pan ...,

8§ 9. PODWYKONAWCY

1.Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o powierzeniu ustug
podwykonawcy w terminie 7dni od dania zawarcia Umowy o podwykonawstwo. Zlecenie
wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw
i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasne i jego pracownikow.

§ 10. DOKUMENTOWANIE

1. Zamawiajacy dokona odbioru i akceptacji protokotdow, sprawozdan lub innych
dokumentéw koniecznych do realizacji Projektu w terminie 3kolejnych dni nie bedacych
dniami ustawowo wolnymi od pracy w tym soboty, od daty ich otrzymania.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wydtuzenia
akceptacji ww. dokumentow do 5kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od
pracy w tym soboty. W momencie przekazania protokotéw, sprawozdan Iub innych
dokumentéw Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dokonywania sprawdzania ich
poprawnosci. Akceptacja nastepowac bedzie pisemnie przez Zamawiajacego, badz osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego.

2. W przypadku zgtoszenia, z pisemnym uzasadnieniem, przez Zamawiajacego, zastrzezen
lub uwag do przedkfadanych dokumentéw Iub odmowy ich przyjecia Wykonawca
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3dni roboczych od momentu powziecia
wiadomosci, przystepuje do wyjasnienia powstatych rozbieznosci oraz usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci. Wykonawca nie moze odméwicé, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw, poprawienia lub sporzadzenia dokumentdw, jezeli przyczyny
wystgpienia wad, bftedow, badz nieprawidiowosci byly po jego stronie, a takze, gdy
z zadaniem dokonania zmian, wyjasnienia rozbieznosci, badz usuniecia nieprawidtowosci
wystgpi pisemnie Zamawiajacy.

§ 11. KONTROLE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia niezaleznej kontroli
w zakresie sprawdzania jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg oraz przepisami prawa
dokumentéw/ realizowanych prac wynikajacych z umowy o roboty budowlane, odebranych
przez Wykonawce, materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw, jak
rowniez organizowania dodatkowych testow jakosci- w przypadku watpliwosci co do
jakosci lub zgodnosci z dokumentacjg lub przepisami prawa- przy czym dodatkowe testy
bedg wykonywane na koszt :

a) Wykonawcy - w przypadku uzycia przez wykonawce robot materiatdw budowlanych,
urzadzen, lub innych wyrobéw niezgodnych z wymaganymi normami, dokumentami
potwierdzajacymi wiasciwosci uzytkowe wyrobow/materiatdbw, a takze niezgodnych
z dokumentacija,

b) Zamawiajacego- w przypadku zgodnosci badanych materiatéw budowlanych, urzadzen,
lub innych wyrobdéw zgodnych z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a takze
zgodnych z dokumentacja.
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2. Zamawiajacy zastrzega sobie Iub uprawnionym przez siebie osobom mozliwosé
W wyznaczonym przez siebie terminie kontroli prac/dokumentéw wykonywanych przez
Wykonawce ustug, w tym placu budowy przy udziale Kierownika budowy, zapoznawania sie
z postepem prac, a takze zgtaszania uwag i zastrzezen do wszystkich spraw zwigzanych
Z realizacja zadania inwestycyjnego(Projektu).

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub Konsorcjum badz
przedstawiciele Wykonawcy lub Konsorcjum nie realizuja obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy/ umowy o roboty budowlane Iub realizujg je w sposdb nienalezyty,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce oraz Konsorcjum réwnoczesnie wzywajac do
prawidtowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym
w wezwaniu.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, jak réwniez z tytutu rekojmi, w formie ....... w wysokosci 10 % wartosci

ceny podanej w ofercie tj. cuereraravasaras zt (stownie ZtotyCh: ..o )

1.1 Poniewaz kazda Czes$¢ zamowienia obejmuje dwa Zadania (A. i B.) 10% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy liczone jest od umownej ceny okreslonej w Ofercie dla
danej Czesci.

2. Strony uzgadniajg, ze 70% whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych od daty
ukonczenia robdt przez Konsorcjum i uznania przez Zamawiajacego protokotem odbioru
koncowego ustuge przy realizacji danej Czesci za nalezycie wykonana, natomiast pozostate
30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych
z rekojmi za wady tytutu nienalezytego wykonania Umowy i zostanie zwrdcone najpozniej
w 15 kolejnym dniu kalendarzowym po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru pogwarancyjnego.

3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadzi w terminie do usuniecia stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad.

4. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na
skutek realizacji uprawnien Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego uzupetnienia kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy do
wysokosci okreslonej w ust. 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia z faktury
wystawionej przez Wykonawce naleznosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

§ 13. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne Wykonawcy':

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% umownej ceny (wraz z naleznym podatkiem

VAT)

b) za opdznienie w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%

umownej ceny (wraz z naleznym podatkiem VAT)- za kazdy dzien opdznienia,

c) za inne przypadki opdznienia niz okreslone w pkt. b) w wysokosci 0,2% umownej ceny (wraz

z naleznym podatkiem VAT) -za kazdy dzien opdznienia,

d) za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 0,5% umownej ceny (wraz z naleznym

podatkiem VAT) - za kazdy stwierdzony taki przypadek,
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e) za kazdy przypadek uniemozliwienia Zamawiajacemu wykonania prawa zapoznhania sie
z aktualnym stanem prac nad realizacjg niniejszej Umowy w wysokosci 1% umownej ceny
(wraz z naleznym podatkiem VAT)

g) za kazdy przypadek postugiwania sie w celu realizacji Umowy osobami, ktére nie posiadajg
stosownych wymagan i uprawnien lub co do ktérych Zamawiajacy wnidst uzasadniony
sprzeciw co do ich udziatu w realizacji Umowy w wysokosci 1% umownej ceny (wraz
z naleznym podatkiem VAT)

h) za kazdy przypadek nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, gdy
Zamawiajacy zazadat od niego usuniecia wad lub nieprawidtowosci albo, gdy wzywat do
terminowego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% umownej
ceny (wraz z naleznym podatkiem VAT) - za kazdq wade lub nieprawidtowos$¢ oraz - za kazdy
dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

i) za kazdy przypadek potwierdzenia przez niezalezng kontrole Zamawiajgcego, okolicznosci
nie realizowania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub realizowania ich
w sposéb nienalezyty, w szczegdlnosci stwierdzenie, ze zatwierdzone uprzednio przez
Wykonawce materiaty budowlane i instalacje oraz urzadzenia i dostawy, nie odpowiadajq
wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w wysokosci 3% umownej ceny (wraz
z naleznym podatkiem VAT)

j) za kazdy przypadek zagubienia, utraty dokumentéw dotyczacych zadan inwestycyjnych lub
przekazanych przez Zamawiajacego w celu realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5%
umownej ceny (wraz z naleznym podatkiem VAT)

k) w przypadku wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% umownej ceny
(wraz z naleznym podatkiem VAT).

2. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy -w wysokosci 10%
umownej ceny (wraz z naleznym podatkiem VAT), za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 Prawa zamoéwien publicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potrgcania kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z niniejszej
Umowy,

c) wystawiania not obcigzajacych co 30 dni, liczonych od dnia nastepnego po zaistnieniu
przestanek do jej naliczenia do dnia zakonczenie biegu kar umownych.

4. Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci bedzie dokonywat potracen kar umownych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w przypadku braku mozliwosci
wyegzekwowania kar umownych wezwie do zaptaty na konto Zamawiajgcego z terminem
ptatnosci 14 dni od dnia otrzymania wezwania lub potraci z faktur.

5. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
w szczegolnosci do wysokosci utraconego dofinansowania zewnetrznego.

6. Bieg kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z umowy rozpoczyna sie od dnia
uptywu terminéw wyznaczonych w niniejszej umowie lub wezwaniu i trwa do dnia usuniecia
nieprawidtowosci.

§ 14. ODSTAPIENIE

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,
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b) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

c) Wykonawca w sposéb uporczywy i razacy realizuje zakres niniejszej umowy w sposéb
niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi

lub wskazaniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania Zamawiajacego nie zaprzestat tych
dziatan.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokotu
odbioru,

b) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy dokumenty bedace w jego posiadaniu zwigzane z realizacjg
zadan inwestycyjnych lub przekazane przez Zamawiajacego i przekaze je Zamawiajacemu
w formie protokotu przekazania w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
po ktorej lezg przyczyny odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca w terminie 5dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy liczac
wraz z datg zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych wiasnych prac wedtug stanu na dzien odstgpienia,

c) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanej ustugi oraz przejecia od
Wykonawcy nadzorowanych robdét w terminie 10dni kalendarzowych, liczac wraz z datg
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace Wykonawcy, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

Jezeli dziesigty dzien przypada na dzien ustawowo wolny od pracy lub w sobote -uznaje
sie najblizszy dzien nie bedacy dniem ustawowo wolnym od pracy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
Z umowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 15. ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania Umowy w drodze jej wypowiedzenia
z zachowaniem 14dniowego kalendarzowo, okresu wypowiedzenia (ktérego koniec uptywa
z koncem miesigca kalendarzowego), jezeli Wykonawca razgco naruszy jej istotne
postanowienia. Jednakze w przypadku, gdy razace naruszenie istotnego postanowienia
Umowy oraz jego skutki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wypowiedzieé
niniejszg umowe jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony dokonanego
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w okresie 7 dni kalendarzowych od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie zostaly
niezwlocznie usuniete, nie pdzniej jednak niz w terminie 7dni kalendarzowych.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia przestanek o ktorych mowa w art. 145a ustawy PZP,

b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od ustalonej daty
rozpoczecia jej wykonywania, a takze, gdy w przypadku wstrzymania realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie wznowi jej realizacji w ciggu 7dni kalendarzowych
od chwili otrzymania pisemnej decyzji o dalszej realizacji od Zamawiajqcego,

c) Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy,
tj. w sposdb nieprzerwany nie bedzie go realizowac¢ przez okres 10 dni lub opdznienie w
realizacji ktorejkolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy przekroczy 10 dni
kalendarzowych,

d) razacego naruszenia postanowien Umownych, w szczegdlnosci w nastepujacych
sytuacjach:
-gdy Zamawiajacy nie odbierze dokumentéw z powodu nie uwzglednienia przez
Wykonawce zgtoszonych przez Zamawiajacego zastrzezen i uwag lub wystgpienia wad
dokumentoéw,

- gdy wadliwe lub sprzeczne z Umowg wykonuje przedmiot Umowy mimo uptywu terminu
wyzhaczonego przez Zamawiajagcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania
i zaniechania,

-gdy Wykonawca do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy bedzie sie postugiwat
przedstawicielami nie spetniajacymi wymagan okreslonych w umowie i nie posiadajgcymi
uprawnien;

- stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
uniemozliwiajg realizacje zadania inwestycyjnego lub jego czesci zgodnie
Zz postanowieniami Umowy zawartej z Konsorcjum i zwigzanej z nig dokumentacjg lub
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego zgodnie z jego
przeznaczeniem lub w sposdb istotny ograniczajg osiggniecie przez zadanie inwestycyjne
zamierzonych parametrow,

- nie przedtuzenie waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz nie przedtozenie dokumentéw cesji wierzytelnosci - jezeli byta zgoda
Zamawiajacego na jej dokonanie,

- nie zlozenie os$wiadczenia potwierdzajacego prawidiowe wykonanie catosci prac

wchodzacych w skiad zadania inwestycyjnego oraz spetnienie wszelkich innych warunkéw

uprawniajacych do wystawienia faktury przez Wykonawce, badz stwierdzenie okolicznosci,
ze tresc ztozonego oswiadczenia jest niezgodna ze stanem faktycznym lub prawnym.

3. W przypadku rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem Wykonawca moze zadac jedynie
zwrotu udokumentowanych kosztéw (faktury VAT, rachunki, wyciagi bankowe, itp.) z tytutu
wykonania czesci przedmiotu Umowy, jednak nie wiecej niz 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1. Ustalenie wysokosci wyzej wymienionych kosztéw dokonane zostanie
w protokole podpisanym przez Strony Umowy.

4. W przypadku rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawcy nie
przystuguje zadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztéw, a wynagrodzenie otrzymane
podlega zwrotowi w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili doreczenia o$wiadczenia
0 rozwigzaniu umowy.
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5. Rozwigzanie Umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ jego uzasadnienie.

6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za rozwigzanie za wypowiedzeniem lub bez
wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 16. WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osdéb trzecich wierzytelnosci  powstatych
w wyniku realizacji Umowy (tj. dokonac¢ przelewu wierzytelnosci) bez pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§ 17. REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wszelkie
nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 7 lat (=84 miesigce)
od zatwierdzenia koricowego protokotu odbioru, nie krécej jednak niz na okres trwatosci
projektu. Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem nastepnym po uptywie terminu realizacji
umowy. Wykonawce obejmuje réwniez okres rekojmi wynikajacy z zapiséw zawartych
w Umowie z Wykonawcami roboét budowlanych. W ramach tej czynnosci Wykonawca jest
zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach i egzekwowac¢ obowigzki wynikajace z rekojmi
wobec wykonawcow robot budowlanych w okresie rekojmi ( 7 lat od zatwierdzenia
koncowego protokotu odbioru ).

3. W okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
przystgpienia do usuwania wad na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.

4. W ramach uprawnien wynikajacych z rekojmi, o ktérej mowa w ust. 2 Zamawiajacy
moze zada¢ usuniecia przez Wykonawce wad i nieprawidtowosci, w szczegdlnosci
w sporzadzonej dokumentacji albo zleci¢ — po bezskutecznym wezwaniu - osobie trzeciej
usuniecie wad i nieprawidtowosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, w szczegolnosci poprzez
potracenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Okres rekojmi za wady nie zostanie uznany za zakonczony dopoki nie zostang usuniete
przez Wykonawce wady zgtoszone do czasu uptywu okresu wynikajgcego z rekojmi,
a potwierdzeniem zakonczenia bedzie zatwierdzony przez Zamawiajagcego protokot
pogwarancyjny, potwierdzajacy nalezyte wykonanie obowigzkdéw przez Wykonawce.

§ 18. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkdéw
oraz szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte
wykonywanie lub niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy lub
z tytutu dokonania czynow niedozwolonych.

2. Wykonawca odpowiada jak za wiasne za dziatania osoéb, ktérymi sie postuguje lub
ktorym te obowigzki powierzyt, w tym réwniez za dziatania skierowanych na budowe
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
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3.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli zadania inwestycyjne
posiadajg nieprawidtowosci zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznosc¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie o wykonywanie robdt budowlanych , a w szczegdlnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych Iub projektem
zamiennym,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztow realizacji zadan
inwestycyjnych, wzrost kosztow uzytkowania lub nieuzasadnione wydtuzenie termindw
realizacji zadan inwestycyjnych,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowoduja odmowe wydania przez wtasciwe
organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub nieuzasadnione wydtuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robét
budowlanych,

d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie trwania inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen i wskazéwek udzielanych przez Wykonawce,

e) prawidtowe okreslenie praw i obowigzkéw w stosunkach prawnych pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami robot budowlanych , w szczegdlnosci w zakresie ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcdw i okreséw gwarancji i rekojmi.

4. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce,
wzglednie w wyniku zaniechania przez niego czynnosci, w szczegoélnosci w zakresie
wskazanym w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogodlnych.

5. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie pokry¢ wszelkie
szkody (kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na dofinansowanie zadan
inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zaptat, ktorych bedzie zobowigzany
Zamawiajacy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy , w szczegdlnosci wynikajacych
Z nie przystgpienia do odbioréw w terminie.

6. Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany do ponoszenia optat administracyjnych,
sadowych, badz innych na skutek niewtasciwej realizacji umowy.

§ 19. ZMIANY

1.W przypadku wystgpienia jednego z nastepujacych zdarzen:

a) uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych prawidtowe wykonywanie zamowienia lub
wykonanie zamowienia w terminie, ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli
przewidziec,

b) ktére mogg negatywnie wptynac na trwato$¢ przedmiotu umowy,
c) narazi¢ Zamawiajacego na szkode,

dopuszcza sie w umowie zmiany terminu, zakresu, ilosci i wysokosci ptatnosci, wysokosci
wynagrodzenia, sposobu wykonania zamowienia.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmiane terminu
wykonywanych robot budowlanych objetych nadzorem, termin wykonania
zamowienia (Umowy) ulega wydtuzeniu o czas réwny terminowi nadzorowanych
robot budowlanych,
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koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy z uwagi na realizacje w drodze
odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej
koniecznos$¢ skoordynowania prac i wzajemnych powigzan,

zmiany danych osobowych i zmiany oséb tj. przedstawicieli Wykonawcy
wymienionych w tresci Umowy, z powoddw i w sposdb wymieniony w Umowie ,
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami,

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng Umowy np. zmiana rachunku
bankowego,

zmiana postanowien niniejszej Umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacego prawa,

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, wynikajacych ze zmiany stosunkow
spoteczno-gospodarczych lub z innych powoddow wystgpi koniecznos¢ zmiany terminu,
zakresu, badz innych zapisow Umowy, bez zmiany ktorych realizacja umowy bedzie
utrudniona, niemozliwa lub narazi Zamawiajacego na szkode czy tez bedzie miata
negatywny wptyw na trwato$¢ projektu,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron.

dziatan i zaniechan organdéw wiadzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania
zamowienia,

przerw w wykonywaniu zamdwienia wynikajacych z innych zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

zmiany ilosci i wysokosci ptatnosci w przypadku zmiany harmonogramu wykonania
nadzorowanych prac.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia ,0 ktérym mowa w § 3 Istotnych postanowien umowy- Zatacznik nr 7 SIWZ,
3.1 w przypadku zmiany:

a)
b)

c)

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

-jezeli zmiany te bedq mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajgcemu na
pismie kalkulacje kosztow, uwzgledniajac wptyw wejscia w Zycie przepisow
dokonujacych te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

3.2 w przypadku wydtuzenia (opdznienia) terminu wykonywania robot budowlanych na
jednym lub obu Zadaniach (oznaczonych jako A.iB.),powyzej 60kolejnych kalendarzowych,
nie bedacego z winy osoby petnigcej nadzér inwestorski w stosownej branzy. Sposéb
wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia zostat okresSlony w  §3 punkt.5.1 Istotnych
postanowien umowy- Zatacznik nr 7 SIWZ,
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4. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna
okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) upzp.

5. Wszystkie powyzej opisane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie aneksu do umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie, pod rygorem niewaznosci zmian.

§ 20. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych , ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 12
czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych i inne odpowiednie
przepisy prawa.

2. Wtasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajqcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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