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POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA USLUGE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartosci nieprzekraczajacej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamédwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz., 2164 ze zmianami ) - zwanej dalej "ustawg"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) na zadanie pn.:

~Petnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”

- Cze$¢ 2. Nadzor nad robotami sanitarnymi-
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020, o$ 7. Infrastruktura edukacyjna, dziatanie 7.1 Inwestycje w
edukacje przedszkolng, podstawowg i gimnazjalna, wspoffinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalhego.

znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj

REGON: 230821397

NIP: 616-10-01-947
Miejscowosé 59-850 Swieradéw-Zdrdj
Adres: ul. 11-go Listopada 35
Strona internetowa: bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Godziny urzedowania: poniedziatek w godzinach 7.30 - 16.00,
do wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30,
w pigtek w godzinach 7.30 - 15.00

Wszelka korespondencije zwiazang z niniejszym postepowaniem nalezy
adresowacd na : zp@swieradowzdroj.pl

ZATWIERDZAM
Burmistrz Roland Marciniak

Swieradéw-zdréj, 10 maja 2017 r.
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Rozdziat 1. Tryb udzielenia zamowienia publicznego oraz miejsca, w ktorych
zostato zamieszczone ogfoszenie o zamowieniu

1. Postepowanie o udzielanie zamédwienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej
ustawg oraz aktéw wykonawczych do ustawy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwana dalej ,SIWZ” ma
zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w ustawie i aktach wykonawczych do
ustawy.

3. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamdwien Publicznych

- strona internetowa Zamawiajacego - bip.umswieradowzdroj.nv.pl

- tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien z wolnej reki, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych.

Rozdziat 2. Opis przedmiotu zamoéwienia

A. Opis Projektu

1.1. Przedmiot zamédwienia obejmuje wykonanie zamdwienia pn.: ,Petnienie nadzoru
inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby
Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju” - Czeéé 2. Tzw. nadzér nad
robotami sanitarnymi, realizowanego w ramach projektu o tej samej nazwie.

Adres inwestycji: 1, 61/8, 61/15, 61/16, 61/17, 80/1 81 am. 10, obr. IV (teren
inwestycji znajduje sie pomiedzy ulicami Wyszynskiego, Pitsudskiego oraz Marii
Sktodowskiej - Curie, w potudniowo-wschodniej czesci Swieradowa- Zdroju).

CPV -45214100-1, 45112700-2, 45310000-3, 45330000-9,

1.2 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020, o$ 7. Infrastruktura edukacyjna, dziatanie 7.1
Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowgq i gimnazjalng, wspotfinansowany ze
srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.3 Celem Projektu realizowanego przez Gmine jest tworzenie nowych miejsc dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wypetnienie luki w dostepie do edukacji przedszkolnej w
Swieradowie-Zdroju. W ramach projektu zaplanowano budowe niskoenergetycznego
budynku o 3 kondygnacjach, o pow. uzytkowej 2191,66 m2, dostosowanego do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych wraz z wyposazeniem. Zaproponowana forma architektoniczna
uwzglednia mozliwosci dziatki, wymagania funkcjonalne oraz ekonomie przysziego
uzytkowania. Zaplanowano takze budowe drég wewnetrznych, placu, chodnikéw, miejsc
postojowych, oswietlenia, stojaka dla rowerdw, ostony $mietnikowej, tawek i koszy na
odpady. Ponadto powstang zatoczki postojowe, na 8 miejsc postojowych (w tym 1 dla
0oséb niepetnosprawnych), wzdtuz ul. Pitsudskiego. Oprécz tego przewidziano
uporzadkowanie terenu, w tym m.in. teren zielony z nasadzeniami roslin, a takze
deniwelacje terenu oraz ogrodzenie. Inwestycja znajduje sie w obszarze Miejscowego
Planu, oznaczonym symb.2UO- budynek przedszkola /os$wiaty. Dziatka znajduje sie w
strefie "A" ochrony konserwatorskiej.

1.4 Zamawiajacy, zgodnie z sekcjg IV.6.4) ,Ogtoszenia o zamowieniu” przewiduje
uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku nieprzyznania
srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, ktdre miaty by¢ przeznaczone na
sfinansowanie czesci zamdwienia.
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1.5 Projektowany budynek spetnia miedzy innymi ponizsze kryteria wyznaczone przez
dokumentacje projektowa:

- zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego
powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego (dla budynkdéw niskoenergetycznych
~ 33kWh/(m?/rok);

- wspotczynnik przenikania ciepta U dla przegrod zewnetrznych (dach, Sciany, podtoga na
gruncie)

Wspotczynnik przenikania ciepta U|wsp. Uprojektowany
[W/m2K] dla: Przegroda

Fasada szklana SZ1 0,80 W/m2K

Sciany zewnetrzne SZ2 0,13 W/m2K

Sciany zewnet. SZ3 0,13 W/m2K

Sciany zewnet. SZ4 (wydzielenie ppoz.) 0,15 W/m2K

Dach 0,09 W/m2K
Podtoga na gruncie 0,12 W/m2K

- szczelno$¢ powtoki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu cisnieniowego,

podczas badania przy rdznicy ci$nienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszacej 50 Pa,

krotno$¢ wymiany powierza nie powinna przekracza¢ 0,6 [h™];

- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposob, aby maksymalnie zredukowaé¢ mostki
termiczne;

- wysoka sprawnosc¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylacji;

-ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w ciepta wode
uzytkowaq;

- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzadzen i
oswietlenia).

Projekt realizowany jest z podziatem na dwie czesci, ktoére realizuja dwa odrebne

podmiotu gospodarcze:

Czes$¢ 1. Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego z wytaczeniem:

- wyposazenia meblowego i wyposazenia wewnetrznego placu zabaw (tzw. "matpi gaj”;

- technologii kuchennej i wyposazenia kuchni;

- zagospodarowania terenu, tj. wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej, wykonanie
przytgcza kanalizacji sanitarnej, wykonanie przytgcza energetycznego, wykonanie
przytacza wodociggowego, wykonanie przylgcza gazowego, wykonanie oswietlenia
terenu, wykonanie zagospodarowania terenu w tym: drogi wewnetrzne, chodniki, Sciany
oporowe, tereny zieleni urzadzonej, elementy matej architektury, ogrodzenie.
Wykonawca: Pan Krzysztof tuksza prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pn. KBUD,
Z siedzibg w Prusicach
Termin realizacji: od 08.05.2017 r. do 23.03.2018 r. (data zgtoszenia gotowosci do
rozpoczecia prac odbiorowych)

Czes¢ 2. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca: Pan Henryk Wasilewski prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pn.
Przedsiebiorstwo Robdt Inzynieryjnych ,HEMAX” z siedzibg w Mirsku

Termin realizacji: od 20.05.2017 r. do 23.03.2018 r. (data zgtoszenia gotowosci do
rozpoczecia prac odbiorowych).
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B. Opis przedmiotu zam6wi9nia - zakres robot budowlanych objetych nadzorem
w CZESCI 2. tzw. NADZOR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego w imieniu
Zamawiajacego, zgodnie z wymogami Zamawiajacego i ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdézn. zm. nad nastepujacymi robotami
budowlanymi:

Roboty SANITARNE, w zakres ktorych wchodza:

a) wewnetrzna instalacja wody zimnej,

b) wewnetrzna instalacja wody cieptej,

C) instalacja przeciwpozarowa,

d) wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z biatym montazem, armaturg
i poreczami dla niepetnosprawnych w sanitariatach,

e) instalacja C.O. i C.T,,

f) wentylacja mechaniczna wraz z automatyka central wentylacyjnych i izolacjg
termiczna,

g) kottownia gazowa wraz z systemem wentylacji i instalacjg gazowa,

h) przeprowadzenie ptukan, préb szczelnosci instalacji wodociggowych oraz

przeprowadzenie prob wydajnosci hydrantéow, przegladu i badania pomiarow
hydraulicznych instalacji wodociggowej p.poz z hydrantami,

i) przeprowadzenie ptukan, préb oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

1) wykonanie prob, pomiardw instalacji wentylacji mechanicznej w tym pomiaréw
hatasu,

k) wykonanie préb, regulacji, pomiaréw instalacji w kottowni, z uruchomieniem

kottowni i automatyki z dostarczeniem (protokotéw) opinii od UDT oraz opinii
kominiarskiej;

D) wykonanie proby cisnieniowej instalacji gazowej i dokonanie odbiorow
technicznych z dostarczeniem protokotéow odbiorowych;

m) drenaz opaskowy budynku,

n) przytgcze wodociggowe z wiaczeniem do sieci miejskiej (roboty budowlane objete
Czescig IV zadania inwestycyjnego),

0) przytgcze kanalizacji sanitarnej z wtgczeniem do sieci miejskiej (roboty budowlane
objete Czescig IV zadania inwestycyjnego),

P) przytacze kanalizacji deszczowej z witaczeniem do sieci miejskiej (roboty
budowlane objete Czescig IV zadania inwestycyjnego),

q) przytacze gazowe (roboty budowlane objete Czescig IV zadania inwestycyjnego),

C. Zakres dokumentacji projektowej, na podstawie ktdorej realizowane bedzie
zadanie inwestycyjne i nadzér nad nim
1.1. Przedmiot zamdwienia na zadanie inwestycyjne i zakres nadzorowanych prac
budowlanych zawarty jest w Projekcie budowlanym skfadajacym sie z nastepujacych
czesci:
1) Architektura
1.1 Projekt wykonawczy - architektura wraz z projektem aranzacji wnetrz
1.2 Projekt wykonawczy - zagospodarowanie terenu
2) Konstrukcja
2.1 Projekt wykonawczy - konstrukcja
3) Instalacje sanitarne
3.1 Projekt wykonawczy - instalacja wod-kan, ppoz., c.w.u. i cyrkulacji
3.2 Projekt wykonawczy - instalacja c.o., kottowni i ciepta technologicznego
3.3 Projekt wykonawczy - instalacja wentylacji mechanicznej
3.4 Projekt wykonawczy - instalacja gazowa
3.5 Projekt budowlano - wykonawczy zewnetrznych sieci wod.- kan.
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4) Instalacje elektryczne
4.1 Projekt wykonawczy - projekt likwidacji kolizji z infrastrukturg
elektroenergetyczng
4.2 Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne
5) Inne dokumenty
5.1 Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt;
5.2 Informacja BIOZ

Projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
obejmujg budowe kompletnego obiektu, z wytaczeniem zakresu, o ktéorym mowa w pkt
c1.2.

1.2 Zakres robot nie objetych przedmiotowym zamoéwieniem:

- wyposazenie meblowe i wyposazenia wewnetrznego placu zabaw (tzw. ,matpi gaj”);
technologia kuchenna i wyposazenie kuchni.

1.3 Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany projektu aranzacji wnetrz.

D1. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamowienia.

D2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamodwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm
podwykonawcéw.

E. Przedmiot zamoéwienia na ustugi nadzoru inwestorskiego obejmuje:

a) petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych bez ograniczen,

F. W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkow Wykonawcy ustala sie, iz
celem niniejszej ustugi jest stworzenie kompleksowego efektywnego systemu nadzoru
inwestorskiego procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn.:
~Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Budowa
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”. Wykonawca
podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego dziatania w imieniu
Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowa¢ inwestycje tj. przy utrzymaniu
standardéw jakosci dziata¢ na rzecz terminowego zakonczenia realizacji inwestycji,
w szczegodlnosci poprzez:

1- kompleksowe zapoznanie sie z :

a) umowg o dofinansowanie Projektu, w szczegdlnosci z wnioskiem o dofinansowanie
stanowigcym zatgcznik do w/w umowy,

b) dokumentacjg projektowa dotyczaca inwestycji wraz ze wszystkim uzgodnieniami,
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi,

c) ofertg Wykonawcy, umowami o roboty budowlane/dostawy/ustugi, SIWZ, STWiORB,

co zostanie potwierdzone pisemnym  oswiadczeniem  Wykonawcy  ztozonym
Zamawiajacemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy.
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2- weryfikacja i zatwierdzenie ,Preliminarza rzeczowego zaawansowania procentowego
dla potrzeb naliczania wynagrodzenia czesciowego za wykonanie robodt elektrycznych
i teletechnicznych, ,Harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego” i kosztorysu
ofertowego - w ciggu 3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy,
liczac od daty przedtozenia przez wykonawce robét elektrycznych i teletechnicznych, co
zostanie  potwierdzone pisemnym  os$wiadczeniem  Wykonawcy o  zgodnosci
z dokumentacjg projektowag i SIWZ,

3- zapoznanie sie z Planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowie, co
zostanie potwierdzone pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym Zamawiajgcemu
w ciggu 3 kolejnych dni, nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy ( w tym soboty)
od przedtozenia go przez Kierownika budowy Wykonawcy.

4- przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejacego z dokumentacjg projektowg i przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczenia
o zgodnosci lub niezgodnosci z dokumentacjg projektowa,

5- nadzorowanie witasciwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy
przez Wykonawce robdt budowlanych, a w szczegdlnosci wydawanie zalecenn do
minimalizowania ich ilosci, gromadzenia ich w sposéb selektywny w wydzielonych
i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przedostanie sie
do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub
ponownego wykorzystania.

6- przediozenie Zamawiajgcemu oswiadczenie o uzyskaniu/nie uzyskaniu od Wykonawcy
robét budowlanych pisemnych oswiadczen wtascicieli/ uzytkownikéw urzadzen podziemnych
na terenie inwestycji o przyjeciu nadzoru nad realizowanymi robotami w terminach
wynikajacych z umow o roboty budowlane, w ciggu 3 kolejnych dni nie bedacych dniami
ustawowo wolnymi od pracy w tym sobdt, liczac od przedtozenia lub nie przedtozenia
przez wykonawce robét sanitarnych,

7- ustalenie z wykonawca_rodzajow i wzoréw dokumentéw dotyczacych realizacji umowy
oraz sposob ich obiegu, z uwzglednieniem wzoréw dokumentéw obowigzujacych dla
Projektu wspétfinansowanego z RPO WD na lata 2014-2020.i zgodnych z ustaleniami jak dla
robot budowlanych

8- wykonanie petnego zakresu czynnosci, jakich na inspektora nadzoru inwestorskiego
naktada ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzn.
zm.), w szczegdlnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie,

b) pisemne akceptowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania w terminie
3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy liczac od przedtozenia
przez Wykonawce robot sanitarnych, celem zapobiegania stosowaniu wyrobow
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie
zastosowane materiaty budowlane na zadaniu inwestycyjnym muszg by¢ nowe,
nieuzywane, oraz winny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U., Nr 92, poz. 881), a takze
wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

c) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego w czesci dotyczacej
robot sanitarnych, z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej, z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych, pozwoleniem na budowe, umowg o dofinansowanie zawartg miedzy
Zamawiajacym a Wojewddztwem Dolnoslgskim, umowami o wykonanie roboét
budowlanych, dotyczacymi realizacji zadan inwestycyjnych, zawartymi pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami,

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdro'j przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17

Strona 6



Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie i
E Pripn g o SLASK L

d) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t sanitarnych i zastosowanych
materiatdw/wyrobow, a w  szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu  materiatéw
wadliwych, niepetnowartosciowych; inicjowanie na zadanie Zamawiajgcego lub z wiasnej
inicjatywy prob, badan, ogledzin,

e) kontrole prawidtowosci prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wiasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét sanitarnych oraz usuniecia wad,

g) stwierdzanie wystgpienia wady w toku realizacji inwestycji, potwierdzanie usuniecia
wad wystepujacych w toku realizacji inwestycji przez Wykonawce robdét budowlanych,
w terminie 3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, od
zawiadomienia o usunieciu wady,

h) sprawdzania wiasciwego oznakowania pracownikéw Wykonawcy robét sanitarnych,
podwykonawcéw i kolejnych  podwykonawcow oraz obowigzek ujawniania
Zamawiajacemu podwykonawcéw i kolejnych podwykonawcéw wykonawcy robédt
sanitarnych, celem zagwarantowania wifasciwego rozliczenia finansowego przyjetego
przez Zamawiajacego w umowach na roboty budowlane nadzorowanej inwestycji- w
czesci robot sanitarnych; potwierdzanie i rozliczenie zakresu robét wykonanych przez
podwykonawcow i kolejnych podwykonawcéw wykonawcy robét budowlanych,

i) inicjowanie na zadanie Zamawiajgcego lub z witasnej inicjatywy narad koordynacyjno-
technicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji w czesci robdt sanitarnych;
organizowanie i uczestniczenie minimum dwa razy w miesigcu w naradach odbywajacych
sie w siedzibie Zamawiajagcego - obecno$¢ obowigzkowa koordynatora nadzoru
inwestorskiego i inspektoréw branzowych realizujgcych aktualnie realizowane zadania,
jednak nie rzadziej niz to wynika z charakteru zawartej miedzy stronami umowy i
obowigzujacych przepiséw.

j) wydawanie kierownikowi robdét sanitarnych polecen, potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, dotyczacych:

j1) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
j2) wykonywania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdét lub
elementéw zakrytych,
k3)sporzadzania i przedstawiania Zamawiajacemu opinii dotyczacych prowadzonych
robét sanitarnych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych,

k) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot/ustug/dostaw, usuniecia wad,

I) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét:

1) dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwe wykonanych robdt
sanitarnych,

I12) wstrzymania dalszych robdt sanitarnych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta stwarza¢ zagrozenie, badZz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z
umowg, projektem lub pozwoleniem na budowe,

m) niezwioczne zawiadamianie Zamawiajacego w formie protokotu koniecznosci wraz z
uzasadnieniem, jezeli w okresie realizacji robét sanitarnych:

m1) zajdzie konieczno$¢ wykonywania rob6t dodatkowych /zamiennych; bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen
wykonawcy robot sanitarnych w zakresie wykonania robot dodatkowych /zamiennych,
m2) jezeli pojawi sie alternatywa dla przyjetych rozwigzan projektowych bedacych
podstawg wykonania robét sanitarnych; bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie
jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zmian w projekcie,
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m3) jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonywania robdt sanitarnych niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig; Wykonawca zobowigzany
jest w takiej sytuacji podjgé niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub
awarii, jednak bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest uprawniony do
podejmowania decyzji dotyczacych zmian w Projekcie, nie jest uprawniony do
wydawania wigzacych polecen wykonawcy robdt sanitarnych w zakresie wykonania
robot dodatkowych /zamiennych,

n) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robot
sanitarnych a w razie potrzeby, wprowadzanie ich do realizacji (rysunki zamienne lub
wpis do Dziennika Budowy); kompletowanie dokumentacji z naniesionymi poprawkami
projektanta na dokumentacji projektowej, préb technicznych, itp. wynikajacych z prawa
budowlanego i norm branzowych,

o) Scista wspotpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego robdét budowlanych, ktéry
petni jednoczesnie funkcje koordynatora poszczegdlnych branz,

p) stwierdzanie gotowosci do odbiorow:

robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych,

wstepnego odbioru koncowego,
koncowego,

ostatecznego odbioru koricowego,

wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiajqcego;
W ramach odbioréw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim dokonywane beda odbiory

robot podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, ktorych przedmiotem bedzie
potwierdzenie zakresu wykonanych robét przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

r) dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowi poprzez:

rl) sprawdzanie, potwierdzanie robdt sanitarnych ulegajacych zakryciu lub zanikowi
i sporzadzenie na ta okolicznos¢ ,protokotu odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikowi”, w terminie 48 godzin od zgtoszenia przez wykonawce robét sanitarnych,

r2) W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy w terminie, o ktérym mowa w punkcie r1)
Wykonawca robot sanitarnych moze kontynuowac prace, a koszty przeprowadzenia
ewentualnych préb i robdt zwigzanych z usunieciem ujawnionych nieprawidtowosci,
ktére powstaty na skutek zaniechania wykonawcy obcigzajg wykonawce robot
sanitarnych,
r3) W przypadku zakrycia robot podlegajacych odbiorowi i nie powiadomienia
Wykonawcy przez wykonawce robot sanitarnych, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce.
s) dokonywanie odbioréw robét czesciowych poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajacego i sporzadzanie wszystkich dokumentéw tym zwigzanych:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 3 kolejnych dni nie
bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, ztozenie Komisji Odbiorowej
Zamawiajacego, Koordynatorowi wszystkich robét branzowych ( Inspektor nadzoru
robot budowlanych) i wykonawcy robot sanitarnych oswiadczenia o kompletnosci
dokumentacji odbiorowej oraz wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub
o$wiadczenia o braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak
niezbednych dokumentéw do dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu
uzupetnienia dokumentéw i wyznacza termin uzupetnienia dokumentéw,

- Komisja Odbiorowa Zamawiajacego zobowigzana jest do dokonania odbioru lub
odmowy dokonania odbioru w terminie 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo
wolnymi od pracy, liczonych od nastepnego dnia rozpoczecia odbioru lub uzupetnienia
dokumentéw.
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- sporzadzenie protokotdw odbioru czesciowego dla Komisji Odbiorowej
Zamawiajacego, ktory bedzie zawierat wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
w trakcie odbioru, wraz z uzyskaniem podpiséw cztonkow komisji.

t) dokonywanie odbioréw koncowych: wstepnego odbioru korcowego ,tzw. budynku”,
koncowego- dotyczy ,zagospodarowania terenu”, ostatecznego odbioru koricowego ,tzw.
budynku” i sporzadzanie wszystkich dokumentow z tym zwigzanych- w zakresie branzy
sanitarnej :

tl) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej w zakresie branzy sanitarnej
i w terminie 3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy,
ztozenie Komisji Odbiorowej Zamawiajacego, Koordynatorowi wszystkich robot
branzowych i wykonawcy sanitarnych oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji
odbiorowej i zgtoszenie Koordynatorowi robdt wszystkich branz, poprzez wpis do
Dziennika budowy, gotowosci do rozpoczecia prac odbiorowych lub os$wiadczenia
o braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych
dokumentéw do dokonania odbioru, odmawia dokonania wpisu o gotowosci do odbioru
do czasu uzupetnienia dokumentéow i wyznacza termin uzupetnienia dokumentow.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania czynnosci,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w terminie do 5 kolejnych dni nie bedacych
dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczonych od otrzymania zgtoszenia wykonawcy
robét sanitarnych do odbioru koncowego lub w terminie 5 kolejnych dni nie bedacych
dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczonymi od otrzymania od wykonawcy robdt
sanitarnych uzupetnionych dokumentéw, nie dtuzej jednak niz do dnia okreslonego w
umowie o roboty sanitarne,

t2) Komisja Odbiorowa Zamawiajacego z czynnosci odbioru sporzadzi w terminie 5
kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy protokdt koricowy, nie
dtuzej jednak niz do dnia okreslonego w umowie o roboty budowlane ostatecznego
odbioru konncowego lub odmowy dokonania odbioru korncowego, ktéry zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

u) obowigzek przygotowywania i sktadania Zamawiajacemu comiesiecznej pisemnych
sprawozdan o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego w czesci
dotyczacej robdt sanitarnych oraz o ewentualnych problemach i zagrozeniach, istotnych
z punktu widzenia realizacji inwestycji, ktore Wykonawca powinien przewidywac, kierujac
sie posiadang wiedzg techniczng i doswiadczeniem zawodowym, z przebiegu oraz
z realizacji inwestycji — obowigzek przekazania sprawozdania do 5-go kazdego miesigca
w zakresie m.in.:

ul) sprawozdanie o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego w czesci
dotyczacej robdt sanitarnych,

u2) wskazania ewentualnych zagrozen, problemoéw, kolizji dotyczacych inwestycji, a w
szczegolnosci w zakresie dotrzymania terminu wykonania, sprawnej realizacji
inwestycji),

u3) wskazania wszelkich niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

ud4) wskazania wszelkich czynnikdbw mogacych prowadzi¢ do koniecznosci
wprowadzenia zmian w umowie.

w) sporzadzanie przedmiotowych sprawozdan nie wyklucza pozostatych obowigzkow
biezacego informowania Zamawiajgcego o przebiegu realizacji nadzorowanej inwestycji
w czesci dotyczacej robdét sanitarnych (jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz w
przypadku, gdyby w opinii Wykonawcy dana inwestycja nie byta w Zzaden sposéb
zagrozona, jest on réwniez zobowigzany do przygotowania sprawozdania, w ktorym
powinien zawrzec swojg opinie),
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9- obowigzki, o ktéorych mowa powyzej wykonywane beda poprzez pobyt Wykonawcy,
odpowiednio do potrzeb wynikajacych z toku budowy jednak nie rzadziej niz dwa razy
w tygodniu, w tym raz w godzinach pracy Urzedu.

W razie potrzeby Koordynator robdt wszystkich branz(=Inspektor nadzoru
inwestorskiego branzy budowlanej) bedzie wzywat Wykonawce (=Inspektora nadzoru
inwestorskiego branzy sanitarnej) w trybie pilnym na teren budowy w celu rozwigzania
problemoéw pojawiajgcych sie pomiedzy radami budowy, na ktérych obecny bedzie peten
sktad inspektoréw. O fakcie wezwania Inspektora Nadzoru Koordynator bedzie
informowat Zamawiajacego.

10-ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) do uczestnictwa w przegladach rocznych i awaryjnych  wynikltych z rekojmi
i gwarancji w terminach od dnia rozpoczecia okreséw gwarancji i rekojmi oraz
wynikajacych z  koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze zlozeniem przez
Zamawiajacego wnioskdédw o ptatno$¢ oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach
prowadzonych kontroli i audytéw, w okresie trwatosci projektu, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

b) wyegzekwowania od wykonawcy robét sanitarnych sporzadzenia karty gwarancyjnej
i instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu- w zakresie dotyczacym nadzorowanych
robot.

c) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu przeglagdéw wynikajacych
z uzyskanej od wykonawcy robot sanitarnych karty gwarancyjnej i instrukcji
uzytkowania i eksploatacji wybudowanych obiektow, udzielonych przez producentéw
gwarancji na zabudowane materiaty i urzadzenia, rekojmi na wykonane prace objete
przedmiotem umowy wykonawcy robét sanitarnych.

11- prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszego przedmiotu zamdwienia, nie wykluczajg
obowigzku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynnosci i zadan,
ktére bedg konieczne do prawidlowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia interesow
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD.
Czynnosci i zadania, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym realizowane bedg
z wtasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie Zamawiajagcego w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

12- Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz
i w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowaé¢ zamowienie tj. przy
utrzymaniu standardéw jakosci dziata¢ na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
zamowienia.

13- w przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz
celem niniejszej umowy jest osiggniecie celu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD, z wylgczeniem zakresu robot nie objetych
przedmiotowym zamodwieniem.

14- przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z dokumentacjgq projektowg w
zakresie dotyczacym branzy sanitarnej, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, wspoétczesng wiedzg techniczng, pozwoleniem na budowe, umowg o
dofinansowanie zawartg miedzy Zamawiajacym a Zarzadem Wojewddztwa Dolnoslaskiego,
przekazanymi w 1 egzemplarzu przez Zamawiajacego.

15- roboty sanitarne bedace przedmiotem nadzoru wykonane zostang z materiatéw
dostarczonych przez wykonawce robot sanitarnych. Wszelkie zastosowane materiaty
budowlane muszg by¢ nowe, nieuzywane, oraz odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. , Nr 92,
poz. 881), a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.
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16- Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach
opisanych w ,Istotnych postanowieniach umownych” stanowigcych zatacznik nr 7 do
SIWZ.

Zamoéwienie opisane jest kodem wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV_jako:

- CPV - 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
- CPV - 71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Rozdziat 3. Oferty czesciowe
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych

Rozdziat 4. Oferty wariantowe
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Rozdziat 5. Termin wykonania zamoéwienia

1. Zamawiajacy wymaga realizacji zamdwienia w okresie 210 dni poczawszy od dnia
nastepnego podpisania umowy planowanej na 05.06.2017 r. do podpisania odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego przewidzianego na 23.04.2018 ., w tym:

-180 dni bezposredniego nadzoru nad realizacjg robét sanitarnych

- 30 dni czynnosci obejmujgce odbidér koncowy Projektu

Nalezy przyja¢, ze nadzér nad robotami sanitarnymi w obiekcie kubaturowym nie
rozpocznie sie wczesniej niz w miesigcu wrzesniu 2017 r.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonywania umowy
w przypadku zmiany terminu wykonywania robot budowlanych, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

3. Uptyw termindéw, o ktérych mowa w ust.1 nie zwalnia Wykonawcy/éw od realizowania
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy a przypadajacych po tym okresie, w
szczegolnosci obowigzkow uczestnictwa w przegladach wyniktych z gwarancji i rekojmi
oraz wynikajacych z koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze ztozeniem przez
Zamawiajacego wnioskdw o ptatnos$¢ oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach
prowadzonych kontroli i audytéow, w okresie trwatosci projektu.

Rozdziat 6. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetnienia tych warunkow

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy:

a) nie podlegajg wykluczeniu,

b) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, okreslone w ogtoszeniu o zamodwieniu oraz
SIWZ.

2. Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej
Dziatalno$¢ zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmoéwienia nie
wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnien.

Zamawiajacy nie stawia warunku.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku.

c¢) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
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cl) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Osobg przez caty okres wykonywania
zamoOwienia i skierowania tej Osoby do realizacji zamoéwienia w charakterze in-
spektora nadzoru inwestorskiego, ktora:

- posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie bez ograniczed w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia budowlane, o ktdorych mowa wyzej powinny by¢ zgodne z przepisami
ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290) lub odpo-
wiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktdére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow lub odpowiadajace im uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwaj-
carskiej, z zastrzezeniem art.12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane

oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).

2.1 Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze wykonawca nie posia-
da wymaganych zdolnosci realizacyjnych, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ ne-
gatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

2.2 Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w punkcie 2.c), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamoéwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych Iub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotéw udostepniajacych zasoby, zwanych tez
~innymi podmiotami” niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdéw
prawnych.

2.3 ,Stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w punkcie 2.2 wystgpi wytgcznie w przypadku
kiedy:

a) wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw udowodni Zamawiajgce-
mu, Ze realizujac zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw,
w szczegodlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowigzanie musi miec¢ forme pisemng, by¢ dotgczone do oferty w oryginale i by¢ pod-
pisane przez Podmiot udostepniajqcy zasoby.

b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci po-
zwalajg na wykazanie przez wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22, oraz art.24 ust.5 pkt.2) i 5) (patrz: zapis Rozdziatu 7. )

c) w odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych ( patrz:

zdolnosci technicznej lub zawodowej), wykonawcy mogg polegac¢ na zdolnosciach innych

podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wy-

magane,

d) z zobowigzania Podmiotu udostepniajacego zasoby lub innych dokumentéw potwier-

dzajacych udostepnianie zasobdw musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdl-

nosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

- sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia,

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,
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- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-
Swiadczenia, zrealizuje roboty/ ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg,

e) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, Podmiotu udostepniajgcego zasoby nie po-
twierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zadac bedzie, aby wykonawca w okre-
slonym terminie zastgpit ten Podmiot innym podmiotem lub zobowigzat sie do osobistego
wykonania odpowiedniego zakresu zamédwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe, o ktorych mowa w punkcie 2.c).

3. Zamawiajacy, w oparciu o art. 24aa. upzp ( tzw. procedura odwrocona) w niniej-
szym postepowaniu najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca,
ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
speftnia warunki udziatu w postepowaniu. Jezeli wykonawca ten bedzie sie uchylat od za-
warcia umowy -Zamawiajgcy dokona ponownej oceny pozostatych ofert i zbada, czy wy-
konawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wyklucze-
niu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

4. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzie-
lenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Petnomocnictwo w formie pisemnej (oryginat lub kopia potwier-
dzona ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” przez notariusza) musi by¢ dotaczone do oferty.

5. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, warunki
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w punkcie 2c). musi spetnia¢ co najmniej jeden
wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy tacznie.

Rozdziat 7. Podstawy wykluczenia z postepowania

1. Z udziatlu w postepowaniu wyklucza sie wykonawcéw, ktérzy podlegaja wykluczeniu
na podstawie:

1.1 art.24 ust.1 pkt. 12 do 23 upzp.:

» 12) wykonawce , ktéry nie wykazat spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu...
lub braku podstaw wykluczenia

13) wykonawce bedacego osoba fizyczng , ktoérego prawomocnie skazano za
przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art.228-2303,
art250a, art.258 Iub art.270-309 wustawy z 06.06.1997 r. -Kodeks
karny(Dz.U.p0z.553, z pézn.zm.) lub art. 46 lub art.48 ustawy z 25.06.2010
o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz.176), {5 lat}

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.115 8§20 ustawy
z 06.06.1997 r. -Kodeks karny, {5 lat}

c) skarbowe, {5 lat}

d) o ktérym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 15.06.2012 o skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769); {3 lata}

14) wykonawce, jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzadzajacego lub
nadzorczego, wspdlnika spétki w spodtce jawnej lub partnerskiej lub komplemen-
tariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt.13;

{5 lat i odpowiednio 3 lata) }
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15) wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decy-
zje administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci na-
leznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie W sprawie
sptaty ich naleznosci; {3lata}

16) wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa
wprowadzit zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub obiektywnie i nie-
dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,kryteriami selekcji”, lub ktory zatait te in-
formacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

17) wykonawce, ktory w wyniku lekkomysInosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w bftad zamawiajgcego, mogace miec istotny wpltyw na decyzje
podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

18) wykonawce, ktéry bezprawnie wptywat lub prébowat wptynaé na czynnosci zama-
wiajacego lub pozyskac informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepo-
waniu o udzielenie zamowienia; {3 lata od zdarzenia}

19) wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwie-
nia lub ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy
zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat

w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie
konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposdb niz przez wykluczenie wyko-
nawcy z udziatu w postepowaniu;

20) wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu za-
ktécenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamowie-
nia, co zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych srodkéw do-
wodowych; {3 lata od zdarzenia}

21) wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz
ubiegania sie o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o od-
powiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz.U.
z 2015 r. poz.1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544);

22) wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz
ubiegania sie o zamoéwienia publiczne;

23) wykonawcdw, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy
z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéow (Dz.U. z 2015 r. poz.
184,1618 i 1634), ztozyli odrebne oferty, ..., chyba ze wykaza, ze istniejgce miedzy
nimi powigzania nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego.

1.2 art. 24 ust. 5 pkt 1) upzp:

» W stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sg zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art.332 ust.1 ustawy z 15.05.2015 r.-Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.z 2015 r.
poz.978,1259,1513, 1830, 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtosc
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukifad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba ze sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art.366 ust.1 ustawy z 28.02.2003 r.-
Prawo upadtosciowe (Dz.U. z 2015 r. poz.233, 978, 1166, 1259, 1844 oraz
z 2016 r. poz.615";
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1.3 art. 24 ust. 5 pkt 2) upzp:

ktdéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat Iub nienalezycie wykonat
zamoéwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkéw dowodowych”.

2. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art.24.ust.1 pkt 13) i 14) i pkt
16) do 20) oraz art.24 ust.5 pkt 1) i pkt 2) moze zgodnie z art.24 ust.8 przedstawic
dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetel-
nosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub
przestepstwem skarbowym, zados$éuczynienie pieniezne za doznana krzywde lub napra-
wienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspodtprace z organa-
mi Scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadro-
wych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamodwienia oraz nie
uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Przedstawione przez wykonawce dowody podlega¢ bedg ocenie Zamawiajacego pod
wzgledem wagi i szczegdlnych okolicznosci czynu wykonawcy.

3. Oferte wykonawcy wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenia
zamowienia.

Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu oraz niepodleganie wy-
kluczeniu dokonywane bedzie w oparciu o ztozone przez wykonawce o$wiad-
czenia oraz dokumenty.

Rozdziat 8. Informacje o oswiadczeniach i dokumentach jakie maja dostarczyc¢
wykonawcy, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

1. Na oferte sktadajq sie nastepujace dokumenty i zataczniki:

a) Formularz oferty, wypetniony i podpisany przez wykonawce, wg wzoru stanowigce-
go Zatacznik nr 1;

b) Oswiadczenie wykonawcy o spelnieniu warunkéow udzialu w postepowaniu
oraz o niepodleganiu wykluczeniu, wypetnione i podpisane przez wykonawce, kto-
re stanowi¢ bedzie potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia, wg wzoru stanowigcego odpowiednio Zatacznik nr 2
i Zatacznik nr 3 ; a w przypadku, kiedy wykonawca korzysta z ,,Podmiotu udostepnia-
jacego zasoby” celem wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu - sto-
sowne zobowiazanie tego ,Podmiotu udostepniajgcego”- wg wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 5

c) W celu oceny spetnienia przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art.22 ust.1b
pkt 3) upzp, nalezy na wezwanie Zamawiajgcego, pod rygorem wykluczenia z poste-
powania, ztozy¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nastepujace doku-
menty:
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wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego w
charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej wraz z informa-
cjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatce-
nia niezbednego do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywa-
nych czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania osobg (patrz: zapis Roz-
dziatu 6 pkt.2.c)., wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4.

d) W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiajacego,

2

informacji z otwarcia ofert, o ktéorej mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przyna-
leznosci do tej samej grupy kapitatowej - wg wzoru stanowiagcego Zatacznik nr 6.
Wraz z o$wiadczeniem, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z in-

nym wykonawca/mi nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamowienia.

. W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udziele-

nie zamowienia (cztonkowie konsorcjum, wspodlnicy spétki cywilnej, partnerzy spoétki joint
venture) musi ona spetnia¢ nastepujace warunki:
a) by¢ podpisana przez ustanowionego petnomocnika do reprezentowania ich w poste-

powaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie za-
madwienia publicznego;

Stosowne petnomocnictwo/upowaznienie wymaga podpisu prawnie upowaznionych
przedstawicieli kazdego z wykonawcow wystepujacych wspodlnie - nalezy zataczy¢ do
oferty w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

b) zawiera¢ oswiadczenie, o ktérych mowa w Rozdziale 8. 1.b) dla kazdego z wykonaw-

cow osobno, dokument wymieniony w punkcie X. 1.a) sktadany jest wspélnie;

c) dokumenty wymienione w Rozdziale 8. 1.c) oraz skfadane sg przez tego z wykonaw-

cow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, ktory wykazuje spetnienie
warunkoéw udziatu w postepowaniu lub tych wykonawcéw, ktérzy wspdlnie wykazujq
spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu.

d) dokument, o ktérych mowa w Rozdziale 8. 1. d) sktadany jest przez kazdego z wy-

3.

konawcow osobno.

Postanowienia dotyczgace skifadanych w niniejszym postepowaniu dokumentéw

i oSwiadczen:
a) oswiadczenia wykonawcy, Podmiotéw udostepniajacych zasoby, podwykonawcow

oraz zobowigzania Podmiotow udostepniajgcych wykonawcy zasoby- sktadane sg
w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Za oryginat uwaza sie o$wiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej, podpisany odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym.

b) dokumenty inne niz oswiadczenia i petnomocnictwa/upowaznienia sktadane sg

w oryginale Ilub kopii potwierdzonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem”, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania;

Potwierdzenia ,za zgodnos$¢” z oryginatem” dokonuje wykonawca, wykonawca wspol-
nie ubiegajacy sie o zamowienie, Podmiot udostepniajacy zasoby, podwykonawca -
odpowiednio, w zakresie dokumentéw, ktdére kazdego z nich dotycza.
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Potwierdzenie ,za zgodnos$¢ z oryginatem” nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym,

oferta, wszystkie wymagane zataczniki, sktadane dokumenty oraz o$wiadczenia pod-
pisane przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy wymagaja zataczenia wta-
sciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii,

dokumenty sktadane w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk pol-
ski poswiadczonym przez wykonawce. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja pol-
skojezyczna jest wersjg wigzaca,

jezeli ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpli-
wosci co do jej prawdziwosci- Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub
notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu, innego niz o$wiadczenie.

Postanowienia dotyczace ,,Podmiotéw udostepniajacych zasoby”.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby Podmiotéw udostepniajgcych, w celu wy-
kazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie,
w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, zamieszcza
informacje o tych Podmiotach udostepniajacych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w Rozdziale. 1.b)

jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu, polega

na zdolnosciach lub sytuacji Podmiotéw udostepniajacych, w celu oceny, czy wyko-

nawca bedzie dysponowat tymi zasobami w stopniu niezbednym dla nalezytego wy-

konania zamowienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tym Podmiotem

udostepniajgcym gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow do oferty nalezy

dotaczy¢ dokument/y dotyczacy/e:

b1) zakresu dostepnych wykonawcy zasobdw Podmiotu udostepniajgcego,

b2) sposobu wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wy-
konywaniu zamdwienia

b3) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia pu-
blicznego

Mozna to zrobi¢ poprzez doktadne i szczegotowe wypetnienie Zatgcznika nr 5.

5. Postanowienia dotyczgace dokumentéw zastrzezonych.

a)

b)

wszystkie dokumenty ztozone w toczacym sie postepowaniu, z wyjatkiem informacji
stanowigcych ,tajemnice przedsiebiorstwa” sg jawne.

Informacje stanowigce ,tajemnice przedsiebiorstwa” muszg by¢ zastrzezone przez
wykonawce, do uptywu terminu skfadania ofert.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom postepo-
wania, muszg by¢ oznaczone klauzula: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsie-
biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503)" i dotaczone do oferty.
Zaleca sig, aby byty trwale, oddzielnie spiete.
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Wykonawca musi wykazaé , iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 upzp.

Rozdziat 9. Informacje o sposobie porozumiewania sie
Zamawiajacego z Wykonawca

1. Zasady i formy przekazywania oswiadczen, wnioskéw i innych:
a) komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca odbywa sie :
al) za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. -

Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 z pdzn.zm.) osobiscie, za posrednic-
twem postanca;
-wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq przekazywa-
ne na adres Zamawiajacego: Urzad Miasta Swieradow Zdroj, ul. 11.Listopada 35,
59-850 Swieradow Zdréj,

a2) przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy

z 18.07.2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U. z 2013 r. poz.
1422 z pézn.zm.)

-wszelkie o$swiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nalezy kierowac
na adres: zp@swieradowzdroj.pl

b) Wszystkie przekazywane os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje za po-
$rednictwem komunikacji elektronicznej wystanej na adres e-mailowy wskazany
w ofercie i/lub faksu na numer wskazany w ofercie na zadanie drugiej strony ,na-
dawcy” wymagajq potwierdzenia przez strone otrzymujacq (,adresata”), jednak
w przypadku uchylania sie ,adresata” od potwierdzenia otrzymania wiadomosci -
wazna jest dla celow dowodowych data przestania przez ,nadawce” dokumentu za
posrednictwem ww. $rodkdéw przekazu.

Za btednie lub nieczytelnie podany adres poczty elektronicznej lub numer faksu -
odpowiada wytgcznie Wykonawca.

2. Osobg upowazniong do kontaktowania sie z wykonawcami

- w czesci merytorycznej jest Pan Mariusz Pysz, a w razie nieobecnosci
- Pan Eugeniusz Grabas

- w czesci formalnej jest Joanna Hanusz
zgodnie z zasadami i formg, o ktorych mowa w Rozdziale 9.1.

3. Wyjasnienia tresci SIWZ

a) wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji
istotnych warunkéw zamoédwienia (SIWZ) pod warunkiem, ze wniosek wptynat do
Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczone-
go terminu skfadania ofert, z zastrzezeniem ppkt. b)

b) jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego pdzniej niz do
konca dnia, w ktérym  uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawic
whniosek bez rozpoznania,

c) ewentualna zmiana terminu skfadania ofert nie powoduje przesuniecia terminu,
o ktorym mowa w ww. ppkt. a), po uptywie ktérego wniosek o wyjasnienie tresci
SIWZ moze pozostac bez rozpoznania,
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d) Zamawiajacy nie udziela zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy
odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemno-
$ci postepowania,

e) Zamawiajacy nie przewiduje zebrania z potencjalnymi wykonawcami w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

4. Modyfikacji tresci SIWZ.

a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmodyfikowac tres¢ SIWZ,

b) dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekaze niezwiocznie wszystkim wykonaw-
com, ktorym przekazat SIWZ oraz udostepni jg na wtasnej stronie internetowej,

c) wszelkie modyfikacje, uzupetnienia, ustalenia, zmiany, w tym w szczegdlnosci zmiany
termindw oraz udzielone odpowiedzi na pytania wykonawcow stajg sie integralna
czescig SIWZ i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

Wszelkie prawa i zobowigzania wykonawcy odnosnie wczesniej ustalonych terminéw
beda podlegaty nowemu terminowi,

d) Zamawiajacy przedtuzy termin skifadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ
nie prowadzacej do zmiany tresci Ogtoszenia o zamdwieniu niezbedny jest dodatko-
Wy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

e) o przedtuzeniu terminu skfadania ofert Zamawiajacy, poinformuje wszystkich
wykonawcdéw, ktérym przekazat SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie
internetowej, na ktérej udostepniona zostanie niniejsza SIWZ
( http://www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl zakfadka: zamdwienia publiczne).

5. Postanowienia dotyczace prowadzenia przez Zamawiajgcego wyjasnien w toku badania
i oceny ofert.

a) Zamawiajacy wezwie wykonawce do ziozenia, uzupetnienia, poprawienia lub udziele-
nia wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich oswiadczen lub do-
kumentow, w tym w szczegdlnosci:

al) potwierdzajacych spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu,

a2) potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia,

a3) petnomocnictw

- jezeli spetnione zostang przestani okreslone w art.26 ust.3 i ust.3a.upzp.

b) w toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, braku
podstaw do wykluczenia,

C) Zamawiajacy poprawia oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe,
z uwzglednieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujgce istotnych zmian
w tresci oferty - niezwltocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zo-
stata poprawiona,

d) Zamawiajacy poprawia w ofercie inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z
SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w ofercie, niezwfocznie zawiadamiajgc o tym
wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona. Oferta podlega odrzuceniu, jezeli
wykonawca w ciggu 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o dokonaniu takiej
czynnosci nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki,

e) jezeli zaoferowana umowna cena, lub jej istotne czesci sktadowe, wydajq sie razaco
niskie w stosunku do przedmiotu zamowienia i budzg watpliwosci Zamawiajacego co
do mozliwosci wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslo-
nymi przez Zamawiajgcego lub wynikajacymi z odrebnych przepisow,
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w szczegolnosci jest nizsza o co najmniej 30% od: wartosci zamodéwienia powiekszo-
nej o nalezny podatek od towardw i ustug, ustalonej przed wszczeciem postepowania
lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert, chyba ze rozbieznosci
wynikajg z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagajg wyjasnienia, Zamawiajacy
zwrdci sie do wykonawcy o udzielenie, w okreslonym terminie, wyjasnien, w tym
ztozenia dowodow, dotyczgcych wyliczenia ceny.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny spoczywa na Wyko-

Nawcgcy.

Rozdziat 10. Wadium

Zamawiajgqcy nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdziat 11. Termin zwiazania oferta

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy moze, co najmniej na trzy (3) dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwrdci¢ sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedituzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Wykonawca moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg samodzielnie, zawiadamiajac
o tym Zamawiajacego.

Rozdziat 12. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Postanowienia dotyczace przygotowania oferty

a) na oferte sktadajg sie dokumenty (os$wiadczenia i zobowigzania podmiotu udostep-
niajgcego) wymienione w Rozdziale 8. 1a) i 1b) oraz petnomocnictwo do reprezen-
towania wykonawcy (wykonawcow wystepujacych wspdlnie), o ile oferte sktada
petnomocnik.

b) oferta wraz z zatacznikami musi odpowiadac tresci SIWZ, by¢ czytelna, sporzadzona
w jezyku polskim;

c) oferta wraz zatgcznikami musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezen-
towania Wykonawcy, przy czym wymaga sie zatgczenia wiasciwego petnomocnictwa
lub umocowania prawnego;

d) jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to pet-
nomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywacé uprawnienie do podpi-
sania oferty. Petnomocnictwo musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem;

e) zaleca sie, by kazda zawierajaca jakakolwiek tres¢ strona oferty byta podpisana lub
parafowana przez wykonawce. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci
kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korekto-
rem, etc. powinny by¢ parafowane przez Wykonawce;

f) zaleca sig, aby strony oferty byty trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane,
a w tresci oferty umieszczona informacja o ilosci stron;

g) zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie z wzorow (formularz oferty,
o$wiadczenia, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego, wykaz osdéb, informacja
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej, etc.) przygotowa-
nych przez Zamawiajacego. Wykonawca moze przedstawi¢ oferte na swoich formula-
rzach z zastrzezeniem, ze muszg one zawiera¢ wszystkie informacje okreslone przez
Zamawiajgcego w przygotowanych wzorach;
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h) wykonawca moze zastrzec w ofercie informacje stanowigce tajemnice przedsiebior-
stwa. Postanowienia w tym zakresie zawarte sq w Rozdziale 8.6;

i) ztozenie wiecej niz jednej oferty lub ztozenie oferty zawierajacej propozycje alterna-
tywne/ wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez wyko-
nawce,

j) Zamawiajacy zgda wskazania w ofercie zakresu rzeczowego zamowienia, ktdérych wy-
konanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania nazw tych
podwykonawcow (patrz: Rozdziat 18.)

k) wykonawca skfadajac oferte ma obowigzek poinformowaé Zamawiajacego, czy wybor
jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowe-
go, wskazujac jednoczesnie nazwe ustugi, ktérych swiadczenie bedzie prowadzi¢ do
powstania tego obowigzku, oraz wskazujac ich wartos$¢ bez kwoty podatku;

I) obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie oferty w sposob gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia
ofert;

m) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego
oznakowania i/lub niewtasciwego zabezpieczenia opakowania/kopert ztozonej oferty;

n) oferta wraz z wszelkimi os$wiadczeniami i pozostatymi dokumentami jest jawna,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu prze-
pisow ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz.
211), jesli wykonawca sktadajac oferte zastrzegt w odniesieniu do tych informacji, ze
nie mogg by¢ one udostepniane;

0) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2. Postanowienia dotyczace przetwarzania danych osobowych

a) Wykonawca skfadajac oferte, wyraza jednoczesnie zgode na przetwarzanie przez
Zamawiajacego, uczestnikdw postepowania oraz inne uprawnione podmioty, danych
osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 922) zawartych w ofercie oraz jej zatacznikach, z zastrzezeniem, o ktérym mo-
wa w punkcie 1.n).

b) Zamawiajacy informuje, ze dane osobowe, o ktérych mowa w ww. punkcie a) prze-
twarzane beda do celdow przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, zawarcia i realizacji umowy z wybranym wykonawcg, rozliczen ptatnosci
pomiedzy stronami umowy, ewentualnych dziatan kontrolnych czy tez udostepniania
dokumentacji z postepowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.

Rozdziat 13. Miejsce i termin skfadania ofert

1. Prawidtowo zamknietg i opisang koperte: ,Oferta- CzesS¢ 2. Nadzor inwestorski_
budowa przedszkola. Nie otwieraé przed godz. 09:15 - 23.05.2017 r.”, zawierajacq
oferte mozna przesta¢ za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy
z 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 z pézn.zm.) na adres
Zamawiajacego: Urzad Miasta Swieradéw-zdréj, ul. 11.Listopada 35, 59-850 Swiera-
dow-Zdrdéj lub ztozy¢  bezposrednio w sekretariacie Burmistrza - pokdj nr 1d.
w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 23 maja 2017 r. do godz. 08: 45

W obu przypadkach o dochowaniu terminu decyduje data potwierdzenia przyjecia oferty
przez Zamawiajgcego.
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2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong przez siebie oferte. Zmiany
lub wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko woéwczas, gdy zostaty dokonane przed
uptywem terminu do sktadania ofert.

3. Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia pod-
pisanego przez umocowanego na pisSmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie nalezy
ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu oferty.

4. Zamawiajacy, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia oddaje oferte upowaznionemu
wykonawcy.

W przypadku, kiedy nie mozna w sposéb jednoznaczny, bez otwarcia oferty zidentyfiko-
wac jej wiasciciela - zwrot oferty nastepuje dopiero na sesji jawnej , po otwarciu wszyst-
kich, pozostatych ofert.

Rozdziat 14. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Miejsce otwarcia ofert - siedziba Zamawiajacego - Urzad Miasta Swieradéw- Zdrdj,
ul.11.Listopada 35,pokdj 24a.

w dniu 23 maja 2017r. 0 godz. 09: 15

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przezna-
czy¢ na sfinansowanie przedmiotu zamodwienia.

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:

a) nazwe i adres wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana

b) zawarte w Formularzu Oferty informacje dotyczace umownej ceny

c) termin wykonania zamdwienia,

d) okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady .
Informacje dotyczace warunkdéw ptatnosci - Zamawiajgcy okreslit w sposdb jednakowy
dla wszystkich wykonawcéw w Zataczniku nr 7 - Istotne postanowienia umowy.

4. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej infor-
macje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,

b) nazw firm oraz adreséw wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

c) umownych cen, termindw wykonania zamdwienia, okresdw gwarancji i rekojmi za
wady, warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

5. Oferte ztozong po terminie Zamawiajacy niezwiocznie zwraca wykonawcy bez jej
otwierania.

Rozdziat 15. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Umowna Cena za realizacje zamoéwienia podana w ofercie musi by¢ wyrazona w PLN
i musi zawiera¢ podatek od towarow i ustug (VAT) wg stawki obowigzujacej na
dzien uptywu terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem punktu 2.

2. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obo-
wigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy
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w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w nim ceny podatek od towardéw
i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca skfadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowa-
dzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac $wiadczenie
ktére bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac jego warto$¢ bez kwoty po-
datku od towardéw i ustug.

3. Umowna Cena musi obejmowac kompletne wykonanie przedmiotu zamodwienia.

4. Umowna Cena musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane z reali-
zacjg przedmiotu zamowienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu za-
mowienia wynikajace wprost z celu umowy oraz koszty ustug i czynnosci nie ujetych, a
ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego $wiadczenia ustugi petnienia nadzoru
inwestorskiego branzy sanitarnej przy budowie nowej siedziby przedszkola w Swierado-
wie- Zdroju

5. Cena podana w ofercie jest umowng ceng ( potocznie zwang wynagrodzeniem ryczat-
towym ) i nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.

6. Uszczegotowienie zasad rozliczania sie Stron za realizacje przedmiotu zamdodwienia
okreslone zostato w Zatgczniku nr 7. Istotne warunki umowy

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamdwienia.

8. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktérego dotyczy SIWZ
dokonywane bedgq w ztotych polskich — PLN.

Rozdziat 16. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz
sposobu oceny ofert

1. Zamawiajacy uzna oferty za spetniajgce wymagania i przyjmie do szczegétowego roz-
patrywania, jezeli:

a) oferta, co do formy opracowania i tresci spetnia wymagania okreslone w SIWZ,

b) =z tresci ztozonych dokumentéw wynika, ze wykonawca spetnia warunki formalne
okreslone w SIWZ,

c) ziozone os$wiadczenia sg aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

d) oferta zostata ztozona terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Zamawiajacy stosowac¢ bedzie
nastepujace kryteria oceny ofert:
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Lp |Kryterium Znaczenie procento-
we kryterium*
1. |UmownaCena (C)
60% =
- podana w ofercie fqcznie z podatkiem VAT i wyrazona 60,00punktow
w  PLN,
z zastrzezeniem, o ktérym mowa w Rozdziale. 15 pkt 2.
Doswiadczenie osoby skierowanej do pefnienia funkcji
2" 0Dy _ ) co peimienia TUnkall - 4906 = 40,00
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej ,
(D) punktow

* przy zatozeniu 1%= 1,00pkt

3. Oferta z najnizszg umowng Ceng (C) otrzymuje 60,00 punktow.
Pozostate oferty oceniane zostang wg wzoru:

gdz

C min
Pi(C) = Ci X 60
ie:
Pi(C) - ilos¢ punktow jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium “umowna cena”,
z zaokraglenie ilosci punktéw do dwoch miejsc po przecinku wg po-
wszechnie przyjetej zasady w ksiegowosci
C min - najnizsza cena sposrod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert

Ci - cena oferty "i”
60,00 - maksymalna ilos¢ punktéw, jaka moze otrzymac oferta za kryterium
“cena”.

Ilo$¢ naleznych Wykonawcy punktéw liczona jest do dwdéch miejsc po przecinku, z za-
okragleniem zgodnie z zasadami przyjetymi w rachunkowosci.

4, W kryterium doswiadczenia osoby skierowanej do petnienia funkcji inspektora nad-
zoru inwestorskiego w branzy sanitarnej (D) Zamawiajacy przyzna punktu w sposob na-

stepujacy:

a)

b)

40,00 punktéw otrzymuje oferta Wykonawcy, ktéry przedtozy wraz z oferta
~Wykaz o0soéb, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru wraz z informacjg na temat jej doswiadczenia”-wg Zatacznika nr 4,
z ktérego bedzie wynikac iz wskazana osoba petnita nadzér inwestorski zgodnie
Z wymaganymi przez Zamawiajgcego uprawnieniami budowlanymi na co
najmniej 4 zakonczonych realizacjach.

30,00 punktéw otrzymuje oferta Wykonawcy, ktéry przediozy wraz z oferta
~Wykaz o0sob, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru wraz z informacjg na temat jej doswiadczenia” -wg Zatacznika nr 4,
z ktorego bedzie wynikac iz wskazana osoba petnita nadzér inwestorski zgodnie z
wymaganymi przez Zamawiajacego uprawnieniami budowlanymi na 3
zakonczonych realizacjach.
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c) 20,00 punktow otrzymuje oferta Wykonawcy, ktory przedlozy wraz z oferta
~Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru wraz z informacjg na temat jej doswiadczenia” -wg Zatacznika nr 4,
z ktérego bedzie wynikac iz wskazana osoba petnita nadzér inwestorski zgodnie
Z wymaganymi przez Zamawiajgcego uprawnieniami budowlanymi na
2 zakonczonych realizacjach.

d) 10,00 punktow otrzymuje oferta Wykonawcy, ktory przedlozy wraz z oferta
~Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
Nadzoru wraz z informacjg na temat ich doswiadczenia” -wg Zatacznika nr 4,
z ktérego bedzie wynikac¢ iz wskazana osoba petnita nadzér inwestorski zgodnie
Z wymaganymi przez Zamawiajgcego uprawnieniami budowlanymi na
1 zakonczonej realizacji.

e) 0,00 punktéw otrzymuje oferta Wykonawcy, ktéry swiadczenie ustugi petnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wykonuje po raz pierwszy lub ten
Wykonawca, ktéry nie dotaczyt do oferty ,Wykaz osdb, skierowanych przez
Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru wraz z informacjg na temat
jej doswiadczenia”.

5. Zamawiajacy udzieli zamodwienia temu(tym) wykonawcy(wykonawcom), ktorego
(rych) oferta uzyska najwyzsza ilos¢ punktéw w bilansie podanych kryteriéw, wg wzoru:
Ocena oferty =C+ D

6 Jezeli Zamawiajacy nie moze wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie
lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zama-
wiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaty zlozone oferty
o takiej samej cenie- Zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zto-
zenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz
w ztozonych wczesniej ofertach.

8. W przypadku wykonawcy zagranicznego, ktéry na podstawie odrebnych przepiséw nie
jest zobowigzany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i ktéry w Formularzu Oferty podat cene bez podatku od towaréw i ustug VAT, Zamawia-
jacy na etapie oceny i poréwnania ofert doliczy do umownej ceny podatek od towarow
i ustug VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a upzp. Powyzsze wynika z koniecznosci ustalenia
ceny poréwnywalnej z innymi cenami oraz kwoty, ktora bedzie realnie obcigzata budzet
Zamawiajacego z tytutu realizacji zamdwienia.

Rozdziat 17. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wy-
konania umowy.

2. Zamawiajacy ustala wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postepowania o udzieleni zamoéwienia w wysokosci 10 % umownej ceny po-
danej w ofercie

3.Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jest zobowigzany do wniesienia zabezpie-
czenie nalezytego wykonania umowy w 100% najpézniej w dniu zawarcia umowy,
przed jej podpisaniem.
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4, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wediug wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spédtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1804, z p6zn.zm.)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych niz ww.

5. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane
przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 09. 11. 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci muszg nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzywac Poreczyciela lub
Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej na pierwsze, wezwanie Zamawiajacego, W Wyso-
kosci odpowiadajacej kwocie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy lub zerwania umowy przez wykonawce
lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z winy wykonawcy.

Musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub pore-
czen nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

6. W przypadku, kiedy wnhoszone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postaci
gwarancji bankowych badz ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty skiadanej
przez wykonawcéw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia - w_tresci gwa-
rancji bankowych bad? ubezpieczeniowych musza znajdowal sie wszystkie podmioty
(cztonkowie konsorcjum, wspdlnicy spétki cywilnej, partnerzy spdétki joint venture) wy-
mienieni jako wykonawcy.

7. Zamawiajacy, w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania dokumentu zabez-
pieczajacego nalezyte wykonanie umowy (gwarancja, poreczenie), ma prawo zgtosi¢ za-
strzezenia do jego tresci lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen w ww. terminie od otrzymania dokumen-
tu uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

Wykonawca winien wnie$¢ dokument w terminie umozliwiajgcym Zamawiajagcemu wyko-
nanie tego prawa.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego otwarty w PLN: nr konta :

Bank BZ WBK S.A. Nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571,

z adnotacjg w tytule wptaty : Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy -Czes¢ 2.
Nadzor_ branza sanitarna_OR.ZP1.271-3b/17.

8. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg sposrdod pozosta-
tych ofert, stosownie do tresci art. 94 ust. 3 upzp.
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10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art.
149 upzp.

11. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
co zostanie potwierdzone protokotem.

Rozdziat 18. Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgacego na obowigzek osobistego wy-
konania przez wykonawce kluczowego zakresu rzeczowego zamoéwienia. Wykonawca
moze powierzy¢ wykonanie fragmentu zamoéwienia podwykonawcy. W takim przypadku
wykonawca jest zobowiazany do wskazania w ofercie zakresu zamowienia, ktérego
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy i podania nazw i adreséw firmy tego
podwykonawcy.

W przypadku, gdy wykonawca nie wskaze powyzszych informacji, Zamawiajacy uzna, iz
zamowienie realizowane bedzie bez udziatu podwykonawcy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 upzp ( patrz: Roz-
dziat 8.pkt.4) w celu wskazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonaw-
ca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kto-
rego zasoby Zamawiajgcy powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwie-
nia.

3. Uszczegotowienie dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo zawarte jest w § 9.
Zatgcznika nr 7. Istotne postanowienia umowy.

4. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamoéwienia.

Rozdziat 19. Odrzucenie oferty

Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 upzp.

Rozdziat 20. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia zamoéwienia publicznego

1. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie dla danej Czesci zaméwienia, jezeli:
a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktorg

Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, a Zamawiajacy nie
moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na jego realizacje

c) zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania
lub wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzieg,

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadq, uniemozliwiajacq za-
warcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Zamawiajacy
zawiadomi réwnoczesnie wszystkich wykonawcéw, ktérzy:
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a) ubiegali sie o zamodwienie- w przypadku uniewaznienia postepowania przed upty-
wem terminu sktadania ofert.

b) ztozyli oferty-w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktada-
nia ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o uniewaznieniu postepowania zamieszczona zostanie rowniez na stronie in-
ternetowej Zamawiajgcego: http://www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl, zaktadka: zamé-
wienia publiczne

3. Zamawiajacy niezwitocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonaw-
cow, podajac w ,Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczegolnosci:

a) nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest
miejscem wykonywania dziatalnosci gospodarczej wykonawcy, ktérego oferte
wybrano,

b) nazwy albo imiona i nazwisko, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sq
miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty,

C) punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje,
d) informacje o wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,
e) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone i powodach odrzucenia oferty,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera¢ bedzie uzasadnienie fak-
tyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiajacego:
http:// www. bip.umsiwradowzdroj.nv.pl, zaktadka: zaméwienia publiczne, przy czym
Zawiadomienie zamieszczone na stronie internetowej zawieraé bedzie tylko informacje,
o ktérych mowa w punkcie 3.a).

4.Przed podpisaniem umowy —wytoniony wykonawca do petnienia nadzoru inwestorskiego
jest zobowigzany przedstawic:

a) dokument potwierdzajgcy wniesienie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wy-
konania umowy, zgodnie z zapisem w Rozdziale 17.

b) aktualny ( tj. wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skia-
dania oferty) odpis dokumentu, potwierdzony przez wykonawce za zgodnos¢ z ory-
ginatem, w_oparciu o ktéry prowadzona jest dziatalno$é gospodarcza i z ktérego
wynikajq zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

C) dokument potwierdzajacy posiadanie przez osobe wskazang do petnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych uprawnien, aktualnego dokumentu
potwierdzajacego przynaleznos$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadanie
obligatoryjnego ubezpieczenia OC

5. Wykonawca wystepujacy wspdlnie przed podpisaniem umowy o zamdwienie publiczne

przedtozy dokument regulujgcy wspotprace wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie. Ter-

min, na jaki winna by¢ zawarta umowa wykonawcow wystepujgacych wspdlnie, nie moze
by¢ krétszy od terminu okreslonego na wykonanie zamdwienia.

6. Pozostate kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sgq w Zataqczniku nr 8 Istotne

postanowienia umowy

7. Umowa na realizacje przedmiotu zamodwienia, zostanie zawarta w formie pisemnej,
w terminie nie krotszym niz pie¢(5) dni, liczonym od dnia przestania zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

W przypadku, gdy w postepowaniu ztozona zostata tylko jedna oferta lub uptynagt termin
do wniesienia odwotania na czynnosci Zamawiajacego wymienione w art.180 ust.2 upzp
(patrz. Rozdziat 22.) lub w nastepstwie jego wniesienia Izba ogtosita wyrok lub postano-
wienia konczace postepowanie odwotawcze - mozliwe jest zawarcie umowy przed upty-
wem ww. terminu.
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8. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wytonionym wykonawcg do
realizacji przedmiotu zamdwienia

Rozdziat 21. Inne informacje

Nie przewiduje sie:

1) zawarcia umowy ramowej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4) udzielania zamédwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5) mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

Rozdziat.22 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia.

1. Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 upzp,
jezeli majq lub miaty interes w uzyskaniu niniejszego zamdwienia oraz poniosty lub mogq
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy przystugu-
ja srodki ochrony prawnej. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia 0 zamowieniu
oraz niniejszej SIWZ przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 154 pkt 5 upzp.

2. Srodkami ochrony prawnej sq:

a) odwotanie - art. 180 upzp. i nastepne,

b) skarga do saqdu - art. 198a upzp. i nastepne.

3. W niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec:

a) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu,

b)  wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenia zamoéwienia,

C) odrzucenia oferty odwotujacego sig,

d) opisu przedmiotu zamédwienia,

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4, Odwotanie powinno wskaza¢ czynnos$c¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, kto-
rej zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami upzp., zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzu-
tow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace
whniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej ,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka spetniajagcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed upltywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposdb, aby madgt on zapoznac sie z jego trescig przed upty-
wem tego terminu.

7. W przypadku wniesienia odwofania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub posta-
nowien SIWZ Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

9. Skarga do sadu przystuguje stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej.

Rozdziat.23 Zmiana postanowien zawartej umowy

1.W przypadku wystgpienia jednego z nastepujacych zdarzen:
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uniemozliwiajacych lub utrudniajacych prawidtowe wykonywanie zamdwienia lub
wykonanie zamoéwienia w terminie, ktéorych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli
przewidzie¢,

ktére moga negatywnie wptynac¢ na trwatos¢ przedmiotu umowy,
narazi¢ Zamawiajgcego na szkode,

dopuszcza sie w umowie zmiany terminu, zakresu, ilosci i wysokosci ptatnosci, wysokosci
wynagrodzenia, sposobu wykonania zamdwienia.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

3)

k)

)

koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmiane terminu
wykonywanych robot budowlanych objetych nadzorem, termin wykonania
zamoéwienia (umowy) ulega wydtuzeniu o czas réowny terminowi nadzorowanych
robét budowlanych,

koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy =z uwagi na realizacje w drodze
odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajgcej
koniecznos$¢ skoordynowania prac i wzajemnych powigzan.

zmiany danych osobowych i zmiany oséb tj. przedstawicieli Wykonawcy
wymienionych w tresci umowy, z powoddédw i w sposéb wymieniony w Umowie ,
zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktow miedzy
stronami,

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng umowy np. zmiana rachunku
bankowego,

zmiana postanowien niniejszej umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacego prawa,

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, wynikajacych ze zmiany stosunkéw
spoteczno-gospodarczych lub z innych powoddw wystgpi koniecznos$¢ zmiany
terminu, zakresu, badz innych zapisow umowy, bez zmiany ktérych realizacja
umowy bedzie utrudniona, niemozliwa lub narazi Zamawiajacego na szkode czy tez
bedzie miata negatywny wptyw na trwatos¢ projektu,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron.

dziatan i zaniechan organéw wiadzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania
zamowienia,

przerw w wykonywaniu zamdwienia wynikajacych z innych zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

z powodu wystgpienia koniecznosci pomniejszenia zakresu prac okreslonych niniejszg
umowg Zamawiajacy =zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
wykonawcy, zostanie to rozliczone jako rdznica pomiedzy ceng ofertowg
a rzeczywistym zakresem wykonanych prac,

z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamowienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te
sq korzystne dla Zmawiajacego,

zmiany ilosci i wysokosci ptatnosci w przypadku zmiany harmonogramu wykonania
nadzorowanych prac.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 w przypadku zmiany:
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a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

-jezeli zmiany te bedgq miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajgcemu
na pismie kalkulacje kosztéw, uwzgledniajgc wplyw wejscia w zycie przepisow
dokonujacych te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4. Wszystkie powyzej opisane okolicznosci stanowiq katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie aneksu
do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmian.

5. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyna¢ na zmiane termindw Wykonawca winien
poinformowa¢ Zamawiajacego niezwtocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od
wystgpienia tych okolicznosci.

Rozdziat.24 Zataczniki
Integralng czescig niniejszej SIWZ stanowig:

Nr zatgcznika Nazwa zatacznika

Zatgcznik nr 1 Formularz Ofertowy

Zatgcznik nr 2 |Wzdr oéwiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

Zatgcznik nr 3 |Wzdér o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art.24.ust.1 pkt 12- 23 ustawy z 29.01.2004 r.-
Prawo zam. publicznych Os$wiadczenie Wykonawcy - sktadane na
podstawie art. 25a ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
dotyczace spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz o braku
podstaw wykluczenia

Zatacznik nr4 |Wzér wykazu osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia

Zatacznik nr 5 |Wzér zobowigzania innych podmiotéw do udostepniania zasobdéw

Zatgcznik nr 6 | Wzdr o$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
lub braku przynaleznosci

Zatacznik nr 7 |Istotne Postanowienia Umowne

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdro'j przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17

Strona 31



g Fundusze QOLNY Unia Europejska

Europejskie Europejski Fundusz
Program Regionalny SLASK Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Miejska
Swieradéw-zdréj

ul. 11. Listopada 35
59-850 Swieraddw-Zdrdj

petna nazwa firmy (Wykonawcy)

) Y I ) Y I N ) Y Y I T Y - I A
REGON (jezeli posiada) NIP (jezeli posiada)

kod miejscowosé ulica nr lokalu

e-mail

numer telefonu

Wykonawca jest malym/ §rednim przedsi¢biorca LItak  LINIE

Osoba do kontaktu: nr tel. komorkowego

Petna nazwa firmy (kolejnego Wykonawcy wspolnie ubiegajacego si¢ o zaméwienie)

N Y S I O I I S N Y S - S N - I - I
REGON (jezeli posiada) NIP (jezeli posiada)

kod miejscowosé ulica /nr domu/ nr lokalu

@

e-mail

numer telefonu

Wykonawca jest malym/ §rednim przedsi¢biorca Clrak  Clnie

o maly przedsiebiorca - przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0sdb i ktdérego roczny obroét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min euro,

o $redni przedsiebiorca - przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 250 0s6b i ktérego roczny obrét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw
euro.
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Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

~Peinienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. Nadzor nad robotami sanitarnymi-

oferuje  wykonanie przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia za umowng cene

PLN

—_— _——— _— ] — —

W umownej cenie zawarty jest podatek od towardw i ustug (VAT), z zastrzezeniem
ponizszego ,Oswiadczenia”, ktéry dotyczy wykonawcy zagranicznego
(patrz: zapis w SIWZ Rozdziat 15.punkt 2).

Oswiadczam(y), iz wybdr naszej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi/nie
prowadzi'/ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug. W przypadku pozostawienia ,prowadzi”
Wykonawca jest zobowigzany podacd
wartos¢ ustugi powodujgcej obowigzek podatkowy u Zamawiajacego:

. _+___,__netto.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreéli czeéci zdania oznaczonego gwiazdka(")
Zamawiajacy uzna, ze wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.

Oswiadczamy, ze:

1) Zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zaméwienia w terminie: .......cccccceeeveveenenene. dni

2) na wykonany przedmiot zamdwienia udzielam 7-letniej (=84 miesiecy)rekojmi, liczac
wraz z dniem podpisania protokotu odbioru swiadczonej ustugi, w ktérym nie stwierdza
sie wystepowania wad,

3) zapoznatem sie z warunkami podanymi przez Zamawiajgcego w SIWZ i nie wnosze do
nich zadnych zastrzezen,

4) zapoznatem sie z opisem przedmiotu zamdwienia, uzyskatem niezbedne i konieczne
informacje i dane do wyceny oferty i wykonania zamdwienia i nie wnosze zadnych
uwag i zastrzezen,

5) akceptuje istotne postanowienia umowy,

6) uwazam sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert,

7) w przypadku udzielenie zamoéwienia  zobowigzuje sie do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego; Os$wiadczam, iz jestem
Swiadom tego, ze jezeli nie dostarcze dokumentdw, o ktérych mowa w Rozdziale 20.
SIWZ Dbedzie to traktowane jako uchylenie sie od zawarcia umowy, podlegajqce
zapisom art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8) sktadam niniejszg Oferte we wtasnym imieniu / jako Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy
sie o udzielenie zamdwienia 1/,
9) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje sie zawrzec
umowe konsorcjum, lub inng réwnowazng umowe, zgodng z trescig SIWZ,
10) nie uczestnicze jako Wykonawca lub Wspdtwykonawca w jakiejkolwiek innej
ofercie ztozonej w celu udzielenie niniejszego zamdwienia,
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11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z p6zn.zm. ), zadne z infor-
macji zawartych w Ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje za-

warte w ofercie stanowig

tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie mogq by¢ one
udostepniane, w szczegélnosci innym uczestnikom postepowania:

Ip. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

strony w ofercie
(wyrazone cyfrg)

od

do

Wykazanie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa zawarte
sq w zatgczniku nr ..... od Oferty.

12) nie zamierzam powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamodwienia
/zamierzam powierzy¢ podwykonawcom nastepujgce czesci niniejszego zamdwienia

1/

Ip. zakres prac powierzony podwykonawcy

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY !

13) Do oferty dotagczono nastepujace dokumenty :

uhwhe

Oferta zostata ztozona Na ......ccccceeeeeeeeees . stronach

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w Formularzu Oferty nieprawdy zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

1/ niepotrzebne skresli¢

PODPIS(Y):

nazwa(y) wykonawcy(ow) [pie-
czed(cie) Wykonawc(ow)]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)

podpis(y) osoby(osdb) upowaz-
nionej(ych) do podpisania niniej-
szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(6w)

miejscowosc
i data

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdro'j przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17
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Zatacznik nr 2 - Wz04r oswiadczenia o spetnieniu warunkdéw udziatu w postepowaniu,

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw-Zdrdj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(ow) adres(y) wykonawcy(dw)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamdwieri publicznych ( dalej jako upzp)

DOTYCZACE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU | KRYTERIOW SELEKCII

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

pn. PEENIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.” BUDOWA NOWE!J
SIEDZIBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W SWIERADOWIE-ZDROJU
—Czes$¢ 2. Nadzor nad robotami sanitarnymi

prowadzonego przez Gmine Miejskg w Swieradowie- Zdroju o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ)

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(6w) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosé
[pieczec(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(éw)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(dw) cy(6w)

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdro'j przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW: o

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez Zamawia-
jacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmio-
tu/éw:

w nastepujgcym zakresie:

( wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

PODPIS(Y):

Ip.

nazwal(y) wykonawcy(éw)
[pieczec(cie) Wyko-
nawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)

podpis(y) osoby(oséb) upowaz-
nionej(ych) do podpisania niniej-
szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(ow)

miejscowosé
i data

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy
przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):

Ip.

nazwal(y) wykonawcy(éw)
[pieczed(cie) Wyko-
nawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)

podpis(y) osoby(oséb) upowaz-
nionej(ych) do podpisania niniej-
szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(ow)

miejscowos¢
i data

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy

zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”

- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17
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Zatacznik nr 3 — Wzor oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art.24.ust.1 pkt 12)do 23), art.24 ust.5 pkt 1) i pkt 2)
ustawy z 29.01.2004 r.-Prawo zam. publicznych

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw-Zdrdj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(ow) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych ( dalej jako upzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.
” BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W SWIERADOWIE-ZDROJU”
- Cze$€ 2. Nadzor nad robotami sanitarnymi-

prowadzonego przez Gmine Miejskg Swieradéw Zdrdj oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23, art.24
ust.5 pkt 1) i pkt 2) upzp

PODPIS(Y):
Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosé
[pieczec(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(dw) cy(ow)

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdro'j przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17
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2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
=] SR upzp ( nalezy poda¢ majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréod wymienionych w

art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20), art.24 ust.5 pkt 1) i 2) 1/

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art.24 ust.8 upzp podjatem na-

stepujace srodki naprawcze: 1/

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow)
[pieczed(cie) Wyko-
nawc(ow)]

nazwisko i imie osoby (o0sdb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)

podpis(y) osoby(osdb) upowaz-
nionej(ych) do podpisania niniej-
szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(ow)

miejscowos¢
i data

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA: Y

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.

nie podlegajq wykluczeniu z postepowania.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw)
[pieczec(cie) Wyko-
nawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (osdb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)

podpis(y) osoby(oséb) upowaz-
nionej(ych) do podpisania niniej-
szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(éw)

miejscowos¢
i data

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy

zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”

- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17
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OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIE BEDACEGO PODMIOTEM , NA KTOREGO ZA-
SOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

( nalezy poda¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw)
[pieczec(cie) Wyko-
nawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(dw)

podpis(y) osoby(oséb) upowaz-
nionej(ych) do podpisania niniej-
szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(6w)

miejscowosé
i data

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne izgodne z prawdg
oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy

przedstawianiu informaciji.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw)
[pieczed(cie) Wyko-
nawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (osdb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)

podpis(y) osoby(oséb) upowaz-
nionej(ych) do podpisania niniej-
szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(ow)

miejscowos¢
i data

i/ . i
/ niepotrzebne skresli¢

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdro'j przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17
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Zatacznik nr 4— Wz6r wykazu oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.
” BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W SWIERADOWIE-ZDROJU”
- Cze$€ 2. Nadzor nad robotami sanitarnymi

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw Zdroj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy

OSWIADCZAMI(Y),
ze przy realizacji zamowienia bedg uczestniczy¢ nastepujgce osoby:

Ip. imie i nazwisko zakres wykonywanych czynnosci - informacje na temat
/petniona funkcja/ - kwalifikacji zawodowych ,

(rodzaj posiadanych uprawnienn nalezy podac stownie)
- doswiadczenia,
- wyksztatcenia niezbednego do realizacji zamdwienia,
- informacja o podstawie do dysponowania wskazang osobg

1.
2.
PODPIS(Y):
Ip Nazwa(y) wykonawcy(éw) Pieczeé(cie) | imie i nazwisko osoby (os6b) upowaznio- podpis(y) osoby(oséb) upo- miejscowos¢
wykonawcy(éw) nej(ych) do podpisania niniejszej oferty w waznionej(ych) do podpisania |i data
imieniu wykonawcy(éw) niniejszej oferty w imieniu
wykonawcy(ow)

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17
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Zatacznik nr 5 — Wzdr zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia zasobdw

ZAMAWIAJACY:  Gmina Miejska Swieradéw Zdréj
PODMIOT UDOSTEPNIAJACY:

Ip. nazwa(y) podmiotu( 6w) udostepniajacego adres(y) podmiotu (6w) udostepniajgcego

OSWIADCZAM(Y), ZE:

stosownie do tresci art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedno-
lity Dz. U.z 2015, poz. 2164 z pdzn.zm.) zobowigzuje (emy) sie do oddania Wykonawcy /Wykonawcom
wystepujgcym wspdlnie V-

majgcego (majacych) siedzibe W ..o PIZY Ul e e

do dyspozycji zasoby na okres ...(podac okres).........cccccecvevneuneee. korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia pn.

PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.

” BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W SWIERADOWIE-ZDROJU”
- Cze$€ 2. Nadzor nad robotami sanitarnymi-

W postaci:

1- 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia

wskazanych w wykazie stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Oferty

Lp. Imie i nazwisko Zakres wykonywanych czynnosci Podstawa dyspono-
wania osobg przez
podmiot udostepnia-
jacy

Udostepnienie osoby zdolnej do wykonania zamowienia nastgpi poprzez :

v niepotrzebne skresli¢

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17
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PODPIS(Y): ( dotyczy Zatagcznika nr 5)

Unia Europejska RN
Europejski Fundusz -
Rozwoju Regionalnego

nazwa(y) Podmiotu(éw) udo- nazwisko i imie osoby (oséb) upowaz-
stepniajacego(ych) zasoby nionej(ych) do podpisania niniejszej
[pieczed(cie) ] oferty w imieniu Podmiotu(éw) udo-

stepniajgcego(cych) zasoby

podpis(y) osoby(oséb) upowaznio-
nej(ych) do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Podmiotu(éw)
udostepniajgcego(ych) zasoby

miejscowos¢
i data

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy

zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17
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Zatacznik nr 6 — Wz0or oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
lub o braku przynaleznosci

(sktadane w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej, informacji z otwarcia
ofert, o ktérej mowa w art.86 ust.5 upzp)

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw Zdroj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(ow)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, e jestem cztonkiem grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentéw (Dz. U. 2015.184 z pézn zm.), w sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty 1/:

Wraz z oswiadczeniem, w zatgczeniu przedstawiam/y dowody, ze powigzania z innym/mi wykonawca/ami
nalezgcym/ymi do tej samej grupy kapitatowe] nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu
1

o udzielenie zamoéwienia.

( nalezy zatqczy¢ dowody, kiedy w tym samym postepowaniu o udzielenie zamdwienia zostanq ztoZzone oferty
réwniez przez innych wykonawcdw nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej)

(miejscowos¢, data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Oswiadczam, ze nie jestem cztonkiem grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. 2015.184 z pézn zm.), Y

(miejscowos¢, data) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

i niepotrzebne skresli¢

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17
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Zatacznik nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia do
UMOWY NR OR.ZP1.272-3b/17

(UWAGA - Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowy projekt umowy zostanie doprecyzowany
po wyborze najkorzystniejszej oferty)

zawarta w dniu ................ .2017r. w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gmina Miejska Swieradow-2dréj

z siedzibg w Swieradowie-Zdroju ul. 11. Listopada 35, NIP 616-10-01-947, REGON
230821397 zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajacym",

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Pani Iwony Kosmali,

kapitat zaktadowy ........ccocoviiiiiiinnnn Zt, KRS ..o, ,
reprezentowanym przez

Pana ..o .-

Panig - . ,

zwang w dalszej czesci umowy “"Wykonawca”,

zwanych réowniez w tresci Umowy z osobna ,Strong”, tacznie ,Stronami”
§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r,,
poz. 2164 ze zm.), zwang dalej ,Ustawg” na zadania pn.: ,Pelnienie nadzoru
inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby
Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju” dla Czesci 2.- tzw. nadzér nad
robotami sanitarnymi , zwane dalej ustuga.

2. Szczegdtowy zakres prac oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy przedstawiajq
ponizsze dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesc
niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy Akt Umowy,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

3. Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi bedzie petniony zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, pozwoleniem na budowe, Umowag o dofinansowanie projektu ,Budowa
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju” zawartej we Wroctawiu
pomiedzy Zamawiajacym a Wojewoddztwem Dolnoslaskim z siedzibg we Wroctawiu,
umowg o wykonanie robot budowlanych dotyczacg zadania inwestycyjnego
przewidzianego do realizacji w umowie zawartej 27.04.2017 r. pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca robot budowlanych oraz niniejszg Umowa.

4. Prawa i obowigzki wynikajace z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nie
wykluczajq wykonywania w ramach niniejszej Umowy wszystkich innych czynnosci
i zadan ktére bedg konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia praw
i intereséw Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz umowg
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o dofinansowanie w trakcie catego procesu inwestycyjnego, tgqcznie z okresem rekojmi
i gwarancji na zadanie inwestycyjne. Czynnosci i zadanie, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym realizowane beda z wilasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie
Zamawiajgcego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

5. W zakresie wynikajacym z niniejszej Umowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystepowania wobec  wykonawcow/podwykonawcow/dalszych podwykonawcow robot
budowlanych, ustug i dostaw w charakterze przedstawiciela Zamawiajacego, nie jest
natomiast uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych i podpisywania umoéw
wobec wykonawcoéw/podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow robot budowlanych,
ustug i dostaw.

8§ 2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy $wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego
w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego i ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.) przy realizacji
Czesci 2. tzw. robdt sanitarnych.

2.Przedmiot zamowienia ustugi nadzoru inwestorskiego obejmuje petnienie nadzoru
inwestorskiego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

3.W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkow Wykonawcy ustala sie, iz celem
niniejszej ustugi jest stworzenie kompleksowego efektywnego systemu nadzoru
inwestorskiego procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn.: ,Petnienie
nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby
Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”. Wykonawca podczas realizacji umowy
zobowigzany jest do takiego dziatania w imieniu Zamawiajgcego, aby najkorzystniej
zrealizowa¢ inwestycje tj. przy utrzymaniu standardow jakosci dziataé na rzecz
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji, w szczegolnosci poprzez:

1- kompleksowe zapoznanie sie z :

a) umowa o dofinansowanie Projektu, w szczegolnosci z wnioskiem o dofinansowanie
stanowigcym zatgcznik do w/w umowy,

b) dokumentacjg projektowa dotyczaca inwestycji wraz ze wszystkim uzgodnieniami,
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi,

c) ofertg Wykonawcy, umowami o roboty budowlane/dostawy/ustugi, SIWZ, STWiORB,

co zostanie potwierdzone pisemnym  os$wiadczeniem  Wykonawcy  ztozonym
Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

2- weryfikacja i zatwierdzenie ,Preliminarza rzeczowego zaawansowania procentowego
dla potrzeb naliczania wynagrodzenia czes$ciowego za wykonanie robdt sanitarnych,
~Harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego” i kosztorysu ofertowego - w ciggu 3
kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac od daty
przedtozenia przez wykonawce robdt sanitarnych, co zostanie potwierdzone pisemnym
o$wiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci z dokumentacjq projektowg i SIWZ,

3- zapoznanie sie z Planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowie, co
zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym Zamawiajgcemu
w ciggu 3 kolejnych dni, nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy ( w tym soboty)
od przedtozenia go przez Kierownika budowy Wykonawcy.
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4- przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejacego z dokumentacjg projektowg i przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczenia
o zgodnosci lub niezgodnosci z dokumentacjg projektowa,

5- nadzorowanie witasciwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy
przez Wykonawce robot budowlanych, a w szczegdlnosci wydawanie zalecenn do
minimalizowania ich ilosci, gromadzenia ich w sposéb selektywny w wydzielonych
i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przedostanie sie
do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub
ponownego wykorzystania.

6- przediozenie Zamawiajgcemu oswiadczenie o uzyskaniu/nie uzyskaniu od wykonawcy
robét budowlanych pisemnych oswiadczen wtascicieli/ uzytkownikdw urzadzen podziemnych
wynikajacych z umoéw o roboty budowlane, w ciggu 3 kolejnych dni nie bedacych dniami
ustawowo wolnymi od pracy w tym soboét, liczac od przedifozenia lub nie przediozenia
przez wykonawce robét sanitarnych,

7- ustalenie z wykonawca_rodzajow i wzoréw dokumentéw dotyczacych realizacji umowy
oraz sposOb ich obiegu, z uwzglednieniem wzoréw dokumentédw obowigzujacych dla
Projektu wspotfinansowanego z RPO WD na lata 2014-2020.i zgodnych z ustaleniami jak dla
robot budowlanych

8- wykonanie petnego zakresu czynnosci, jakich na inspektora nadzoru inwestorskiego
naktada ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z po6zn.
zm.), w szczegodlnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie,

b) zorganizowanie przekazania wykonawcy robdét sanitarnych, w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego, terenu budowy wraz z dziennikiem budowy
i sporzadzenie protokotu z tej czynnosci z niezwtocznym przekazaniem Zamawiajacemu,

c) pisemne akceptowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania w terminie
3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy liczac od przedtozenia
przez Wykonawce robot sanitarnych, celem zapobiegania stosowaniu wyrobow
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie
zastosowane materiaty budowlane na zadaniu inwestycyjnym muszg by¢ nowe,
nieuzywane, oraz winny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U., Nr 92, poz. 881), a takze
wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

d) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego w czesci dotyczacej
robét sanitarnych, z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej, z dokumentacjq projektowq, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych, pozwoleniem na budowe, umowg o dofinansowanie zawartg miedzy
Zamawiajacym a Wojewddztwem Dolnoslagskim, umowami o wykonanie roboét
budowlanych, dotyczacymi realizacji zadan inwestycyjnych, zawartymi pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami,

e) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdot sanitarnych i zastosowanych
materiatdw/wyrobow, a w  szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu  materiatow
wadliwych, niepetnowartosciowych; inicjowanie na zadanie Zamawiajacego lub z wiasnej
inicjatywy préb, badan, ogledzin,

f) kontrole prawidlowosci prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wilasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt sanitarnych oraz usuniecia wad,
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h) stwierdzanie wystgpienia wady w toku realizacji inwestycji, potwierdzanie usuniecia
wad wystepujacych w toku realizacji inwestycji przez Wykonawce robdét budowlanych,
w terminie 3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, od
zawiadomienia o usunieciu wady,

i) sprawdzania wtasciwego oznakowania pracownikdw wykonawcy robdt sanitarnych,
podwykonawcéw i kolejnych  podwykonawcow oraz obowigzek ujawniania
Zamawiajacemu podwykonawcow i kolejnych podwykonawcéw wykonawcy robodt
sanitarnych, celem zagwarantowania wifasciwego rozliczenia finansowego przyjetego
przez Zamawiajacego w umowach na roboty budowlane nadzorowanej inwestycji-
w czesci robdt sanitarnych; potwierdzanie i rozliczenie zakresu robot wykonanych przez
podwykonawcow i kolejnych podwykonawcéw wykonawcy robét budowlanych,

j) inicjowanie na zadanie Zamawiajacego lub z wtasnej inicjatywy narad koordynacyjno-
technicznych zwigzanych z realizacjaq inwestycji w czesci robot sanitarnych;
organizowanie i uczestniczenie minimum dwa razy w miesigcu w naradach odbywajacych
sie w siedzibie Zamawiajagcego - obecno$¢ obowigzkowa koordynatora nadzoru
inwestorskiego i inspektoréw branzowych realizujgcych aktualnie realizowane zadania,
jednak nie rzadziej niz to wynika z charakteru zawartej miedzy stronami umowy i
obowigzujacych przepiséw.

k) wydawanie kierownikowi robdét sanitarnych polecen, potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, dotyczacych:

k1) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

k2) wykonywania préb Iub badan, takze wymagajacych odkrycia robdét lub elementéw
zakrytych,

k3)sporzadzania i przedstawiania Zamawiajagcemu opinii dotyczacych prowadzonych
robét sanitarnych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych,

|) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot/ustug/dostaw, usuniecia wad,
1) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét:

t1) dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwe wykonanych roboét
sanitarnych,

12) wstrzymania dalszych roboét sanitarnych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
stwarza¢ zagrozenie, badZz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z umowa,
projektem Iub pozwoleniem na budowe,

m) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego w formie protokotu koniecznosci wraz
z uzasadnieniem, jezeli w okresie realizacji robét sanitarnych:

m1) zajdzie konieczno$¢ wykonywania robot dodatkowych /zamiennych; bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen
wykonawcy robot sanitarnych w zakresie wykonania robdt dodatkowych /zamiennych,
m2) jezeli pojawi sie alternatywa dla przyjetych rozwigzan projektowych bedacych
podstawg wykonania robot sanitarnych; bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest
uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zmian w projekcie,

m3) jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonywania robdt sanitarnych niezbednych ze wzgledu
na bezpieczenstwo Iub zabezpieczenie przed awarig- Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji podja¢ niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii,
jednak bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania
decyzji dotyczacych zmian w projekcie, nie jest uprawniony do wydawania wigzacych
polecen wykonawcy robdt sanitarnych w zakresie wykonania robdt dodatkowych
/zamiennych,
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n) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robot
sanitarnych, a w razie potrzeby, wprowadzanie ich do realizacji (rysunki zamienne lub
wpis do Dziennika Budowy); kompletowanie dokumentacji z naniesionymi poprawkami
projektanta na dokumentacji projektowej, prob technicznych, itp. wynikajacych z prawa
budowlanego i norm branzowych,

0) Scista wspodtpraca z Inspektorem nadzoru inwestorskiego robot budowlanych, ktéry
petni jednoczesnie funkcje Koordynatora poszczegdlnych branz,

p) stwierdzanie gotowosci do odbiorow: robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
czesciowych, wstepnego odbioru koncowego, koncowego, ostatecznego odbioru

koncowego, wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemne poinformowanie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

W ramach odbioréw, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim dokonywane beda odbiory

robét podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, ktérych przedmiotem bedzie
potwierdzenie zakresu wykonanych robét przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

r) dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowi poprzez:

rl) sprawdzanie, potwierdzanie robot sanitarnych ulegajacych zakryciu lub zanikowi
i sporzadzenie na tg okolicznos¢ ,protokotu odbioru robdot ulegajacych zakryciu lub
zanikowi”, w terminie 48 godzin od zgtoszenia przez Wykonawce, z pominieciem dni
ustawowo wolnych od pracy, w tym soboty,

r3) W przypadku =zakrycia robdét podlegajacych odbiorowi i nie powiadomienia
Zamawiajacego/Wykonawce (Inspektora nadzoru inwestorskiego) przez wykonawce
robét sanitarnych, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce.

s) dokonywanie odbioréw robét czesSciowych poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajacego i sporzgadzanie wszystkich dokumentéw tym zwigzanych:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 3 kolejnych dni nie
bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, ztozenie Komisji Odbiorowej
Zamawiajacego, Koordynatorowi wszystkich robot branzowych ( Inspektor nadzoru robdt
budowlanych) i wykonawcy robét sanitarnych oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji
odbiorowej oraz wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub o$wiadczenia o braku
kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentéw do
dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu uzupetnienia dokumentow
i wyznacza termin uzupetnienia dokumentéw,

- Komisja Odbiorowa Zamawiajacego zobowigzana jest do dokonania odbioru lub odmowy
dokonania odbioru w terminie 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od
pracy, liczonych od nastepnego dnia rozpoczecia odbioru lub uzupetnienia dokumentow.

- sporzadzenie protokotéw odbioru czesciowego dla Komisji Odbiorowej Zamawiajacego,
ktory bedzie zawierat wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, wraz
z uzyskaniem podpiséw cztonkéw komisji.

t) dokonywanie odbioréow koncowych: wstepnego odbioru koncowego tzw. budynku,
koncowego- dotyczy zagospodarowania terenu, ostatecznego odbioru koncowego tzw.
budynku i sporzadzanie wszystkich dokumentéw z tym zwigzanych- w zakresie branzy
sanitarnej;

t1) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej w zakresie branzy sanitarnej i w
terminie 3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, ztozenie
Komisji Odbiorowej Zamawiajgcego, Koordynatorowi wszystkich robot branzowych
i wykonawcy roboét sanitarnych oéwiadczenia o kompletnosci dokumentacji odbiorowej i
zgtoszenie Koordynatorowi robdt wszystkich branz, poprzez wpis do Dziennika budowy,
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gotowosci do rozpoczecia prac odbiorowych lub os$wiadczenia o braku kompletnosci
dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentéw do dokonania
odbioru, odmawia dokonania wpisu o gotowosci do odbioru do czasu uzupetnienia
dokumentéw i wyznacza termin uzupetnienia dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania lub odmowy dokonania czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w
terminie do 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczonych
od otrzymania zgtoszenia wykonawcy robdt sanitarnych do odbioru koncowego lub w
terminie 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczonymi od
otrzymania od wykonawcy robét sanitarnych uzupetnionych dokumentéw, nie dtuzej
jednak niz do dnia okreslonego w umowie o roboty sanitarne,

t2) Komisja Odbiorowa Zamawiajacego z czynnosci odbioru sporzadzi w terminie 5
kolejnych dni nie bedgcych dniami ustawowo wolnymi od pracy protokdt korcowy, nie
dtuzej jednak niz do dnia okreslonego w umowie o roboty budowlane ostatecznego
odbioru koncowego lub odmowy dokonania odbioru koricowego, ktory zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

u) obowigzek przygotowywania i sktadania Zamawiajacemu comiesiecznej pisemnych
sprawozdan o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego w czesci
dotyczacej robdt sanitarnych oraz o ewentualnych problemach i zagrozeniach,
istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, ktére Wykonawca powinien
przewidywac, kierujac sie posiadang wiedzg techniczng i doswiadczeniem zawodowym, z
przebiegu oraz z realizacji inwestycji — obowigzek przekazania sprawozdania do 5-go
kazdego miesigca w zakresie m.in.:

ul) sprawozdanie o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego w czesci
dotyczacej robot sanitarnych,

u2) wskazania ewentualnych zagrozen, problemédw, kolizji dotyczacych inwestycji, a w
szczegolnosci w zakresie dotrzymania terminu wykonania, sprawnej realizacji inwestycji),

u3) wskazania wszelkich niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

u4) wskazania wszelkich czynnikow mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia
zmian w umowie.

w) sporzadzanie przedmiotowych sprawozdan nie wyklucza pozostatych obowigzkéw
biezacego informowania Zamawiajacego o przebiegu realizacji nadzorowanej inwestycji
w czesci dotyczacej robdt sanitarnych. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz w
przypadku, gdyby w opinii Wykonawcy dana inwestycja nie byta w Zaden sposdb
zagrozona, jest on réwniez zobowigzany do przygotowania sprawozdania, w ktorym
powinien zawrze¢ swojg opinie),

9- obowigzki, o ktérych mowa powyzej wykonywane bedg poprzez pobyt Wykonawcy,
odpowiednio do potrzeb wynikajacych z toku budowy jednak nie rzadziej niz dwa razy
w tygodniu, w tym raz w godzinach pracy Urzedu. W razie potrzeby Koordynator robot
wszystkich branz(=Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej) bedzie wzywat
Wykonawce (=Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej) w trybie pilnym na
teren budowy w celu rozwigzania problemdéw pojawiajacych sie pomiedzy radami
budowy, na ktérych obecny bedzie peten sktad inspektoréw. O fakcie wezwania
Inspektora Nadzoru Koordynator bedzie informowat Zamawiajgcego.

10- ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) do uczestnictwa w przeglgdach rocznych i awaryjnych  wyniktych z rekojmi
i gwarancji w terminach od dnia rozpoczecia okreséw gwarancji i rekojmi oraz
wynikajacych z  koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze zfozeniem przez
Zamawiajacego wnioskédw o ptatno$é oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach
prowadzonych kontroli i audytow, w okresie trwatosci projektu, bez dodatkowego
wynagrodzenia;
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b) wyegzekwowania od wykonawcy robét sanitarnych karty gwarancyjnej i instrukgcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu- w zakresie dotyczacym nadzorowanych robét;

c) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu przeglagdéw wynikajacych
z uzyskanej od wykonawcy robdt sanitarnych karty gwarancyjnej i instrukgcji
uzytkowania i eksploatacji wybudowanych obiektéw, udzielonych przez producentéw
gwarancji na zabudowane materiaty i urzadzenia, rekojmi na wykonane prace objete
przedmiotem umowy wykonawcy robdét sanitarnych;

11- prawa i obowigzki wynikajace z niniejszego przedmiotu zamdwienia, nie wykluczajq
obowigzku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynnosci i zadan,
ktére bedg konieczne do prawidlowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD.
Czynnosci i zadania, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym realizowane bedg
z wiasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie Zamawiajacego w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego;

12- Wykonawca podczas realizacji Umowy zobowigzany jest do takiego dziatania w
imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowa¢ zamdwienie tj. przy utrzymaniu
standardow jakosci dziata¢ na rzecz terminowego zakonczenia realizacji zamdwienia;

13- w przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz
celem niniejszej umowy jest osiggniecie celu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD, z wylaczeniem zakresu robét nie objetych
przedmiotowym zamodwieniem;

14- przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z dokumentacjg projektowg
w zakresie dotyczacym branzy sanitarnej, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych, wspétczesng wiedzg techniczng, pozwoleniem na budowe, umowg o
dofinansowanie zawartg miedzy Zamawiajacym a Zarzadem Wojewddztwa Dolnoslaskiego,
przekazanymi w 1 egzemplarzu przez Zamawiajacego.

15- roboty sanitarne bedace przedmiotem nadzoru wykonane zostang z materiatéw
dostarczonych przez wykonawce robdt sanitarnych. Wszelkie zastosowane materiaty
budowlane muszg by¢ nowe, nieuzywane, oraz odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. , Nr 92,
poz. 881), a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

16- Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach

opisanych w ,Istotnych postanowieniach umownych” stanowigcych zatacznik nr 7 do
SIWZ.

8§ 3. WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT WYKONANIA UMOWY
I ROZLICZANIE FINANSOWE
1. Za wykonanie:

Czesci 2- nadzér nad tzw. robotami sanitarnymi przedmiotu Umowy Strony
ustalajg umowne wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI .revrsraresnnss zt  (stownie
ZEOLYCR Lo ), tacznie z podatkiem od towardéw

i ustug (VAT)

2. Strony ustalaja, ze obowigzuje umowne wynagrodzenie ryczattowe, z zastrzezeniem
obnizenia wynagrodzenia w przypadku odstgpienia lub niewykonania w catosci
przedmiotu Umowy Iub nienalezytego wykonania Umowy. Umowne wynagrodzenie
ryczattowe zwiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia bez wzgledu na faktyczny zakres
prac i robdt oraz wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamédwienia
wynikajgce wprost z celu umowy.
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3. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
w przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy na
bazie dostarczonych materiatdw wejsciowych, nie przewidziat wszystkich kosztow
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.

4, Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Umowa,
SIWZ, w tym dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét , sztukg budowlang, najnowsza wiedzg techniczng oraz, ze wycenit wszystkie prace
ujete w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowe]j , specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt i ze wycenit wszystkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktore sag
konieczne do prawidtowego wykonania robot oraz wszelkie inne (w tym w szczegolnosci:
cta, podatki i inne opfaty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych roboét oraz
przeprowadzeniem préb i badan technicznych, utylizacji, ewentualne upusty i inne).

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1.1 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajgcemu na
pismie kalkulacje kosztéw, uwzgledniajac wptyw wejscia w zycie przepiséw dokonujacych
te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

5. Dopuszcza sie wystawianie przez Wykonawce - nie czesciej niz raz na kwartat - faktur
przejsciowych (czesciowych), za ustugi nadzoru inwestorskiego odebrane przez
Zamawiajacego. Wartos¢ faktury przejsciowej wynika¢ bedzie z  procentowego
zaawansowania stopnia realizacji nadzorowanych robdét wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego nadzorowanego zadania inwestycyjnego. tgczna wartos¢ faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wartosci przedmiotu Umowy, w tym :

cztery faktury czesciowe i faktura koncowa:

- pierwsza faktura czesciowa po przekroczeniu 15 % wartosci nadzorowanych zadan
inwestycyjnych ,

- druga faktura czesciowa po przekroczeniu 20 % wartosci nadzorowanych zadan
inwestycyjnych ,

- trzecia faktura czesSciowa po przekroczeniu 35 % wartoéci nadzorowanych zadan
inwestycyjnych ,

- czwarta faktura czesciowa po przekroczeniu 25 % wartosci nadzorowanych zadan
inwestycyjnych ,

- faktura koncowa po wykonaniu 100% zakresu nadzorowanych zadan inwestycyjnych.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Umowag,
SIWZ, w tym dokumentacjg projektowa, specyfikacjgq techniczng wykonania i odbioru
robot , sztuka budowlang, najnowszg wiedzg techniczng oraz, ze wycenit wszystkie prace
ujete w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt i ze wycenit wszystkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktore sg
konieczne do prawidtowego wykonania robdt oraz wszelkie inne (w tym w szczegdlnosci:
cta, podatki i inne optaty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz
przeprowadzeniem prob i badan technicznych, utylizacji, ewentualne upusty i inne).
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4, Podstawg do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej bedzie podpisanie przez
Zamawiajacego odpowiednio ,Protokotu czesciowego lub koncowego odbioru ustugi” .

5. Podstawag do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie :
5.1) przy fakturowaniu czeéciowym :

a) kserokopia protokotu odbioru czesSciowego nadzorowanej inwestycji wraz
z zatgcznikami,

b) kserokopia faktury za roboty budowlane wystawiona przez Wykonawce robot
budowlanych,

c)oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie ujawnienia Zamawiajgcemu  wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonawcy robot budowlanych
uczestniczacych w zakonczonym etapie robot,

d) kserokopie sprawozdania o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego,
e) protokdt czeSciowy odbioru ustugi Wykonawcy.

5.2) przy fakturowaniu kohncowym :
a)kserokopia protokotu odbioru kornicowego nadzorowanej inwestycji
b) kserokopia sprawozdania o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego,

c)kserokopia ostatniej faktury za roboty budowlane wystawiona przez Wykonawce robét
budowlanych,

d)oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie ujawnienia Zamawiajgcemu  wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow Wykonawcy robdét budowlanych
uczestniczacych w zakonczonym procesie inwestycyjnym,

e) protokdt koncowy odbioru ustugi Wykonawcy.

6. Faktury czesciowe i koncowa zostang zaptacone przez Zamawiajacego w terminach:

6.1) faktury czesciowe - w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury wraz wymaganymi zatqcznikami,

6.2) faktura koncowa w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury wraz wymaganymi zatqcznikami.

7. Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zaptacona przez Zamawiajacego
przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym za date
zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego.

8. Faktury VAT nie bedg wymagaty podpisu 0s6b upowaznionych do ich odbioru.

9. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe,
zgodnie z obowigzujagcym prawem. Zamawiajacy wyptaci nalezne odsetki ustawowe na
wezwanie Wykonawcy.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych oraz innych naleznosci
wynikajacych z niniejszej Umowy w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a po jego wyczerpaniu z faktur wystawionych przez Wykonawce i bez
jego dodatkowej zgody. Zaptacenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
zamowienia.

11. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze wykonanie prac na
koszt Wykonawcy w razie niewykonania prac lub nienalezytego wykonania w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy bez dodatkowej zgody Wykonawcy
dokona potrgcenia kosztdbw wykonania zastepczego w pierwszej kolejnosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a po jego wyczerpaniu z faktur
wystawionych przez Wykonawce i bez jego dodatkowej zgody.
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12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia z tytutu
wystawionych wszelkich faktur w przypadku, gdy na skutek dziatan, badz zaniechan
Wykonawcy zostaty wstrzymane s$rodki na realizacje inwestycji pochodzace z instytucji
wspoffinansujacej - Wojewddztwa Dolnoslaskiego, badz na tle tych dziatan badz
zaniechan doszio do sporéw miedzy Stronami Umowy, skutkujgcymi koniecznoscig
rozstrzygniecia przez sad.

§ 4. TERMIN WYKONYWANIA UMOWY

1.Zamawiajacy wymaga realizacji zamdwienia w okresie 210 dni poczawszy od dnia
nastepnego podpisania umowy planowanej na 05.06.2017 r. do podpisania odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego przewidzianego na 23.04.2018 ., w tym:

-180 dni bezposredniego nadzoru nad realizacjg robét sanitarnych

- 30 dni czynnosci obejmujace odbidr koncowy Projektu

Nalezy przyja¢, ze nadzér nad robotami sanitarnymi w obiekcie kubaturowym nie
rozpocznie sie wczesniej niz w miesigcu wrzesniu 2017 r.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonywania Umowy
w przypadku zmiany terminu wykonywania robét budowlanych, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

3. Uptyw termindw, o ktéorych mowa w ust.1 nie zwalnia Wykonawcy/ow od realizowania
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy a przypadajacych po tym okresie, w
szczegolnosci obowigzkow uczestnictwa w przegladach wyniktych z gwarancji i rekojmi
oraz wynikajacych z koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze ztozeniem przez
Zamawiajacego wnioskéw o ptatnos¢ oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach
prowadzonych kontroli i audytéw, w okresie trwatosci projektu.

§ 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé ustuge w sposob profesjonalny, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa przy zachowaniu szczegodlnej
starannosci wtasciwej ze wzgledu na zawodowy charakter wykonywanej czynnosci.

2. Ustuge w imieniu Wykonawcy petni¢ bedq :
a) petnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - bez ograniczen,
- Pan...

zamieszkaty : ,ul. , adres do korespondencji : ul., tel., e-mail. :

3. Wykonawca oswiadcza, ze osoba wykonujgca czynnosci w ramach niniejszej Umowy,
o ktérych mowa w ust. 2 nie bedzie petni¢ analogicznych funkcji na rzecz innych
podmiotéw w ramach innych uméw, w sposéb mogacy ograniczy¢ dyspozycyjnos$¢ na
rzecz Zamawiajgcego.

4. Wykonawca moze powierzy¢ obowigzki innej osobie niz wymieniona w ust. 2 pkt.
w nastepujacych przypadkach: rezygnacji, $mierci, powaznej choroby Ilub innych
powaznych zdarzen losowych dotyczacych tych osob, wytacznie za zgodag i akceptacjg
Zamawiajacego, pod warunkiem ze inna osoba bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi
z SIWZ dotyczace kwalifikacji oraz ztozy oswiadczenie o przyjeciu obowigzkdw.

5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu (z wytaczeniem okolicznosci ,$mierci”)
propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nie pdzniej niz na 3
kolejne dni nie bedgce dniami ustawowo wolnymi od pracy w tym soboty, przed
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planowang zmiang osoby. W przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ inng propozycje w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim.

6. Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku zdarzen losowych potaczonych z niemoznoscig
osobistego wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, mozliwos¢ ustalenia
zastepstwa wytacznie za zgoda i akceptacja Zamawiajacego, na czas zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, nie pozniej niz na 3 dni robocze przed planowanym zastepstwem,
pod warunkiem, ze osoba zastepujgca bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi z SIWZ
dotyczace kwalifikacji oraz ztozy os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéow wynikajacych z
niniejszej Umowy.

7.]Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku 0so6b
odpowiedzialnych w ust. 2 pkt. bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek dokona¢ zmiany osoby bioracej udziat w realizacji umowy,
jezeli Zamawiajacy uzna, Zze osoba o ktéorych mowa w ust. 2 nie wykonuje badz
nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy, w terminie 14
dni od dnia otrzymania wezwania.

9. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do dziatania w jego
imieniu, jako przedstawiciela Zamawiajacego w stosunku do wykonawcow robot
budowlanych/podwykonawcéw /dalszych podwykonawcéw, organéw administracji
publicznej oraz w razie potrzeby instytucji wspétfinansujgcej zadanie inwestycyjne.

10. Reprezentant Wykonawcy dziata na podstawie i w zakresie udzielonych
petnomocnictw, okreslajacych charakter i zakres reprezentacji. Petnomocnictwa zostang
udzielone po podpisaniu niniejszej Umowy przez Strony i wtedy, kiedy zaistnieje taka
potrzeba.

11. Koszt optat skarbowych od sporzadzonych petnomocnictw, jak i ich uwierzytelnienia
ponosi Wykonawca.

§ 6. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy niezwtocznie po podpisaniu Umowy przekaze Wykonawcy dokumenty
niezbedne do prawidtowego wykonywania niniejszej Umowy, w szczegdlnosci te,

o ktérych mowa w § 1 ust.3

2. Zamawiajacy odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
3. Zamawiajacy terminowo zaptaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.

4. Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce z co najmniej 7- dniowym
wyprzedzeniem o terminach przegladéw wynikajacych z rekojmi za wady.

§ 7. SRODKI KOMUNIKACJII

1. Podstawowg forma wymiany informacji pomiedzy uczestnikami nadzorowanego
procesu inwestycyjnego, przedstawiania stanu zaawansowania robot oraz rozwigzywania
biezacych problemodw inwestycyjnych sg rady budowy.

2. Rady budowy odbywajg sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcedgo nie rzadziej
niz raz w miesigcu w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Na dwa dni nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy w tym soboty, przed kazda
narada Kierownik budowy przekaze Zamawiajgcemu i innym uczestnikom procesu
inwestycyjnego liste tematow przewidzianych do omdwienia i liste oséb odpowiedzialnych
za techniczne wykonywanie przedmiotu umowy. Protokét z rady budowy sporzadzi
Inspektor nadzoru inwestorskiego robot budowlanych uzgadniajac jego tresc
z uczestnikami narady w terminie 3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo
wolnymi od pracy.
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4. Na wniosek Stron zwolywane beda tematyczne/ specjalistyczne narady robocze
W miejscu i terminie wspdlnie ustalonym.
5. Ponadto, korespondencja pomiedzy Stronami niniejszej Umowy prowadzona bedzie
drogg elektroniczng, z wytaczeniem spraw dotyczacych odbioréw, podwykonawstwa,
odstgpienia i rozwigzania umowy. Korespondencja wysyftana pocztg elektroniczng musi
by¢ na zadanie drugiej Strony bezzwlocznie potwierdzona na pismie przesytkg wysytang
za posrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doreczona osobiscie na
adres Stron. Nie odebranie prawidtowo wystanej korespondencji nie wstrzymuje
czynnosci Stron.
6. W okresie trwania Umowy oraz w okresie trwania rekojmi Strony zobowigzujq sie do
odbierania od siebie informacji zwigzanych z realizacjag Umowy i utrzymywania w ciggtej
gotowosci nastepujacych srodkéw komunikacji:
a) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych srodkéw komunikacji

z Zamawiajacym tj.:

Tel i e e-mail: cooeeeeee e,
b) Zamawiajacy zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych srodkéw komunikacji

z Wykonawca tj.:

b1l) przedstawiciel Zamawiajgcego — Pan Mariusz Pysz

Tel. 75-78 16 970 e-mail: m.pysz@swieradowzdroj.pl

7. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, zamianie numeru telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej.

8. Nie utrzymywanie w ciggtej gotowosci wybranego przez Wykonawce /Zamawiajgcego
érodka komunikacji lub tez nie powiadomienie o zmianie adresu, zamianie numeru
telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej przez Wykonawce/Zamawiajacego
skutkuje tym, iz powiadomienia od Zamawiajgqcego/ Wykonawcy uwaza sie za skutecznie
doreczone i nie wstrzymuje to biegu czynnosci Zamawiajacego/Wykonawcy.

§ 8. PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktow z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego sq:
Pan Mariusz Pysz , a w razie jego nieobecnosci Pan Eugeniusz Grabas.

2. Osobg wyznaczong do kontaktéw z Zamawiajagcym ze strony Wykonawcy jest
Pan ..o,

8§ 9. PODWYKONAWCY

1.Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej o powierzeniu ustug
podwykonawcy w terminie 7 dnia od dania zawarcia Umowy o podwykonawstwo. Zlecenie
wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéow
i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego witasne i jego pracownikéw.

8§ 10. DOKUMENTOWANIE

1. Zamawiajacy dokona odbioru i akceptacji protokotdw, sprawozdan lub innych
dokumentéw koniecznych do realizacji Projektu w terminie 3 kolejnych dni nie bedacych
dniami ustawowo wolnymi od pracy w tym soboty, od daty ich otrzymania.

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdro'j przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17

Strona 55


mailto:m.pysz@swieradowzdroj.pl

E Fundusze DOLNY Unia Europejska

Europejskie Europejski Fundusz
Program Regionalny SLASK Rozwoju Regionalnego

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wydtuzenia
akceptacji ww. dokumentéw do 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi
od pracy w tym soboty. W momencie przekazania protokotdw, sprawozdan lub innych
dokumentédw Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dokonywania sprawdzania ich
poprawnosci. Akceptacja nastepowac bedzie pisemnie przez Zamawiajacego, badz osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego.

2. W przypadku zgtoszenia, z pisemnym uzasadnieniem, przez Zamawiajacego,
zastrzezen lub uwag do przedktadanych dokumentéw Ilub odmowy ich przyjecia
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od momentu
powziecia wiadomosci, przystepuje do wyjasnienia powstatych rozbieznosci oraz
usuniecia stwierdzonych nieprawidfowosci. Wykonawca nie moze odméwié, bez wzgledu
na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow, poprawienia lub sporzadzenia dokumentow,
jezeli przyczyny wystgpienia wad, btedow, badz nieprawidtowosci byty po jego stronie,
a takze, gdy z zadaniem dokonania zmian, wyjasnienia rozbieznosci, badz usuniecia
nieprawidtowosci wystapi pisemnie Zamawiajacy.

§ 11. KONTROLE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia niezaleznej kontroli
w zakresie sprawdzania jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg oraz przepisami prawa
dokumentéw/ realizowanych prac wynikajacych z umowy o roboty budowlane,
odebranych przez Wykonawce, materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen
i dostaw, jak rowniez organizowania dodatkowych testéw jakosci- w przypadku
watpliwosci co do jakosci lub zgodnosci z dokumentacjg lub przepisami prawa- przy czym
dodatkowe testy bedgq wykonywane na koszt :

a) Wykonawcy - w przypadku uzycia przez wykonawce robdt sanitarnych materiatéw
budowlanych, urzadzen, lub innych wyrobdw niezgodnych z wymaganymi normami,
dokumentami potwierdzajacymi witasciwosci uzytkowe wyrobdw/materiatow, a takze
niezgodnych z dokumentacja,

b) Zamawiajgcego- w przypadku zgodnosci badanych materiatow budowlanych, urzadzen,
lub innych wyrobdw zgodnych z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a takze
zgodnych z dokumentacjq.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom mozliwos¢
W wyznaczonym przez siebie terminie kontroli prac/dokumentéw wykonywanych przez
Wykonawce ustug, w tym placu budowy przy udziale Kierownika budowy, zapoznawania
sie z postepem prac, a takze zgtaszania uwag i zastrzezen do wszystkich spraw
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego(Projektu).

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca lub wykonawcy robot
budowlanych, badZ przedstawiciele Wykonawcy lub wykonawcy robét budowlanych nie
realizujg obowigzkéw wynikajacych niniejszej umowy/ umowy o roboty budowlane lub
realizujg je w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce oraz
wykonawcow robdét budowlanych réwnoczesnie wzywajac do prawidtowego wykonywania
przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, jak rowniez z tytutu rekojmi, w formie ....... w wysokosci 10 % wartosci

ceny podanej w ofercie tj. serersrssrararas zt (stownie ZtotyCh: ..o )

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdro'j przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17

Strona 56



Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie i
E Pripn g o SLASK L

2. Strony uzgadniajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych od daty
ukonczenia robot i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane protokotem
odbioru koncowego, a pozostate 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie
roszczen Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady tytutu nienalezytego wykonania
Umowy i zostanie zwrdcone najpozniej w 15 kolejnym dniu kalendarzowym po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru pogwarancyjnego.

3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadzi w terminie do usuniecia stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad.

4. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na
skutek realizacji uprawnien Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego uzupetnienia kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy do
wysokosci okreslonej w ust. 1.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia
z faktury wystawionej przez Wykonawce naleznosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

§ 13. KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne Wykonawcy':

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia ryczattowego wraz
z naleznym podatkiem VAT,

b) za opoéznienie w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wartosci umownego wynagrodzenia ryczattowego wraz z naleznym podatkiem VAT-za kazdy
dzien opdznienia,

c) za inne przypadki opdznienia niz okreslone w pkt. b) w wysokosci 0,2% wartosci
umownego wynagrodzenia ryczattowego wraz z naleznym podatkiem VAT -za kazdy dzien
opdznienia,

d) za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia
ryczattowego wraz z naleznym podatkiem VAT- za kazdy stwierdzony taki przypadek,

e) za kazdy przypadek uniemozliwienia Zamawiajgcemu wykonania prawa zapoznania sie z
aktualnym stanem prac nad realizacjgq niniejszej Umowy w wysokosci 1% umownego
wynagrodzenia ryczattowego wraz z naleznym podatkiem VAT,

g) za kazdy przypadek postugiwania sie w celu realizacji Umowy osobami, ktore nie posiadajg
stosownych wymagan i uprawnien lub co do ktérych Zamawiajacy wnidst uzasadniony
sprzeciw co do ich udziatu w realizacji Umowy w wysokosci 1% umownego wynagrodzenia
ryczattowego wraz z naleznym podatkiem VAT,

h) za kazdy przypadek nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, gdy
Zamawiajacy zazadat od niego usuniecia wad lub nieprawidtowosci albo, gdy wzywat do
terminowego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% umownego
wynagrodzenia ryczattowego wraz z naleznym podatkiem VAT - za kazda wade Ilub
nieprawidtowos$¢ oraz - za kazdy dzien opodznienia, liczac od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego,

i) za kazdy przypadek potwierdzenia przez niezalezng kontrole Zamawiajgcego, okolicznosci
nie realizowania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub realizowania ich w
sposOb nienalezyty, w szczegdlnosci stwierdzenie, ze zatwierdzone uprzednio przez
Wykonawce materiaty budowlane i instalacje oraz urzadzenia i dostawy, nie odpowiadajq
wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w wysokosci 3% umownego wynagrodzenia
ryczattowego wraz z naleznym podatkiem VAT,

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdro'j przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17

Strona 57



Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie i
E Pripn g o SLASK L

j) za kazdy przypadek zagubienia, utraty dokumentéw dotyczacych zadan inwestycyjnych lub
przekazanych przez Zamawiajgcego w celu realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5%
umownego wynagrodzenia ryczattowego wraz z naleznym podatkiem VAT,

k) w przypadku wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy w wysokos$ci 10% umownego
wynagrodzenia ryczattowego wraz z naleznym podatkiem VAT,

2. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy -w wysokosci 10%
umownego wynagrodzenia ryczattowego wraz z naleznym podatkiem VAT, za wyjatkiem
wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamoéwien publicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potracania kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z niniejszej
Umowy,

b) wystawiania not obcigzajacych co 30 dni, liczonych od dnia nastepnego po zaistnieniu
przestanek do jej naliczenia do dnia zakonczenie biegu kar umownych.

4, Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci bedzie dokonywat potracen kar umownych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w przypadku braku mozliwosci
wyegzekwowania kar umownych wezwie do zaptaty na konto Zamawiajgcego z terminem
ptatnosci 14 dni od dnia otrzymania wezwania lub potraci z faktur.

5. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
w szczegolnosci do wysokosci utraconego dofinansowania zewnetrznego.

6. Bieg kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z umowy rozpoczyna sie od dnia
uptywu termindéw wyznaczonych w niniejszej umowie lub wezwaniu i trwa do dnia usuniecia
nieprawidtowosci.

§ 14. ODSTAPIENIE

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

b) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

c) Wykonawca w sposoOb uporczywy i razacy realizuje zakres niniejszej umowy w sposéb
niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjq projektowg, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego i pomimo wezwania Zamawiajacego nie zaprzestat tych
dziatan.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokotu
odbioru,

b) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajq
nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy dokumenty bedgace w jego posiadaniu zwigzane z realizacjg
zadan inwestycyjnych lub przekazane przez Zamawiajacego i przekaze je

Zamawiajacemu w formie protokotu przekazania w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, po ktérej lezg przyczyny odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca w terminie 5 dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy liczac
wraz z datg zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 3 przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét budowlanych w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych wtasnych prac wedtug stanu na dzien odstgpienia,

c) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanej ustugi oraz przejecia od
Wykonawcy nadzorowanych robdét budowlanych- sanitarnych w terminie 10 dni
kalendarzowych liczac wraz z datg odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace
Wykonawcy, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia.

Jezeli dziesigty dzien przypada na dzien ustawowo wolny od pracy(nie dotyczy sobdt)
uznaje sie najblizszy dzien nie bedacy dniem ustawowo wolnym od pracy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
Z umowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 15. ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy w drodze jej wypowiedzenia
z zachowaniem 14-dniowego, kalendarzowo, okresu wypowiedzenia (ktérego koniec
uptywa z koncem miesigca kalendarzowego), jezeli Wykonawca razgco naruszy jej
istotne postanowienia. Jednakze w przypadku, gdy razace naruszenie istothego
postanowienia Umowy oraz jego skutki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze
wypowiedzie¢ niniejszg umowe jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony
dokonanego w okresie 7 dni kalendarzowych od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie
zostaty niezwtocznie usuniete, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) wystapienia przestanek o ktérych mowa w art. 145a ustawy PZP,

b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od ustalonej daty
rozpoczecia jej wykonywania, a takze, gdy w przypadku wstrzymania realizacji umowy
przez Zamawiajacego, Wykonawca nie wznowi jej realizacji w ciaggu 7dni kalendarzowych
od chwili otrzymania pisemnej decyzji o dalszej realizacji od Zamawiajacego,

c) Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu
umowy, tj. w sposdb nieprzerwany nie bedzie go realizowac¢ przez okres 10 dni lub
opdznienie w realizacji ktorejkolwiek z obowigzkéw wynikajacy z niniejszej umowy
przekroczy 10 dni kalendarzowych,
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d) razgcego naruszenia postanowien umownych, w szczegdélnosci w nastepujacych
sytuacjach :

-gdy Zamawiajacy nie odbierze dokumentéw z powodu nie uwzglednienia przez
Wykonawce zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen i uwag lub wystgpienia wad
dokumentoéw,

- gdy wadliwe lub sprzeczne z umowa wykonuje przedmiot umowy mimo uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania i
zaniechania;

-gdy Wykonawca do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy bedzie sie postugiwat
przedstawicielami nie spetniajacymi wymagan okreslonych w umowie i nie posiadajgcymi
uprawnien;

- stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
uniemozliwiajg realizacje zadan inwestycyjnych lub ich czesci zgodnie z postanowieniami
umowy zawartej z Wykonawcami robot budowlanych i zwigzanej z nig dokumentacjg lub
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego zgodnie z jego
przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczajg osiggniecie przez zadanie inwestycyjne
zamierzonych parametréw;

- nie przedtuzenie waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz nie przedtozenie dokumentéw cesji wierzytelnosci;

- nie ztozenie os$wiadczenia potwierdzajagcego prawidlowe wykonanie catosci prac
wchodzacych w sktad zadania inwestycyjnego oraz spetnienie wszelkich innych warunkéw
uprawniajacych do wystawienia faktury przez Wykonawce, badz stwierdzenie okolicznosci,
ze tres$¢ ztozonego oswiadczenia jest niezgodna ze stanem faktycznym lub prawnym.

3. W przypadku rozwigzania umowy za wypowiedzeniem Wykonawca moze zgdac
jedynie zwrotu udokumentowanych kosztéw (faktury VAT, rachunki, wyciggi bankowe, itp.)
z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy, jednak nie wiecej niz 10% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1. Ustalenie wysokosci wyzej wymienionych kosztow
dokonane zostanie w protokole podpisanym przez Strony Umowy.

4. W przypadku rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawcy nie
przystuguje zadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztéw, a wynagrodzenie otrzymane
podlega zwrotowi w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili doreczenia o$wiadczenia
0 rozwigzaniu umowy.

5. Rozwigzanie umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ jego uzasadnienie.
6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za rozwigzanie za wypowiedzeniem lub
bez wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§ 16. WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci  powstatych
w wyniku realizacji umowy (tj. dokona¢ przelewu wierzytelnosci) bez pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§ 17. REKOIJMIA ZA WADY
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wszelkie
nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady na okres 7 lat (=84 miesigce)
od zatwierdzenia koncowego protokotu odbioru, nie krdécej jednak niz na okres trwatosci

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdro'j przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17

Strona 60



Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie i
E Pripn g o SLASK L

projektu. Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem nastepnym po uptywie terminu realizacji
umowy. Wykonawce obejmuje rowniez okres rekojmi wynikajacy z zapiséw zawartych
w Umowie z Wykonawcami robdt budowlanych. W ramach tej czynnosci Wykonawca jest
zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach i egzekwowaé obowigzki wynikajace z rekojmi
wobec wykonawcédw robdét budowlanych w okresie rekojmi ( 7 lat od zatwierdzenia
koncowego protokotu odbioru ).

3. W okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
przystgpienia do usuwania wad na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.

4. W ramach uprawnien wynikajacych z rekojmi, o ktérej mowa w ust. 2 Zamawiajacy
moze zadad usuniecia przez Wykonawce wad i nieprawidlowosci, w szczegdlnosci
w sporzadzonej dokumentacji albo zleci¢ — po bezskutecznym wezwaniu — osobie trzeciej
usuniecie wad i nieprawidtowosci na koszt i ryzyko Wykonawcy , w szczegdlnosci poprzez
potracenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Okres rekojmi za wady nie zostanie uznany za zakonczony dopdki nie zostang usuniete
przez Wykonawce wady zgtoszone do czasu uptywu okresu wynikajgcego z rekojmi a
potwierdzeniem zakonczenia bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot
pogwarancyjny, potwierdzajacy nalezyte wykonanie obowigzkdéw przez Wykonawce.

§ 18. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkow
oraz szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte
wykonywanie lub niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
z tytutu dokonania czynow niedozwolonych.

2. Wykonawca odpowiada jak za wlasne za dziatania osdb, ktérymi sie postuguje lub
ktérym te obowigzki powierzyt, w tym réwniez za dziatania skierowanych na budowe
inspektoréw nadzoru.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli zadania
inwestycyjne posiadajg nieprawidtowosci zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznosé ze
wzgledu na cel okreslony w umowie o wykonywanie robét budowlanych , a w
szczegolnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych Iub projektem
zamiennym,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujacych wzrost kosztow realizacji zadan
inwestycyjnych, wzrost kosztéw uzytkowania lub nieuzasadnione wydtuzenie terminéow
realizacji zadan inwestycyjnych,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktére spowodujg odmowe wydania przez
wiasciwe organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub nieuzasadnione
wydtuzenie postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do
wstrzymania robét budowlanych,

d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie trwania inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen i wskazowek udzielanych przez Wykonawce,

e) prawidtowe okreslenie praw i obowigzkéw w stosunkach prawnych pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami robot budowlanych , w szczegdlnosci w zakresie ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcow i okreséw gwarancji i rekojmi.

4. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce,
wzglednie w wyniku zaniechania przez niego czynnosci, w szczegolnosci w zakresie

Zamawiajacy Gmina Miejska S'wieradéw-Zdro'j przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Swieradowie-Zdroju”
- Czes$¢ 2. tzw. nadzér nad robotami sanitarnymi — znak postepowania: OR.ZP1.271-3b/17

Strona 61



Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie i
E Pripn g o SLASK L

wskazanym w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionych szkody na zasadach ogdlnych.

5. Wykonawca jest zobowigzany na Zzadanie Zamawiajacego niezwlocznie pokryc¢
wszelkie szkody (kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na
dofinansowanie zadan inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zaptat, ktérych bedzie
zobowigzany Zamawiajacy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy , w szczegdlnosci
wynikajacych z nie przystgpienia do odbioréw w terminie.

6. Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do ponoszenia optat administracyjnych,
sadowych, badz innych na skutek niewtasciwej realizacji umowy.

§ 19. ZMIANY

1.W przypadku wystgpienia jednego z nastepujacych zdarzen:

a) uniemozliwiajacych lub utrudniajacych prawidtowe wykonywanie zamowienia lub
wykonanie zamowienia w terminie, ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli
przewidzie¢,

b) ktére mogg negatywnie wptyna¢ na trwato$¢ przedmiotu umowy,

c) narazi¢ Zamawiajacego na szkode,

dopuszcza sie w umowie zmiany terminu, zakresu, ilosci i wysokosci ptatnosci, wysokosci
wynagrodzenia, sposobu wykonania zamdwienia.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmiane terminu
wykonywanych robét budowlanych objetych nadzorem, termin wykonania zamowienia
(umowy) ulega wydtuzeniu o czas rowny terminowi nadzorowanych robét budowlanych,

b)koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na realizacje w drodze odrebnej
umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajgcej koniecznos¢
skoordynowania prac i wzajemnych powigzan.

c) zmiany danych osobowych i zmiany o0séb tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych
w tresci umowy, z powodow i w sposdb wymieniony w Umowie ,

d)zmiany danych teleadresowych, zmiany o0so6b wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami,

e) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng umowy np. zmiana rachunku
bankowego,

f)zmiana postanowien niniejszej umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacego prawa,

g) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, wynikajacych ze zmiany stosunkow
spoteczno-gospodarczych lub z innych powodow wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu,
zakresu, badz innych zapiséw umowy, bez zmiany ktérych realizacja umowy bedzie
utrudniona, niemozliwa lub narazi Zamawiajgcego na szkode «czy tez bedzie miata
negatywny wptyw na trwato$¢ projektu,

h)z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sq konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron.

i) dziatan i zaniechan organdéw wiladzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania zamowienia,
j) przerw w wykonywaniu zamédwienia wynikajacych z innych zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
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k) z powodu wystgpienia koniecznosci pomniejszenia zakresu prac okreslonych niniejsza
umowgq Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy,
zostanie to rozliczone jako rdznica pomiedzy ceng ofertowg a rzeczywistym zakresem
wykonanych prac,

I) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sq korzystne dla
Zmawiajacego,

1) zmiany ilosci i wysokosci ptatnosci w przypadku zmiany harmonogramu nadzorowanych
wykonania prac.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajgcemu na
pismie kalkulacje kosztow, uwzgledniajgc wptyw wejscia w zycie przepisow dokonujacych te
zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4. Wszystkie powyzej opisane okolicznosci stanowiq katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie aneksu
do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmian.

5. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptynac¢ na zmiane termindw Wykonawca winien
poinformowa¢ Zamawiajgcego niezwtocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od
wystgpienia tych okolicznosci.

§ 20. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych , ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy z
dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych i inne
odpowiednie przepisy prawa.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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