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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój , ul. 11-go Listopada 35, 59-850 
Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 075 7816471, faks 075 7816585.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieradowzdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie skutków powodzi z 2011 
roku poprzez realizację niżej wymienionego zadania: Odbudowa nawierzchni drogi wraz z 
systemem odwodnienia ul. Strażacka w Świeradowie-Zdroju (km 0+420 - 0+640) [powódź sierpień 
2011 r.].

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt przewiduje 
odbudowę nawierzchni polegającą na wykonaniu nakładki na istniejącą nawierzchnię ze 
wzmocnieniem uszkodzonej nawierzchni kompozytem siatki i włókniny do zbrojenia nawierzchni 
bitumicznych. W miejscach wyraźnie wskazujących na brak nośności podbudowy należy rozebrać 
istniejącą konstrukcję i wykonać dodatkowo stabilizację podłoża oraz ułożyć nową podbudowę z 
kruszywa. Jezdnię ograniczyć krawężnikiem drogowym 15/30/100 cm bez ścięcia, zatopionym do 
projektowanego poziomu nawierzchni jezdni. Dodatkowo projekt przewiduje dobudowę pasa 
szerokości 2 m o nawierzchni z betonu asfaltowego służącego do składowania śniegu. Rozwiązanie 
takie umożliwia sprawniejsze odprowadzanie wody z roztopionego śniegu, co wyklucza 
rozsadzanie konstrukcji wskutek rozmarzania i zamarzania wody przesiąkającej pod konstrukcję. 
Ponadto pas w okresie letnim służyć może jako ciąg pieszy lub rowerowy. W zakresie 
odprowadzenia wód opadowych odbudowa polega na wykonaniu dodatkowych ścieków z kostki 
brukowej kamiennej wraz z wpustami kanalizacji deszczowej odprowadzającymi wodę do rowu, 
oczyszczeniu i ponownym uformowaniu rowów odwadniających oraz wymianie istniejących 
przepustów pod drogą. Tak wykonana odbudowa zapewni zabezpieczenie jezdni przed kolejnymi 
nawalnymi opadami deszczu. Parametry konstrukcyjne dotyczące nawierzchni i podłoża opisano w 
pkt. 1.6.4. Roboty zasadnicze polegają na: 1) wycięciu krzaków oraz samoistnie wysianych drzew o
średnicy poniżej 6 cm, 2) wykonaniu odbudowy systemu odprowadzenia wód opadowych, 3) 
ułożeniu krawężników na ławach betonowych z oporem oraz ścieków z kostki kamiennej, 4) 
wykonaniu nowej konstrukcji na poszerzeniach jezdni, 5) ułożeniu warstwy wyrównawczej z 
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betonu asfaltowego, 6) ułożeniu kompozytu do wzmocnienia nawierzchni, 7) ułożeniu nowej 
warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Dane dotyczące obmiaru robót: ETAP 2.1: 8) 
powierzchnia jezdni istniejąca: 1130 m2 9) powierzchnia jezdni - poszerzenia jezdni: 815 m2 10) 
powierzchnia projektowanego pasa do składowania śniegu: 450 m2 11) długość oporników 
15/30/100 cm: 369 mb 12) długość obrzeży chodnikowych 8/30/100 cm: 220 mb 13) ściek z kostki 
granitowej: 280 mb 14) pobocza: 210 m2 15) rowy: 210 mb 16) ściany czołowe przepustu: 3 szt. 
17) przepusty PEHD 400: 17 m 18) wpusty uliczne D400: 2 szt. 19) studnie rewizyjne 1200: 1 szt. 
20) przykanaliki PEHD 200: 13 m Projekt nie przewiduje zmiany istniejącego pochylenia niwelety 
jezdni. Projekt przewiduje wyrównanie istniejącej konfiguracji niwelety jezdni z dostosowaniem do
projektowanych pochyleń poprzecznych poprzez zastosowaną warstwę wyrównawczą. Niweleta 
jezdni podnosi się średnio o 14 cm. Założenia projektowe przewidują osiągnięcie poprzecznego 
profilu ze spadkami o wartości 2% zgodnie z rysunkiem D1 - projekt zagospodarowania terenu. 
Odprowadzenie wód opadowych następować będzie powierzchniowo poprzez zaprojektowane 
spadki podłużne i poprzeczne. Woda opadowa z jezdni odprowadzana będzie do istniejących rowów
odwadniających. Ściany czołowe przepustów projektuje się jako elementy murowane z kamienia. 
Ściany posadowić należy poniżej dna rowu na ławie betonu C15/20 gr. 30 cm wylewanej na ławie 
żwirowej gr. 10 cm. Rury PEHD o średnicy wewnętrznej 600 mm układać należy na podsypce 
piaskowej gr. 10 cm układanej na ławie żwirowej gr. 15 cm. Do zakrycia rury jako obsybkę 
zastosować należy piasek drobny. Dalej do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni zastosować 
należy grunt niewysadzinowy. Dopuszcza się zastosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. Konstrukcję przepustów i ścian czołowych wykonać 
zgodnie z rys. D5. Studnia betonowa systemowa o średnicy 1200 mm oraz właz w obrębie drogi 
klasy D400 z wentylacją oraz wkładką tłumiącą - odlew żeliwny z wypełnieniem betonowym z 
zabezpieczeniem przed obrotem. Podstawowym wymogiem dla studzienek stosowanych w sieci 
kanalizacyjnej z rur tworzywowych jest ich szczelność, zarówno na eksfiltrację wody do gruntu jak 
i infiltrację wód gruntowych do wnętrza rurociągu. Do budowy studzienek kanalizacyjnych należy 
stosować beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniającymi. W 
miejscach przejść rurami tworzywowymi przez ściany betonowe studzienek należy stosować 
przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym. Wpusty uliczne betonowe systemowe Ø450 z 
koszem osadczym. Ruszty żeliwne klasy D400. Połączenie z kanałem za pomocą przykanalików 
Ø200 PVC. PROJEKTOWANE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE: NAWIERZCHNIA JEZDNI: 
1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 2. warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC16W gr. 6 cm 3. kompozyt do wzmacniania nawierzchni asfaltowych 4. warstwa 
wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 100 kg/m2 NAWIERZCHNIA NA 
POSZERZENIACH: 5. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 6. warstwa 
wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm 7. podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 
20 cm stabilizowanego mechanicznie 8. warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 
MPa gr. 10 cm NAWIERZCHNIA NA PASIE DO SKŁADOWANIA ŚNIEGU: 9. warstwa 
ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 10. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
gr. 4 cm 11. podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie 
12. warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm POBOCZA: Pobocza 
uzupełnić kruszywem łamanym 0/31,5 mm warstwą grubości 15 cm.

II.1.5) 
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych o wartości do 
50% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu zamówienia tego samego 
rodzaju na terenie Gminy Świeradów-Zdrój

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.



II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa 
tysięce 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek nr 1 należy 
przedłożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca spełnia warunek nr 1 jeżeli przedłoży 
oświadczenie o którym mowa w kol. III zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie do 
pełnienia funkcji kierownika budowy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 



ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu -  wystawiony nie  wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 97 
• 2 - Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 3 

IV.2.2) 
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: a) uniemożliwiających lub 
utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, 
których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć, b) które mogą negatywnie wpłynąć 
na trwałość przedmiotu umowy, c) narazić Zamawiającego na szkodę, dopuszcza się w umowie 
zmiany terminu, zakresu, ilości i wysokości płatności, wysokości wynagrodzenia, sposobu 
wykonania zamówienia. 2. Zakres dopuszczalnych zmian: a) konieczności zmiany terminu 
realizacji umowy na roboty budowlane, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, tj. przez siłę 
wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od 
Wykonawcy i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 
całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca i Zamawiający nie mogli 
przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 
działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o 
fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji 
potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, 
jakie zdarzenie to miało na przebieg realizacji zamówienia, b) wystąpienia w trakcie wykonywania 
zamówienia odkrycia co którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub 
uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub
w celu zorganizowania badania archeologicznego, c) wystąpienia warunków geotechnicznych lub 
geologicznych, odmiennych nie przewidzianych wcześniej w badaniach, d) działań i zaniechań 
organów władzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian urzędowych interpretacji 
przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania zamówienia, e) przerw w wykonywaniu 
zamówienia wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy. f) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego 
prawa, z wyłączeniem zmiany stawki VAT. Termin wykonania zamówienia (umowy) ulega 
wydłużeniu o czas równy trwaniu warunków atmosferycznych utrudniających terminowe lub 
prawidłowe wykonanie zamówienia, czasu niezbędnego na zawiadomienie konserwatora zabytków 
w celu dokonania oględzin odkrycia, lub w celu zorganizowania badania archeologicznego, 
działaniu siły wyższej, trwaniu nietypowych warunków atmosferycznych, trwaniu warunków 
geotechnicznych lub geologicznych, podjęciu działań związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom 
o których mowa w pkt.e, d, trwaniu przerw w wykonywaniu zamówienia g) wystąpienia wad 
ukrytych dokumentacji projektowej w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie, konieczności 
naniesienia przez projektanta zmian w projekcie, które mają wpływ na termin, realizacji 
zamówienia, wynagrodzenie; przez wady ukryte dokumentacji projektowej rozumie się wady które 
profesjonalny wykonawca może wykryć poprzez prace w terenie. h) zmiana sposobu wykonania 
zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy, dopuszczalna jest na 
skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę, w 
szczególności: zaistnienie warunków na terenie budowy wpływających na zakres lub sposób 
wykonania przedmiotu umowy, termin tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 
geotechniczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury lub wystąpią inne okoliczności 



uniemożliwiające wykonanie zamówienia określonego w umowie. i) zmiana sposobu wykonania 
zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy - zmiany 
technologicznie spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: pojawienie się na 
rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
eksploatacji lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu umowy, bądź pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji, konieczności wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w obowiązującym 
prawie.j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań. k) zmiany danych 
osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w treści umowy, ł) zmiany
danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie 
wymienionych w treści umowy, l) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy 
np. zmiana rachunku bankowego, ł) z powodu wystąpienia konieczności pomniejszenia zakresu 
prac określonych niniejszą umową Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia 
wynagrodzenia wykonawcy, zostanie to rozliczone jako różnica pomiędzy ceną ofertową a 
rzeczywistym zakresem wykonanych prac, m) w przypadku wystąpienia niesprzyjających i 
nietypowych warunków atmosferycznych dla okresu i miejsca wykonywanych robót, 
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, odbiegających od wymagań STWiORB., n) z 
powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na 
niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,o) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie 
sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zmawiającego, p) z powodu działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
stron, r) powierzenia przez wykonawcę wykonywania robót budowlanych Podwykonawcy. s) 
zmiany ilości i wysokości płatności w przypadku zmiany harmonogramu wykonania prac , jeżeli 
zmiana ta jest uzasadniona zmianą harmonogramu. 3. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 
obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie 
jedynie z tytułu: a) obniżenia jakości elementu przedmiotu umowy. W tym przypadku obniżenie 
wynagrodzenia Wykonawcy będzie proporcjonalne do stopnia obniżenia wartości estetycznej i 
użytkowej przedmiotu odbioru. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu jakości elementu robót nie 
pozbawia Zamawiającego prawa do rękojmi za ten element przedmiotu umowy, b) w przypadku nie
wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu robót, stanowiącego przedmiot umowy. 4. Wszystkie
powyżej opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron 
wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian. 4. O wystąpieniu okoliczności mogących 
wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. 
w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia tych okoliczności i natychmiast odnotować to w 
dzienniku budowy. 5. Strony z powodów, jakie mogą mieć wpływać na zmianę terminu 
wykonywania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą typową dla okresu wykonywania 
robót w miejscu budowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: bip.umswieradowzdroj.nv.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 
Świeradów-Zdrój ul. 11-go Listopada 35 Świeradów-Zdrój pokój nr 21a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.05.2016 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11-go Listopada 35 
Świeradów-Zdrój sekretariat pokój nr 1d.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku 
nieuzyskania tytułu prawnego do nieruchomości.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


