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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój , ul. 11-go Listopada 35, 59-850 
Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 075 7816471, faks 075 7816585.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieradowzdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ujęcia wody pitnej 
Bronka Czecha oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
Świeradowie-Zdroju.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 
obejmuje wykonanie zamówienia pn.: Przebudowa ujęcia wody pitnej Bronka Czecha oraz budowa 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju. Zadanie 
inwestycyjne zlokalizowane jest na ul. Bronka Czecha dz. 19, 24, 25, 26, 30 am 4 obr. 4 dz. 15, 
23/1, 29/2 am 5 obr. 4, ul. Źródlana dz 15 am2 obr.4. I. przebudowa ujęcia wody Bronka Czecha w 
Świeradowie-Zdroju. UWAGA! 1. Terminy: - zakończenia robót budowlanych do dnia 15 maja 
2015 r., przez co rozumie się termin zakończenia całości robót budowlanych, czyli wybudowanie 
obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie do odbioru, - odbioru 
końcowego lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie do 31 maja 2015r., - rozliczenia 
inwestycji przez Zamawiającego z instytucją współfinansująca tj. Samorządem Województwa 
Dolnośląskiego do dnia 25 czerwca 2015r. są terminami ostatecznymi i nieprzekraczalnymi z uwagi 
na ostateczne zakończenie okresu programowania na lata 2007-2013 i zakończenie Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2. Przy wycenie oferty należy uwzględnić: 
konieczność zapewnienia nieprzerwanego dojścia do nieruchomości położonych w rejonie placu 
budowy z uwagi na fakt wyłączenia z ruchu kołowego odcinka ulicy Bronka Czecha na którym 
realizowane będą roboty budowlane. Zamawiający planuje wykonanie drogi alternatywnej 
stanowiącej dojazd do górnych rejonów ul. Br. Czecha od strony ul. Strumykowej. Rejon 
skrzyżowania ulic Br. Czecha i ul. Stromej w zakresie robót ziemnych należy wykonać w jak 
najkrótszym terminie nieprzekraczającym 7 dni liczonych jako dni wyłączenia z ruchu kołowego tej 
krzyżówki z uwagi na konieczność zabezpieczenia dojazdów do nieruchomości położonych przy ul. 
Stromej ich mieszkańcom. Odcinek ul. Źródlanej stanowiącej plac budowy zostanie wyłączony z 
ruchu pieszego i kołowego 1. kontener socjalno-magazynowy - 1 kpl 1.1. demontaż i wywiezienie 
istniejącego baraku socjalno-magazynowego, 1.2. budowa nowych fundamentów pod kontener, 1.3. 
dostawa i montaż nowego kontenera socjalno-magazynowego o wymiarach 6,00mx2,45m, 
zwydzielonym i wyposażonym pomieszczeniem W-C i wydzielonym pomieszczeniem 

http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/


hydroforowym z pełnym wyposażeniem, wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, instalacją 
wentylacyjną, instalacją elektryczną i instalacją grzewczą, 1.4. dostawa i montaż zestawu 
hydroforowego 3-pompowego z falownikiem i automatyką, wydajność 7500 dm3/h (2,08 l/s), 
wysokość podnoszenia 30,00m, 1.5. wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 
110mm, długości ok. 10,00m łączącego zestaw hydroforowy z siecią, 1.6. wykonanie odcinka sieci 
wodociągowej z rur PE o średnicy 110mm, długości ok. 10,00m, za hydroforem, 1.7. rozruch i 
odbiór techniczny, 1.8. uporządkowanie terenu robót, 1.9. montaż rur PE o średnicy 200mm o 
długości ok. 7,00m pomiędzy istniejącym zbiornikiem wody czystej a komorą wodomierzową 
istniejąca 2. przyłącze kablowe - 24,00 m 2.1. wykonanie przyłącza elektrycznego kablowego YKY 
5x10mm2 o długości 24,00m, do kontenera, 3. przyłącze wod-kan. - 10,00 m 3.1. wykonanie 
przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 160mm, długość 4,00m, do kontenera, 3.2. 
wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy 25mm, długości 6,00m, do kontenera, 
3.3. montaż wodomierza DN20, 4. stacja uzdatniania wody - 1 kpl. 4.1. demontaż istniejącego filtra 
wraz z automatyką, 4.2. dostawa i montaż filtra automatycznie oczyszczającego się ze zbierakiem 
ustawionym czasowo wraz z automatyką, 4.3. regeneracja sterylizatora UV, w tym wymiana 
promienników oraz wymiana uszczelek na nowe, 4.4. montaż nowego zestawu wodomierza 
głównego sprężonego DN 100/20 w istniejącej komorze wodomierzowej, wraz z filrem siatkowym, 
zestawem zaworów odcinających oraz zaworem antyskażeniowym, 4.5. rozebranie starej komory 
wodomierzowej z bloczków poniżej terenu, 4.6. budowa nowej komory wodomierzowej z 
bloczków betonowych o gr. 25cm wraz z wykonaniem tyków, 4.7. wykonanie i montaż pokrywy na 
komorze wodomierzowej wraz z jej dociepleniem, 4.8. montaż nowych stopni złazowych w 
komorze wodomierzowej, II. budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej w ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju : 1. sieć kanalizacji deszczowej z rur PP - 
288,20 m, w tym: 1.1. sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 200mm - 49,80 m, 1.2. sieć 
kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 250mm - 44,40 m, 1.3. sieć kanalizacji deszczowej z rur 
PP o średnicy 315mm - 182,00 m, 1.4. sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 400mm - 
12,00 m, 1.5. przykanaliki z rur PP o średnicy 160mm - 46,00 m, 2. sieć kanalizacji sanitarnej z rur 
PP o średnicy 200mm - 253,50 m, 2.1. odnogi sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP o średnicy 
160mm - 102,40 m, 3. sieć wodociągowa z rur PE o średnicy 200mm - 225,00 m 3.1. odnogi sieci 
wodociągowej z rur PE o średnicy 90mm - 11,00 m, 3.2. odnogi sieci wodociągowej z rur PE o 
średnicy 63mm - 12,50 m, 3.3. odnogi sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 32mm - 24,20 m, 
3.4. montaż hydrantu p-poż. naziemnego - 1 kpl. podłączenie z rur PE 90mm - 6,00 m, 3.5. 
dodatkowa odnoga sieci wodociągowej do ulicy Stromej z rur PE o średnicy 110mm - ok. 20,00 m, 
zakończona zasuwą o średnicy 100mm, 4. wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej w ul. Br. 
Czecha ok. 1500,00m2, minimalna szerokość jezdni 5,00m, z wykonaniem koryta, wywozem 
urobku, rozbiórką kostki bazaltowej z przekazaniem odzyskanej kostki Zamawiającemu, montażem 
krawężników betonowych 12x25cm na ławie betonowej z oporem ok. 600,00mb, wykonanie 
warstwy odcinającej z piasku o gr. 6cm, geowłóknina, podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o 
grubości 20,00cm, warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości 8,00cm, 
nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej warstwa wiążąca o gr. 6,00cm, 
nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej warstwa ścieralna o gr. 4,00cm. C. 
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej w Świeradowie-Zdroju 1. sieć kanalizacji 
deszczowej z rur PP o średnicy 315mm - 64,50 m, 1.1. przykanaliki z rur PP o średnicy 160mm - 
9,50 m 2. wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej w ul. Żródlanej ok. 300,00m2, minimalna 
szerokość jezdni 4,20m, z wykonaniem koryta, wywozem urobku, montażem krawężników 
betonowych 12x25cm na ławie betonowej z oporem ok. 125,00mb, wykonanie warstwy odcinającej 
z piasku o gr. 6cm, geowłóknina, podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości 20,00cm, 
warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości 8,00cm, nawierzchnia z 
mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej warstwa wiążąca o gr. 6,00cm, nawierzchnia z 
mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej warstwa ścieralna o gr. 4,00cm, ściek z elementów 
betonowych o szer. 50cm ok. 60,00m, nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8cm - ok. 12,00m2, 2. 
tracą moc niżej wymienione dokumenty : 1. Aneks do PW ujecie wody 2. PW ujęcie wody rys 4a 3. 



Aneks do PB kanalizacja deszczowa Źródlana 4. PB kanalizacja deszczowa Źródlana opis 
techniczny 5. PB kanalizacja deszczowa Źródlana rys. 5a 6. PB kanalizacja deszczowa Źródlana 
spis treści 7. Aneks do PB KS i KD Br. Czecha 8. PB KS i KD Br.Czecha-opis techniczny 9. PB KS 
i KD Br.Czecha profil KD 10. PB KS i KD rys. 12 11. PB_KS i KD Br.Czecha-rys. 6a 12. PB KS i 
KD Br.Czecha-spis treści 13. Aneks PW wodociąg Br.Czecha 14. PW wodociąg Br.Czecha opis 
techniczny 15. PW wodociąg Br.Czecha rys. 5 16. PW wodociąg Br.Czecha spis treści 3. 
wprowadza się niżej wymienione dokumenty : 17. obowiązujący - Aneks do PW ujecie wody 18. 
obowiązujący - PW ujęcie wody rys 4a 19. obowiązujący - Aneks do PB kanalizacja deszczowa 
Źródlana 20. obowiązujący - PB kanalizacja deszczowa Źródlana opis techniczny 21. obowiązujący 
- PB kanalizacja deszczowa Źródlana rys. 5a 22. obowiązujący - PB kanalizacja deszczowa 
Źródlana spis treści 23. obowiązujący - Aneks do PB KS i KD Br. Czecha 24. obowiązujący - PB 
KS i KD Br.Czecha-opis techniczny 25. obowiązujący - PB KS i KD Br.Czecha profil KD 26. 
obowiązujący - PB KS i KD rys. 12 27. obowiązujący - PB_KS i KD Br.Czecha-rys. 6a 28. 
obowiązujący - PB KS i KD Br.Czecha-spis treści 29. obowiązujący - Aneks PW wodociąg 
Br.Czecha 30. obowiązujący - W wodociąg Br.Czecha opis techniczny 31. obowiązujący - PW 
wodociąg Br.Czecha rys. 5 32. obowiązujący - PW wodociąg Br.Czecha spis treści.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych o wartości do 
50% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu zamówienia tego samego 
rodzaju na terenie Gminy Świeradów-Zdrój, w szczególności obejmujące:. 1. budowa sieci 
wodociągowej w ul. Br. Czecha i Heleny Marusarzówny, w tym: a) sieć wodociągowa z rur 
PE 100 o średnicy De110mm SDR 17 o długości ok. 200,00m, b) odnogi sieci 
wodociągowej do granic nieruchomości - ok. 8 szt. o długości ok. 31,00m, w tym: o 
średnicy De 663mm - ok. 27,00m z zasuwami Dn50mm, o średnicy De32mm - ok. 4,00m z 
zasuwami DN32mm, c) zasuwa Dn100mm ze skrzynką uliczną, obudową, krążkiem - ok. 1 
kpl., d) hydrant Dn80mm nadziemny, z zasuwą, skrzynka uliczną, obudową, krążkiem ok. 2 
kpl., 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Br. Czecha i Heleny Marusarzówny, w tym: 
a) sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP o średnicy 200mm, długości ok. 174,00m, b) odnogi 
sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm, ok. 1 szt., długości ok. 1,50m, c) odnogi sieci 
kanalizacji sanitarnej o średnicy 160mm, ok. 4 szt. o łącznej długości ok. 10,00m, d) studnie 
betonowe o średnicy 1000mm, ok. 7 kpl., 3. budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Br. 
Czecha i Heleny Marusarzówny, w tym: a) sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 
200mm, długości ok. 10,00m, b) sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 250mm, 
długości ok. 41,50m, c) sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 315mm, długości ok. 
109,50m, d) odnogi sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm, ok. 1 szt., długości ok. 
6,00m, e) odnogi sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 160mm, ok. 2 szt., o łącznej 
długości ok. 9,00m, f) studnie betonowe o średnicy 1000mm, ok. 6 kpl., g) wpusty uliczne o 
średnicy 500mm, ok. 9 kpl., h) odnogi do wpustów ulicznych o średnicy 200mm. 4. 
wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Br. Czecha i Heleny Marusarzówny, szerokość 
jezdni. 5 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej, w tym: a) sieć kanalizacji 
sanitarnej z rur PP o średnicy 200mm, długości ok. 200,00m, b) odnogi sieci kanalizacji 
sanitarnej o średnicy 160mm, 4 szt. o łącznej długości ok. 20,00m, d) studnie betonowe o 
średnicy 1000mm, ok. 7 kpl., 6. budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stromej, w tym: 
a) sieć kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 315mm, długości ok. 200,00m, d) odnogi 
sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm, 4 szt., długości ok. 20,00m, e) odnogi sieci 
kanalizacji deszczowej o średnicy 160mm, 2 szt., o łącznej długości ok. 9,00m, f) studnie 
betonowe o średnicy 1000mm, ok. 7 kpl., g) wpusty uliczne o średnicy 500mm, ok. 9 kpl., 
h) odnogi do wpustów ulicznych o średnicy 200mm. 3.7 sieć wodociągową z rur PE 100 w 
ul. Stromej: o średnicy 110mm SDR17 o długości ok. 200mm, odnogi sieci wodociągowej z 



rur PE z zasuwami o średnicy 63mm do 32mm o długości ok. 62,00 m, hydranty p-poż. 
nadziemnego 2 kpl.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
20.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 15.000,00 zł (słownie złotych: 
piętnaście tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek nr 1 należy 
przedłożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca spełnia warunek nr 1 jeżeli przedłoży 
oświadczenie o którym mowa w kol. III zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie do pełnienia funkcji kierownika budowy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 



osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z  opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu -  wystawiony nie  wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 91 
• 2 - wartość techniczna - 6 
• 3 - jakość - 3 

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: a) uniemożliwiających lub 
utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, 
których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć, b) które mogą negatywnie wpłynąć 
na trwałość przedmiotu umowy, c) narazić Zamawiającego na szkodę, dopuszcza się w umowie 
zmiany terminu, zakresu, ilości i wysokości płatności, wysokości wynagrodzenia, zmiany 
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, sposobu wykonania zamówienia. 2. Zakres 
dopuszczalnych zmian: a) konieczności zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, w 
przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, tj. przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie bądź 
połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które zasadniczo i 
istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których 
Wykonawca i Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich 
przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą 
dla stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w 
formie pisemnej Zamawiającego o fakcie wystąpienia siły wyższej, udowodnić te okoliczności 
poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły 
wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie to miało na przebieg realizacji zamówienia, 
b) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia co którego istnieje przypuszczenie, iż 
jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w 
celu dokonania oględzin odkrycia lub w celu zorganizowania badania archeologicznego, c) 
wystąpienia warunków geotechnicznych lub geologicznych, odmiennych nie przewidzianych 
wcześniej w badaniach, d) działań i zaniechań organów władzy publicznej lub instytucji polskich, w 
tym zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania 
zamówienia, e) przerw w wykonywaniu zamówienia wynikających z innych zdarzeń niemożliwych 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. f) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek 
zmiany powszechnie obowiązującego prawa, z wyłączeniem zmiany stawki VAT. Termin 
wykonania zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu warunków 
atmosferycznych utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, czasu 
niezbędnego na zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia, lub w 
celu zorganizowania badania archeologicznego, działaniu siły wyższej, trwaniu nietypowych 
warunków atmosferycznych, trwaniu warunków geotechnicznych lub geologicznych, podjęciu 
działań związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom o których mowa w pkt.e, d, trwaniu przerw w 
wykonywaniu zamówienia. g) Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Terminowo-Finansowego może 
nastąpić w przypadku gdy: projektant w trybie nadzoru autorskiego wprowadzi zmiany, 
uniemożliwiające wykonanie umowy z założonym harmonogramem, co będzie wynikać z 
zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokołu konieczności, realizacji w drodze odrębnej umowy 
prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania 
prac i wzajemnych powiązań, co będzie wynikać z zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu 
konieczności, zmiana terminu realizacji zamówienia powoduje konieczność dokonania zmiany 



terminu płatności lub/i wysokości płatności.h) wystąpienia wad ukrytych dokumentacji projektowej 
w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie, konieczności naniesienia przez projektanta zmian 
w projekcie, które mają wpływ na termin, realizacji zamówienia, wynagrodzenie; przez wady 
ukryte dokumentacji projektowej rozumie się wady które profesjonalny wykonawca może wykryć 
poprzez prace w terenie. i) zmiana sposobu wykonania zamówienia w stosunku do sposobu 
określonego przed zawarciem umowy, dopuszczalna jest na skutek okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę, w szczególności: zaistnienie warunków na 
terenie budowy wpływających na zakres lub sposób wykonania przedmiotu umowy, termin tj. 
warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne, kolizje z 
sieciami infrastruktury lub wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające wykonanie zamówienia 
określonego w umowie. j) zmiana sposobu wykonania zamówienia w stosunku do sposobu 
określonego przed zawarciem umowy - zmiany technologicznie spowodowane w szczególności 
następującymi okolicznościami: pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości przedmiotu umowy, bądź pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji, 
konieczności wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany w obowiązującym prawie.k) realizacji w drodze odrębnej 
umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność 
skoordynowania prac i wzajemnych powiązań. l) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. 
przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w treści umowy, ł) zmiany danych teleadresowych, 
zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie wymienionych w treści umowy, m) 
zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np. zmiana rachunku bankowego, n) 
z powodu wystąpienia konieczności pomniejszenia zakresu prac określonych niniejszą umową 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, zostanie to 
rozliczone jako różnica pomiędzy ceną ofertową a rzeczywistym zakresem wykonanych prac, o) w 
przypadku wystąpienia niesprzyjających i nietypowych warunków atmosferycznych dla okresu i 
miejsca wykonywanych robót, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, odbiegających od 
wymagań STWiORB., p) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, 
również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,r) z powodu 
uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zmawiającego, s) z 
powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, t) powierzenia przez wykonawcę wykonywania robót 
budowlanych Podwykonawcy. u) zmiany ilości i wysokości płatności w przypadku zmiany 
harmonogramu wykonania prac , jeżeli zmiana ta jest uzasadniona zmianą harmonogramu. 3. 
Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku 
do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu: a) obniżenia jakości elementu przedmiotu 
umowy. W tym przypadku obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie proporcjonalne do stopnia 
obniżenia wartości estetycznej i użytkowej przedmiotu odbioru. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu 
jakości elementu robót nie pozbawia Zamawiającego prawa do rękojmi za ten element przedmiotu 
umowy, b) w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu robót, stanowiącego 
przedmiot umowy. 4. Wszystkie powyżej opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do 
umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian. 4. O 
wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien 
poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia tych 
okoliczności i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 5. Strony z powodów, jakie mogą 
mieć wpływać na zmianę terminu wykonywania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą 
typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: bip.umswieradowzdroj.nv.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 
Świeradów-Zdrój ul. 11- go Listopada 35 Świeradów-Zdrój pokój 21a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30.03.2015 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11- go Listopada 35 
Świeradów-Zdrój sekretariat 1d.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską we środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 UWAGA: Zamawiający informuje, iż terminy: a) zakończenia robót 
budowlanych do dnia 15 maja 2015 r., przez co rozumie się termin zakończenia całości robót 
budowlanych, czyli wybudowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i 
zgłoszenie do odbioru, b) odbioru końcowego lub odmowy dokonania odbioru końcowego w 
terminie do 31 maja 2015r., c) rozliczenia inwestycji przez Zamawiającego z instytucją 
współfinansująca tj. Samorządem Województwa Dolnośląskiego do dnia 25 czerwca 2015r. są 
ostateczne i nieprzekraczalne z uwagi na ostateczne zakończenie okresu programowania na lata 
2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


