
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 179119-2015 z dnia 2015-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świeradów-Zdrój
I ETAP 1) wykonanie opinii technicznej dotyczącej istniejącej oczyszczalni ścieków - 2 egz., w 
tym: a) wykonanie bilansu ścieków dopływających do oczyszczalni, b) badania ścieków surowych 
dopływających do oczyszczalni ścieków...
Termin składania ofert: 2015-12-14 

Numer ogłoszenia: 182811 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 179119 - 2015 data 04.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 7816471, fax. 075 7816585.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
• W ogłoszeniu jest: I ETAP 1) wykonanie opinii technicznej dotyczącej istniejącej 

oczyszczalni ścieków - 2 egz., w tym: a) wykonanie bilansu ścieków dopływających do 
oczyszczalni, b) badania ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków (m.in. 
tłuszcze, borowina, metale, chlorki, zawiesina ogólna z podziałem na łatwo opadającą, azoty 
z podziałem na poszczególne frakcje, substancje eteryczne, ropopochodne węglowodorów, 
siarczki, detergenty (SPC), pH,), c) działania mające na celu doprowadzenie do poprawy 
kondycji osadu czynnego, d) działania mające na celu zmniejszenie uciążliwości 
oczyszczalni ścieków, zapewnienie hermetyzacji oczyszczalni ścieków, e) optymalizację 
procesów technologicznych w istniejącym układzie, f) wprowadzenie ewentualnych zmian 
w istniejącym systemie sterowania i automatyki, g) podanie zakresu niezbędnej 
modernizacji do wprowadzenia na oczyszczalni w celu uzyskania maksymalnej 
przepustowości istniejącej oczyszczalni, na dzień dzisiejszy bez jej rozbudowy, h) określenie 
kosztów powyższej modernizacji, i) przegląd i ocena stanu technicznego obiektów, urządzeń 
istniejącej oczyszczalni ścieków, j) określenie systemu kanalizacji oczyszczalni ścieków, 
przepustowości, efektów oczyszczania, opisów działania istniejących urządzeń oraz 
występujących problemów, 2) wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 
ścieków w co najmniej dwóch wariantach - w 2 egz. Koncepcja winna zawierać : a) 
wykonanie bilansu ścieków dla całego uzdrowiska Świeradów-Zdrój, określenie docelowej 
przepustowości oczyszczalni ścieków, b) technologia oczyszczania ścieków, c) projekt 
zagospodarowania terenu, d) koszty eksploatacji, e) koszty utylizacji ścieków, f) koszty 
gospodarki osadowej, g) obliczenia techniczno-technologiczne, h) wytyczne budowlane, i) 
rozwiązania zapewniające utrzymanie ciągłości pracy istniejącej oczyszczalni ścieków w 
trakcie prowadzenia robót związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków, j) koncepcja 
winna określać schematy technologiczne, docelową przepustowość, ilość ścieków i 
przepływy obliczeniowe, parametry pracy i obliczenia urządzeń do docelowej 
przepustowości oczyszczalni, k) rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, l) ujęcie problematyki 
uciążliwego oddziaływania oczyszczalni na środowisko i otoczenie z rozwiązaniem ww. 
problemów, ł) wnioski i zalecenia pod kątem opracowania projektu budowlanego, II ETAP 
1. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 
przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=179119&rok=2015-12-04


Ustawą z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1235), dla przedsięwzięcia dotyczącego : 1.1. przebudowy i 
rozbudowy oczyszczalni ścieków, 1.2. rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ulicach : a) ul. 
Nadbrzeżna - ok. 2600,00m, b) ul. Zaułek - ok. 160,00m c) ul. Kopernika - ok. 920,00m, d) 
ul. Myśliwska - ok. 690,00m, e) ul. Chopina - ok. 300,00m f) ul. Kościuszki-Głowackiego - 
ok. 430,00m g) ul. Leśna - ok. 500,00m h) ul. Kilińskiego - ok. 370,00m i) ul. Krucza- ok. 
300,00m j) ul. Wilcza - ok. 100,00m k) ul. Mokra - ok. 420,00m l) ul. Kręta - ok. 250,00m ł) 
ul. Kolejowa - ok. 800,00m m) ul. Dworcowa - ok. 200,00m n) ul. Lipowa - ok. 280,00m o) 
ul. Sosnowa - ok. 480,00m p) ul. Boczna - ok. 250,00m r) ul. Dolna - ok. 750,00m s) ul. 
Grunwaldzka - ok. 120,00m 1.3. rozbudowy sieci wodociągowej w ulicach : a) ul. 
Nadbrzeżna - ok. 2600,00m, b) ul. Kopernika - ok. 920,00m, c) ul. Kościuszki-Głowackiego 
- ok. 430,00m d) ul. Leśna - ok. 500,00m 2. do obowiązków Wykonawcy należy 
przygotowanie, złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wraz z załącznikami, uzyskanie tej decyzji; Wykonawca zapewnia poświadczoną przez 
właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie. III ETAP 1. projekt budowlany przebudowy i rozbudowy istniejącej 
oczyszczalni ścieków przy ulicy Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju o przepustowości Qśrd- 
1329m3/d do przepustowości od Qśrd- 2500m3/d do Qśrd- 3000m3/d i RLM powyższej 
10000, parametry ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800), (po 6 egzemplarzy w wersji papierowej i po 2 egz. w 
wersji elektronicznej format PDF i DWG). W szczególności dokumentacja obejmować 
powinna: 1.1) projekt zagospodarowania terenu, 1.2) projekt technologiczny 
poszczególnych obiektów, 1.3) projekt architektoniczny poszczególnych obiektów, 1.4) 
projekt konstrukcyjny poszczególnych projektów, 1.5) projekt zasilania energetycznego 
poszczególnych obiektów, 1.6) projekt automatyki i sterowania, 1.7) projekt drogowy 
(drogi, place), 1.8) strefy ochrony oczyszczalni, 1.9) pozostałe projekty branżowe, w 
szczególności instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o. wentylacji, inst. elektryczne, 1.10) 
projekt wykonania przykryć istniejących zbiorników na oczyszczalni ścieków w celu 
zapewnienia hermetyzacji, 2 projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej z 
odgałęzieniami (po 6 egzemplarzy w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej 
format PDF i DWG), w ulicach: a) ul. Nadbrzeżna - ok. 2600,00m, b) ul. Zaułek - ok. 
160,00m c) ul. Kopernika - ok. 920,00m, d) ul. Kościuszki-Głowackiego - ok. 430,00m e) 
ul. Leśna - ok. 500,00m f)ul. Krucza- ok. 300,00m g) ul. Mokra - ok. 420,00m h) ul. Kręta - 
ok. 250,00m i) ul. Kolejowa - ok. 800,00m j) ul. Lipowa - ok. 280,00m k) ul. Sosnowa - ok. 
480,00m l) ul. Boczna - ok. 250,00m ł) ul. Dolna - ok. 750,00m m) ul. Grunwaldzka - ok. 
120,00m 3. projekt budowlany budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami (po 6 
egzemplarzy w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG), w 
ulicach: a) ul. Nadbrzeżna - ok. 2600,00m, b) ul. Kopernika - ok. 920,00m, c) ul. 
Kościuszki-Głowackiego - ok. 430,00m d) ul. Leśna - ok. 500,00m 4. sporządzenie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 5. określenie obszaru oddziaływania obiektu, 6. wykonanie map do celów 
projektowych, 7. wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki 
hydrogeologiczne w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji na działce nr 4/1, am. 1, 
Obr. 5 (teren oczyszczalni ścieków) oraz na pozostałym terenie przedsięwzięcia, 8. 
wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki geologiczne w zakresie 
niezbędnym do realizacji inwestycji na działce nr 4/1, am. 1, Obr. 5 (teren oczyszczalni 
ścieków) oraz na pozostałym terenie przedsięwzięcia, 9. wykonanie operatu 



wodnoprawnego - w 3 egz. wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzenie ścieków do odbiornika, 10. przygotowanie materiałów do złożenia 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
(wypisy z ewidencji gruntów, zgody wszystkich właścicieli i użytkowników), 11. zebranie 
wszystkich niezbędnych uzgodnień, dokumentów, opinii, postanowień i decyzji koniecznych 
do sporządzenia projektów, 12. zebranie wszystkich niezbędnych uzgodnień, dokumentów, 
opinii, postanowień i decyzji koniecznych do uzyskania pozwoleń na budowę, 13. złożenie 
trzech odrębnych wniosków o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w 
Lubaniu, oddzielnie dla: przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej i budowy sieci wodociągowej, IV ETAP 1. projekt wykonawczy 
przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków (po 6 egzemplarzy w wersji 
papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG), 2. projekt wykonawczy 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami (po 6 egzemplarzy w wersji papierowej 
i po 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG), w ulicach: a) ul. Nadbrzeżna - ok. 
2600,00m, b) ul. Zaułek - ok. 160,00m c) ul. Kopernika - ok. 920,00m, d) ul. Kościuszki-
Głowackiego - ok. 430,00m e) ul. Leśna - ok. 500,00m f)ul. Krucza- ok. 300,00m g) ul. 
Mokra - ok. 420,00m h) ul. Kręta - ok. 250,00m i) ul. Kolejowa - ok. 800,00m j) ul. Lipowa 
- ok. 280,00m k) ul. Sosnowa - ok. 480,00m l) ul. Boczna - ok. 250,00m ł) ul. Dolna - ok. 
750,00m m) ul. Grunwaldzka - ok. 120,00m 3. projekt wykonawczy budowy sieci 
wodociągowej z odgałęzieniami (po 6 egzemplarzy w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji 
elektronicznej format PDF i DWG), w ulicach: a) ul. Nadbrzeżna - ok. 2600,00m, b) ul. 
Kopernika - ok. 920,00m, c) ul. Kościuszki-Głowackiego - ok. 430,00m d) ul. Leśna - ok. 
500,00m 4. opracowanie przedmiarów robót - (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji 
elektronicznej format exel i .ath), 5. wykonanie kosztorysów inwestorskich - (2 egz. w 
wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i .ath), 6. opracowanie 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - (2 egz. w 
wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej format edytowalny i PDF), 7. uzyskanie 
ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. 
8. opracowanie wyciągu z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny), który może 
być wymagany przy składaniu wniosków o przyznanie dofinansowania projektów 
realizowanych w ramach środków UE, 9. UWAGA ! Zarówno w części projektowej, 
kosztorysowej i przedmiarowej należy zachować odrębność opracowań dla: przebudowy i 
rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowy sieci kanalizacji sanitarnej i budowy sieci 
wodociągowej. 

• W ogłoszeniu powinno być: I ETAP 1) wykonanie opinii technicznej dotyczącej istniejącej 
oczyszczalni ścieków - 2 egz., w tym: a) wykonanie bilansu ścieków dopływających do 
oczyszczalni, b) badania ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków (m.in. 
tłuszcze, borowina, metale, chlorki, zawiesina ogólna z podziałem na łatwo opadającą, azoty 
z podziałem na poszczególne frakcje, substancje eteryczne, ropopochodne węglowodorów, 
siarczki, detergenty (SPC), pH,), c) działania mające na celu doprowadzenie do poprawy 
kondycji osadu czynnego, d) działania mające na celu zmniejszenie uciążliwości 
oczyszczalni ścieków, zapewnienie hermetyzacji oczyszczalni ścieków, e) optymalizację 
procesów technologicznych w istniejącym układzie, f) wprowadzenie ewentualnych zmian 
w istniejącym systemie sterowania i automatyki, g) podanie zakresu niezbędnej 
modernizacji do wprowadzenia na oczyszczalni w celu uzyskania maksymalnej 
przepustowości istniejącej oczyszczalni, na dzień dzisiejszy bez jej rozbudowy, h) określenie 
kosztów powyższej modernizacji, i) przegląd i ocena stanu technicznego obiektów, urządzeń 
istniejącej oczyszczalni ścieków, j) określenie systemu kanalizacji oczyszczalni ścieków, 
przepustowości, efektów oczyszczania, opisów działania istniejących urządzeń oraz 
występujących problemów, 2) wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy istniejącej 
oczyszczalni ścieków przy ulicy Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju o przepustowości Qśrd- 
1329m3/d do maksymalnie możliwej przepustowości nie większej niż Qśrd- 3000m3/d 



(preferowana przepustowość od Qśrd- 2500m3/d do Qśrd- 3000m3/d) i RLM powyższej 
10000, parametry ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800), w co najmniej dwóch wariantach (każda w 2 egz. w 
wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG) tj. w szczególności 
: - pierwszy wariant - poprawa hydrauliki istniejącej oczyszczalni bez zmian technologii 
oczyszczania, - drugi wariant - poprawa hydrauliki istniejącej oczyszczalni i rozbudowa o 
kolejne zbiorniki. Każda z koncepcji winna zawierać : a) wykonanie bilansu ścieków dla 
całego uzdrowiska Świeradów-Zdrój, określenie docelowej przepustowości oczyszczalni 
ścieków, b) poprawa technologii oczyszczania ścieków, c) projekt zagospodarowania terenu, 
d) koszty eksploatacji (Zamawiający preferuje rozwiązania obniżające koszty eksploatacji), 
e) koszty utylizacji ścieków (Zamawiający preferuje rozwiązania obniżające koszty 
utylizacji ścieków), f) koszty gospodarki osadowej (Zamawiający preferuje rozwiązania 
obniżające koszty gospodarki osadowej), g) obliczenia techniczno - technologiczne, h) 
wytyczne budowlane, i) rozwiązania zapewniające utrzymanie ciągłości pracy istniejącej 
oczyszczalni ścieków w trakcie prowadzenia robót związanych z rozbudową oczyszczalni 
ścieków, j) koncepcja winna określać schematy technologiczne, docelową przepustowość, 
ilość ścieków i przepływy obliczeniowe, parametry pracy i obliczenia urządzeń do 
docelowej przepustowości oczyszczalni, k) rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, l) ujęcie 
problematyki uciążliwego oddziaływania oczyszczalni na środowisko i otoczenie z 
rozwiązaniem ww. problemów, ł) wnioski i zalecenia pod kątem opracowania projektu 
budowlanego, m) wykonanie obliczenia kosztów cyklu życia (LCC) , ocena cyklu życia. II 
ETAP 1. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 
przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z 
Ustawą z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1235), dla przedsięwzięcia dotyczącego : 1.1. przebudowy i 
rozbudowy oczyszczalni ścieków, 1.2. rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ulicach : a) ul. 
Nadbrzeżna - ok. 2600,00m, b) ul. Zaułek - ok. 160,00m c) ul. Kopernika - ok. 920,00m, d) 
ul. Myśliwska - ok. 690,00m, e) ul. Chopina - ok. 300,00m f) ul. Kościuszki-Głowackiego - 
ok. 430,00m g) ul. Leśna - ok. 500,00m h) ul. Kilińskiego - ok. 370,00m i) ul. Krucza- ok. 
300,00m j) ul. Wilcza - ok. 100,00m k) ul. Mokra - ok. 420,00m l) ul. Kręta - ok. 250,00m ł) 
ul. Kolejowa - ok. 800,00m m) ul. Dworcowa - ok. 200,00m n) ul. Lipowa - ok. 280,00m o) 
ul. Sosnowa - ok. 480,00m p) ul. Boczna - ok. 250,00m r) ul. Dolna - ok. 750,00m s) ul. 
Grunwaldzka - ok. 120,00m 1.3. rozbudowy sieci wodociągowej w ulicach : a) ul. 
Nadbrzeżna - ok. 2600,00m, b) ul. Kopernika - ok. 920,00m, c) ul. Kościuszki-Głowackiego 
- ok. 430,00m d) ul. Leśna - ok. 500,00m 2. do obowiązków Wykonawcy należy 
przygotowanie, złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wraz z załącznikami, uzyskanie tej decyzji; Wykonawca zapewnia poświadczoną przez 
właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie. 1. projekt budowlany przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni 
ścieków przy ulicy Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju o przepustowości Qśrd- 1329m3/d do 
maksymalnie możliwej przepustowości nie większej niż Qśrd- 3000m3/d (preferowana 
przepustowość od Qśrd- 2500m3/d do Qśrd- 3000m3/d) i RLM powyższej 10000, parametry 
ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 
1800), (po 6 egzemplarzy w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej format 
PDF i DWG). W szczególności dokumentacja obejmować powinna: 1.1) projekt 
zagospodarowania terenu, 1.2) projekt technologiczny poszczególnych obiektów, 1.3) 



projekt architektoniczny poszczególnych obiektów, 1.4) projekt konstrukcyjny 
poszczególnych projektów, 1.5) projekt zasilania energetycznego poszczególnych obiektów, 
1.6) projekt automatyki i sterowania, 1.7) projekt drogowy (drogi, place), 1.8) strefy 
ochrony oczyszczalni, 1.9) pozostałe projekty branżowe, w szczególności instalacje wodno-
kanalizacyjne, c.o. wentylacji, inst. elektryczne, 1.10) projekt wykonania przykryć 
istniejących zbiorników na oczyszczalni ścieków w celu zapewnienia hermetyzacji, 2 
projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami (po 6 egzemplarzy 
w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG), w ulicach: a) 
ul. Nadbrzeżna - ok. 2600,00m, b) ul. Zaułek - ok. 160,00m c) ul. Kopernika - ok. 920,00m, 
d) ul. Kościuszki-Głowackiego - ok. 430,00m e) ul. Leśna - ok. 500,00m f)ul. Krucza- ok. 
300,00m g) ul. Mokra - ok. 420,00m h) ul. Kręta - ok. 250,00m i) ul. Kolejowa - ok. 
800,00m j) ul. Lipowa - ok. 280,00m k) ul. Sosnowa - ok. 480,00m l) ul. Boczna - ok. 
250,00m ł) ul. Dolna - ok. 750,00m m) ul. Grunwaldzka - ok. 120,00m 3. projekt budowlany 
budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami (po 6 egzemplarzy w wersji papierowej i po 2 
egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG), w ulicach: a) ul. Nadbrzeżna - ok. 
2600,00m, b) ul. Kopernika - ok. 920,00m, c) ul. Kościuszki-Głowackiego - ok. 430,00m d) 
ul. Leśna - ok. 500,00m 4. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 5. określenie obszaru oddziaływania obiektu, 6. 
wykonanie map do celów projektowych, 7. wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej 
określającej warunki hydrogeologiczne w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji na 
działce nr 4/1, am. 1, Obr. 5 (teren oczyszczalni ścieków) oraz na pozostałym terenie 
przedsięwzięcia, 8. wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki 
geologiczne w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji na działce nr 4/1, am. 1, Obr. 5 
(teren oczyszczalni ścieków) oraz na pozostałym terenie przedsięwzięcia, 9. wykonanie 
operatu wodnoprawnego - w 3 egz. wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzenie ścieków do odbiornika, 10. przygotowanie materiałów do złożenia 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
(wypisy z ewidencji gruntów, zgody wszystkich właścicieli i użytkowników), 11. zebranie 
wszystkich niezbędnych uzgodnień, dokumentów, opinii, postanowień i decyzji koniecznych 
do sporządzenia projektów, 12. zebranie wszystkich niezbędnych uzgodnień, dokumentów, 
opinii, postanowień i decyzji koniecznych do uzyskania pozwoleń na budowę, 13. złożenie 
trzech odrębnych wniosków o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w 
Lubaniu, oddzielnie dla: przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej i budowy sieci wodociągowej, IV ETAP 1. projekt wykonawczy 
przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków (po 6 egzemplarzy w wersji 
papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG), 2. projekt wykonawczy 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami (po 6 egzemplarzy w wersji papierowej 
i po 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG), w ulicach: a) ul. Nadbrzeżna - ok. 
2600,00m, b) ul. Zaułek - ok. 160,00m c) ul. Kopernika - ok. 920,00m, d) ul. Kościuszki-
Głowackiego - ok. 430,00m e) ul. Leśna - ok. 500,00m f)ul. Krucza- ok. 300,00m g) ul. 
Mokra - ok. 420,00m h) ul. Kręta - ok. 250,00m i) ul. Kolejowa - ok. 800,00m j) ul. Lipowa 
- ok. 280,00m k) ul. Sosnowa - ok. 480,00m l) ul. Boczna - ok. 250,00m ł) ul. Dolna - ok. 
750,00m m) ul. Grunwaldzka - ok. 120,00m 3. projekt wykonawczy budowy sieci 
wodociągowej z odgałęzieniami (po 6 egzemplarzy w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji 
elektronicznej format PDF i DWG), w ulicach: a) ul. Nadbrzeżna - ok. 2600,00m, b) ul. 
Kopernika - ok. 920,00m, c) ul. Kościuszki-Głowackiego - ok. 430,00m d) ul. Leśna - ok. 
500,00m 4. opracowanie przedmiarów robót - (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji 
elektronicznej format exel i .ath), 5. wykonanie kosztorysów inwestorskich - (2 egz. w 
wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i .ath), 6. opracowanie 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - (2 egz. w 
wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej format edytowalny i PDF), 7. uzyskanie 



ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. 
8. opracowanie wyciągu z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny), który może 
być wymagany przy składaniu wniosków o przyznanie dofinansowania projektów 
realizowanych w ramach środków UE, 9. UWAGA ! Zarówno w części projektowej, 
kosztorysowej i przedmiarowej należy zachować odrębność opracowań dla: przebudowy i 
rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowy sieci kanalizacji sanitarnej i budowy sieci 
wodociągowej. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 
• W ogłoszeniu jest: 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: a) 
uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub 
wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli 
przewidzieć, b) które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, c) narazić 
Zamawiającego na szkodę, dopuszcza się zmiany w umowie. 2. Strony dopuszczają 
możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie wynagrodzenia, terminu 
realizacji umowy lub przyjętych rozwiązań projektowych (technicznych) w przypadku: a) 
wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur 
związanych z podziałem działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia konsultacji 
społecznych lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy; c) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji 
warunkującej kontynuację i zakończenie prac projektowych; d) konieczności 
przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi 
warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w 
stosownym czasie; e) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi 
technologiami i postępem technicznym; f) działań i zaniechań organów władzy publicznej 
lub instytucji polskich, w tym zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących 
wykonywania lub finansowania zamówienia. g) przerw w wykonywaniu zamówienia 
wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 
Termin wykonania zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu przerw w 
wykonywaniu zamówienia, h) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany 
powszechnie obowiązującego prawa, z wyłączeniem zmiany stawki VAT. i) zmiana sposobu 
wykonania zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy, 
dopuszczalna jest na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a 
Wykonawca wyrazi na nią zgodę. j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych 
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i 
wzajemnych powiązań. k) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli 
Wykonawcy wymienionych w treści umowy, l) zmiany danych teleadresowych, zmiany 
osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie wymienionych w treści umowy, ł) 
zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np. zmiana rachunku 
bankowego, m) z powodu wystąpienia konieczności pomniejszenia zakresu prac/robót 
określonych niniejszą umową Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia 
wynagrodzenia wykonawcy, zostanie to rozliczone jako różnica pomiędzy ceną ofertową a 
rzeczywistym wykonaniem prac, n) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu 
wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 
jeżeli zmiany te są korzystne dla Zmawiającego, o) z powodu działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron. 3. Wszystkie powyżej opisane w ust. 2 okoliczności stanowią 
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień 



zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod 
rygorem nieważności zmian. 4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę 
terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie 3 
dni roboczych od wystąpienia tych okoliczności. 

• W ogłoszeniu powinno być: 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: a) 
uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub 
wykonanie zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli 
przewidzieć, b) które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, c) narazić 
Zamawiającego na szkodę, dopuszcza się zmiany w umowie. 2. Strony dopuszczają 
możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie wynagrodzenia, terminu 
realizacji umowy lub przyjętych rozwiązań projektowych (technicznych) w przypadku: a) 
wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur 
związanych z podziałem działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia konsultacji 
społecznych lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy; c) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji 
warunkującej kontynuację i zakończenie prac projektowych; d) konieczności 
przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi 
warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w 
stosownym czasie; e) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi 
technologiami i postępem technicznym; f) działań i zaniechań organów władzy publicznej 
lub instytucji polskich, w tym zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących 
wykonywania lub finansowania zamówienia. g) przerw w wykonywaniu zamówienia 
wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 
Termin wykonania zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu przerw w 
wykonywaniu zamówienia, h) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany 
powszechnie obowiązującego prawa, z wyłączeniem zmiany stawki VAT. i) zmiana sposobu 
wykonania zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy, 
dopuszczalna jest na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a 
Wykonawca wyrazi na nią zgodę. j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych 
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i 
wzajemnych powiązań. k) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli 
Wykonawcy wymienionych w treści umowy, l) zmiany danych teleadresowych, zmiany 
osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie wymienionych w treści umowy, ł) 
zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np. zmiana rachunku 
bankowego, m) wystąpiła konieczność wykonywania usługi, która stanowi niezbędny 
element zamówienia nieprzewidziany w umowie, wówczas Wykonawca będzie 
zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego w celu wszczęcia 
procedur wymaganych przez Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku istnieje 
możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do 
wykonania zamówienia dodatkowego. Termin wykonania zamówienia (umowy) ulega 
wydłużeniu o czas równy trwaniu przerw w wykonywaniu zamówienia, n) z powodu 
uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 
Zmawiającego, o) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, 
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. p) pomimo wystąpienia 
Wykonawcy o wydanie opinii administracyjnej lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 1 miesiąca od daty wystąpienia organ 
administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu, mimo iż 



wystąpienie Wykonawcy spełniło wszystkie warunki formalne. 3. Wszystkie powyżej 
opisane w ust. 2 okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu 
stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian. 4. O wystąpieniu okoliczności 
mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego 
niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia tych okoliczności. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 14.12.2015 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11-go 
Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat pokój nr 1d. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój 
ul. 11-go Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat pokój nr 1d. 


