OR.ZP1.271-39/15 Swieradéw-Zdréj, dnia 31.12.2015r.

Uczestnicy postepowania

MODYFIKACJA NR 1 DO SIWZ
Dziatajac na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.
z 2013r. poz. 907 z pozn. zm.) zawiadamia sie o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia na zadanie pn.: ,Dokumentacja projektowa przebudowy i/lub rozbudowy
istniejacej oczyszczalni scieké6w ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Swieradowie-
Zdréj”.

ZMIANA NR 1 W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w Rozdziale 2 ,,Opis przedmiotu
zamdwienia” otrzymuje nowe brzmienie:

»1.Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie zamédwienia pn.: ,,Dokumentacja projektowa
przebudowy i/lub rozbudowy istniejacej oczyszczalni sciek6w ECOLO-CHIEF przy ul.
Wiejskiej 9 w Swieradowie-Zdré6j”.

1.1. Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu bedzie postugiwat sie nastepujacymi definicjami:

1.1.1. Przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszelkich rob6t budowlanych, w
wyniku ktoérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego
obiektu budowlanego (oczyszczalni Sciekow), z wyjatkiem charakterystycznych dla niego
parametrow, takich jak w szczegdlnosci: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugosé,
szeroko$¢ badz liczba kondygnacji.

1.1.2. Rozbudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszelkich robét budowlanych, w
wyniku ktérych powstaje nowa czes$¢ istniejacego juz obiektu budowlanego (oczyszczalni
$ciekdw). W wyniku przeprowadzenia rozbudowy obiektu budowlanego, zwieksza sie jego
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugosé, szerokos$¢ badz liczba kondygnacii.

1.2. Informacje na temat istniejacej oczyszczalni sSciekdow znajduja sie w zatacznikach do
SIWZ.

1.3 Zakres prac obejmuje:

A. ETAP 1

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania koncepcji wykona opinie
techniczng dotyczacej istniejacej oczyszczalni sciekdw, zawierajacg w szczegolnosci:

a) bilans éciekéw dla catego uzdrowiska Swieradéw-Zdréj,

b) bilans $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni,

c) badania $ciekéw surowych doptywajacych do oczyszczalni $ciekéw (m.in. ttuszcze, borowina,
metale, chlorki, zawiesina ogdlna z podziatem na tatwo opadajaca, azoty z podziatem na
poszczegdlne frakcje, substancje eteryczne, ropopochodne weglowodoréw, siarczki, detergenty
(SPC), pH),

d) przeglad i ocena stanu technicznego obiektdw, urzadzen istniejgcej oczyszczalni Sciekdw,
e) ocena stanu systemu kanalizacji oczyszczalni Sciekow, efektow oczyszczania, sprawnosci
dziatania istniejacych urzadzen oraz opis wystepujacych probleméw;

2. wykonanie koncepcji przebudowy istniejacej oczyszczalni sciekéw przy ulicy
Wiejskiej w Swieradowie-Zdroju o przepustowosci Qsrd- 1329m3/d;

Koncepcja winna przedstawiaé zakres koniecznych zmian (w szczegdlnosci w istniejacych
systemach sterowania, automatyki i procesach technologicznych), w celu uzyskania
maksymalnej przepustowosci i poprawy jakosci oczyszczonych Sciekéw, bez rozbudowy
istniejacej oczyszczalni i bez zmiany technologii oczyszczania, w szczegdlnosci:

a) opis dziatan majacych na celu doprowadzenie do poprawy kondycji osadu czynnego,
b) opis dziatania majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosci oczyszczalni Sciekéw, w



szczegdblnosci poprzez ewentualng hermetyzacje oczyszczalni Sciekow,

c) opis dziatan zmierzajacych do poprawy procesow technologicznych w istniejgcym systemie,
g) opis ewentualnych koniecznych zmian w istniejacym systemie sterowania, automatyki,

h) opis ewentualnego zakresu niezbednej przebudowy do wprowadzenia na oczyszczalni.

3. wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy istniejacej oczyszczalni Sciekéw
przy ulicy Wiejskiej w Swieradowie-Zdroju o przepustowosci Qsrd- 1329m3/d;

Koncepcja winna przedstawiac¢ zakres koniecznych zmian (w szczegdlnosci w istniejgcych
systemach sterowania, automatyki i procesach technologicznych), w celu uzyskania
zwiekszenia przepustowosci i poprawy jakosci oczyszczonych s$ciekéw, bez zmiany
technologii oczyszczania, w szczegodlnosci:

a) opis dziatan majacych na celu doprowadzenie do poprawy kondycji osadu czynnego,

b) opis dziatan majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosci oczyszczalni Sciekow, w
szczegolnosci poprzez ewentualng hermetyzacje oczyszczalni Sciekow,

c) opis dziatan zmierzajacych do poprawy procesow technologicznych w istniejgcym systemie,
d) opis ewentualnych koniecznych zmian w istniejgcym systemie sterowania, automatyki,

e) opis ewentualnego zakresu niezbednej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni:

el) do maksymalnie mozliwej przepustowosci, nie wiekszej niz Qsrd- 3000m3/d (preferowana
przepustowos¢ od Qsrd- 2500m3/d do Qsrd- 3000m3/d),

e2) przy zatozeniu docelowych RLM-6w powyzszej 10000 o parametrach sciekéw zgodnych z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).

f) koncepcje zagospodarowania terenu,

g) obliczenia kosztéw eksploatacji (Zamawiajacy preferuje rozwigzania obnizajgce koszty
eksploatacji),

h) obliczenia kosztéw utylizacji sciekdw (Zamawiajacy preferuje rozwigzania obnizajace koszty
utylizacji sciekow),

i) obliczenia kosztow gospodarki osadowej (Zamawiajacy preferuje rozwigzania obnizajgce
koszty gospodarki osadowej),

j) obliczenia techniczno - technologiczne,

k) wytyczne budowlane,

I) opis rozwigzan zapewniajgcych utrzymanie ciggtosci pracy istniejacej oczyszczalni sciekow w
trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z rozbudowa oczyszczalni $ciekdw,

1) koncepcje okreslajacq schematy technologiczne, docelowg przepustowos¢, ilos¢ Sciekow i
przeptywy obliczeniowe, parametry pracy i obliczenia urzadzen do docelowej przepustowosci
oczyszczalni,

m) rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,

n) opis rozwigzan minimalizujgcych oddziatywanie oczyszczalni na $rodowisko i otoczenie,

0) wnioski i zalecenia pod katem opracowania projektu budowlanego,

p) wykonanie obliczenia kosztow cyklu zycia (LCC), ocena cyklu zycia.

4.Kazda z koncepcji powinna by¢ wykonana w 2 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji
elektronicznej format PDF i DWG.

5. Podstawa do dalszego projektowania bedzie decyzja Zamawiajacego dotyczaca wyboru
wariantu koncepcji tj.:

a) przebudowy istniejacej oczyszczalni sciekow ECOLO-CHIEF lub
b) przebudowy i rozbudowy istniejacej oczyszczalni Sciekow ECOLO-CHIEF.
Al. ETAP IA

1. zfozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz kartg informacyjnag
przedsiewziecia do wiasciwego organu zgodnie z Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Dz.U. z 2013 r, poz. 1235), dla przedsiewziecia
objetego zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcjq.

2. do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie, ztozenie wniosku o wydanie decyzji
$srodowiskowej o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia wraz z
zatgcznikami w 3 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej format edytowalny i
pdf); Wykonawca zapewnia poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej
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obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie.

B. ETAP II
1. Wykonywanie wszelkich niezbednych prac przedprojektowych, w tym w szczegdlnosci:
1.1. wykonanie map do celdw projektowych,

1.2. wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej warunki hydrogeologiczne w
zakresie niezbednym do realizacji inwestycji na dziatce nr 4/1, am. 1, Obr. 5 (teren
oczyszczalni sciekow),

1.3. wykonanie dokumentacji geotechnicznej okreslajgcej warunki geologiczne w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji na dziatce nr 4/1, am. 1, Obr. 5 (teren oczyszczalni
sciekéw),

1.4. przygotowanie materiatdw do zlozenia os$wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (wypisy z ewidencji gruntéw, zgody
wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw),

1.5. zebranie wszystkich niezbednych uzgodnien, dokumentéw, opinii, postanowien i decyzji
przedprojektowych, koniecznych do sporzadzenia projektéw,

2. wystepowanie w imieniu Zamawiajacego jako Wnioskodawcy w postepowaniu o
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko, uzyskanie
ostatecznej decyzji $rodowiskowej o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia, zgodnie z Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko (Dz.U. z 2013 r, poz. 1235), dla przedsiewziecia objetego
zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja.

C. ETAP III

1. Wykonanie projektu budowlanego:
a) przebudowy lub

b) przebudowy i rozbudowy

istniejacej oczyszczalni $ciekéw przy ulicy Wiejskiej w Swieradowie-Zdroju o przepustowosci
Qsrd- 1329m3/d w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcje (po 6 egzemplarzy
w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG).

2.W szczegolnosci dokumentacja projektowa obejmowac powinna:
2.1) projekt zagospodarowania terenu,
2.2) projekt technologiczny poszczegdlnych obiektow,
2.3) projekt architektoniczny poszczegdlnych obiektow,
2.4) projekt konstrukcyjny poszczegolnych projektow,
2.5) projekt zasilania energetycznego poszczegdlnych obiektow,
2.6) projekt automatyki i sterowania,
2.7) projekt drogowy (drogi, place),
2.8) strefy ochrony oczyszczalni,

2.9) pozostate projekty branzowe, w szczegdlnosci instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o.
wentylacji, inst. elektryczne,

2.10) projekt wykonania przykry¢ istniejacych zbiornikédw na oczyszczalni $ciekéw w celu
zapewnienia hermetyzacji,

2.11) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

2.12) wykonanie operatu wodnoprawnego — w 3 egz. wraz z uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie $ciekdw do odbiornika w formie ostatecznej decyzji,

2.13) zebranie wszystkich niezbednych uzgodnien, dokumentow, opinii, postanowien i
decyzji koniecznych do sporzadzenia projektéw,



2.14) zebranie wszystkich niezbednych uzgodnien, dokumentow, opinii, postanowien i
decyzji koniecznych do uzyskania pozwolen na budowe,

2.15) ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe do Starostwa Powiatowego w Lubaniu.
D. ETAP 1V
1. Wykonanie projektu wykonawczego:
a) przebudowy lub
b) przebudowy i rozbudowy

istniejacej oczyszczalni $ciekdéw przy ulicy Wiejskiej w Swieradowie-Zdroju o przepustowoéci
Qs$rd- 1329m3/d w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt budowlany (po 6
egzemplarzy w wersji papierowej i po 2 egz. w wersji elektronicznej format PDF i DWG).

2. opracowanie przedmiardw robdt - (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej format exel i .ath),

3. wykonanie kosztorysow inwestorskich - (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej format PDF i .ath),

4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
(2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej format edytowalny i PDF), przy
zatozeniu wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy robot budowlanych,

5. uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia
na budowe w ramach wynagrodzenia ryczaltowego opisanego w § 4 ust. 1.

6. opracowanie wyciggu z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny), ktéry moze by¢
wymagany przy skfadaniu wnioskéw o przyznanie dofinansowania projektéw realizowanych w
ramach $rodkéw UE (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej format edytowalny i PDF).

1.5. Celem zamowienia jest uzyskanie przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji
projektowej zdania, ktéra bedzie stanowi¢ element

a) ubiegania sie przez Zamawiajacego do dofinansowania w ramach projektow unijnych np. ze
Srodkdéw RPO WD 2014-2020, dziatanie 4.2 Gospodarka wodno-s$ciekowa lub PROW 2014-
2020, dziatanie ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej” Program Rozwoju
Obszarow Wiejskich; Powyzsze zwigzane jest z tym, ze bedzie ona oceniania przez zewnetrzng
instytucje przyznajacg dofinansowanie. W przypadku, w ktérym instytucja przyznajaca
dofinansowanie uzna dokumentacje techniczng bedaca przedmiotem niniejszej umowa za
wadliwg jest w kompetencji natozy¢ korekte finansowg polegajaca na nieprzyznaniu lub
zadaniu zwrotu czesci

lub catosci pierwotnie przyznanych s$rodkéw =z dofinansowania. Jezeli natozenie na
Zamawiajacego jako Beneficjenta korekty finansowej powstanie z winy wykonawcy, to
Zamawiajacy jako Beneficjent bedzie dochodzit

od Wykonawcy zwrotu kwoty odpowiadajacej wartosci natozonej korekty finansowej.

b) przygotowania opisu przedmiotu zamdwienia publicznego, wylonienia wykonawcy robét
budowlanych i udzielenia zamdwienia publicznego w drodze publicznego postepowania
przetargowego na wykonanie robdét budowlanych; W zwiazku z powyzszym przedmiotowa
dokumentacja winna spetnia¢ wymagania ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz
rozporzadzen wykonawczych do ww. ustawy i w sposdb jednoznaczny okresla¢ wymagania
Zamawiajacego stawiane wzgledem Wykonawcy robét budowlanych.

b1l) Wykonawca ma obowigzek opisywania proponowanych materiatow i urzadzen za pomoca
cech technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe Wykonawca zobowiazany jest do wskazania
materiatdw i urzgdzen rownowaznych wraz z podaniem zakresu réwnowaznosci. Wykonawca
powzigwszy powyzszq informacje, zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z nastepujacymi zasadami wykorzystania znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia
w tresci zamawianej dokumentacji technicznej:

- Wykonawca w dokumentacji technicznej stanowigcej przedmiot zamdwienia bedzie
mogt uzywac znakdéw towarowych, patentdw lub pochodzenia tylko jezeli bedzie to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i nie bedzie wystepowata mozliwosc
opisania przedmiotu zamoOwienia lub jego czesci
za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,



Jezeli ziszczg sie przestanki, o ktéorych mowa w lit. a, to Wykonawca kazdorazowo przy uzytym
w tresci dokumentacji technicznej bedacej przedmiotem niniejszego zamdédwienia znaku
towarowym, patencie

lub pochodzeniu umiesci wyrazy "lub rdwnowazne" oraz przygotuje obiektywne kryteria wedle,
ktorych rownowaznos¢ ta bedzie oceniana.

1.6. Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz i w
imieniu Zamawiajgacego, aby najkorzystniej zrealizowaé zamoéwienie tj. przy utrzymaniu
standardéw jakosci dziata¢ na rzecz terminowego zakonczenia realizacji zamdwienia.

1.7. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszego przedmiotu zamdwienia, nie wykluczajg
obowigzku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynnosci i zadan, ktére
bedg konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia interesow
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Czynnosci i zadania, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym realizowane bedg z witasnej inicjatywy Wykonawcy lub
zgodnie z wytycznymi Zamawiajagcego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego”.

ZMIANA NR 2 W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Rozdziat 5 ,Termin wykonania
zaméwienia” o brzmieniu:
» 1.Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi z dniem podpisania umowy.

2.Zakonczenie wszystkich prac nastgpi w terminie 182 dni od dnia podpisania umowy, w tym
termin realizacji poszczegdlnych etapéw wynosi:

a) Etap I - w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy,
b) Etap II - w terminie do 121 dni od dnia podpisania umowy,
c) Etap III - w terminie do 151 dni od dnia podpisania umowy,

d) Etap IV - w terminie do 182 dni od dnia podpisania umowy.

3.Przez termin realizacji zamdwienia nalezy rozumie¢ date ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego
przez Wykonawce kompletnej i pozbawionej wad istotnych dokumentacji poszczegdlnych
etapéw  zadania okreSlonych w  Rozdziat 2. SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienia”
zatwierdzonych protokotami odbioru”.

otrzymuje nowe brzmienie:
» 1.Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi z dniem zawarcia umowy.

2.Zakonczenie wszystkich prac nastapi w terminie 182 dni od dnia podpisania umowy, w tym
termin realizacji poszczegdlnych etapéw wynosi:

a) Etap I - w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy,

al) Etap IA - w terminie do 50 dni od dnia podpisania umowy,
b) Etap II - w terminie do 121 dni od dnia podpisania umowy,
c) Etap III - w terminie do 151 dni od dnia podpisania umowy,

d) Etap IV — w terminie do 182 dni od dnia podpisania umowy.

3.Przez termin realizacji zamdwienia nalezy rozumiec date ztozenia w siedzibie Zamawiajacego
przez Wykonawce kompletnej i pozbawionej wad istotnych dokumentacji poszczegdlnych
etapdw  zadania okreslonych w Rozdziat 2. SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienia” ,
zatwierdzonych protokotami odbioru”.

ZMIANA NR 3 W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w Rozdziale 14 ,Opis sposobu
przygotowania ofert” ust. 1 o brzmieniu:
»1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:



Adresat: Urzad Miasta Swieradow-Zdréj
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Swieradow-Zdrdj
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczed).
OFERTA NA ZADANIE PN.:

~Dokumentacja projektowa przebudowy i/lub rozbudowy istniejacej oczyszczalni
$ciek6w ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Swieradowie-Zdroj”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
04.01.2016r. godz. 14 : 15

W przypadku ztozenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia powyzszych informacji rowniez na dodatkowym opakowaniu.

W przypadku braku tej informacji Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia
mogace wynikng¢ z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku sktadania oferty pocztg lub poczta kurierskg - jej
nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”.

otrzymuje nowe brzmienie:
»~1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Adresat: Urzad Miasta Swieradéw-Zdréj
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Swieraddw-Zdroj
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczec).
OFERTA NA ZADANIE PN.:

~Dokumentacja projektowa przebudowy i/lub rozbudowy istniejacej oczyszczalni
sciekow ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Swieradowie-Zdroj”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
05.01.2016r. godz. 14 : 30

W przypadku ztozenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia powyzszych informacji rowniez na dodatkowym opakowaniu.

W przypadku braku tej informacji Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia
mogace wynikna¢ z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku skfadania oferty pocztg lub poczta kurierska - jej
nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert”.

ZMIANA NR 3 W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w Rozdziale 15 ,Miejsce oraz
termin sktadania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

,Oferte nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu, w Urzedzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokdj nr 1d
(sekretariat), w terminie do dnia 04.01.2016r., godz. 14:00 oznaczong w sposob o ktérym
mowa w Rozdziale 14 ,,Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ".

otrzymuje nowe brzmienie:
,Oferte nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu, w Urzedzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokdj nr 1d
(sekretariat), w terminie do dnia 05.01.2016r., godz. 14:00 oznaczong w sposob o ktérym
mowa w Rozdziale 14 ,Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ".

ZMIANA NR 4 W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w Rozdziale 15 ,Miejsce oraz
termin sktadania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :
~Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia
04.01.2016 r., godz. 14:15.”

otrzymuje nowe brzmienie:
~Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokdj nr 24a dnia
05.01.2016 r., godz. 14:30.”



ZMIANA NR 5 W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zatacznik nr 9 ,Istotne
postanowienia umowne” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej
Modyfikacji.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia wigze Wykonawce z

chwilg umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Burmistrz Roland Marciniak

Zamawiajacy

Sporzadzit:
Monika Sautycz
Inspektor ds. zamdwien publicznych
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