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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój , ul. 11-go Listopada 35, 59-850 
Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 075 7816471, faks 075 7816585.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieradowzdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu 
poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.Przedmiot 
zamówienia Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-
Zdrój, obejmuje przebudowę drogi stanowiącej ul. Zdrojową (dł. 393 mb, pow. ok. 6000 m2), 
zlokalizowaną na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 1, 15, 18, 19, 39, 40, 
45, am. 6, Obr. IV; 44, 46/1, 51, 70, 71/2, am. 9, Obr. IV. Przedmiot zamówienia zawiera 
następujące zadania: 1.1.1.Zadanie nr 1 - Przebudowa jezdni, chodników i pozostałych elementów 
architektonicznych ul. Zdrojowej Zakres zadania obejmuje przebudowę : a) roboty przygotowawcze 
i rozbiórkowe m. in.: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - rozbiórka konstrukcji 
nawierzchni jezdni i chodników, - rozbiórka krawężników i obrzeży - rozbiórka konstrukcji 
nawierzchni zjazdów i skrzyżowań ulic, - rozbiórka murków oporowych, schodów kamiennych 
oraz balustrad, - demontaż istniejącego oświetlenia drogowego (słupów, opraw, tabliczek 
bezpiecznikowych oraz kabli wielożyłowych) - demontaż istniejących studzienek ulicznych, 
słupków i znaków drogowych , ławek i koszy ulicznych, - przygotowanie projektu tymczasowej 
organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem znaków drogowych wynikających z wprowadzonej 
tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. - wykonanie wykopu pod konstrukcje jezdni i 
chodnika oraz muru oporowego. b) roboty drogowe m. in.: - profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem, - 
wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu, - ułożenie krawężników granitowych 15x30 na ławie 
betonowej, - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (cięta, płomieniowana) - wykonanie ścieku 
z kostki kamiennej na ławie betonowej, - wykonanie elementu dekoracyjnego w jezdni. c) roboty 
przy ciągach pieszych (chodniki) m. in.: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem, - wykonanie 
podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 (pod kostkę) - wykonanie podbudowy z betonu (pod 
płyty), - wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych (gr. 8 cm) na podsypce cem.-piask. (płyty cięte, 
płomieniowane) - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cem.-piask. (kostka 
łupana) - ułożenie obrzeży granitowych 8x30 cm na ławie z betonu (cięte, płomieniowane), - 
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montaż odwodnienia liniowego, - odtworzenie alejki parkowej - wykonanie nawierzchni z 
mieszanki kruszyw granitowych - dolna warstwa - 15/32 mm - gr. 12 cm; górna warstwa G/16mm - 
gr. 8 cm po zagęszczeniu, d) konstrukcje oporowe, przebudowa murów, budowa i odtworzenie 
schodów m. in.: - wykonanie fundamentów z betonu pod schody terenowe wraz ich zbrojeniem ze 
stali (BST500S) oraz izolacją poziomą - montaż stopni schodów z granitu (15x37x400 cm), - 
wymiana gruntu pod fundament muru oporowego, - wykonanie podkładu z betonu pod mur 
oporowy (C12/15), - wykonanie konstrukcji żelbetowej muru z betonu C25/30 wraz ze zbrojeniem 
muru ze stali (AIIIN BST500S) , - wykonanie muru oporowego z bloczków betonowych, - 
wykonanie muru z formaka kamiennego, - wykonanie izolacji powłokowej, bitumicznej 
(przeciwwodnej) murków, - wykonanie lica kamiennego murku - granit (płyty cięte, polerowane - 
gr. 3 cm) - wykonanie lica kamiennego schodów - granit (płyty cięte, polerowane - gr. 3 cm), - 
wykonanie czapy kamiennej murku i schodów - granit (płyty cięte, polerowane), - odtworzenie 
schodów kamiennych (wymiana stopnic na granitowe - zmiana w stosunku do dokumentacji tech.) 
na podbudowie z betonu oraz kruszywa wraz z balustradą (schody rozebrane na potrzeby lokalizacji 
sieci kanalizacji sanitarnej) UWAGA: 1) Do wyceny oferty nie należy przyjmować wykonania 
muru oporowego oznaczonego na PZT jako mur oporowy M1. 2) W miejsce muru oporowego M1 
należy przyjąć do wyceny wykonanie skarpy zgodnie z załączonym rysunkiem zamiennym, 3) W 
dokumentacji projektowej przewidziano odtwarzanych schodów terenowych. Zamawiający 
dokonuje zmiany materiału ze stopnic betonowych na granitowe. Do wyceny oferty należy przyjąć 
wykonanie stopnic odtwarzanych schodów terenowych z bloków granitowych - dł. 2,2 mb, ilość 15 
(cięte, płomieniowane) - schody ulegające rozbiórce przy robotach związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej. f) roboty wykończeniowe m. in.: - dostawa i montaż balustrady kutej - 
dostawa i montaż ławek - 14 szt. - dostawa i montaż koszy na śmieci - 14 szt. - dostawa i montaż 
słupków rozgraniczających - 88 szt. - regulacja wysokościowa studni rewizyjnych, studzienek 
zaworowych, studni teletechnicznych, wpustów - dostawa i nasadzenia drzew - 17 szt. - dostawa i 
nasadzenia krzewów - 1249 szt. - humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą, - 
przygotowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z dostawą i montażem znaków 
drogowych wynikających z wprowadzonej docelowej organizacji ruchu. 1.1.2.Zadanie nr 2 - 
Budowa fontanny wraz z przyłączami Zakres zadania obejmuje m.in.: a) wykonanie projektu 
wykonawczego komory technicznej oraz zbiornika wyrównawczego o konstrukcji żelbetowej 
zgodnego z obraną technologią m.in.: - wykonanie w komorze technicznej oświetlenia, 
odwodnienia (ewentualna pompa zatapialna), ogrzewania (grzejnik elektryczny) i systemu 
mechanicznej wentylacji komory technicznej (2 kanały techniczne PVC DN - 100mm SN8) b) 
wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE HD DN - 32mm, c) wykonanie przyłącza kanalizacji 
sanitarnej z rur PVC DN - 160 mm SN8 wraz ze studniami rewizyjnymi, d) wykonanie przyłącza 
energetycznego wraz z przebudową zestawu złączowo-pomiarowego e) dostawa oraz montaż 
technologii obrazów wodnych i świetlnych fontanny wraz z programem prezentującym po 3 
zmienne obrazy wodne i świetlne dla trybu dziennego i nocnego (12 dysz dynamicznych z 
możliwością przerywania strumienia wraz z wbudowanym reflektorem LED RGB 12V/30W, który 
można zaprogramować na dowolny kolor dla każdego reflektora indywidualnie) f) dostawa i 
montaż technologii filtracji wody. g) wykonanie okładziny fontanny z płyt granitowych - gr. max. 5 
cm (cięte, polerowane) h) wykonanie odwodnienia liniowego. 1.1.3.Zadanie nr 3 - Budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej Zakres zadania obejmuje m. in: a) roboty rozbiórkowe 
m.in.: - demontaż studzienek ściekowych, - demontaż istniejącego kanału deszczowego ø 600 b) 
roboty ziemne m.in.: - wykonanie wykopów liniowych umocnionych wypraskami z wywozem 
urobku, - wykonanie podsypki z piasku - gr - 20 cm, - montaż kanałów z rur PP - od ø 200 do ø 400 
(zgodnie z dok. tech.), - montaż przykanalików z rur PVC oraz żeliwnych - od ø 160 do ø 200 do 
wpustów ulicznych oraz do rur spustowych rynien (zgodnie z dok. tech.), - montaż studni z 
tworzyw sztucznych (PVC) - od ø 600 do ø 800 (zgodnie z dok. tech.), - montaż studni betonowych 
(min. C 45/55, W8, nw<4%, F-50) prefabrykowanych z włazem żeliwnym (D 400) zawierającym 
herb miasta - od ø 1000 do ø 1200 (zgodnie z dok. tech.), - montaż wpustów ulicznych betonowych 
prefabrykowanych (ø 500) z osadnikiem - montaż odwodnienia liniowego z polimerbetonu z 



podłączeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej (część górna - szczelinowa) - odwodnienie 
projektowanych murów oporowych - wykonanie obsybki rury z piasku - ponad 30 cm ponad 
wierzch rury, - zasypywanie i zagęszczenie wykopu, UWAGA: Zamawiający odstępuje od 
wykonania montażu odwodnienia liniowego oraz jego podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, 
służącego odwodnieniu muru oporowego oznaczonego na PZT jako mur oporowy M1, z związku z 
tym nie należy go przyjmować do wyceny oferty. 1.1.4.Zadanie nr 4 - Budowa oświetlenia 
drogowego wraz z iluminacjami w ul. Zdrojowej Zakres zadania obejmuje m. in.: a) roboty ziemne 
m. in.: - wykonanie wykopów liniowych pod kable, rury osłonowe oraz fundamenty słupów 
oświetleniowych, - wykonanie podsypki z piasku - ułożenie bednarki w rowach kablowych - 
układanie rur osłonowych dla kabli zasilających i sterujących- od ø 50 do ø 110 - układanie i 
wciąganie do rur osłonowych kabli zasilających i sterujących, - wykonanie obsybki oraz zasypanie i 
zagęszczenie wykopu, b) roboty montażowe mi. in.: - montaż fundamentów oraz stawianie słupów 
oświetleniowych żeliwnych z głowicą oświetleniową (pojedynczą i podwójną) kompletnie 
wyposażonych wraz z wciągnięciem i podłączeniem kabli oraz ozdobioną w herb miasta pokrywą 
wnęki rewizyjnej - zgodnie z dok. tech. - montaż układów zasilających oraz wzmacniaczy DMX w 
słupach oświetleniowych, - montaż projektorów diodowych RBG na słupach oświetleniowych - 
zgodnie z dok. tech., - montaż opraw do wbudowania (naświetlacze schodów) - 4 szt. (zmiana w 
stosunku do dokumentacji proj.) - montaż puszek szczelnych zasilania iluminacji bezpośrednich 
budynków, - montaż szafki dla sterownicy DMX wraz z wymianą zabezpieczeń w SO. UWAGA: 
Przy wycenie powyższego zadania należy w ofercie uwzględnić konieczność montażu dodatkowych 
elementów na słupach oświetleniowych jak i w ich wnętrzu wynikających z instalacji systemu 
monitoringu (m. in. kamery, mediakonwentery, kable zasilające i sterujące, zasilacze) - zgodnie z 
dokumentacją techniczną budowy instalacji monitoringu - zadanie nr 8. 1.1.5.Zadanie nr 5 - 
Budowa poidełek z wodą mineralną wraz z przyłączami: Zakres zadania obejmuje m. in.: a) roboty 
ziemne m. in.: - wykop pod komorę separatora - wykonanie wykopów liniowych pod instalacje 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej z wodą mineralną, instalacji z CO2 , zasilania lamp 
terenowych - montaż rurociągów z wodą mineralną wraz rurami osłonowymi i niezbędną armaturą 
oraz przejściami szczelnymi przez ścianę komory - montaż sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP (150 
mm) oraz PVC (150mm) - montaż studni na sieci kanalizacji sanitarnej - montaż kabla zasilającego 
lampy terenowe w rurze osłonowej wraz bednarką uziemiającą - montaż rur PP stanowiących 
instalację odprowadzania gazu CO2 b) roboty budowlane m. in.: - wykonanie podkładów 
betonowych na podłożu gruntowym - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych - wykonanie płyty 
dennej żelbetowej oraz ścian żelbetowych wraz z płytą stropową żelbetową, - izolacja komory 
separatora izolacją bitumiczno-kauczukową, - docieplenie ścian wewnętrznych komory 
styropianem ekstrudowanym oraz ich otynkowanie wraz z wykonaniem warstwy spadkowej na dnie 
komory, - wykonanie fundamentów blokowych pod pijałki c) roboty montażowo-instalacyjne m. 
in.: - dostawa i montaż nadziemnych części separatora gazu, w tym: postumentu z piaskowca, 
szklano-drewniana obudowa z zadaszeniem - dostawa i montaż pijałek, w tym: postumenty z 
piaskowca z figurkami z brązu (wys. figurek - ok. 46 cm), misy z granitu i miniławeczki kamienne 
z piaskowca oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrębie pijałki, z armaturą , wylewką i 
syfonem (wzory figurek - glina szamotowa wypalona na biskwit - stanowiące podstawę do 
wykonania odlewów z brązu zostaną dostarczone przez Zamawiającego) - 2szt. - dostawa i montaż 
wyposażenia technologicznego komory separatora oraz instalacji w części nadziemnej - zgodnie z 
dok. tech. - montaż opraw oświetleniowych wbudowanych w posadzce kamiennej - wymiana 
tabliczki bezpiecznikowych w słupie oświetleniowym d) prace wykończeniowe m. in.: - wykonanie 
nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych (gr. 3 cm) na zaprawie drenażowej, - wykonanie 
nawierzchni z kostki granitowej (wys. 4 cm) na zaprawie drenażowej wraz podbudową - montaż 
opornika granitowego (cięty, płomieniowany) - humusowanie i obsianie trawą przekopów po 
instalacjach. 1.1.6. Zadanie nr 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej Zakres zadania 
obejmuje m. in.: - wykonanie wykopów liniowych umocnionych wypraskami z wywozem urobku, - 
wykonanie podsypki z piasku - gr - 20 cm, - montaż kanałów z rur PCV - ø 160 (zgodnie z dok. 
tech.), - montaż studni z tworzyw sztucznych (PVC) - od ø 600 do ø 800 (zgodnie z dok. tech.), - 



montaż studni betonowych (min. B 45, W8, nw<4%, F-50) prefabrykowanych z włazem żeliwnym 
(D 400) - ø 1000 do (zgodnie z dok. tech.), - wykonanie obsybki rury z piasku - ponad 30 cm ponad 
wierzch rury, - zasypywanie i zagęszczenie wykopu. 1.1.7.Zadanie nr 7 - Wymiana sieci 
wodociągowej w ul. Zdrojowej wraz z przyłączami: Zakres zadania obejmuje m. in.: - wykonanie 
wykopów liniowych umocnionych wypraskami z wywozem urobku, - wykonanie podsypki z piasku 
- gr - 20 cm, - montaż sieci wodociągowej ø 200 PEHD 100 SDR17 oraz jej włączenie do 
istniejącej sieci wraz z niezbędną armaturą - zgodnie z załączoną dok. tech. - montaż sieci 
wodociągowej ø 160 PEHD 100 SDR17 oraz jej podłączenie sieci wodociągowej z wodą mineralną 
wraz z niezbędną armaturą - zgodnie z załączoną dok. tech (zmiana średnicy - patrz UWAGA) - 
wymiana istniejących przyłączy do budynków wraz z niezbędną armaturą - zgodnie z załączoną 
dok. tech., - montaż hydrantów nadziemnych (DN 80) - montaż rur osłonowych - wykonanie 
obsybki rury z piasku - ponad 30 cm ponad wierzch rury, - zasypywanie i zagęszczenie wykopu. 
UWAGA: W dokumentacji przyjęto średnicę rurociągu zasilającego 3-cie poidełko z wodą 
mineralną oraz niezbędną armaturę ø 160 PE. Zamawiający wprowadza zmianę do dokumentacji 
polegającą na zmianie średnicę rurociągu zasilającego 3-cie poidełko z wodą mineralną oraz 
niezbędnej armatury na ø 25 PE montowaną w rurze osłonowej ø 63. Do wyceny oferty należy 
przyjąć powyższą zmianę. 1.1.8.Zadanie nr 8 - Budowa instalacji monitoringu w ul. Zdrojowej 
Zakres zadania obejmuje m. in.: a) roboty ziemne m.in.: - wykonanie wykopów liniowych pod 
kable, rury osłonowe - wykonanie podsypki z piasku - układanie kabla zasilającego w rurach 
osłonowych i w słupach - układanie kabli światłowodowych Z-XOTKtsd w rurach osłonowych 
OPTO 40 oraz w słupach - wykonanie obsybki rur osłonowych z piasku - ponad 30 cm ponad 
wierzch rury, - zasypywanie i zagęszczenie wykopu - układanie przewodu UTP kat. 5 w budynku b) 
roboty montażowe m. in: - dostawa i montaż rejestratora sieciowego na istniejącym stojaku z 
podłączeniami - dostawa i montaż obudowy XL 160 8*24m w budynku - dostawa i montaż gniazd 
16A/Z na szynie TH 35 - dostawa i montaż mediakonwerterów w obudowie w budynku wraz 
zasilaczem i podłączeniami - dostawa i montaż obudów na słupach oświetleniowych, - dostawa i 
montaż kamer tubowe IP 2megapikselowej, z regulowanym obiektywem i oświetlaczem 
podczerwieni z uchwytem (kolor obudowy RAL 9017) - dostawa i montaż grzałek 
antykondensacyjnych z termostatem 60W 230V z podłączeniami w obudowie - dostawa i montaż 
mediakonwerterów w obudowie na słupach oświetleniowych z podłączeniami - dostawa i montaż 
zasilaczy 230/5V w obudowie na słupach z podłączeniami - dostawa i montaż zasobników 
złączowych, - dostawa i montaż kasety spawów - spawanie światłowodów/montaż pigtaili 
światłowodowych - montaż dodatkowego zabezpieczenia w rozdzielnicy - montaż dodatkowego 
zabezpieczenia w słupach oświetleniowych. 1.2.1 Przy wycenie oferty należy uwzględnić również 
wszystkie obowiązki wynikające z prawomocnej decyzji określającej środowiskowe 
uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dotyczącego poprawy zagospodarowania centrum 
Uzdrowiska Świeradów-Zdrój, obejmującej swym zakresem także przebudowę ul. Zdrojowej (skan 
decyzji w załączeniu). 1.2.2. Należy również wziąć pod uwagę fakt, iż przy ul. Zdrojowej: - 
zamieszkuje na stałe około 200 mieszkańców, - w sposób ciągły, swoją działalność prowadzą 
podmioty gospodarcze z branż: hotelarskiej, spożywczej, gastronomicznej, opieki zdrowotnej, 
handlowej, usługowej itp. W związku z całkowitym wyłączeniem z ruchu kołowego ulicy 
Zdrojowej ww. użytkownikom należy zapewnić bezpieczne pod względem technicznym (np. 
poprzez zamontowanie kładek pieszych typu U-28) dojście do budynków mieszkalnych i lokali o 
których mowa w zdaniu poprzednim oraz zapewnić możliwość świadczenia usług w sposób ciągły. 
Dostarczenie towarów będzie się odbywało z ulic przyległych i krzyżujących się z ulicą Zdrojową. 
Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia na czas budowy dwóch tablic informacyjnych, na 
których będzie zamieszczał informacje o przewidywanych utrudnieniach dla 
mieszkańców/użytkowników ulicy Zdrojowej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 



67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych o wartości do 
20% zamówienia podstawowego, obejmujących w szczególności: a) dostawę i montaż 
dodatkowej pijałki, w tym: postumentu z piaskowca z figurką z brązu, misy z granitu i mini 
ławeczki kamiennej z piaskowca oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrębie pijałki, z 
armaturą , wylewką i syfonem (wzór figurki - glina szamotowa wypalona na biskwit - 
stanowiąca podstawę do wykonania odlewów z brązu zostanie dostarczona przez 
Zamawiającego), b) wymianę istniejącego kanału sieci kanalizacji deszczowej ø 1000 - dł. 
ok. 12 m c) rozbiórkę murków kamiennych do poziomu planowanego chodnika o 
wymiarach 2,1 m3, 4,3 m3, 4,4m3 i wykonanie czapy kamiennej murku o dł. 33 mb - granit 
(płyty cięte, polerowane - wym 0,4m x 0,1m) oraz dostawę i montaż balustrady kutej o 
łącznej długości 13mb+21mb = 33 mb, d) budowę kanału kolektora sieci kanalizacji 
sanitarnej z rur PVC (ø 200) - 20 mb oraz montaż dodatkowo 1 szt. studni z tworzyw 
sztucznych (PVC) - ø 600 wraz z zagęszczeniem trasy przekopu oraz odtworzeniem 
nawierzchni po przekopie (nawierzchnia z kostki granitowej oraz schody terenowe - 
trójstopnicowe - stopnice z bloków granitowych - cięte, płomieniowane) - połączenie 
budowanego kolektora z istniejącą siecią, e) wykonanie dwóch dodatkowych przyłączy wraz 
z niezbędną armaturą ( ø 40) o dł. ok. 5,50 mb (budynek Zdrojowa 4) oraz dł. ok. 8,0 mb 
(budynek Zdrojowa 1)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.10-9, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 
45.33.20.00-3, 45.23.10.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.60.00-5, 45.31.61.00-6, 45.31.51.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto 
tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek nr 1 należy 
przedłożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca spełnia warunek nr 1 jeżeli przedłoży 
oświadczenie o którym mowa w kol. III zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do SIWZ

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



• Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności na podstawie art. 22 ust. 1 - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tj. osobą posiadają kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie do pełnienia 
funkcji kierownika budowy wraz z uprawnieniami do kierowania pracami 
konserwatorskimi przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z  opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu -  wystawiony nie  wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: a) uniemożliwiających lub 
utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie zamówienia w terminie, 
których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć, b) które mogą negatywnie wpłynąć 
na trwałość przedmiotu umowy, c) narazić Zamawiającego na szkodę, dopuszcza się zmiany w 
umowie. 2. Zakres dopuszczalnych zmian: a) konieczności zmiany terminu realizacji umowy na 
roboty budowlane, w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, tj. przez siłę wyższą należy 
rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i 
Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 
wynikających z umowy, których Wykonawca i Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie 
mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 
starannością ogólnie przewidzianą dla stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o fakcie wystąpienia 
siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej 
wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie to 
miało na przebieg realizacji zamówienia, b) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia 
odkrycia co którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione 
będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w celu 
zorganizowania badania archeologicznego. c) wystąpienia warunków geotechnicznych lub 



geologicznych, odmiennych nie przewidzianych wcześniej badaniach, d) działań i zaniechań 
organów władzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian urzędowych interpretacji 
przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania zamówienia. e) przerw w wykonywaniu 
zamówienia wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy. Termin wykonania zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu przerw w 
wykonywaniu zamówienia tj. trwaniu warunków atmosferycznych utrudniających terminowe lub 
prawidłowe wykonanie zamówienia, czasu niezbędnego na zawiadomienie konserwatora zabytków 
w celu dokonania oględzin odkrycia, lub w celu zorganizowania badania archeologicznego, 
działaniu siły wyższej, trwaniu nietypowych warunków atmosferycznych, trwaniu warunków 
geotechnicznych lub geologicznych, podjęciu działań związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom 
o których mowa w pkt.a-d. f) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie 
obowiązującego prawa, z wyłączeniem zmiany stawki VAT. g) na podstawie zatwierdzonego 
protokołu konieczności wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego (wraz ze 
skutkami wprowadzenia takiej zmiany) na podstawie którego wykonawca realizuje roboty 
budowlane uniemożliwiające wykonanie umowy z założonym harmonogramem. h) wystąpienia 
wad ukrytych dokumentacji projektowej w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie, 
konieczności naniesienia przez projektanta zmian w projekcie, które mają wpływ na termin 
realizacji zamówienia; przez wady ukryte dokumentacji projektowej rozumie się wady które 
profesjonalny wykonawca może wykryć poprzez prace w terenie. i) zmiana sposobu wykonania 
zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy, dopuszczalna jest na 
skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty 
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę, w 
szczególności: zaistnienie warunków na terenie budowy wpływających na zakres lub sposób 
wykonania przedmiotu umowy, termin tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 
geotechniczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury lub wystąpią inne okoliczności 
uniemożliwiające wykonanie zamówienia określonego w umowie. j) zmiana sposobu wykonania 
zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem umowy - zmiany 
technologicznie spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: pojawienie się na 
rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
eksploatacji lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu umowy, bądź pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji, konieczności wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w obowiązującym 
prawie. k) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań. l) zmiany danych 
osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w treści umowy, ł) zmiany 
danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie 
wymienionych w treści umowy, m) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy 
np. zmiana rachunku bankowego, n) w przypadku wystąpienia niesprzyjających i nietypowych 
warunków atmosferycznych dla okresu i miejsca wykonywanych robót, potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy, odbiegających od wymagań STWiORB., o) z powodu wystąpienia konieczności 
pomniejszenia zakresu prac/robót określonych niniejszą umową Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, zostanie to rozliczone jako różnica pomiędzy 
ceną ofertową a rzeczywistym wykonaniem robót, p) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie 
sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zmawiającego, r) z powodu działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
stron, s) powierzenia przez wykonawcę wykonywania robót budowlanych 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy/innemu podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, t) w 
razie wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian do projektu budowlanego, kiedy to 
jest korzystne dla Zamawiającego i nie powoduje zmiany wartości wynagrodzenia lub powoduje 
obniżenie wartości wynagrodzenia 3. Wszystkie powyżej opisane w ust. 2 okoliczności stanowią 
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 



zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej 
umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem 
nieważności zmian. 4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów 
Wykonawca winien poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od 
wystąpienia tych okoliczności i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 5. Strony z 
powodów, jakie mogą mieć wpływać na zmianę terminu wykonywania robót, wyłączają 
niedogodności związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: bip.umswieradowzdroj.nv.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 
Świeradów-Zdrój ul. 11- go Listopada 35 Świeradów-Zdrój pokój 21a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19.02.2014 godzina 14:00, miejsce: 19.02.2014 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-
Zdrój ul. 11- go Listopada 35 Świeradów-Zdrój sekretariat 1d.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5 - Projekt jest dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i 
kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura ),Działania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 
Zadanie nr 7 - Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


