



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

OR.ZP1.271-11/13

Świeradów-Zdrój, dnia 18.03.2013r.

Uczestnicy postępowania

## **MODYFIKACJA NR 2 DO SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: **„Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”**

**ZMIANA NR 1** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 20.03.2013r., godz. 14:00 oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„**Ofertę należy złożyć** Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia **21.03.2013r.**, godz. **14:00** oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

### **ZMIANA NR 2**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia 20.03.2013 r., godz. 14:30.”

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„**Otwarcie ofert nastąpi** w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a **dnia 21.03.2013 r., godz. 14:30”**

### **ZMIANA NR 3**

Zamawiający w załączniku nr 9 „Istotne postanowienia umowne” wprowadzi następujący zapis:

„Zamawiający z ww. przetargu wyłączył nadzór autorski. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzania ewentualnych zmian do projektu w trakcie procesu budowlanego będzie obowiązywała następująca procedura i podział obowiązków :

1. Inżynier Kontraktu, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w terminie 3 dni od jego otrzymania, będzie zobowiązany sporządzić w formie pisemnej protokół



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

konieczności lub odmowę jego sporządzenia i przekazać Wykonawcy, Zamawiającemu i osobie której powierzono nadzór autorski.

2. Osoba, której powierzono nadzór autorski zobowiązana będzie do sporządzenia i przekazania Wykonawcy, Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu informacji o zakwalifikowaniu zmiany jako istotnej lub nieistotnej w terminie 4 dni od otrzymania protokołu konieczności.
3. Osoba, której powierzono nadzór autorski zobowiązana będzie do sporządzenia i przekazania Wykonawcy, Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu dokumentacji zamiennej w terminie od otrzymania protokołu konieczności :
  - a) w przypadku zmiany nieistotnej - 4 dni,
  - b) w przypadku zmiany istotnej -7 dni.
4. W przypadku zmiany istotnej Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do uzyskania „zmiany decyzji pozwolenia na budowę w części”, z zastrzeżeniem iż w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji zamiennej zobowiązany będzie złożyć „wniosek o zmianę pozwolenia na budowę w części” w Starostwie Powiatowym w Lubaniu.

**ZMIANA NR 4**

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 6 „Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania” dokonuje poprawki oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na tym, iż w kolumnie 2 „Zakres wykonywanych czynności” sformułowanie „...kierownik robót, kierownik budowy...” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Roland Marciniak

*Zamawiający*