

POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia Gminie Świeradów Zdrój realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358” będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego

Zawarte w dniu 23 maj 2011 r.

Pomiędzy Gminą Świeradów Zdrój, reprezentowaną przez:

1.
2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –

zwaną dalej „Gminą”

a

Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez:

1. Robert Łepiński - Wice Marszałek Województwa Dolnośląskiego
2. Jerzy Łuzniak - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

zwanym dalej „Województwem”

Na podstawie:

- Uchwały Nr IX/160/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Świeradów Zdrój realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358”
- Porozumienia zawartego w dniu 08.04.2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świeradów Zdrój dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358”, postanawia się, co następuje:

§ 1

1. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 358 strony deklarują wolę współdziałania w roku 2011 przy realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358” w ramach którego przewiduje się:
 - a. opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
 - b. wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi nadzorami,
 - c. niezbędną organizację ruchu
2. Na realizację zadania określonego w ust. 1 Województwo w roku 2011 przyznaje dotację celową w łącznej kwocie 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), z tego:
 - w roku 2011 – 450 000 zł
3. Przewidywany termin zakończenia realizacji częściowych/rocznych etapów zadania określonego w § 1 ust. 1 tj. uzyskanie protokołu odbioru robót częściowych/końcowego, otrzymanie prawidłowo wypełnionej faktury częściowej/końcowej i jej uregulowaniu oraz termin wykorzystania dotacji ustala się na 01.12. danego roku budżetowego. Zastrzega się możliwość zmiany terminu wykonania zadania po zawarciu umowy z wykonawcą.

DYREKTOR
Departamentu Infrastruktury

Wiktor Lubieniecki

§ 2

Gmina zobowiązuje się do:

1. Nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania określonego w § 1 ust 1,
2. Wykonywania wszystkich czynności zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi.
3. Rozpoczęcie wszelkich prac poprzedzić uzgodnieniami z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, m.in. w zakresie wytycznych projektowych do dokumentacji projektowej, określających konieczność uwzględnienia w tej dokumentacji remontu jezdni na odcinku planowanej budowy chodnika/zatoki autobusowej.
4. Zwrócenia się do DSDiK we Wrocławiu o udzielenie stosownych pełnomocnictw niezbędnych do zrealizowania zadania ,
5. Wyłonienia wykonawców zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” i zawarcia z nimi umowy na kwotę nie wyższą niż określona w § 1, ust. 2 kwota dotacji,
6. W przypadku gdy złożona najkorzystniejsza oferta wykonawcy zadania będzie na kwotę wyższą niż określona w § 1, ust. 2 kwota dotacji, Gmina zobowiązuje się do złożenia pisemnego wniosku o konieczności zwiększenia dotacji. Województwo rozpatrzy konieczność zwiększenia dotacji. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu nastąpi podpisanie aneksów do niniejszego porozumienia,
7. W przypadku zawarcia umowy na kwotę niższą niż określona w § 1, ust. 2 kwota dotacji, pozostała kwota dotacji może zostać przeznaczona na ewentualne zamówienia dodatkowe na prace określone w § 1, ust. 1, lit. a, b i c za pisemną zgodą Województwa,
8. Przekazania DSDiK we Wrocławiu kserokopii umowy z wykonawcami potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
9. Zgodnie z Prawem Budowlanym w przypadku realizacji robót budowlanych „na zgłoszenie” zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (Wojewoda Dolnośląski) lub w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskania tego pozwolenia.
10. Zgodnie z Prawem Budowlanym przed przystąpieniem do realizacji zadania zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego (Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego) rozpoczęcia robót budowlanych, a po ich zakończeniu zgłoszenia do w/w organu zakończenia robót budowlanych lub w przypadku takiej konieczności złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i uzyskania tego pozwolenia.
11. Podpisania z DSDiK we Wrocławiu umowy użyczenia pasa drogowego na czas realizacji zadania,
12. Przystąpienia do realizacji zadania po podpisaniu z DSDiK we Wrocławiu protokołu przekazania pasa drogowego,
13. Wykonania i wprowadzenia zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,
14. Sprawdzania dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,
15. Naliczania kar umownych wykonawcy i przekazania ich na rzecz DSDiK we Wrocławiu proporcjonalnie do udziału procentowego o jakim mowa w § 3,
16. Przeprowadzenia ewentualnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,
17. Rozliczenia końcowego zadania i przekazanie go DSDiK we Wrocławiu,
18. Przekazania DSDiK we Wrocławiu kompletnych niezbędnych dokumentów odbiorowych oraz kompletu dokumentacji o ile taka była konieczna,
19. Zapewnienia możliwości uczestnictwa przedstawiciela DSDiK we Wrocławiu w komisji przetargowej oraz we wszelkich odbiorach częściowych i końcowych realizowanego zadania,
20. Sprawowania nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi i egzekwowania od wykonawcy usunięcia ewentualnych wad z tytułu zawartej umowy z wykonawcą oraz dokonania odbioru gwarancyjnego.
21. Po zakończeniu realizacji zadania przekazania protokołem DSDiK we Wrocławiu pasa drogowego oraz pełną dokumentację związaną z realizacją zadania.

DYREKTOR
Departamentu Infrastruktury
Wiktor Lubieniecki

§ 3

1. Województwo prześle dotację celową na rachunek BZ WBK S.A. 1 Oddział Świeradów Zdrój 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 w łącznej kwocie 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), z tego:
 - w roku 2011 – 450 000 zł.Przekazywanie środków następować będzie proporcjonalnie do fakturowania w terminie do 14 dni od daty wpływu do DSDiK we Wrocławiu wystąpienia o płatność. Wystąpienie o płatność zawierać będzie kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 - opisanych i zatwierdzonych faktur,
 - protokołu odbioru robót (częściowego/ końcowego) zrealizowanego zadania, potwierdzonego przez osobę odpowiedzialną z ramienia DSDiK we Wrocławiu.
2. Dotacja stanowiąca pomoc finansową z Gminy w łącznej kwocie 225 000 zł, co stanowi 50 % ogólnej, całkowitej szacunkowej wartości zadania, z tego:
 - w roku 2011 – 225 000 złzostanie przekazana pod warunkiem jej wcześniejszego otrzymania na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z porozumieniem o udzieleniu pomocy finansowej, o którym mowa w preambule niniejszego porozumienia.
3. W przypadku braku możliwości wydatkowania przez Gminę środków finansowych w danym roku budżetowym Gmina pisemnie powiadomi o niniejszym fakcie Województwo w terminie do dnia 01 listopada danego roku budżetowego.
4. Rozliczenie udzielonej dotacji nastąpi nie później niż 15 dni od określonego w § 1 ust.3 terminu zakończenia realizacji zadania i upływu terminu wykorzystania dotacji na podstawie faktur częściowych lub końcowej zgodnie z zawartą umową z wykonawcą - wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
5. Niewykorzystana część dotacji zostanie zwrócona w terminie określonym w ust. 4.
6. Województwo zastrzega sobie prawo kontrolowania zadania pod względem merytorycznym i finansowym, w tym prawo do żądania udostępniania niezbędnej dokumentacji, a Gmina oświadcza, że takiej kontroli się poddaje.

§ 4

Niniejsze porozumienie upoważnia Gminę do dysponowania przy realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 gruntami tworzącymi pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 358 na cele budowlane.

§ 5

Nadzór merytoryczny nad realizacją zadania określonego w § 1 ust. 1 w imieniu Województwa sprawować będzie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK we Wrocławiu).

§ 6

1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Gminy będzie : Wojciech Cielecki.
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia DSDiK we Wrocławiu, która na etapie jego realizacji przez Gminę będzie pełniła funkcję osoby nadzorującej i koordynującej realizację zadania oraz do kontaktu w zakresie ustaleń i potwierdzania wykonania zadania w zakresie:
 - a. opracowanie pełnej dokumentacji technicznej będzie: Wioletta Reichel Szambelańska
 - b. wykonanie robót budowlanych będzie: *Andrzej Głomski, Tomasz Holak*

DYREKTOR
Departamentu Infrastruktury
Wiktor Lubieniecki

§ 7

Zmiany postanowień porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W zakresie nie uregulowanym treścią niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych a w szczególności zapisy art. 251 i 252 tej ustawy oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

§ 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Gmina Świeradów-Zdrój

BURMISTRZ

Roland Marciniak

SKARBNIK GMINY

Iwona Kosmala

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 616-10-01-947, REGON 230821397
um@swieradowzdroj.pl

RADCA PRAWNY

Małgorzata Plucińska

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego

Marcel Lapiński

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Łuźniak

KONTRASYGNATA

Dział 600 Rozdz. 6000

Z up. SKARBNIKA
Województwa Dolnośląskiego

Ewa Król

Dyrektor Departamentu
Budżetu i Finansów

DYREKTOR

Departamentu Infrastruktury

Wiktor Lubieniecki

RADCA PRAWNY

mgr Anna Miodońska

(OIEP Wrocław - 670/92)

Załącznik nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 23.05.2011r. w sprawie powierzenia Gminie Świeradów-Zdrój realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358” będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego.

Rozliczenie w/w zadania realizowanego w ramach w/w porozumienia.

Wykonanie	Kwota [zł]
Faktura VAT Nr..... z dnia
Faktura VAT Nr..... z dnia
Ogółem koszt wykonania zadania w roku w tym:
Pomoc finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załączniki do rozliczenia:

Lp.	Dokumenty do przekazania:	Ilość sztuk																																	
1.	Kopie faktur VAT potwierdzone za zgodność z oryginałem, opisanych i zatwierdzonych pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, zatwierdzonych do wypłaty + kopie protokołów odbioru robót potwierdzonych za zgodność	1																																	
2.	Kopię umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem	1																																	
3.	Projekt budowlany – wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót	1																																	
4.	Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego/oryginał lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych	1																																	
5.	Protokół odbioru końcowego robót/ kopia	1																																	
6.	Geodezyjne pomiary powykonawcze z naniesieniem zrealizowanych obiektów na mapę zasadniczą	1																																	
7.	Zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego wraz z zatwierdzeniem	1																																	
8.	Oświadczenia Kierownika Budowy	1																																	
9.	Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, wyniki badań laboratoryjnych i sprawdzeń	1																																	
10.	Protokół przekazania –przyjęcia środka trwałego (PT) – dotyczy zadania inwestycyjnego	4 (2 egz. do zwrotu jst. po podpisaniu)																																	
11.	<p>Zakres rzeczowy zrealizowanych robót (np.):</p> <table> <tr> <td>1.</td><td>Długość wybudowanych odcinków</td><td>.....m/m²</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Szerokość zrealizowanego odcinka</td><td>.....m</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Lokalizacja w stosunku do osi</td><td>.....m</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Układ i grubość poszczególnych warstw</td><td>.....m</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Regulacja/ułożenie krawężników</td><td>.....m</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Wykonanie zjazdów</td><td>.....szt.</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Podbudowa/podsypka</td><td>.....m²</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Odwodnienie</td><td>.....m</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Ułożenie obrzeży trawników</td><td>.....m</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Zagospodarowanie zieleni</td><td>.....m</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </table>	1.	Długość wybudowanych odcinkówm/m ²	2.	Szerokość zrealizowanego odcinkam	3.	Lokalizacja w stosunku do osim	4.	Układ i grubość poszczególnych warstwm	5.	Regulacja/ułożenie krawężnikówm	6.	Wykonanie zjazdówszt.	7.	Podbudowa/podsypkam ²	8.	Odwodnieniem	9.	Ułożenie obrzeży trawnikówm	10.	Zagospodarowanie zielenim	11.	1
1.	Długość wybudowanych odcinkówm/m ²																																	
2.	Szerokość zrealizowanego odcinkam																																	
3.	Lokalizacja w stosunku do osim																																	
4.	Układ i grubość poszczególnych warstwm																																	
5.	Regulacja/ułożenie krawężnikówm																																	
6.	Wykonanie zjazdówszt.																																	
7.	Podbudowa/podsypkam ²																																	
8.	Odwodnieniem																																	
9.	Ułożenie obrzeży trawnikówm																																	
10.	Zagospodarowanie zielenim																																	
11.																																	

Gmina Świeradów-Zdrój

BURMISTRZ

Roland Marciniak

SKARBNIK GMINY

Iwona Kosmała

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 584
NIP 616-10-01-947, REGON 230821397
um@swieradowzdroj.pl

Województwo Dolnośląskie

DYREKTOR

Członek Zarządu

Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Łuźniak

RADCA PRAWNY

mgr Anna Miodońska
(OIRP Wrocław)

ANEKS NR 1

do porozumienia z dnia 23.05.2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Świeradów Zdrój, realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358” będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego

Zawarty w dniu 29.09.2011 r.

Pomiędzy Gminą Świeradów Zdrój, reprezentowaną przez:

1. Robert Marciniak - Burmistrz
2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jana Kosmala

zwaną dalej „Gminą”

a

Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez:

1. Marcel Łopiniński - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
2. Języ Łwiniak - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

zwanym dalej „Województwem”

Na podstawie:

- Uchwały Nr XII/273/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/160/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Świeradów Zdrój realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358”

- Porozumienia zawartego w dniu 08.04.2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Świeradów Zdrój dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358” oraz aneksu nr 1 z dnia 05.09.2011 postanawia się, co następuje:

W związku z przedłużającym się terminem realizacji zadania Strony wprowadzają do w/w porozumienia następujące zmiany i ustalenia:

§ 1

1. § 1 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

1. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 358 strony deklarują wolę współdziałania w latach 2011 - 2012 przy realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358” w ramach którego przewiduje się:
 - a. opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
 - b. wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi nadzorami,
 - c. niezbędną organizację ruchu
2. Na realizację zadania określonego w ust. 1 Województwo w latach 2011- 2012 przyznaje dotację celową w łącznej kwocie 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), z tego:
 - w roku 2011 – 43 050 zł
 - w roku 2012 – 406 950 zł

DYREKTOR
Departamentu Infrastruktury

Wiktor Lubieniecki

3. Przewidywany termin zakończenia realizacji częściowych/rocznych etapów zadania określonego w § 1 ust. 1 tj. uzyskanie protokołu odbioru robót częściowych/końcowego, otrzymanie prawidłowo wypełnionej faktury częściowej/końcowej i jej uregulowaniu oraz termin wykorzystania dotacji ustala się na 15.11. danego roku budżetowego. Zastrzega się możliwość zmiany terminu wykonania zadania po zawarciu umowy z wykonawcą.

2. § 3 ust. 1 i 2 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

1. Województwo prześle dotację celową na rachunek BZ WBK S.A. 1 Oddział Świeradów Zdrój 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505 w łącznej kwocie 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), z tego:

- w roku 2011 – 43 050 zł
- w roku 2012 – 406 950 zł

Przekazywanie środków następować będzie proporcjonalnie do fakturowania w terminie do 14 dni od daty wpływu do DSDiK we Wrocławiu wystąpienia o płatność. Wystąpienie o płatność zawierać będzie kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- opisanych i zatwierdzonych faktur,
- protokołu odbioru robót (częściowego/końcowego) zrealizowanego zadania, potwierdzonego przez osobę odpowiedzialną z ramienia DSDiK we Wrocławiu.

2. Dotacja stanowiąca pomoc finansową z Gminy w łącznej kwocie 225 000 zł, co stanowi 50 % ogólnej, całkowitej szacunkowej wartości zadania, z tego:

- w roku 2011 – 21 525 zł
- w roku 2012 – 203 475 zł

zostanie przekazana pod warunkiem jej wcześniejszego otrzymania na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z porozumieniem o udzieleniu pomocy finansowej, o którym mowa w preambule niniejszego porozumienia.

§ 2

Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Niniejszy aneks został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Gmina Świeradów Zdrój

BURMISTRZ

Roland Marciniak

SKARBNIK GMINY

Iwona Kosmala

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 585
NIP 616-10-01-947, REGON 230821397
um@swieradowzdroj.pl

KONTRASYGNATA

Dział 600 Rozdz. 60013

SKARBNIK

Województwa Dolnośląskiego

Elżbieta Berezowska

DYREKTOR

Departamentu Infrastruktury

Wiktor Lubieniecki

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Województwo Dolnośląskie
Marek Lapiński

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego
Jerzy Łuźniak

RADCA PRAWNY
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Franciszek Mróz

ANEKS NR 2
do porozumienia z dnia 23.05.2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Świeradów Zdrój, realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358” będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego

Zawarty w dniu 15.11.2011 r.

Pomiędzy **Gminą Świeradów Zdrój**, z siedzibą ul. 11 – go Listopada 35
NIP: 616-10-01-947, REGON: 23 08 21 39
reprezentowaną przez:

1. Łotemol Morciniak – Burmistrz

2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joana Kosmala

zwaną dalej „Gminą”

a

Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez:

1. Jędrzej Tuziński – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

2. Włodzisław Chlebosiński – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

zwanym dalej „Województwem”

Na podstawie:

- Uchwały Nr XIII/273/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/160/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Świeradów Zdrój realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 ”

- Porozumienia zawartego w dniu 08.04.2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Świeradów Zdrój dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Świeradów Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358” oraz aneksu nr 1 z dnia 05.09.2011 r. aneksu nr 2 z dnia 15.11.2011 r., postanawia się, co następuje:

W związku z przedłużającym się terminem realizacji zadania Strony wprowadzają do w/w porozumienia następujące zmiany i ustalenia:

§ 1

1. § 1 ust. 3 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

1. Przewidywany termin zakończenia realizacji częściowych/rocznych etapów zadania określonego w § 1 ust. 1 tj. uzyskanie protokołu odbioru robót częściowych/końcowego, otrzymanie prawidłowo wypełnionej faktury częściowej/końcowej i jej uregulowaniu oraz termin wykorzystania dotacji ustala się na:

- w roku 2011 – 30.12.2011 r.

- w roku 2012 – 15.11.2012 r.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu wykonania zadania po zawarciu umowy z wykonawcą.

DYREKTOR
Departamentu Infrastruktury

Wiktor Lubienicki

§ 2

Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Niniejszy aneks został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Gmina Świeradów Zdrój

BURMISTRZ

Roland Marciniak

SKARBNIK GMINY

Iwona Kosmala

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 075/ 78 16 489, fax 075/ 78 16 588
IP 616-10-01-947, REGON 230821397
um@swieradowzdroj.pl

Województwo Dolnośląskie

Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
Jerzy Łanik

Członek Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

Włodzimierz Chlebosz

DYREKTOR
Departamentu Infrastruktury

Wiktor Dobieniecki

RADCA PRAWNY
Anna Miodońska
OIRP Wrocław -679/83