

MODYFIKACJA NR 2 DO SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Świeradowie-Zdroju, etap I odcinek od W11-Wł 2**”

ZMIANA NR 1

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 2 „**Opis przedmiotu zamówienia**” pkt 1) o brzmieniu:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Świeradowie-Zdroju, etap I odcinek od W11-Wł 2**”

Zestawienie danych technicznych:

Sieć wodociągowa - z rur PE 100 SDR 17:

- o średn. 110 mm L = ok. 495,50 m
- o średn. 90 mm L = ok. 14,00 m
- o średn. 63 mm L = ok. 23,50 m
- o średn. 40 mm L = ok. 5,50 m

Hydranty pożarowe nadziemne Dn 80 mm - 1 kpl - HP5

Zasuwa kołnierzowa Dn 100 mm - 2 kpl.

Zasuwa kołnierzowa Dn 80 mm - 2 kpl.

Zasuwa kołnierzowa Dn 50 mm - 8 kpl.

Zasuwa do przyłączy 1 1/4" ze złączem ISO - 2 kpl.

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający - 2 kpl.

Ponadto Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić koszty wymiany gruntu w ilości do 50% w trakcie wykonywania robót związanych z budową sieci.

Z uwagi na uzyskanie przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój środków finansowych na odbudowę nawierzchni ulicy Źródlanej, Zamawiający wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej:

- 1) odstępuje się od wykonania przewiertu nr 4, na sieci wodociągowej należy zamontować trójnik T110/110 zgodnie z projektem,
- 2) odstępuje się od odtworzenia nawierzchni żwirowej w ulicy, wykopy w strefie nawierzchni na głębokości ok. 46,00cm należy zasypać gruntem rodzimym i zagęścić mechanicznie w celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
- 3) odstępuje się od montażu 3 hydrantów, należy wykonać podejścia do hydrantów zgodnie z dokumentacją projektową,
- 4) w ramach zamówienia należy zamontować hydrant HP5,
- 5) ulica Źródłana na odcinku od W23 do W15 zostanie wyłączona z ruchu na okres realizacji robót, Wykonawca może wykorzystać teren na składowanie urobku,
- 6) ulica Źródłana na odcinku od W23 do W15 zostanie wyłączona z ruchu na okres realizacji robót, odstępuje się od zasypiania wykopów do poziomu terenu, należy pozostawić ok. 46,00cm nie zasypanego wykopu.

Otrzymuje nowe brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Świeradowie-Zdroju, etap I odcinek od W11-Wł 2**”

Zestawienie danych technicznych:

Sieć wodociągowa - z rur PE 100 SDR 17:

- o średn. 110 mm L = ok. 495,50 m

- o średn. 90 mm L = ok. 14,00 m

- o średn. 63 mm L = ok. 23,50 m

- o średn. 40 mm L = ok. 5,50 m

Hydranty pożarowe nadziemne Dn 80 mm - 1 kpl - HP5

Zasuwa kołnierzowa Dn 100 mm - 2 kpl.

Zasuwa kołnierzowa Dn 80 mm - 2 kpl.

Zasuwa kołnierzowa Dn 50 mm - 8 kpl.

Zasuwa do przyłączy 1 1/4" ze złączem ISO - 2 kpl.

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający - 2 kpl.

Ponadto Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić koszty wymiany gruntu w ilości do 50% w trakcie wykonywania robót związanych z budową sieci.

Z uwagi na uzyskanie przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój środków finansowych na odbudowę nawierzchni ulicy Źródlanej, Zamawiający wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej:

1) odstępuje się od wykonania przewiertu nr 4, na sieci wodociągowej należy zamontować trójnik T110/110 zgodnie z projektem,

2) odstępuje się od odtworzenia nawierzchni żwirowej w ulicy, wykopy w strefie nawierzchni na głębokości ok. 46,00cm należy zasypać gruntem rodzimym i zagęścić mechanicznie w celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

3) odstępuje się od montażu 3 hydrantów, należy wykonać podejścia do hydrantów zgodnie z dokumentacją projektową,

4) w ramach zamówienia należy zamontować hydrant HP5,

5) ulica Źródłana na odcinku od W23 do W15 zostanie wyłączona z ruchu na okres realizacji robót, Wykonawca może wykorzystać teren na składowanie urobku,

7) ulica Źródłana na odcinku od W23 do W15 zostanie wyłączona z ruchu na okres realizacji robót, odstępuje się od zasypywania wykopów do poziomu terenu, należy pozostawić ok. 46,00cm nie zasypanego wykopu.

W postępowaniu wprowadza się etapy:

I etap – budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Świeradowie-Zdroju – odcinek od WŁ.2 do pomiędzy W17 a W16 – na długości 285,00m – termin realizacji do 15.09.2012r. - płatność częściowa w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem odbioru częściowego.

II etap – budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Świeradowie-Zdroju – odcinek od WŁ16 do W11 – pozostały odcinek – termin realizacji zgodnie z umową - płatność końcowa w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem odbioru końcowego.

ZMIANA NR 2

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), **w terminie do dnia 13.08.2012r., godz. 14:00** oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), **w terminie do dnia 14.08.2012r., godz. 12:00** oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

ZMIANA NR 3

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia 13.08.2012 r., godz. 14:15.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia 14.08.2012 r., godz. 12:15.”

ZMIANA NR 4

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowne” § 10 pkt. 1 o brzmieniu : „Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy”.

ZMIANA NR 5

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowne” § 10 pkt. 7 o brzmieniu : „Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie wykonanie przedmiotu umowy bez wad, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonany przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego, będzie wykonanie przedmiotu umowy bez wad, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonany przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego”.

ZMIANA NR 6

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowne” § 10 pkt. 8

dodaje się pkt 8a o brzmieniu :

„Wraz ze zgłoszeniem do odbiorów częściowych Wykonawca przekaze Zamawiającemu następujące dokumenty:

- a) Dziennik budowy,
- b) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
- c) Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że roboty budowlane osiągnęły gotowość do odbioru częściowego.
- d) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót)”.

ZMIANA NR 7

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia umowne” § 11 pkt. 3 o brzmieniu : „Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu 100% zakresu zadania na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego oraz Komisję Zamawiającego i Wykonawcę, stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury częściowej i faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru częściowego / końcowego, podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Komisję Zamawiającego i Wykonawcę, stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad”.

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający

Sporządził:
Monika Sautycz
Inspektor ds. Zamówień publicznych