

Inwestor: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
59-850 Świeradów-Zdrój
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15

PRZEDMIAR ROBÓT

„Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – II etap”

Lokalizacja robót budowlanych – Świeradów-Zdrój, ul. Długa i ul. Sudecka

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Dział: 45000000-7 Roboty budowlane

a) grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

b) klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne

c) kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

**a) grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej**

b) klasa robót: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

c) kategoria robót: 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem
mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

**a) grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej**

b) klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk
i kolei: wyrównywanie terenu

c) kategoria robót: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45236000-0 Wyrównywanie terenu

Data opracowania przedmiaru robót: **30.07.2007r.**

Imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących przedmiar, a także ich podpisy:

Anna Mazurek, inspektor ds. inwestycji i remontów –

