

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986), zawiadamia się, że w dniu **09.06.2020 r.** o godzinie 13:30 podczas otwarcia ofert na zadanie pn.: **„Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój”** złożono następujące oferty:

**Zadanie nr I**

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy   | Cena wraz z należnym podatkiem vat w PLN za całość zadania | Termin wykonania zamówienia | Przystąpienie do realizacji zadania w terminie | Warunki płatności |
|-----------|---|--|-----------------------------|--|-------------------|
| 1         | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o.<br>ul. Ludwika Solskiego 4A/6<br>52-416 Wrocław      | 147.600,00 zł  | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |
| 2         | Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.<br>ul. Daszyńskiego 16F<br>58-533 Mysłakowice | 200.000,00 zł  | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |
| 4         | Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.<br>ul. Kaczawska 19<br>58-514 Jelenia Góra       | 153.135,00 zł  | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |
| 5         | Anbud Anna Twardochleb<br>ul. Kamienna 2<br>59-600 Lwówek Śl.   | 153.135,00 zł  | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |
| 6         | Firma Handlowo – Usługowa PRO-INVEST Zbigniew Żurek<br>ul. Kargula I Pawlaka 14<br>59-623 Lubomierz   | 172.200,00 zł  | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |
| 7         | Jeltech sp. z o.o.<br>ul. Cypriana Norwida 3<br>58-573 Piechowice                                     | 270.600,00 zł  | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |

**Zadanie nr II**

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy   | Cena wraz z należnym podatkiem vat w PLN za całość zadania | Termin wykonania zamówienia | Przystąpienie do realizacji zadania w terminie | Warunki płatności |
|-----------|---|--|-----------------------------|--|-------------------|
| 2         | Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.<br>ul. Daszyńskiego 16F<br>58-533 Mysłakowice | 487.750,00 zł  | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |
| 3         | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Jałowiec 56<br>59-800 Lubań                               | 185.005,00 zł  | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |

|   |   |               |                |       |                |
|---|---|---------------|----------------|-------|----------------|
| 4 | Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.<br>ul. Kaczawska 19<br>58-514 Jelenia Góra | 194.232,00 zł | zgodnie z SIWZ | 2 dni | zgodnie z SIWZ |
| 5 | Anbud Anna Twardochleb<br>ul. Kamienna 2<br>59-600 Lwówek Śl.                                   | 233.866,75 zł | zgodnie z SIWZ | 2 dni | zgodnie z SIWZ |
| 7 | Jeltech sp. z o.o.<br>ul. Cypriana Norwida 3<br>58-573 Piechowice                               | 259.514,75 zł | zgodnie z SIWZ | 2 dni | zgodnie z SIWZ |

### Zadanie nr III

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy   | Cena wraz z należnym podatkiem vat w PLN za całość zadania | Termin wykonania zamówienia | Przystąpienie do realizacji zadania w terminie | Warunki płatności |
|-----------|---|--|-----------------------------|--|-------------------|
| 1         | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o.<br>ul. Ludwika Solskiego 4A/6<br>52-416 Wrocław      | 34.440,00 zł   | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |
| 2         | Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.<br>ul. Daszyńskiego 16F<br>58-533 Mysłakowice | 50.000,00 zł   | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |
| 4         | Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.<br>ul. Kaczawska 19<br>58-514 Jelenia Góra       | 36.900,00 zł   | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |
| 5         | Anbud Anna Twardochleb<br>ul. Kamienna 2<br>59-600 Lwówek Śl.   | 55.980,00 zł   | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |
| 6         | Firma Handlowo – Usługowa PRO-INVEST Zbigniew Żurek<br>ul. Kargula i Pawlaka 14<br>59-623 Lubomierz   | 16.000,00 zł   | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |
| 7         | Jeltech sp. z o.o.<br>ul. Cypriana Norwida 3<br>58-573 Piechowice                                     | 16.720,00 zł   | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |

### Zadanie nr IV

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy   | Cena wraz z należnym podatkiem vat w PLN za całość zadania | Termin wykonania zamówienia | Przystąpienie do realizacji zadania w terminie | Warunki płatności |
|-----------|---|--|-----------------------------|--|-------------------|
| 2         | Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.<br>ul. Daszyńskiego 16F<br>58-533 Mysłakowice | 50.000,00 zł   | zgodnie z SIWZ              | 2 dni  | zgodnie z SIWZ    |

|   |   |              |                |       |                |
|---|---|--------------|----------------|-------|----------------|
| 4 | Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.<br>ul. Kaczawska 19<br>58-514 Jelenia Góra   | 52.275,00 zł | zgodnie z SIWZ | 2 dni | zgodnie z SIWZ |
| 5 | Anbud Anna Twardochleb<br>ul. Kamienna 2<br>59-600 Lwówek Śl.                                     | 49.200,00 zł | zgodnie z SIWZ | 2 dni | zgodnie z SIWZ |
| 6 | Firma Handlowo-Usługowa PRO-INVEST Zbigniew Żurek<br>ul. Kargula i Pawlaka 14<br>59-623 Lubomierz | 67.500,00 zł | zgodnie z SIWZ | 2 dni | zgodnie z SIWZ |
| 7 | Jeltech sp. z o.o.<br>ul. Cypriana Norwida 3<br>58-573 Piechowice                                 | 46.700,00 zł | zgodnie z SIWZ | 2 dni | zgodnie z SIWZ |

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadań kwotę wraz z należnym podatkiem VAT: **Zadanie nr I – 172.815,00 zł, Zadanie nr II – 191.928,50 zł, Zadanie nr III – 16.000,00 zł, Zadanie nr IV – 61.500,00 zł,**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wystąpiły oferty wycofane i złożone po terminie składania ofert.

*Burmistrz Miasta Roland Marciniak*

Sporządził:  
Monika Sautycz  
Inspektor ds. Zamówień Publicznych