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Adaptacja PKP Swieradéw Zdréj BUDYNEK MAGAZYNU PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
ADAPTACJA BUDYNKU MAGAZYNU
1 Roboty rozbiérkowe - DACH
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1/0509-02
147.27 m?2 147.270
RAZEM 147.270
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich kotnierzy, koszy itp. z blachy nie nadajacej |m?2
d.1/0535-08 sie do uzytku
0.35*20 m?2 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
5.8*2 m 11.600
RAZEM 11.600
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
147.27 m?2 147.270
RAZEM 147.270
6/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1/1664-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
2 Naprawa konstrukcji dachowej
8/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.2|0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
9/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m2
d.2|1211-04 m2
57.78 m?2 57.780
RAZEM 57.780
10|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.2|0627-04 preparatami solowymi
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
11/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.2|0412-02
16*8 m 128.000
RAZEM 128.000
3 Pokrycie dachéwk g wraz z obrébkami i akcesoriami
12|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3/0410-01
147.27 m?2 147.270
RAZEM 147.270
13|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.3/0501-01
147.27 m?2 147.270
RAZEM 147.270
14|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego z ptotkiem m
d.3/0207-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowj w kolo- |m2
d.3/0514-02 rze dachowki
20*0.25 m?2 5.000
RAZEM 5.000
16 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0519-02
poz.3 m 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.3/0519-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0526-01
poz.4 m 11.600
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RAZEM 11.600
19/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|r.16 (poz.)
z.52.5.15
4 ROBOTY BUDOWLANE
20|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m2
d.4|1211-04 m2 - USUNIECIE FARBY Z KLINKIERU | KAMIENIA
analogia
100.8+54 m?2 154.800
RAZEM 154.800
21|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.4/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
223.2 m?2 223.200
RAZEM 223.200
22|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m?2
d.4|0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
223.2 m?2 223.200
RAZEM 223.200
23|KNR 4-01 Rozebranie podtédg biatych na pétwpust m2
d.4/0428-02
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
24|KNR 4-01 Zasypanie PIWNICY POSPOLKA ID>0,96 m3
d.4/0105-01
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
25|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.4/1101-01 samochodzie.
z2.52.5.4.
9913
80*0.15 m3 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
27|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.4/1101-01 samochodzie.
z.52.5.4.
9913
80*0.15 m3 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
149.41 m?2 149.410
RAZEM 149.410
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS, gr. 15cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
31/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
32/KNR 2-02 Posadzki z ptytek klinkierowych m2
d.4/1103-05
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
33/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 120 mm z plytek klinkierow. m
d.4/1103-06
2*(8+10) m 36.000
RAZEM 36.000
34/ KNR 2-02 Tory w hali m
d.4/2203-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
35|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.4/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - ROZEBRANIE SCIANY DO WSTA-
WIENIA LOKOMOTYWY
7.5 m3 7.500

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 10776 dla CadProjekt Robert Wieczorkowski




Adaptacja PKP Swieradéw Zdréj BUDYNEK MAGAZYNU

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.500
36/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.4/0103-02 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg. -
ODTWORZENIE SCIAN PO WPROWADZENIU LOKOMOTYWY
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
37|KNNR 2 Dostawa i montaz stolarki okiennej drewnianej o powierzchni 1,0-2,0 m2 m2
d.4/1101-02
analogia
4.86+3.66 m?2 8.520
RAZEM 8.520
38/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.4/0103-02 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg. -
ZAMOROWANIE WROT
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
39|KNNR 2 Parapety, poiki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cmiszer.do |m
d.4/1802-05 150 cm - MOTAZ PARAPETOW
analogia
2+2 m 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 4-01 Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ptycin z desek o grubosci 32 mm z|szt.
d.4/0902-07 rozbieraniem skrzydet RENOWACJA WROT
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.4/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - ROZEBRANIE SCIANY PONIZEJ
PARAPETOW DLA OSADZENIA DRZWI
7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500
42|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyklego kat. 11l z zaprawy cementowej w miejscach po za- |szt.
d.4/0706-06 murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
TYNKI PO WYBURZENIU SCIAN DLA OSADZENIA DRZWI
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie |m
d.4/1015-01
5+5 m 10.000
RAZEM 10.000
44 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne dwukrotnie malowane na budo-|m?2
d.4/1015-06 wie o powierzchni ponad 1.0 m2
1.8+1.8 m?2 3.600
RAZEM 3.600
45|KNR 2-02 Konstrukcje daszkow dwuspadowe - WYKONANIE | MONTAZ PLATFORMY  |mz2
d.4|1220-05 WEWNETRZEJ WRAZ ZE SCHODAMI
analogia
5.8 m?2 5.800
RAZEM 5.800
46|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.4|2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
147.27 m?2 147.270
RAZEM 147.270
47|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami 2XGKF gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalo- m2
d.4|2005-02 wym pojedynczym mocowanym do poditoza z ksztattownikéw CD i Ud WRAZ Z
DOCIEPLENIEM WELNA MINERALNA GR. 25CM
147.27 m?2 147.270
RAZEM 147.270
48| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m2
d.4/0607-01
analogia
147.27 m?2 147.270
RAZEM 147.270
49 KNR 2-02 Kazde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych | m2
d.4|1506-05 (farbg podktadowa) - betonu i cegly TYNKI WEWNETRZNE
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
50|KNR 2-02 Kazde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych  |m?2
d.4|1506-06 (emalig) - betonu i cegty - TYNKI WEWNETRZNE
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
51/ KNR 2-02 Kazde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych  |m2
d.4/1506-05 (farbg podktadowa) - betonu i cegly - SCIANY KLINKIEROWE
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
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52|KNR 2-02 Kazde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych  |m?2
d.4|1506-06 (emalig) - betonu i cegly SCIANY KLINKIEROWE
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
53/KNR 2-02 Kazde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych ~ |m2
d.4|1506-05 (farbg podktadowa) - betonu i cegly - IMPREGNACJA SCIAN KAMIENNYCH
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
54/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - WYKONANIE |szt.
d.4/0308-05 NAPRAWY RAMPY OD STRONY DROGI
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
55|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych - ODTWORZENIE KONSTRUKCJI |m
d.4/0408-01 RAMPY OD STRONY TOROW
analogia
5*3 m 15.000
RAZEM 15.000
56| KNR 4-01 Wymiana elementéw $lepych podtog z desek niestruganych o grubosci 32 mm |m2
d.4|0411-04 - WYKONANIE PODLOGI NA RAMPIE OD STRONY TOROW
analogia
13.02 m?2 13.020
RAZEM 13.020
57|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.4/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej - WYKONANIE OTWITOW POD
OKNA
1.4*0.38 m3 0.532
RAZEM 0.532
58|KNR 2-23 Wykonanie schodéw betonowych na gotowym podtozu - WYKONANIE SCHO- |m3
d.4/0502-01 DOW TERENOWYCH
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
59/ KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.4/1209-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ZEWN ETRZNA SCIAN PIWNICZNYCH | DRENAZ
60|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.5/0805-05 sypce piaskowe;j
36*2 m?2 72.000
RAZEM 72.000
61|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.5/0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
36*2*1.5 m3 108.000
RAZEM 108.000
62/KNR AT-26 |Skucie tynkéw $cian piwnicznych m2
d.5/0101-01
36*2 m?2 72.000
RAZEM 72.000
63/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
36*2 m?2 72.000
RAZEM 72.000
64|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.5/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
36*2 m?2 72.000
RAZEM 72.000
65|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg | m?2
d.5/0621-05 smarowania
36*2 m?2 72.000
RAZEM 72.000
66|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.5/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
36*2*2 m?2 144.000
RAZEM 144.000
67/KNR AT-26 |Gruntownie + szlamowanie m?2
d.5/0102-01
analogia
36*2*2 m?2 144.000
RAZEM 144.000
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
36*2*2 m?2 144.000
RAZEM 144.000
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69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5|0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
36*2*2 m?2 144.000
RAZEM 144.000
70|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronne - utozenie folii ochronnej m2
d.5/0508-02 Krotnos¢ = 2
36*2*2 m?2 144.000
RAZEM 144.000
71|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 110 mm w zwojach z filtrem |m
d.5|0402-06 na wykonanej podsypce
0 m 50.000
RAZEM 50.000
72|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.5/0303-01 315 mm z rurg trzonowg korugowana (karbowana) - zwiefnczenie teleskopowe
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR 4-01 Zasypanie wykopow zasypka drenarskg 16-32mm. m3
d.5/0105-01
36*2*1.5 m3 108.000
RAZEM 108.000
74|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.5/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
36*2%(1.5+0.05) m3 111.600
RAZEM 111.600
6 Elewacja
75|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi zewnetrznych folig m2
d.6/0103-02
0.81*6 m?2 4.860
RAZEM 4.860
76/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o po- |m2
d.6/0701-06 wierzchni odbicia ponad 5 m2
(15.61*2+12.21*2)-p0z.75 m?2 50.780
RAZEM 50.780
77|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.6/0101-04
poz.76 m2 50.780
RAZEM 50.780
78/KNR AT-26 |Tynki zewnetrzne cem.-wap. kat. Il na $cianach naktadane recznie m2
d.6/0201-05
analogia
poz.77 m2 50.780
RAZEM 50.780
79/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.6/0102-01
poz.77 m?2 50.780
RAZEM 50.780
80|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.6/0303-01
analogia
poz.79 m2 50.780
RAZEM 50.780
81 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.6/1610-01
poz.75+p0z.76 m2 55.640
RAZEM 55.640
82/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6/202 1622a-
01
poz.81 m2 55.640
RAZEM 55.640
83/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.6|r.16 (poz.)
z.52.5.15
7 Instalacja odgromowa
84|KNR-W 4-03 |Montaz rur winidurowych o $r.do 28 mm mocowanych do przygotowanego pod-/m
d.7/0103-01 toza uchwytami lub klamerkami przy utozeniu w ciggu pojedynczym - pod zwo-
analogia dy pionowe
4*11 m 44.000
RAZEM 44.000
85|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.7/0604-05 $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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86|KNR-W 5-08 |Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.7/0618-01 salnych krzyzowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
87|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.7|1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.7|1205-04 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
89| KNR-W 5-08 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie szt.
d.7/0613-01 miotem recznym - gteboko$¢ pograzenia uziomu do 2 m - grunt kat. I-11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8 Instalacje elektryczne
90|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.8/1004-12 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) m
d.8/0110-05
25 m 25.000
RAZEM 25.000
92|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.8/0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietychPrzewdd YDY-
450/750 V 5x10mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
93|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.8/0814-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
94/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod $ruby |aparat
d.8/0401-20 kotwowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-|szt
d.8|0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.8|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
97|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.8/0101-02 stawczych o masie do 50 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. ROZ-
DZIELNICA NA IMPREZY PLENEROWE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.8/0101-02 stawczych o masie do 50 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. ROZ-
DZIELNICA RM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - gniazda pt szt.
d.8/0302-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
100|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - przetgczniki pt szt.
d.8/0302-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
101|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 80 mm pt szt.
d.8/0302-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
102|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykre- |szt.
d.8/0308-05 cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 (2x230V)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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103|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8/0306-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
104/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8/0306-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105/KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono- szt.
d.8/0707-03 wym po obsadz.puszkach,wytacz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
106/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.8/0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3x2,5mm2
350 m 350.000
RAZEM 350.000
107|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.8/0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 5x4mm2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
108/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane p.t. w go-|m
d.8/0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe Przewo6d YDYp-750V 3x1,
5mm2
140 m 140.000
RAZEM 140.000
109/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane p.t. w go-|m
d.8/0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe Przewo6d YDYp-750V 5x1,
5mm2
110 m 110.000
RAZEM 110.000
110/KNNR 5 Wykucie bruzd m
d.8/1207-15
190 m 190.000
RAZEM 190.000
111|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe kpl.
d.8/0501-01
33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
112\KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych. Oprawa |szt.
d.8/0504-03 nr.1 (4x18W)
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
113|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw w obudowie z tworzyw szt.
d.8/0516-01 sztucznych z kloszem - przykrecanych - Oprawa AWARYJNA + zrodio Swiatta
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
114|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.8/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.8/0901-02 stepny pomiar
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
116/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.8/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
117|\KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.8/1205-06 .
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
118|KNR 13-21 |Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego szt.
d.8/0402-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.8/0301-03 na stanowisku m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
120|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa-  |kpl.po
d.8/0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
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12 kpl.po 12.000
m.
RAZEM 12.000
121 WYKONANIE INTALACJI SAP kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Instalacje okablowania strukturalnego
122|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.9/1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd m
d.9/1001-29
150 m 150.000
RAZEM 150.000
124|KNR 5-08 Rury na przewody m
d.9/0107-02
250 m 250.000
RAZEM 250.000
125|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd m
d.9/1012-02
150 m 150.000
RAZEM 150.000
126/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.9|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
127|KNNR 5 Gniazda komputerowe RJ45 szt.
d.9/0308-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
128|KNR 5-06 Zarabianie , rozszycie i wigczenie kabli UTP szt
d.9|0705-04
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
129/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |/m
d.9/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5
750 m 750.000
RAZEM 750.000
130|KNR 5-06 Instalowanie w szafie RACK patch panela 48 portéw szt.
d.9|0404-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 5-06 Instalowanie w szafie RACK switcha 48 portéw szt.
d.9|0404-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Instalacje wentylacji
132|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm |m?2
d.10{0119-02 - udziat ksztattek do 35 % - TUBE 160
analogia
4.8*0.75*9 m?2 32.400
RAZEM 32.400
133|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér.do 160 mm, w ukladach kana- |szt.
d.10/0149-01 towych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
134|\KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 200 mm - |szt.
d.10/0144-01 typ CRC1 d200
Wm 4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
135/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o §r.do 160 mm szt.
d.10/0140-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136 Pomiary skuteczno$ci wentylaciji pomiar
d.10|wycena indy-
widualna
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
137|KNNR 5 Montaz wentylatoréw wspomagajacych wentylacje grawitacyjng kpl.
d.10|0513-04
analogia
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2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11 Instalacja CO
138|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.11/0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
25 m 25.000
RAZEM 25.000
139|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, |kpl.
d.11/0427-01 ptytowych o potaczeniu na gwint
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
140|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe f1T 3300 szt.
d.11/0418-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNR INSTAL |Zawor termostatyczny do regulacji ¢.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.11/0309-07
nr3 2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR INSTAL |Gtowica termostatyczna szt.
d.110309-07
nr3 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.11/0307-01
nr3 50 m 50.000
RAZEM 50.000
144|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.11/0307-02
nr3 1 urzadz. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas préby na gorgco z dokonaniem |urzadz.
d.11/0307-04 regulacji
nr3 1 urzgdz. 1.000
RAZEM 1.000
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